SMLOUVA O DILO

C.

uzavifena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl,
mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel: Spolecna voda d.s.o.
se sidlem: Cernoleskd 1600, 256 01 Benedov
zastoupeny: Ing. Roman Tichovsky, prfedseda svazku
IC: 17408288
DIC: CZ17408288
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo uétu: 6400640389/0800

(dale jen "objednatel")

a
2. Zhotovitel: Vodohospodaiska spolecnost Benesov a.s.
se sidlem: Cernoleskd 1600, 256 01, Bene$ov
zastoupeny Dipl. Ing. Zdenék Horsak, Ph.D, predseda predstavenstva
Mgr. Ludék Jenista, mistopfedseda predstavenstva
IC: 47535865
DIC: CZ47535865
Bankovni spojeni: KB Benesov
Cislo uctu: 5907111/0100

(dale jen "zhotovitel")
takto:

1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu s dodavatelem na realizaci sektorové stavebni verejné zakazky
s ndzvem ,,Davle Posazavsky vodovod — Rekonstrukce PSV Libfice — Regent“(dale jen ,verejna
zakdzka") v souladu s § 151 odst. 1, § 153 odst. 1 pism. d) bod 1. a pism. e) bod 2 a § 158 odst.1)
zdkona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,ZZ\N'Z"), kterd bude realizovana v souvislosti s vykonem relevantni ¢innosti v oblasti vodarenstvi
spocivajici v poskytovani vodovodu za ucelem jeho provozovani provozovatelem dle ustanoveni § 8
odst. 2 zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,ZVaK“).“

2. Predmétem dila je: Rekonstrukce vodovodniho potrubi v Useku Libfice - Regent
Jednd se o cinnost souvisejici s vystavbou/obnovou/udrzbou vodohospodarské infrastruktury
slouzici pro provozovani vodovodu.

Dilo bude realizovano podle této smlouvy o dilo, projektové dokumentace , Posazavsky skupinovy
vodovod - Rekonstrukce PSV Libfice — Regent”,zpracované projekéni kanceldfi PIK Vitek s.r.0.“ a
rozpoctu.

3. Zhotovitel zdvazné prohlasuje, Ze je na zakladé pfislusného Zivnostenského opravnéni opravnén
vykondvat cinnost sméfujici k provedeni dila dle této smlouvy, Ze disponuje vSemi pravnimi,
technickymi i personalnimi predpoklady, kapacitami a odbornymi znalostmi vSech predpist vcéetné
znalosti CSN, které jsou nutné k provedeni dila dle této smlouvy, a Ze je tak schopen zajistit splnéni
sjednaného predmétu smlouvy, Ze se seznamil se zadavaci dokumentaci objednatele v souvisejicim
zaddvacim fizeni verejné zakdzky a se vSemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty
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a nema vici nim zadné vyhrady, pfipominky ani poZadavky a povaZuje je za vhodné a dostatecné
pro radné plnéni predmétu smlouvy, a Ze je schopen podle tohoto zadani predmét smlouvy odborné
provést v pozadovaném rozsahu a za uvedenou cenu. Ddle zhotovitel prohlasuje, Ze bude
v maximalni mife chranit zajmy objednatele pred veskerymi ztratami, skodami a zbyte¢nymi vydaji.
Zakladni pojmy uvedené v této smlouvé jsou vymezeny takto:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni sektorové zakazky,

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni sektorové zakazky,

c) predmétnym zadavacim fizenim je zaddvaci fizeni na plnéni pfedmétu smlouvy realizované
objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukonceno uzavienim této smlouvy se zhotovitelem
jako vybranym dodavatelem,

d) pod zhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky
nebo zakazky (dale oznacen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel”),

e) pfislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlasky je
pfislusnou dokumentaci dokumentace v podrobnostech pro zadavani stavby se soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to v rozsahu dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
resp. 405/2017 Sh. Pfislusna dokumentace byla soucasti zadavacich podminek vyse uvedené
verejné zakdzky a je v této smlouvé téZ oznacCovana jako "projektovd dokumentace". Za
spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel.

f) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a
sluZeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi.

Priorita dokument( v poradi od dokumentu s nejvyssi prioritou je stanovena takto:

1. smlouva o dilo,

2. ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - polozkovy rozpocet zhotovitele,

3. projektova dokumentace,

4. ostatni dokumentace tykajici se provadéni dila.

.
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je realizace predmétu plnéni verejné zakdzky s ndzvem ,Davle Posdzavsky
vodovod — Rekonstrukce PSV Libfice — Regent” zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze pro objednatele na své naklady a na své nebezpedi provede dilo zplsobem a
v rozsahu stanovenym v této smlouvé. Objednatel se touto smlouvou zavazuje radné provedené dilo
prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotoveni cenu ve vysi a zplsobem stanovenym v této smlouvé.
Radné provedenym dilem se rozumi dilo, které ma vlastnosti, formu, obsah i rozsah vyminéné v této
smlouvé, je bez vad a nedodélkd.

Pfedmét a rozsah dila je dan projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb s ocenénym vykazem vymér, které jsou pfilohou této smlouvy (dale jen "PD" a "vykaz vymeér").
Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkcéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montdaznich
konstrukci, véetné dodavek potfebnych material(l a zatizeni nezbytnych pro radné dokonceni dila,
dale provedeni vsech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné. Soucasti dila jsou i vesSkeré souvisejici stavebni
prace a vedlejsi vykony neuvedené v PD nutné k radnému dokonceni a predani kompletniho dila.

V ramci provadéni dila je zhotovitel povinen zejména:

- zajistit a provést vSechny opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru

k Fradnému provedeni predmeétu dila,

- zajistit kompletni zafizeni stavenisté po celou dobu provadéni dila a odstranéni zafizeni stavenisté
ke dni pfedani a pfevzeti objednatelem, jako soucdst zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod
potfebnych médii na stavenisti, jejich pfipojeni na odbérna mista, nasledna spottreba pljde na vrub
zhotovitele

- zajistit dopravni opatteni vyvolana provadénim dila,



- zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad( a odstranéného materialu v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy,

- zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli, zajisti udrzbu verejnych komunikaci
a komunikaci pro pési dotéenych provadénim dila a zajistit uvedeni vSech ploch a pozemki
dotcenych provadénim dila do plvodniho stavu

- zajistit veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku a zajistit bezpecnost pfi realizaci predmétu dila ve smyslu plnéni bezpecénosti prace,

- zajistit predani prohlaseni o shodé, certifikatl a atestll na vSechny pouZité materiadly a zatizeni,
technickych podminek vyrobk( a dalSich doklad(, souvisejicich s plnénim predmétu dila objednateli,
- zpracovat geodetické zaméreni skute¢ného stavu

.
Doba plnéni a misto plnéni

. Zhotovitel je povinen zahdjit plnéni zakdzky bez odkladu po uzavieni smlouvy, pficemz predani a
prevzeti stavenisté bude provedeno nejpozdéji dne 15.10.2025
Ukoncéeni stavebnich praci a preddni a prevzeti dila: do 30.6.2026
Vyklizeni stavenisté bude provedeno do 5 kalendafnich dnl od dokonceni stavebnich praci, predani a
prevzeti dila.
. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu a
dodrZovat jednotlivé terminy v ném stanovené.
. Pokud se casové plnéni stane nemozinym z dlvod( tzv. vyssi moci, nevhodnych klimatickych
podminek (napf. trvalé nebo privalové desté, vichfice, poklesy denni teploty pod bod mrazu, vysoka
tvrdost podloZi apod.) a dalsich pfipadnych klimatickych a jinych jevQ, pfi jejichz vzniku a trvani neni
z dlvodu dodrzeni technologickych postupl nebo bezpecnosti prace, ochrany Zivota, zdravi a majetku
mozné soustavné provadéni praci, upravi se doba pInéni o dobu jejich trvéni. Udaj o této skutecnosti
bude zhotovitelem zapsan ve stavebnim deniku, jeho vérohodnost potvrzena objednatelem nebo
tfeti nezavislou osobou a o pripadné zméné terminu bude sepsan dodatek smlouvy. Tomuto rezimu
podléha téZ nemozZnost radného postupu praci zhotovitele leZici na strané objednatele.
. O predani a prevzeti dokonfeného a bezvadného dila bude obéma smluvnimi stranami sepsan
pisemny protokol.
Iv.
Cena dila

. Cena dila sjednana smluvnimi stranami ini:

- celkova cena bez DPH 17 808 183,30 K¢

DPH bude uctovano dle platné legislativy.

. Cena dila je cenou nejvysSe pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a obsahuje veskeré naklady

a zisk zhotovitele nezbytné k radné realizaci dila dle PD a vykazu vymér.

. Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym vykazem vymér z nabidky

zhotovitele, ktery je pfilohou této smlouvy. Cena je platna az do terminu dokonceni dila sjednaného

dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu plnéni

smlouvy.

. Cena dila zahrnuje vsechny prace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je potfeba k zahdjeni,

provedeni, dokonceni a zprovoznéni predmétu dila pro rozsah dila dle ¢l. Il této smlouvy véetné

nakladd na ubytovani, stravné a dopravu pracovnik( apod.

. Cena dila nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnoty kursu c¢eské mény vici

zahrani¢nim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo cla. Cenu dila je

mozné zménit v pfipadé zmén sazby dané z pfidané hodnoty.

. V pfipadé, Ze se v prlibéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti

potfeba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich predanych dokumentech

a které jsou soucasné nezbytné pro provedeni plvodnich praci nebo pro dokondeni dila, je mozné

tyto prace zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran. Zhotovitel je ddle povinen ke

kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb tvoficich pfilohu
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této smlouvy, kterd je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pripadé dodatecnych stavebnich praci podkladem pro dodatek ke smlouvé. Pro
ocenéni téchto praci bude uZito jednotkovych cen z cenové nabidky zhotovitele. V pfipadé rozdilnych

evvs

cenové nabidce neobsaZenych si objednatel vyhrazuje pravo kontroly podrobné kalkulace pfislusnych
poloZek a jednani o jejich vysi.
7. Zhotovitel ma narok jen na Ghradu ceny skutecné provedenych praci.

V.
Platebni podminky

1. Uhrada za pInéni smlouvy bude provadé&na na zékladé dariovych doklad@ (faktur) vystavenych
zhotovitelem za kazdy kalendarni mésic. Veskeré platby budou probihat vyhradné bezhotovostné
v Ceskych korundch (K¢&). Rovnéz veskeré cenové Udaje budou uvadény v K¢.

2. Provedené prace a dodavky, ocenéné podle poloZkového rozpoctu a nerozporované zadavatelem,
budou hrazeny na zakladé soupisu provedenych praci. Zadavatel a technicky dozor zadavatele maji
IhGtu 7 dni k posouzeni a odsouhlaseni spravnosti soupisu. Soucasti faktur musi byt soupis skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb odsouhlaseny opravnénym zastupcem objednatele.

3. Vsechny faktury zhotovitele budou predkladany v jednom vyhotoveni a musi splfiovat vsechny
nalezitosti platebnich dokladl podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném
znéni a zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich ICO a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury a Ih(tu splatnosti, tj. 30 dnll ode dne doruceni faktury objednateli, datum
zdanitelného plnéni,

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou castku v¢. DPH, zaklad dané, sazbu dané, vysi dané, prip. uvedeni aplikace rezimu
prenesené dafiové povinnosti dle ust. § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v
platném znéni

4. Doba splatnosti danovych dokladd ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni danového dokladu
objednateli. Faktury je mozné dorucit osobné do sidla spole¢nosti nebo datovou zpravou nebo e-
mailem na info@spolecnavodadso.cz.

5. Platby budou probihat az do vyse 90 % ceny plnéni vetfejné zakazky. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze 10 %
ceny dila bude objednatelem zadrZeno jako pozastavka na odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd
stanovenych protokolem o predani a prevzeti dila. Tato pozastavka bude uvolnéna do 14 dnl od
dne, kdy si obé smluvni strany v ,Zapisu o odstranéni vad a nedodélkd” vzajemné pisemné potvrdi,
Ze vady a nedodélky byly fadné a Uplné odstranény. Zhotovitel je opravnén nahradit zadriné
bankovni zarukou ve vysi zadrzného.

6. Objednatel je opravnén pred uplynutim lhlty splatnosti vratit zhotoviteli jim vystavenou fakturu,
pokud nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé, pripadné dalsi nalezitosti stanovené
pravnimi predpisy. Ve vraceném dokladu musi vyznacit dlivod vraceni. Nova |hita splatnosti zacina
béZet doruc¢enim opravené faktury objednateli.

VI.
Zarucni doba a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel provede dilo na své nebezpeci a nese odpovédnost za provedeni dila.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét smlouvy je zhotoven podle podminek smlouvy a v zarucni
dobé bude mit vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Zaru¢ni doba pocina bézet dnem radného
predani a prevzeti celého dila a Uplného odstranéni vSech vad a nedodélk(i uvedenych v zapisu
o predani a prevzeti dila.

3. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu zaru¢ni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
fadné reklamovanych vad.



10.

11.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny pouZitim podkladd a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.
Zarucni doba je 60 mésicti na celé dilo tj. na provedené stavebni prace a material (mimo prace a
materialy dodané objednatelem).
Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednavaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15 dnl ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.
Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci uplatni bezprostfedné po jejim zjisténi.
V pfipadé, Ze zhotovitel odstranil zarucni vady, je povinen provedenou opravu objednateli
protokolarné predat.
Zaruéni doba na reklamovanou cast dila se prodluZuje o dobu, ktera uplynula od doruceni
reklamace vady do doby jejiho odstranéni.
ViL.
Podminky provedeni dila

Objednatel se zavazuje, Ze preda zhotoviteli stavenisté v terminu dle €l. Ill smlouvy, a to ve stavu
zpUsobilém k provadéni praci. Uvedenou skute¢nost smluvni strany potvrdi spoleénym zapisem.

V pfipadé pozdéjsiho predani se posouva termin ukonceni realizace o pocet dnl po terminu
stanoveném touto smlouvou.

Zhotovitel je vyslovné zavazan provést dilo v rozsahu a zplsobem vymezenym touto smlouvou,
fadné, vcas a v souladu s poskytnutymi podklady, pfi dodrzeni pfislusnych platnych i doporucenych
CSN, ON (oborova norma), norem I1SO a v kvalité odpovidajici pozadavkiim a Géelu dila.

K zdménam materialdl oproti poskytnutym podkladim je vidy treba predchoziho souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel pfi provadéni dila
nedodrZuje predepsané technologické postupy, nebo provadi dilo zfejmé nekvalitné, uplatni u
zhotovitele poZzadavek na napravu zapisem do stavebniho deniku (dale také jen jako ,denik” nebo
»SD“). Zhotovitel se zavazuje zjiSténé vady v nejkratSim moZzném nebo dohodnutém terminu na své
naklady odstranit. Neodstrani-li zjisténé vady ani v dohodnuté lhGté, ma objednatel pravo pozastavit
platby aZ do odstranéni vady nebo ptipadné od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel dnem predani stavenisté prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni praci,
dodrZovani predpisli bezpecnosti prace a ochrany zdravi, pozarnich, ekologickych a dalSich predpisQ,
Cistotu a poradek na stavenisti a v jeho bezprostfednim sousedstvi (pfilehlé chodniky a komunikace,
véetné prijezdové komunikace) a za vstup cizich nepovolanych osob.

Zhotovitel je povinen v navaznosti na zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zdkon(, v platném znéni, a jeho provadéci predpisy naklddat s odpadovymi materialy
vzniklymi jeho Cinnosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany se dohodly na konani kontrolnich dni (dale také jen jako “KD”), které budou
svolavany minimalné 1x za 14 dni za Ucasti odpovédnych zastupcl objednatele i zhotovitele.
Zhotovitel je povinen o pracich, které provadi, vést stavebni denik, a to ode dne prevzeti stavenisté.
Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pristupny. Do deniku se zapisuji vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy. Soucasti zapist ve SD se stanou i zapisy z jednotlivych
KD. Smluvni strany se dohodly, Ze zapisy z KD jsou nadrazeny zapisim v SD v rdmci komunikace mezi
objednatelem a zhotovitelem. V pfipadé rozporu v zapisech z KD a ve SD, plati zapis z kontrolniho
dne stavby.

Pfipadné obstarani povoleni zdboru verejnych prostranstvi, do¢asnych dopravnich omezeni véetné
jejich oznaceni a dalSich skute¢nosti nutnych pfi stfetu s provozem na verejnych komunikacich je
povinnosti zhotovitele. Zhotovitel hradi ze svého vSechny spravni poplatky s tim spojené.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze pfi provadéni smluvnich vykonl budou dodrZeny platna zdkonna
ustanoveni a Uredni predpisy pro ochranu krajiny, Zivotniho prostredi, pfirody a vodnich zdroju.
Zhotovitel musi pfi provadéni vykon( postupovat tak, aby nezavisle na zakonnych predpisech a



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Urednich natizenich nebyly na Zivotnim prostfedi a vodnich zdrojich v oblasti mista plnéni zplisobeny
Zadné skody, prevysujici nutny rozsah pro provadéni stavebnich vykona.

Pfipadné skody, které vznikly v pribéhu stavby objednateli nebo tfetim osobam vinou zhotovitele,
uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést likvidaci zafizeni stavenisté, uklid a uvedeni stavbou dotcenych
pozemku do predchoziho stavu na své naklady a nejpozdéji do predani dila.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelich, které pro plnéni této smlouvy
uZije a zavazuje se predlozit ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele. Zhotovitel mlze udinit
zménu jen se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat potfebnou profesni
kvalifikaci pro zhotoveni dila. Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho
predani objednateli nese odpovédnost za Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za
Skody zpUsobené tretim osobam. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplsobenou c¢innosti téch,
ktefi pro néj dilo a stim souvisejici ¢innosti provad&ji. Skody, které zhotovitel zptsobi svym
opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z obecné zdvaznych prdvnich
predpisli, z technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ztéto smlouvy, je povinen bez
zbytecného odkladu odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

Zhotovitel se zavazuje k dodrZovani platnych pracovnépravnich predpist véetné zdkazu nelegalniho
zaméstnavani, predpist vztahujici se k pobytu cizincG v Ceské republice, pfedpisd stanovicich
podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnanci, predpisi vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpisli, hygienickych predpisli, predpisid k ochrané
Zivotniho prostredi véetné predpisl upravujicich nakladani s odpady (predevsim zakona €. 540/2020,
o odpadech, v platném znéni). Dale se zhotovitel zavazuje fadné a vcas hradit své zavazky vici
poddodavatelim a umoznit objednateli kontrolovat u zaméstnancl zhotovitele, podilejicich se na
realizaci dila dle této smlouvy, zda jsou odménovani v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel déle zajisti, Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Je-li zhotovitel v prodleni s thradou radné provedenych a vyfakturovanych praci poddodavateli, je
objednatel opravnén provést predmétnou Uhradu dotéenému poddodavateli pfimo; v takovém
pfipadé jiz predmétna platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUsobenym jeho cinnosti véetné moZnych $kod
zpUsobenych pracovniky zhotovitele. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén
pro pripad své odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim udrazu nebo nemoci z povolani svych
zaméstnancd.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzaviené pojisténi obecné odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam pfi vykonu povoldni s pojistnym limitem min. ve vysi min. 10,0 mil. K& Toto pojisténi se
zhotovitel zavazuje udrZovat v Ucinnosti po celou dobu zhotovovani dila aZ do doby vydani, pfipadné
nabyti pravni moci kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti.

VIIl.
Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Za nesplnéni stanovené |hlity pro dokonceni dila dle ¢l. lll odst. 1 smlouvy je objednatel opravnén
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy kalendarni
den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim kteréhokoliv ze zavaznych termind (milnikd, uzlovych
bodll) casti dila podle podrobného harmonogramu vystavby, ktery je prilohou této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila véetné DPH, a to za kaidy
kalendarni den prodleni.

Pro pfipad poruseni jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednava pravo objednatele poZadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy zapocaty kalendaini den, kdy
poruseni povinnosti trva.

V ptipadé poruseni povinnosti ¢l. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 500 K¢, a to za kazdy zjiStény pfipad poruseni téchto povinnosti.
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V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim jednotlivych vad zjisténych pti pfedani dila, stejné
jakoZ i zarucnich vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢
denné za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy den prodleni s jejim odstranénim.
Smluvni pokuta je splatna do 15 dna od jejiho vyuctovani platci smluvni pokuty; byl-li v této lhité
podan navrh na zahajeni insolvencniho fizeni, stava se smluvni pokuta splatnou okamzikem ucinnosti
rozhodnuti o zahdjeni insolvenéniho fizeni.
Objednatel ma pravo pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty zapocist s pohledavkou zhotovitele na
zaplaceni ceny dila.
Pro pfipad, Ze objednateli vznikne z poruseni povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvni pokuta,
Skoda prevysujici vysi ujednané smluvni pokuty, se smluvni strany odchylné od § 2050 zdkona
€. 89/2012 Sb., obéansky zakonik dohodly, Ze zhotovitel je povinen nahradit objednateli skodu
i v Castce presahujici vysi smluvni pokuty.
IX.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize od smlouvy odstoupit i pred dokonéenim praci zjisti-li, Ze provadéné prace i pres
upozornéni jsou nekvalitni nebo dochazi k prodleni pfi provadéni praci.
Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v pribéhu provadéni dila pfestane
splfiovat zakladni a profesni predpoklady pro radné zhotoveni dila.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zhotovitel porusi zvlast zavaznym zplsobem
jakékoliv ustanoveni této smlouvy a pres pisemnou vyzvu objednatele neodstrani nasledky takového
poruseni (pokud tyto nasledky mohou byt odstranény), nebo zhotovitel svym jednanim nebo
opomenutim opakované neposkytuje potfebnou soucinnost, ¢imz ohrozZuje zhotoveni dila.
V pripadé odstoupeni od této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli k datu pravnich ucinkd
odstoupeni veskera dosud radné a bezvadné poskytnuta plnéni a zhotovitelem fyzicky dodany
material.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy, jestlize objednatel svym jednanim nebo
opomenutim zvlast zavainym zplsobem znemoznil zhotoveni dila a i pres pisemnou vyzvu
zhotovitele nezajistil v pfimérené dobé, jejiz délka bude Cinit nejméné 15 dnd, ndpravu nebo neucinil
opatteni sméfujici k odstranéni zavadného stavu, nebo objednatel svym jednanim nebo opomenutim
opakované neposkytuje pres pisemné vyzvy zhotovitele potifebnou soucinnost, ¢imZ znemozfuje
zhotoveni dila.
Odstoupeni nabude ucinnosti dnem doruceni druhé strané, za dorucené se odstoupeni povazuje i
tehdy, pokud strana, které je dorucovano, zmafi doruceni nebo doruceni bez diivodu neprevezme.
. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na povinnost platit smluvni pokuty a pfipadné nahrady Skod.
X.
Zavérecna ujednani

. Tato smlouva se spravuje ¢eskym pravnim radem. V pfipadé sporl se smluvni strany zavazuji fesit je
na urovni jednani svych statutarnich zastupcd. Nedojde-li mezi nimi k dohodé, je pfislusny obecny
soud strany Zalované.

Ke zménam této smlouvy mUzZe dojit pouze pisemnou dohodou obou smluvnich stran, a to formou
pisemnych vzestupné cislovanych dodatkd nebo zménovych listl.
Jakakoliv oznameni stran této smlouvy budou dorucovéna pisemné, osobné, doporucenym dopisem
na adresu sidla nebo datovou schrankou.
Objednatel je z titulu svého postaveni investora stavby opravnén provadét kontrolni a dozorci
¢innosti jako technicky dozor objednatele nebo touto cinnosti nékoho povéfit (dale také jen jako
“TDO”). TDO je opravnén zejména:
— zastupovat objednatele pfi jednanich se zhotovitelem, generalnim projektantem,
stavebnim Uradem,
— prebirat prace a dodavky, které budou v dalSim postupu praci zakryty, nebo se stanou
nepristupnymi, véetné praci na vodotésnych izolacich a izolacich zvukovych,
— provadét kontrolu kvality dila,
— provadét kontrolu odstrariovani vad a nedodélkl a potvrdit jejich odstranéni,



— odsouhlasovat zmény projektové dokumentace.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze se podpisem této smlouvy stava v souladu s ustanovenim § 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond,
v platném znéni, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych vydajli nebo z verejné financni podpory.

6. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim této smlouvy na profilu zadavatele vsouladu se zdkonem
¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Zhotovitel bere na védomi povinnost objednatele zverejiiovat smlouvy za podminek stanovenych
zakonem ¢. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) a souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude
zverejnéna v celém svém rozsahu.

8. Smluvni strany dopfedu vyluuji postoupeni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohleddvek, prav a
zavazk( zhotovitele vici objednateli a objednatele vici zhotoviteli z této smlouvy o dilo nebo z jeji
¢asti na treti osobu (postupnika) bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele/zhotovitele
soucasné vylucuji osvobozeni postupitele podle § 1898 zikona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
pokud by k takovému postoupeni doslo.

9. Zavazky vyplyvajici z této smlouvy prechdzeji i na pfipadné pravni nastupce obou smluvnich stran.

10. Objednatel bude cenu za dilo hradit ve vysi a zplisobem sjednanym v této smlouvé o dilo jen na
bankovni Ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze tento ucet je
soucasné bankovnim uctem, ktery zhotovitel zverejnil v Registru platcti DPH vedeném Ministerstvem
financi Ceské republiky.

11. Nedilnou soucasti smlouvy je jako jeji pfiloha polozkovy rozpocet a harmonogram.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pficemz kazda strana obdrzi jeden stejnopis.

13. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich svobodné,
pravé a vazné vile pripojuji nize své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Benesové dne ............ V BenesSové dne ................
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