
SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 021/TECH/2025 

 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČO: 256 49 329 
DIČ: CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 
EPZ, spol. s r.o. 
se sídlem Husova 424, 261 01 Příbram VI 
IČO: 27132960 
DIČ: CZ27132960 
plátce DPH: ANO 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
98741 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 51-1785080227/0100 
zastoupen: Pavlem Zelenkou, jednatelem společnosti 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1  Tato smlouva upravuje právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož 

účelem je řádné provedení veřejné zakázky s názvem „Realizace obnovy 
veřejného osvětlení v areálu Výstaviště Praha - II. etapa“ Zhotovitel 
(dodavatel) byl objednatelem (zadavatelem) v rámci zadávacího řízení vybrán 
jako dodavatel, s nímž bude uzavřena tato smlouva. Zhotovitel musí proto při 
plnění této smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy 
zadavatele, se kterými se v rámci výběrového řízení seznámil, nebo které měl 
s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. 
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1.2 Objednatel tímto prohlašuje, že je na základě Smlouvy o zajištění správy a 

nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s 
hlavním městem Prahou dne 11.1.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 
2021 a dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2022, jako správce areálu Výstaviště Praha 
a Holešovické tržnice, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující se k majetku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy. Výše uvedená smlouva je veřejně 
přístupná v centrální evidenci smluv vedené hl. městem Prahou.   

 
1.3 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu 

se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této 
smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z 
obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. 
Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto 
odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 
II. 

Předmět díla 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli 
za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

 
2.2 Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících 

veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení formou 
zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pod názvem: „Realizace 
obnovy veřejného osvětlení v areálu Výstaviště Praha - II. etapa“. 

 
2.3 Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení demontáže stávajících svítidel a 

stožárů, montáž nových (které dodá objednatel), dále v částečné realizaci 
nových výkopů a kabelového vedení, částečně ve spojkování nových svítidel 
na stávající kabeláž a dále v přiložení chrániček do výkopů a v realizaci 
rozvaděčů, jako příprava na položení optických sítí. To vše v areálu Výstaviště 
Praha, na pozemku parc. č. 1819/1 v k. ú. Bubeneč v rozsahu dle projektové 
dokumentace a výkazu výměr, včetně všech souvisejících dodávek a prací, 
které vedou ke splnění celého předmětu díla tak, jak je stanovenou dále touto 
smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo“). 

 
2.4. Dílo je rozděleno na šest stavebních objektů SO 01-06 (dále jen „části díla“), 

kdy pořadí realizace jednotlivých stavebních objektů bude určovat objednatel 
a jejichž realizace na sebe bude navazovat. 

 
 

2.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi 
souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, 
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na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, tak, jak je stanoveno touto smlouvou, 
jejími přílohami a případně pokyny objednatele. 

 

 

2.6 Dílo bude provedeno: 

 za podmínek uvedených v této smlouvě 

 v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy 

 dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního 
povolení, která budou předána při předání staveniště 

 dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracována nabídka 

 dle nabídky zhotovitele ze dne 9.9.2025 

 dle platných předpisů, obecně platných norem (ČSN, ISO) a předpisů 
vztahujících se k realizaci díla 

 

2.7 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými 
doklady (atesty, certifikáty, revizní zprávy, doklad nebo čestné prohlášení o 
likvidaci odpadu, materiálové listy atp.). 

  
 

III. 
Doba zhotovení díla 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději  

do 8 měsíců od předání staveniště a zahájení realizace stavebních prací 
na první části díla (stavebním objektu) nebo uplynutí lhůty k zahájení 
provádění díla podle odst. 3.2. této smlouvy. Předání staveniště bude 
předcházet výzva objednatele. Pro odstranění pochybností bude objednatel 
vyzývat zhotovitele k zahájení provedení a k předání každé části díla zvlášť 
(bude řešeno v rámci kontrolních dnů a ve formě zápisu z kontrolního dne), a 
to dle aktuálních potřeb objednatele, zejména z důvodu nutné koordinace s 
dalšími stavebními či obchodními akcemi v areálu Výstaviště Praha. 

  
3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 

po protokolárním předání staveniště každé části díla objednatelem (lhůta, ve 
které zhotovitel zahájí provádění části díla).      

                 
3.4  Objednatel je oprávněn požadovat provedení prací ve dnech pracovního volna 

a pracovního klidu a zhotovitel je povinen dílo provádět objednatelem určené 
hodiny a dny. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může pozastavit práce, 
anebo je nařídit na jiný den z provozních důvodů spočívajících v obchodní 
činnosti objednatele či potřeby součinnosti v rámci koordinace jiných staveb. 
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3.5 Objednatel je dále oprávněn, na základě písemné výzvy doručené zhotoviteli, 

dočasně přerušit či omezit provádění prací, a to zejména  
z důvodu konání akce v areálu Výstaviště Praha či jiné stavební činnosti 
související s dílem. Zhotovitel je povinen se řídit omezeními uloženými 
objednatelem a po dobu přerušení prací nesmí vykonávat jakékoliv práce na 
díle. Bude-li přerušení prací na základě požadavku objednatele trvat déle než 
48 hodin, bude o dobu, po kterou zhotovitel nemohl provádět dílo z důvodu 
uvedeného v tomto odstavci, bude prodloužena doba plnění dle čl. 3.1 této 
smlouvy. 

 
 

IV. 
Splnění díla 

 
4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením  

a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této 
smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo 
tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví 
předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem,  
a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného 
ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla 
objednateli, kterými jsou zejména dokumentace skutečného provedení 
stavby, revize, doklady o uložení odpadu, prohlášení o shodě na provedené 
práce, prohlášení o vlastnostech použitých materiálu atd.  

 
4.2 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy jsou všechny části 

díla řádně ukončeny a jejich předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou 
si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné 
plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání konkrétní části díla.  

 
4.3  O předání části předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a 

převzetí části díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). 
Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že část díla přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů  
a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu části díla.  
O provedení celého díla (provedení všech částí díla) se pořizuje protokol o 
ukončení díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „protokol“). 

 
4.4 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně 

jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. To platí i 
v případě předání části díla. 

 
4.5 K sepsání zápisu či protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději do 20 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání.  
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V. 
Cena díla 

 
5.1. Cena díla je Smluvními stranami sjednána jako pevná, nepřekročitelná a 

nejvýše přípustná, a činí celkem 8 610 526,10 Kč (slovy: osm milionů šest 
set deset tisíc pět set dvacet šest korun českých a deset haléřů), kdy k této 
ceně bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle 
aktuálně účinného právního předpisu upravujícího sazby daně z přidané 
hodnoty (dále jen „Cena díla“). Pro odstranění pochybností Smluvní strany 
sjednaly, že v Ceně Díla podle předcházející věty tohoto odstavce jsou 
zahrnuty veškeré náklady a výdaje Zhotovitele, které mohou vzniknout při 
plnění této Smlouvy. 

5.2   Cena Díla se skládá z dílčích částek za řádné a včasné provedení jednotlivých 
částí díla  uvedených v odst. 2.4. této Smlouvy a činí pro tyto části díla 
následující částky: 

5.2.1.  za stavební objekt SO 01 částku ve výši 992 783,- Kč (slovy: devět 
set devadesát dva tisíc sedm set osmdesát tři korun českých) bez DPH, 

5.2.2.  za stavební objekt SO 02 částku ve výši 2 261 901,40 Kč (slovy: dva 
miliony dvě stě šedesát jeden tisíc devět set jedna korun českých a 
čtyřicet haléřů) bez DPH,   

5.2.3.   za stavební objekt SO 03 částku ve výši 889 579,90 Kč (slovy:        
osm set osmdesát devět tisíc pět set sedmdesát devět korun českých a 
devadesát haléřů) bez DPH,   

5.2.4.  za stavební objekt SO 04 částku ve výši 445 920,20 Kč (slovy: čtyři 
sta čtyřicet pět tisíc devět set dvacet korun českých a dvacet haléřů) bez 
DPH,   

5.2.5.  za stavební objekt SO 05 částku ve výši 2 325 943,40 Kč (slovy: dva 
miliony tři sta dvacet pět tisíc devět set čtyřicet tři korun českých a čtyřicet 
haléřů) bez DPH,   

5.2.6.  za stavební objekt SO 06 částku ve výši 1 694 398,20 Kč (slovy: jeden 
milion šest set devadesát čtyři tisíc tři sta devadesát osm korun českých 
a dvacet haléřů) bez DPH,   

 

 
5.3  Cena díla uvedená v odst. 5.1. a cena jednotlivých částí díla podle odst. 5.2. 

je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po 
celou dobu provádění díla a jako cena maximální, nejvýše přípustná, dle 
cenové nabídky zhotovitele, resp. za provedení jednotlivých částí díla. Cena 
nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku 
k této smlouvě. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti 
se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu 
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plnění.  
Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 

Cena díla uvedená v odst. 5.1., resp. v odst. 5.2. obsahuje ocenění všech 
plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, 
tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné 
zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou 
ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.   
 

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku 
ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 
smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem 
objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny 
při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. 

 
5.5  Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr, 

činností a materiálu), který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.  

Způsob oceňování víceprací a méněprací 

 

5.6 Vícepracemi jsou myšleny takové práce na Díle nebo jeho součásti, které si 
Objednatel u Zhotovitele objedná a jejichž potřeba vznikne z vůle Objednatele 
po uzavření této Smlouvy. Vícepráce ocení Zhotovitel dle odst. 5.9 nebo 5.10 
nejpozději do 5 pracovních dnů od zadání Objednatelem. 

 
5.7  Vícepráce mohou být uzavřeny pouze na základě dodatku k této Smlouvě.  
 
5.8  Méněprácemi se rozumí ty práce, které Zhotovitel neprovede při realizaci Díla 

nebo jeho součásti dle této Smlouvy. V případě výskytu méněprací strany 
Smlouvy sjednaly, že Zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení a 
konečná Cena bude ponížena o cenu méněprací. 

 
5.9  Smluvní strany jsou si vědomy, že Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, 

dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství 
případných víceprací nebo méněprací. 

 
5.10 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 

položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., nebo RTS, či Callida, 
případně jiného obdobného systému pro oceňování stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni. O zdokladování přímých nákladů rozhodne 
pověřený zástupce investora, neučiní-li tak, pak rozhodne Objednatel. 
Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato 
z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor 
stavebních prací či dle jiného systému pro oceňování stavebních prací. 
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5.11 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný soupis prací nebo 

projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného 
dodatku ke Smlouvě. V případě dodatečných prací se Objednatel i Zhotovitel 
zavazuje postupovat v souladu se ZZVZ. K podpisu dodatku jsou oprávněni 
statutární zástupci Smluvních stran nebo jejich zmocněnci na základě 
speciální plné moci. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1  Cena díla bude splatná na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po 

řádném ukončení jednotlivé části díla, přičemž fakturovaná částka bude 
odpovídat ceně ukončené části díla podle odst. 5.2. této smlouvy. Objednatel 
provede úhradu dle zápisu ve smyslu odst. 4. 3. smlouvy, avšak vždy pouze 
do výše 90 % z fakturované částky. Zhotovitel je tak oprávněn požadovat 
proplacení pouze do celkové výše 90 % z fakturované částky, které bude 
osvědčeno oběma smluvními stranami podpisem v zápisu.  Zbývajících 10% 
ze všech faktur (tzv. pozastávky) bude uhrazeno po předání a převzetí celého 
díla bez vad a nedodělků, vč. vad ojedinělých a estetických na základě 
předávacího protokolu, kde bude uvedeno, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků, tedy i bez vad ojedinělých a estetických, nebránících k užívání. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen vystavit faktury znějící na Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, 
PPF Banka, a.s., Praha 6, č.ú.: 379022-0005157998/6000, jako odběratele, 
a to s ohledem na ujednání uvedená v bodu 1.2 a bodu 7.6 této smlouvy. 
Faktury se doručují na e-mailovou adresu objednatele – 
fakturace@navystavisti.cz. Daňový doklad – faktura zhotovitele musí 
obsahovat text: „Realizace obnovy veřejného osvětlení v areálu 
Výstaviště Praha - II. etapa“ a číslo této smlouvy. 

 
6.3 Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 

faktury zhotovitelem. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy 
byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora 
uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky týdně.  

 
Splatnost faktur se v období od 1. ledna do data schválení rozpočtu Hlavního 
města Prahy daného aktuálního kalendářního roku sjednává na 90 dnů ode 
dne doručení písemného vyhotovení faktury zhotovitelem, a to z důvodu 
mimořádného přechodného období, kterým je rozpočtové provizorium, ze 
kterého je financován chod objednatele. Objednatel tímto prohlašuje, že zde 
nevniká platební neschopnost objednatele, nýbrž jen potřeba splatnost 
daňových dokladů - faktur přiměřeně prodloužit. Z tohoto důvodu strany 
vylučují aplikaci ustanovením § 1963 Občanského zákoníku. 
 

6.4  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
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 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové 
povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e 
zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se 
nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel 
prohlašuje, že: 
 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
smlouvy, 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této 
smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou 
činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle 
§ 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, jako veřejně 
přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této 
smlouvy. 

6.6 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle 
odst. 6.5 výše není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat 
hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy 
povinen, a to až do doby, kdy bude písemně zhotovitelem sdělen objednateli 
bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle odst. 6.5 výše. 

 
6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění 

této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě 
stanovený (stanovenou).  

 
6.8 Rozhodne-li příslušný správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce 

podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má objednatel 
právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této smlouvy, byl 
povinen. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle tohoto 
odstavce, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním 
svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy. Objednatel si současné 
vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené 
DPH zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění 
správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce. 

 
6.9 V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle odst. 6.8 výše, 

vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel s 
objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající 
této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH 
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objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené 
DPH správci daně. 

 
6.10 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a 

nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

 
6.11 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 

zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 
VII. 

Podmínky provádění díla 
 
7.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících 
z této smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby svým konáním 
neomezoval akce konané v areálu Výstaviště Praha, zejména, nikoliv však 
výlučně imisemi. Při zřízení staveniště je zhotovitel povinen minimalizovat 
prostor, na kterém se bude provádět jeho činnost. 

 
7.2 Objednatel, popřípadě jeho zástupce kontroluje provádění prací a má proto 

přístup na staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva 
strpět. Obdobná práva má i technický dozor stavebníka a autorský dozor 
projektanta. 

 
7.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně 

zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, 
je povinen uhradit zhotovitel. 

 
7.4  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

 
a) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými 

zástupci objednatele a místním šetřením, 
d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
e) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

 
7.5 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 

plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a 
které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

 
7.6 Vlastníkem díla je od počátku Hlavní město Praha v souladu se Smlouvou o 

zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, 
uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 13. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2022. 
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7.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Hlavní město Praha 
okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na 
stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává 
v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

 
7.8 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 7.7 

tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 
objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a 
převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  

Odměna pro správce podle ustanovení § 1402 odst. 1 občanského zákoníku 
je zahrnuta v ceně díla. 

 
7.9 Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně 

stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází 
nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, 
opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 
7.10 Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky 

objednatele: 
 

 před zahájením realizace díla budou, ve spolupráci s objednatelem, 
vyznačeny inženýrské sítě (IS) v prostoru stavby a tyto budou zapsány do 
stavebního deníku. V případě poškození IS zhotovitel provede opravu IS 
na své náklady; 

 nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka 
materiálu umístěna na pozemku v místě plnění; 

 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje 
sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 
20/2022 Sb. HMP o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech) (vyhláška o 
odpadech); 

 pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky zák.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Splnění této 
povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných 
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

 pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 
požadavky zák. č. 526/2020 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných 
předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od 
jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

 veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem 
ČSN;  
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 zhotovitel je povinen seznámit se s platnými předpisy areálu – provozní 
dokumentací, zveřejněnými na webových stránkách objednatele - 
https://www.navystavisti.cz/platne-predpisy/; zhotovitel je povinen 
s platnými předpisy seznámit své zaměstnance i poddodavatele; 

 před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), 
s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. 
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané 
práce vyučeni nebo zaškoleni; 

 zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou 
projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy 
montážních prací v souladu s technickými listy výrobců jednotlivých prvků 
apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.  

 zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 
281/2023 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;  

 po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli 
uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými;  

 zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
(vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření 
skutečného provedení; 

 zhotovitel se zavazuje k provedení revizí, zkoušek a prohlídek 
instalovaných zařízení dle platných právních předpisů a doložení 
příslušných revizních zpráv;  

 dodržovat technologické a technické postupy dle aktualizovaných 
technických listů výrobců jednotlivých prvků; 

 zhotovitel se zavazuje po dobu plnění zakázky uzavřít s Objednatelem, 
Dodavatelem elektrické energie, smlouvu o sdružených službách 
zajišťující dodávku a distribuci elektrické energie do odběrného místa, tedy 
místa plnění. V případě nutnosti zahájení dodávek do nového odběrného 
místa je Objednatel povinen podat Žádost o připojení k distribuční 
soustavě a uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě.  Objednatel 
vyzve Zhotovitele k uzavření smlouvy o sdružených službách zajišťující 
dodávku a distribuci elektrické energie, přičemž tato smlouva musí být 
uzavřena s Objednatelem nejpozději ke dni předání staveniště. Ceník 
odběru energie je uveden na následujících webových stránkách:  
https://navystavisti.cz/documents/1152/Cen%C3%ADk_elektrick%C3%A
9_energie_od_1._1._2025.pdf  

 zhotovitel se dále zavazuje zajistit si, po dobu plnění zakázky, na své 
náklady potřebný počet parkovacích povolení do areálu Výstaviště Praha. 
Tato parkovací povolení (karty) budou Zhotoviteli vydány oproti vratné 
kauci. Tyto náklady Zhotovitele na kauci za parkovací povolení tak 
nebudou součástí Ceny díla. 

 
7.11 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 

podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich 

https://www.navystavisti.cz/platne-predpisy/
https://navystavisti.cz/documents/1152/Cen%C3%ADk_elektrick%C3%A9_energie_od_1._1._2025.pdf
https://navystavisti.cz/documents/1152/Cen%C3%ADk_elektrick%C3%A9_energie_od_1._1._2025.pdf
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smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo 
v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany 
povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a 
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého 
obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. 
To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními 
stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici 
včasné, úplné a pravdivé informace. 

 

7.12 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy 
sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 
v průběhu provádění díla, 

 10 pracovních dní – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných 
stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla 
druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné 
skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se 
zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

 
7.13 Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této smlouvy prostřednictvím 

konkrétních poddodavatelů pouze tehdy, vysloví-li s tím objednatel písemně 
souhlas a byli-li uvedeni v seznamu poddodavatelů v příloze č. 3 smlouvy. 
Za účelem získání písemného souhlasu s využitím poddodavatele je 
zhotovitel povinen objednateli předložit vzor příslušné poddodavatelské 
smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem a po získání souhlasu rovněž 
kopii uzavřené smlouvy odpovídající odsouhlasenému vzoru. Objednatel 
není povinen udělit zhotoviteli souhlas s využitím poddodavatele, pokud 
příslušný poddodavatel dle důvodného názoru objednatele nesplňuje 
nezbytné odborné předpoklady pro poskytnutí příslušného plnění nebo jeho 
finanční situace neposkytuje předpoklad řádného poskytnutí příslušného 
plnění nebo nedisponuje odpovídající personální či technickou kapacitou 
anebo by využití daného poddodavatele dle důvodného názoru objednatele 
mohlo jiným způsobem ohrozit poskytnutí řádného plnění dle Smlouvy. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny ostatní povinnosti zhotovitele vyplývající z této 
Smlouvy.  

7.14 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy 
prostřednictvím poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako 
by takové plnění poskytoval sám.  

7.15 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je 
k náhradě škody způsobené jím, případně jím a poddodavatelem, jím a třetí 
stranou nebo kombinací obou, povinen vždy zhotovitel. 

7.16 V případě záměru využít poddodavatele k poskytnutí příslušného plnění je 
zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu před zahájením 
plnění doložit, že vybraný poddodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady 
a disponuje oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo 
oprávnění musel dle této Smlouvy a/nebo Závazných předpisů mít zhotovitel 
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(resp. jeho zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou prostřednictvím 
poddodavatele realizoval sám.  

7.17 Souhlas se poddodavatelem dle výše uvedeného ustanovení se nevztahuje 
na ty poddodavatele, kteří byli zhotovitelem označení v nabídce k Veřejné 
zakázce a jsou uvedeni v příloze této smlouvy. 

 
 

VIII. 
Staveniště a stavební deník 

 
8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne odeslání výzvy zhotoviteli k předání staveniště. Předání staveniště bude 
předcházet výzva objednatele. 

 

8.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je 
povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi či pracemi případných třetích osob (poddodavateli). Do 
doby splnění takových povinnosti není objednatel povinen předmět díla 
převzít.  Objednatel není povinen rovněž převzít žádnou etapu díla před 
příslušným termínem. 

 

8.3 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla 
zejména: 

a) všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

b) uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády  
č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich 
pravomocí a odpovědnosti, 

c) vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na 
staveniště, stavbu apod., 

d) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 
provádění stavebních prací. 

 
8.4 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o 

postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a 
bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této smlouvy a případně 
kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj 
jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

 
8.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. 

 
8.6 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí první části 

staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo 
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provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál 
pracovního deníku bude předán objednateli. Na případné vícepráce a 
méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být 
realizovány po uzavření dodatku k této smlouvě a s postupem v souladu s 
touto smlouvou.   

 
 

8.7 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 
 

- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu 
- orgány státního stavebního dohledu 
- příslušné orgány státní správy 
- zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele 
- technický dozor 

 
8.8 Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve 

stavebním deníku, je povinen se do třech pracovních dnů k zápisu vyjádřit. 
Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec 
objednatele na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k 
vyjádření na 5 dnů s tím, že zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního 
deníku (v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení 
zápisu, případně faxem. 

 
8.9 Zmocněnci objednatele je v průběhu realizace stavby předán první průpis 

stavebního deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let od vydání 
kolaudačního souhlasu. Druhý průpis bude zhotovitel ukládat odděleně od 
originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu. 

 
8.10 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za 

změny či dodatky smlouvy o dílo, ale pouze jako podklady pro případný 
dodatek smlouvy. 

 
8.11  Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou 

v odst. 5.1 ani 5.2 této smlouvy. 
 
8.12 Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 

pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí. 

 
8.13 Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
 

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, 

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů, 
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli, 
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek, 
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a 

dodávek materiálu, 
f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací, 
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g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy. (Za tímto 
účelem je zhotoviteli objednatelem vystavena plná moc, kterou objednatel 
obdrží při předání a převzetí staveniště), 

h) Stavbyvedoucím je určen dle odstavce 12.14. smlouvy. Smluvní strany 
deklarují, že změna osoby stavbyvedoucího je možná pouze po dohodě 
stran formou písemného dodatku. 

 
 

8.14 Technický dozor objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
 

a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, 
podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů, 

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, 

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu 
a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
investorovi, 

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví 
pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat 
do hospodářské činnosti zhotovitele, 

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník 
 

Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám objednatel. 
 
8.15  V případě, že zhotovitel převezme k likvidaci odpad, který je zároveň 

druhotnou surovinou, která se podle zákona č. 541/2020,Sb. o odpadech 
vykupuje, je povinen takovou surovinu vytřídit a odvést do příslušného 
zařízení k výkupu. Částka stržená prodejem sběrné suroviny bude 
poukázána na objednatelem určený bankovní účet Hl. města Prahy, a to z 
titulu vlastnictví objektu v areálu Výstaviště Praha ze strany Hl. města Prahy. 
Objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, bude předán doklad o jejím 
uložení (vážní lístek).  

 
 

IX. 
Záruky a reklamace 

 
9.1  Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební 

materiály na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání  
a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet 
až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se 
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou 
vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 

 
9.2  V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 
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9.3  Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2, 
nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u 
zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele (opravce). Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

 
9.4  Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 

na smluvní pokutu. 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1  Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn.  

Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

 
10.2 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 

zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své 
povinnosti. 

 
10.3 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 

odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží. 

 
10.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. 

 
10.5 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele 

s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů a prodlení zhotovitele se 
zahájením provádění díla delší 5 dnů a prodlení zhotovitel  s provedením 
díla delší 5 dnů. 

 
 

XI. 
Smluvní pokuty a pojištění 
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11.1  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu 
pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 %   z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

 
11.2 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a 

nedodělků (dle zápisu o předání a převzetí díla) se sjednává ve výši 5.000,-
Kč za každý případ a den prodlení. 

11.3 Smluvní pokuta pro případ, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště 
a okolních pozemků odpady, nebo zhotovitel nesplní povinnost dle čl. VII. či 
odst. 8.15, se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení 
povinnosti. 

 
11.4  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle 

čl. IV. odst. 1, nebo čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, nebo nepředá objednateli 
všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění 
této povinnosti. 

 
11.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 

9.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení. 

 
11.6 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o uložení 

smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní 
pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 
s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
11.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, že 
úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši 
zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesnižuje. 

 

 Pojištění  

 

11.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, že se uvedené 
pojištění vztahuje na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle 
této smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy 
a že celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění činí 
alespoň 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání této smlouvy. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel 
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povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem.  

  
 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou all-riskovou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem bude pojištění stavebně montážních rizik na 100% cenu 
díla, obsahujících pojištění na zařízení staveniště; stavební a montážní 
stroje, nářadí a zařízení; stávající majetek, na kterém je prováděno 
budované dílo; okolní stávající majetek; náklady na stržení, úklid a odvoz 
zbytků, a to včetně události vyšší moci. Dále také nejméně na vyjmenovaná 
živelná pojištění: Povodeň, Záplava, Vichřice, Krupobití.  

  
 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném 

rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy. Bude-li to objednatel požadovat, 
je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu 
makléři určenému objednatelem  

 
11.9  Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 5 dní ode dne platnosti smlouvy 

kopie platných pojistných smluv vyžadovaných dle odstavce 11.8 této 
smlouvy a stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění 
povinností zhotovitele stanovených odstavce 11.8 této smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.  

 
11.10 Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle 

tohoto odstavce 11.8 této smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, 
kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění 
přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 
11.11. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 

 

 válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, 
invazí a obecně činností cizích nepřátel, 

 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou 
válkou, 

 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 
odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým 
komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou 
způsobeny výlučně pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele v 
souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu zakázky, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl 
předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých 
sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně 
předpokládat. 
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11.12 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst své splatné 

pohledávky na zaplacení smluvní pokuty, resp. jakékoliv své další splatné 
peněžité pohledávky, za zhotovitelem proti jakýmkoli peněžitým 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem bez ohledu na měnu takových 
pohledávek, právní vztah, ze kterého vyplývají, jakož i bez ohledu na termín 
jejich splatnosti (tj. rovněž proti dosud nesplatným peněžitým pohledávkám 
zhotovitele za objednatelem). 

11.13 Volba peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, proti nimž 
objednatel započte své peněžité pohledávky za zhotovitelem je výlučným 
právem objednatele. 

 
11.14 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své peněžité 

pohledávky za Objednatelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní 
vztah, ze kterého vyplývají. 
 

 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1  V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní 

strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. 

 
12.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
12.3 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal  

v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze se souhlasem 
objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje veškeré 
kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace ve stejném rozsahu 
jako původní poddodavatel. 

 
12.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že změny této 
smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
12.5 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 

předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém 
jazyce. 

 
12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je tato smlouva 
uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, 
postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané 
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elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni tuto 
smlouvu uzavřít. 

 
12.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů dle příslušných 
právních předpisů. 

 
12.8 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem 

nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude 
takové ustanovení považováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní 
ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 
nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Strany v 
takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této 
smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, 
pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
12.9 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, 

změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména 
odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
12.10 Tato smlouva bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s.  

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
12.11 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek a dále vylučují ustanovení § 1764 občanského zákoníku. 

 
12.12 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 

s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. 

 
12.13 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv  
v platném znění a současně předložením pojistné smlouvy dle odstavce 
11.9 této smlouvy. 

 
12.14 Kontaktní osoby na straně zhotovitele 

ve věcech technických:  
stavbyvedoucí:  
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ve věcech smluvních:  
 

 
 
 
 
 

Přílohy:  

Číslo 1 – projektová dokumentace  
Číslo 2 - výkaz výměr  
Číslo 3 – poddodavatelé  
 
 
 
 
V Praze dne ...........................   V ............... dne ........................... 
 
 
 
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    EPZ, spol. s r.o. 
Tomáš Hübl      Pavel Zelenka 
předseda představenstva    jednatel společnosti 
 
 
 
 
………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva 



          EPZ, spol. s.r.o 
                     Adresa:  Husova 424                           
                                   261 01, Příbram VI 
          IČ:  271 32 960 
          DIČ:  CZ 271 32 960 
          Tel.:  +420 318 623 143 
          Fax:  +420 318 623 144
          E-mail:   epz@epz-pb.cz 
          http:     www.epz-pb.cz 
 

Společnost EPZ, spol. s r.o. je zapsaná v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98741 
 
 
 

 

 

 

Prohlášení – VZ „Realizace obnovy veřejného osvětlení v areálu Výstaviště Praha – II. 
etapa 

 

 

 

 

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji,  
že zakázka nebude realizována za pomoci poddodavatelů. 

 

 

 V místě: Příbram 

Dne: 18.9.2025 

Osobou (osobami): Pavel Zelenka, jednatel společnosti 

Razítko, podpis(y): 
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