



Smlouva o dílo – stavební práce
„III/1903 Průtah Mrákov – rekonstrukce“
(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500011233
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: 26050-01

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P26V00000213 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Mrákov

sídlo: Mrákov 105, 345 01 Mrákov

zastoupený: Josefem Janečkem, starostou

IČO: 002 53 618 DIČ: CZ00253618

telefon: [redacted]

datová schránka: b9uau97

kontaktní osoba ve věcech technických:

Josef Janeček, tel.: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba
objednatel č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 39 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem
(oprávněným na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „III/1903 Průtah Mrákov – rekonstrukce“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce části silnice III/1903 v intravilánu obce Mrákov o celkové délce cca 470 m. Práce budou probíhat postupně v navržených úsecích dle PDPS za úplné uzavírky, aby byla zajištěna obslužnost. V rámci stavby bude provedena výstavba okružní křižovatky silnic III/1903 a III/1907 a dále pak rekonstrukce silnice III/1903 v úseku od této křižovatky, před křižovatkou se silnicí III/1906. V rámci stavby budou zrekonstruovány a zřízeny chodníky, napojení místních komunikací, úprava obratiště autobusů, zastávky, zřízení parkovacích stání, napojení uličních vpustí, zřízení chráničky Camelnet, úpravy VO, doplnění svislého a vodorovného dopravního značení. Odfrézovaný materiál bude částečně využit v průběhu stavby, zbývající materiál bude uložen do skladu SÚSPK – Valdorf u Horšovského Týna dle zkoušek PAU je zařazen jako ZAS T1. Zhotovitel je povinen umožnit realizaci přeložky části vedení ČEZ, aby bylo možné zřídit chodník.

- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1:

- a) **SO 101 – Silnice III/1903**
- b) **SO 301.1 – Odvodnění komunikace III/1903**
- c) **SO 407 – Chránička Camelnet III/1903**
- d) **VRN.2 – Vedlejší rozpočtové náklady**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2:

- a) **SO 102 – Chodníky a sjezdy k III/1903**
- b) **SO 103 – Místní komunikace k III/1903**
- c) **SO 301.2 – Odvodnění komunikace III/1903**
- d) **SO 401 – Veřejné osvětlení III/1903**
- e) **VRN.1 – Vedlejší rozpočtové náklady**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností M.A.A.T. s.r.o., IČO: 281 45 968, se sídlem Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zpracovanou 4/2026 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

- c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j.: MeDO-57924/2024-Šab. ze dne 23. 9. 2024; (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- b) Základní prostorová situace (ZPS)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
- h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- j) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelém, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelém.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Zhotovitel není oprávněn uplatnit žádnou zápornou toleranci ani odchylku tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu tak, aby průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření odpovídala minimálně 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
 - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.

- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

a) **Celkem za dílo bez DPH: 22 392 165,45 Kč**

(dále jen „cena díla“)

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: **15 301 131,63 Kč**

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: **7 091 033,82 Kč**

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č. 1 není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.

Objednatel č. 2 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

- 3.3. Závažným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.

- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.

- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).

- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.

- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.

- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.
- Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).
- Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,78
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratorii určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodrženy uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

- 6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvysledně min. 2 školy splňující požadovaná kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).
- 6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude kryt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude kryt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH.

- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelům zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelům.

- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a váží se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodloužení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodloužením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodloužení s oznámením vady).
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně, bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel č. 2 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 2. Ve vztahu k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto

skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
 - není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

- 12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
- 12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude-li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákoně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
 - musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla).
- 12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.
- 12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiáři (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatel) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
2. Výzva beneficianta (objednatel) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člácích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinností uvedených v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinností uvedených v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.

- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.
- 13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 73:27 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;

- d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - h) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. Usnesení číslo 28/2026 ze dne 24. 6. 2026.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 – seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 – Podmínky DTM
- Příloha č. 4 – Plná moc

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Mrákov

Josef Janeček
starosta
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09-2025-I-A
Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

KSO: 822
Místo: Mrákov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 26.05.2026
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
[redacted]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; [redacted]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			15 301 131,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 301 131,63	3 213 237,64
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 514 369,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	09-2025-I-A		
Stavba:	III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa		
Místo:	Mrákov	Datum:	26.05.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			15 301 131,63	18 514 369,27	
SO 101	Silnice III/1903		12 994 950,11	15 723 889,63	STA
SO 301.1	Odvodnění komunikace III/1903		717 997,90	868 777,46	STA
SO 407	Chráníčka Camelnet III/1903		583 183,62	705 652,18	STA
VRN.2	Vedlejší rozpočtové náklady		1 005 000,00	1 216 050,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 101 - Silnice III/1903

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ: 720 53 119
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
[REDACTED]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; [REDACTED]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	12 994 950,11
---------------------	----------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 994 950,11	21,00%	2 728 939,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 723 889,63
-------------------	--------------	----------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 101 - Silnice III/1903

Místo: Mrákov
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 994 950,11
HSV - Práce a dodávky HSV	12 994 950,11
1 - Zemní práce	2 545 178,61
2 - Zakládání	449 223,81
5 - Komunikace pozemní	7 313 719,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 057 374,18
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	614 953,13
998 - Přesun hmot	14 500,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 101 - Silnice III/1903

Místo:

Mrákov

Datum:

26.05.2026

Zadavatel:

Správa a udržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

Účastník:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 994 950,11	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 994 950,11	
D 1 Zemní práce							2 545 178,61	
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	55,500	90,00	4 995,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106271 "dle bilance zem. prací" 55,5					
					55,500			
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	504,800	62,00	31 297,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223 "dle bilance zem. prací" 443,75+ 61,05					
					504,800			
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3 864,275	45,00	173 892,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107224 "dle bilance zem. prací/hloubka" (916,91+628,8)/0,40					
					3 864,275			
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	355,000	50,00	17 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242 "dle bilance zem. prací" 355					
					355,000			
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12,650	60,00	759,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322 "dle bilance zem. prací" 12,65					
					12,650			
6	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,500	380,00	4 370,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107331 "dle bilance zem. prací" 11,50					
					11,500			
7	K	113154523	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	171,000	220,00	37 620,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523 "dočasná komunikace" 79+92					
					171,000			
8	K	113154558	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 721,400	55,00	204 677,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154558 "dle bilance zem. prací/hloubka" (229,23+142,91)/0,1					
					3 721,400			
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	26,900	135,00	3 631,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201111 "dle bilance zem. prací" 26,90					
					26,900			
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	95,500	75,00	7 162,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112 "dle bilance zem. prací" 95,5					
					95,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	20,800	45,00	936,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111 "dle bilance zem. prací" 20,8 20,800					
12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	932,867	30,00	27 986,01	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123 "dle bilance zem. prací/hloubka" (39,29+100,64)/0,15 932,867					
13	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 908,590	80,00	152 687,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252206 "dle bilance zem. prací" 283,62+214,37 "sanace plocha*hloubka" 3526,50*0,4 Součet 497,990 1 410,600 1 908,590					
14	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	511,500	60,00	30 690,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101 "vedení vodovodu" 291*1*0,5 "vedení kanalizace" 522*1*0,5 "vedení plynovod" 148*1*0,5 "vedení NN" 27*1*0,5 "vedení VO" 25*1*0,5 "vedení sděl. sítě" 10*1*0,5 Součet 145,500 261,000 74,000 13,500 12,500 5,000 511,500					
15	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	169,272	200,00	33 854,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251104 "drenáže délka*šířka*hloubka" 940,4*0,45*0,4 169,272					
16	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	511,800	75,00	38 385,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 "ornice na deponii a zpět" (36,30+64,89)*2 "zemina na deponii a zpět" (90,40+64,31)*2 Součet 202,380 309,420 511,800					
17	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	38,740	55,00	2 130,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106 Poznámka k položce: □ uložení na parcely č. 4511 a 4477 u kat. území Klíčov u Mrákova "přebytek ornice na deponii" (39,29+100,64)-(36,30+64,89) 38,740					
18	K	162451106.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny jakékoliv třídy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	1 923,152	840,00	1 615 447,68	
VV			"přebytek zeminy" 1908,59+169,272-154,71 1 923,152					
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	258,900	35,00	9 061,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111 "ornice z deponii" 104,19 "zemina deponii" 154,71 Součet 104,190 154,710 258,900					
20	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	154,710	80,00	12 376,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152112 "dle bilance zem. prací" 90,40+64,31 154,710					
21	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	3 526,500	16,00	56 424,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181252305 Poznámka k položce: □ Edef2 ≥ 45 MPa "zemní plán plocha" 3526,50 3 526,500					
22	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	694,600	50,00	34 730,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113 "dle bilance zem. prací/výška" 104,19/0,15 694,600					
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	752,460	33,00	24 831,18	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131 "trávník" 10,47+10,28+32,9+33,82+198,38+97,01+35,8+95,03+176,49+62,28 752,460					
24	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	15,049	159,00	2 392,79	CS ÚRS 2025 02
VV			752,46*0,02 'Přepočtené koeficientem množství' 15,049					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	752,460	9,00	6 772,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153					
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	752,460	6,00	4 514,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161					
27	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	752,460	7,00	5 267,22	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813511					
28	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,008	20 000,00	160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113					
VV			8*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,008			
29	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	7,525	50,00	376,25	CS ÚRS 2025 02
VV			"v 1. roce výstavby trávnik - 1kg/100m2" 1*752,46/100		7,525			
D 2			Zakládání				449 223,81	
30	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travitodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 504,640	35,00	52 662,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
VV			"drenáže délka*šířka" 940,4*0,4*4		1 504,640			
31	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 782,246	22,00	39 209,41	CS ÚRS 2025 02
VV			1504,64*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		1 782,246			
32	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	940,400	380,00	357 352,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752401					
D 5			Komunikace pozemní				7 313 719,68	
33	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 753,800	220,00	385 836,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564271111					
P			Poznámka k položce: □					
P			v místech křížení s technickou infrastrukturou, tl.500 mm, Edef2 ≥ 45 MPa					
VV			"plocha zemní pláně - sanace" 522*1,2*2+501*0,5*2		1 753,800			
34	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 649,600	84,00	222 566,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111					
P			Poznámka k položce: □					
P			šterkodrt tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 45 MPa					
VV			"plocha zemní pláně - sanace" (3526,50-876,9)		2 649,600			
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 299,200	245,00	1 298 304,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
P			Poznámka k položce: □					
P			šterkodrt tř. B fr. 0/125; 2 vrstvy Edef2 ≥ 40 MPa					
VV			"plocha zemní pláně - sanace" (3526,50-876,9)*2		5 299,200			
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 473,000	220,00	764 060,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
P			Poznámka k položce: □					
P			šterkodrt tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 60 MPa					
VV			"plocha komunikace rozšířená" 3345		3 345,000			
VV			"kruhový objezd plocha rozšířená" 128		128,000			
VV			Součet		3 473,000			
37	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	117,400	320,00	37 568,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564952111					
VV			"kruhový objezd plocha rozšířená" 117,4		117,400			
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 193,000	220,00	702 460,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
P			Poznámka k položce: □					
P			šterkodrt tř. A fr. 0/63; Edef2 ≥ 90 MPa					
VV			"plocha komunikace rozšířená" 3193		3 193,000			
39	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t	t	0,022	15 400,00	338,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572221111					
VV			"délka dočasné komunikace" 22/1000		0,022			
40	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	6 081,800	24,00	145 963,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573191111					
P			Poznámka k položce: □					
P			2 vrstvy					
VV			"plocha komunikace" 3040,9*2		6 081,800			
41	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 211,900	345,00	1 108 105,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155122					
P			Poznámka k položce: □					
P			ACL16+(PmB 45/80-65)					
VV			"plocha komunikace" 3040,9		3 040,900			
VV			"plocha dočasné komunikace" 171		171,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	3 211,900				
42	K	577175122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	3 040,900	448,00	1 362 323,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577175122					
P			Poznámka k položce: ☐ ACL16+ (50/70)					
43	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 382,900	16,00	54 126,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231108					
VV			"plocha komunikace" 3040,9	3 040,900				
VV			"plocha dočasné komunikace" 171*2	342,000				
VV			Součet	3 382,900				
44	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 211,900	290,00	931 451,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134121					
VV			"plocha komunikace" 3040,9	3 040,900				
VV			"plocha dočasné komunikace" 171	171,000				
VV			Součet	3 211,900				
45	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	116,350	1 290,00	150 091,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591141111					
VV			"kruhový objezd plocha" 22,31+75,1+4,75+5,1+9,09	116,350				
46	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	115,878	1 060,00	122 830,68	CS ÚRS 2025 02
VV			110,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	115,878				
47	M	58381008.R	žulová formátovaná dlažba pro nevidomé 40x40cm s výstupky (signální a varovné pásy)	m2	3,119	3 900,00	12 164,10	
VV			2,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,119				
48	M	58381008.R1	žulová formátovaná dlažba pro nevidomé 20x20cm hladká (lemování signálních, varovných a hmatových pásů) šedá, hrubozrná	m2	3,171	2 900,00	9 195,90	
VV			3,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,171				
49	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	36,200	175,00	6 335,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/569951133					
P			Poznámka k položce: ☐ bude použit recyklát z frézování					
VV			"délka šířka" 72,4*0,5	36,200				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 057 374,18				
50	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	28,000	110,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111112					
VV			"nová" 23	23,000				
VV			"přesun" 5	5,000				
VV			Součet	28,000				
51	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	4,000	809,00	3 236,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"P4" 4	4,000				
52	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"IZ5a"1	1,000				
VV			"IZ5b"1	1,000				
VV			Součet	2,000				
53	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"IP6" 2	2,000				
54	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	9,000	606,00	5 454,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"B1"1	1,000				
VV			"C1"4	4,000				
VV			"C4a"4	4,000				
VV			Součet	9,000				
55	M	40445641	informativní značky směrové Z3 500x500mm	kus	3,000	811,00	2 433,00	CS ÚRS 2025 02
56	M	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus	2,000	2 770,00	5 540,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"IS9a" 1	1,000				
VV			"IS9b" 1	1,000				
VV			Součet	2,000				
57	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"E13" 1	1,000				
58	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	26,000	1 440,00	37 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511113					
59	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	26,000	897,00	23 322,00	CS ÚRS 2025 02
60	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	150,000	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111111					
P			Poznámka k položce: ☐ dočasné značení					
61	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	150,000	15,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111121					
P			Poznámka k položce: ☐ dočasné značení					
62	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	274,800	25,00	6 870,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915121111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ dočasné značení					
63	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	131,950	15,00	1 979,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915121121					
P			Poznámka k položce: □ dočasné značení					
64	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	19,600	260,00	5 096,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131111					
P			Poznámka k položce: □ dočasné značení					
65	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211111					
VV			"V3" 150					
66	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	150,000	15,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211121					
VV			"V3" 150					
67	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	274,800	80,00	21 984,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915221111					
VV			"V4 délka" 21,1+21,6+49,2+45,4+49,9+57,6+10*3					
68	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	131,950	30,00	3 958,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915221121					
VV			"V2b délka" 14,3+28,9+88,75					
69	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	19,600	340,00	6 664,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231111					
VV			"V7" 1,5*6					
VV			"V13" 2,8+3+2,9+1,9					
VV			Součet					
70	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	706,750	9,00	6 360,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111					
71	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	19,600	45,00	882,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111					
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	530,300	450,00	238 635,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
73	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	487,356	199,00	96 983,84	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka obrubniku" 12,2+24,3+23,2+81,7+28,4+13+35,7+259,3					
VV			477,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
74	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	14,790	160,00	2 366,40	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka obrubniku" 4+4,5+6					
VV			14,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
75	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	38,760	460,00	17 829,60	CS ÚRS 2025 02
VV			38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
76	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	899,200	360,00	323 712,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916132112					
VV			"přídlažba délka" 346,2+45,7+55,1+388,4+24,5+11,5+12+15,8					
77	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	94,416	330,00	31 157,28	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka*šířka" 899,2*0,1					
VV			89,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
78	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	409,720	680,00	278 609,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241213					
79	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	215,118	1 020,00	219 420,36	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka obrubniku" 8,08+2,86+8,14+0,49+2,38+2,18+2,95+3,05+2,23+3,25+3,13+1,17+4,79+4,75+15,95+8,46+15,32+2,8+27,17+4,81+10,28+22,75+11,96+16,29+25,66					
VV			210,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
80	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m	20,614	2 156,00	44 443,78	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka obrubniku R0,5" 1,41+0,89+0,87+0,63+0,66+1,04+1,25+1,05*2+1,27+1,03+1,36					
VV			"délka obrubniku R1" 1,95+2,05+1,86+1,84					
VV			Součet					
VV			20,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	58380440	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm	m	86,588	3 260,00	282 276,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		"délka obrubníku R7,8" 49,08		49,080			
	VV		"délka obrubníku R5,7" 35,81		35,810			
	VV		Součet		84,890			
	VV		84,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		86,588			
82	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	36,526	2 010,00	73 417,26	CS ÚRS 2025 02
	VV		"délka obrubníku R5,7" 35,81		35,810			
	VV		35,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,526			
83	M	58380456	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm	m	59,068	1 360,00	80 332,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		"délka obrubníku R15" 11,47+10,92+22		44,390			
	VV		"délka obrubníku R20" 13,52		13,520			
	VV		Součet		57,910			
	VV		57,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,068			
84	K	919735111	Řezání stávajícího živiniého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	32,000	70,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
85	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	32,000	85,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132					
86	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	3 526,500	49,00	172 798,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	VV		"plocha zemní pláně" 3526,50		3 526,500			
87	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938902112					
	VV		"příkop u propustku" 3*6		18,000			
88	K	938902441	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku do 500 mm	m	18,500	740,00	13 690,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938902441					
	VV		"délka" 4,9+6,8*2		18,500			
89	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	16,000	560,00	8 960,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		značky uložit pro zpětnou montáž					
	VV		"odstranění" 13		13,000			
	VV		"přesun" 3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
90	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	76,300	169,00	12 894,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008212					
	VV		"viz. bilance zem. prací" 76,3		76,300			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				614 953,13	
91	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,458	360,00	8 444,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
	VV		"živice frézování na deponii a zpět" 11,729*2		23,458			
92	K	997221571.R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním	t	863,858	90,00	77 747,22	
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		skládka SÚS (cca 20 km)					
	VV		"živice frézování na skládku na SÚS" 19,665+855,922-11,729		863,858			
93	K	997221571.R1	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	2 479,590	200,00	495 918,00	
	VV		"kamenivo" 222,112+2241,28+3,669		2 467,061			
	VV		"kam. obrubníky" 4,264		4,264			
	VV		"čištění a reprofilace propustků" 3,492+4,773		8,265			
	VV		Součet		2 479,590			
94	K	997221571.R2	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	82,010	200,00	16 402,00	
	VV		"beton" 16,373+6,187+27,695+26,705+3,738+1,312		82,010			
95	K	997221571.R3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	78,100	200,00	15 620,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"živice - bourání" 78,1	78,100				
96	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	11,729	70,00	821,03	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
VV			"živice z deponie" 11,729	11,729				
D 998			Přesun hmot	14 500,70				
97	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	630,465	15,00	9 456,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
98	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	630,465	8,00	5 043,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 301.1 - Odvodnění komunikace III/1903

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ: 720 53 119
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
[REDACTED]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; [REDACTED]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	717 997,90
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	717 997,90	21,00%	150 779,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	868 777,46
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 301.1 - Odvodnění komunikace III/1903

Místo:

Mrákov

Datum:

26.05.2026

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		717 997,90
HSV - Práce a dodávky HSV		692 532,90
1 - Zemní práce		96 808,14
4 - Vodorovné konstrukce		49 761,60
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		518 209,67
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		487,50
998 - Přesun hmot		27 265,99
M - Práce a dodávky M		10 465,00
23-M - Montáže potrubí		10 465,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 301.1 - Odvodnění komunikace III/1903

Místo:

Mrákov

Datum:

26.05.2026

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

Účastník:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						717 997,90		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				692 532,90		
D	1	Zemní práce				96 808,14		
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,500	600,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
P			Poznámka k položce: ☐ odhad					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
P			Poznámka k položce: ☐ odhad					
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,526	480,00	4 092,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251100					
VV			"UV2-4,7,9,11,13,15,16,38 délka*šířka*hloubka" 0,85*0,85*1,18*10					
					8,526			
4	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,589	480,00	3 162,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251201					
VV			"UV1,5,10,12,14,17 délka*šířka*hloubka" 0,85*0,85*1,52*6					
					6,589			
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,161	775,00	24 924,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251102					
VV			"vedení přípojek délka*šířka*hloubka" (15,76+6,46+6,75+6,42+6,52+8)*0,6*0,9					
					26,951			
VV			"vedení přípojek délka*šířka*hloubka" (0,76+4,06+1,28+0,82+1,32+0,97+0,84+0,73+1,05+1,53)*0,6*					
					5,210			
VV			0,65					
					32,161			
6	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	31,008	220,00	6 821,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811131					
VV			"UV délka*hloubka" 0,85*4*1,52*6					
					31,008			
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	31,008	110,00	3 410,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811231					
8	K	162451106.R.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny jakékoliv třídy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	30,848	840,00	25 912,32	
VV			"přebytek zeminy" 8,526+6,589+32,161-16,428					
					30,848			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,428	165,00	2 710,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			"výkop jam a rýh" 8,526+6,589+32,161					
					47,276			
VV			"-lože, podkl. beton" -(3,78+0,9)					
					-4,680			
VV			"-obsyp" -18,727					
					-18,727			
VV			"-potrubí" -(3,14*0,075*0,075*63)					
					-1,113			
VV			"-UV" -(0,55*0,55*1,18*10+0,55*0,55*1,52*6)					
					-6,328			
VV			Součet					
					16,428			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,897	240,00	3 815,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
VV			"potrubí DN 150 délka*šířka*výška-vedení" (63*0,6*(0,3+0,15))-(3,14*0,075*0,075*63)					
					15,897			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	31,794	450,00	14 307,30	CS ÚRS 2025 02
VV			15,897*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
					31,794			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	49 761,60				
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,780	1 620,00	6 123,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 "potrubí DN 150 délka*šířka*výška" 63*0,6*0,13,780					
13	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	16,000	1 060,00	16 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122					
14	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	16,000	692,00	11 072,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,900	3 840,00	3 456,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131 "UV délka*šířka*výška" 0,75*0,75*0,10*160,900					
16	K	452384111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	m	30,000	405,00	12 150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452384111 Poznámka k položce:☐nemrznoucí směs					
VV			"podbetonování ráků šachet a vpustí" 0,5*4*1530,000					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná	518 209,67				
17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	63,000	200,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871310310					
18	M	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	63,945	639,00	40 860,86	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐viz. technická zpráva					
VV			63*1,015 'Přepočtené koeficientem množství63,945					
19	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	45,000	160,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
20	M	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°	kus	15,000	240,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
21	M	28611892	koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°	kus	15,000	233,00	3 495,00	CS ÚRS 2025 02
22	M	28611890	koleno kanalizační PP KG SN10 160x15°	kus	15,000	219,00	3 285,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	15,000	550,00	8 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877360320					
24	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	6,000	886,00	5 316,00	CS ÚRS 2025 02
25	M	WVIV.JF0T8Z2U W	přípojná sedlová odbočka 250/160	kus	9,000	1 210,09	10 890,81	
26	K	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	16,000	1 400,00	22 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941302					
27	M	59223332	vpust' uliční DN 450 kalíště 450/300x50mm	kus	16,000	417,00	6 672,00	CS ÚRS 2025 02
28	K	895941312	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941312					
29	M	59223320	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/195x50mm	kus	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2025 02
30	K	895941313	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	6,000	640,00	3 840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941313					
31	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	6,000	508,00	3 048,00	CS ÚRS 2025 02
32	K	895941321	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm	kus	6,000	640,00	3 840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941321					
33	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	6,000	467,00	2 802,00	CS ÚRS 2025 02
34	K	895941331	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	16,000	960,00	15 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941331					
35	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	10,000	1 060,00	10 600,00	CS ÚRS 2025 02
36	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	6,000	849,00	5 094,00	CS ÚRS 2025 02
37	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	6 200,00	93 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
38	M	56230602.R	poklop šachtový litinový D400 500x500x75mm	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	
P			Poznámka k položce:☐včetně rámu					
39	M	56230602.R1	poklop šachtový litinový B125 500x500x75mm	kus	8,000	4 960,00	39 680,00	
P			Poznámka k položce:☐včetně rámu					
40	M	56230602.R2	poklop šachtový litinový A15 500x500x75mm	kus	5,000	3 890,00	19 450,00	
P			Poznámka k položce:☐včetně rámu					
41	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	15,000	360,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899201211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	780,00	12 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112								
43	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	16,000	9 240,00	147 840,00	CS ÚRS 2025 02
44	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	10,000	519,00	5 190,00	CS ÚRS 2025 02
45	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000	755,00	4 530,00	CS ÚRS 2025 02
46	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	69,300	20,00	1 386,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112 VV 63*1,1 Přepočtené koeficientem množství 69,300								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							487,50	
47	K	997221571.R4	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním, dle možností zhotovitele	t	0,750	650,00	487,50	
VV "litinové mříže" 0,75 0,750								
D 998 Přesun hmot							27 265,99	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,403	705,00	19 319,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								
49	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	27,403	290,00	7 946,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276124								
D M Práce a dodávky M							10 465,00	
D 23-M Montáže potrubí							10 465,00	
50	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170004								
51	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	63,000	55,00	3 465,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170014								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
52	K	043103000	Zkoušky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043103000 P Poznámka k položce: ☐ Součástí položky jsou zejména náklady na: ☐ - kamerové zkoušky s vytvořením prokolů a výškového profilu.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 407 - Chránička Camelnet III/1903

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ: 720 53 119
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	583 183,62
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	583 183,62	21,00%	122 468,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	705 652,18
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 407 - Chránička Camelnet III/1903

Místo: Mrákov
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		583 183,62
PSV - Práce a dodávky PSV		79 257,77
742 - Elektroinstalace - slaboproud		79 257,77
M - Práce a dodávky M		503 925,85
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		104 790,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		399 135,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 407 - Chránička Camelnet III/1903

Místo:

Mrákov

Datum:

26.05.2026

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

Účastník:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						583 183,62		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				79 257,77		
D	742	Elektroinstalace - slaboproud				79 257,77		
1	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	556,400	41,60	23 146,24	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110021					
2	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	530,040	97,76	51 816,71	CS ÚRS 2025 02
			504,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 530,040					
3	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	54,180	79,04	4 282,39	CS ÚRS 2025 02
			51,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,180					
4	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,249	41,60	10,36	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742101					
5	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,249	8,32	2,07	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742194					
D	M	Práce a dodávky M				503 925,85		
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				104 790,40		
6	K	220182029	Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu	kus	4,000	3 640,00	14 560,00	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220182029					
7	M	8503801212.R	Komora kabelová HDPE 580x580mm, hloubka 600mm s kompozitní víka s rámem, nosnost12.5 t (B125), rozměry víka 680x680 mm	kus	4,000	22 557,60	90 230,40	
			Poznámka k položce:☐					
			☐					
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				399 135,45		
8	K	460141112	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,000	1 144,00	4 576,00	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460141112					
			VV "kabel. komora" 1*1*1*4 4,000					
9	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	504,800	317,20	160 122,56	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171322					
10	K	460341113.R	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	104,960	93,60	9 824,26	
			VV "přebytek zeminy" 4+(504,8*0,5*0,4) 104,960					
11	K	460451332	Zasyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	504,800	176,80	89 248,64	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451332					
12	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	136,296	561,60	76 543,83	CS ÚRS 2025 02
			VV "obsyp" 504,8*0,5*0,3 75,720					
			VV 75,72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 136,296					
13	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	504,800	98,80	49 874,24	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661112					
14	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	504,800	17,68	8 924,86	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113								
15	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,045	468,00	21,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ: 720 53 119
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 005 000,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 005 000,00	21,00%	211 050,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 216 050,00
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mrákov
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 005 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 005 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	92 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	16 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	860 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mrákov

Datum:

26.05.2026

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

Účastník:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 005 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 005 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				92 500,00	
1	K	010001000	Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady: - na geotechnický, hydrogeologický průzkum.					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	26 250,00	26 250,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby. Zhotovitel si prověří (zejména výškové) vedení stávajících inženýrských sítí pro napojení.					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	11 250,00	11 250,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.					
5	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
P			Poznámka k položce: Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad, včetně uložení sítí.					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.					
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.					
8	K	013294000	Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.					
D		VRN2	Příprava staveniště				16 250,00	
9	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména: - pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras).					
10	K	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000	8 750,00	8 750,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady: - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí, - náklady na zřízení ochranný plynárenského zařízení (viz. D112 c4) betonovými silničními panely 3*1,5*0,15m, - náklady na zřízení ochrany dřevin.					
D		VRN3	Zařízení staveniště				7 500,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky jsou zejména:</i> - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště, - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (pravidelný úklid apod.) - zřízení provozovnických komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad, - skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.), - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.) - energie jako takové, - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů, - ochranná okolních pozemků, - dopravní značení staveniště, - osvětlení staveniště, - informační tabule apod., - nájem ploch či objektů pro staveniště, - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveništi.								
D VRN4			Inženýrská činnost	17 500,00				
12	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky jsou zejména:</i> - kontrolní zkoušky pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách (např. zkouška nivelační, zkouška únosnosti zemní pláně, zkouška vlhkosti, zkouška míry zhutnění, zkouška modulu přetvárnosti).								
D VRN7			Provozní vlivy	11 250,00				
13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	11 250,00	11 250,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky jsou zejména náklady na:</i> - zajištění vjezdu místních obyvatel - zajištění vjezdu IZS - zajištění dočasné autobusové zastávky apod. - zajištění asistence správce sítí, - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů, - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.								
D VRN9			Ostatní náklady	860 000,00				
14	K	090001000	Ostatní náklady	m2	1 000,000	860,00	860 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje opravu objízdných tras:</i> - frézování 50 mm - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm (PmB 45/80-65) - spojovací postřík, kationaktivní asfaltová emuze PS 0,5 kg/m2 po vystěpení - lokální vysprávký 30% plochy - obalované kamenivo, frakce 4/6 OK 30-60 mm. <i>Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS a investora.</i>								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09-2025-I-B
Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

KSO: 822
Místo: Mrákov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 26.05.2026
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
[redacted]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; [redacted]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			7 091 033,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 091 033,82	1 489 117,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 580 150,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	09-2025-I-B	Datum:	26.05.2026
Stavba:	III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa	Projektant:	
Místo:	Mrákov	Zpracovatel:	Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;
Zadavatel:			
Účastník:	Silnice Klatovy a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 091 033,82	8 580 150,92	
SO 102	Chodníky a sjezdy III/1903	2 237 237,90	2 707 057,86	STA
SO 103	Místní komunikace k III/1903	1 599 415,61	1 935 292,89	STA
SO 301.2	Odvodnění komunikace III/1903	123 302,21	149 195,67	STA
SO 401	Veřejné osvětlení III/1903	1 691 078,10	2 046 204,50	STA
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	1 440 000,00	1 742 400,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 102 - Chodníky a sjezdy III/1903

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01

IČ: 002 53 618
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
[REDACTED]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 237 237,90
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 237 237,90	21,00%	469 819,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 707 057,86
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 102 - Chodníky a sjezdy III/1903

Místo: Mrákov
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 237 237,90
HSV - Práce a dodávky HSV		2 198 121,90
1 - Zemní práce		440 214,80
5 - Komunikace pozemní		1 261 983,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		20 678,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		344 402,03
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		128 053,82
998 - Přesun hmot		2 789,49
PSV - Práce a dodávky PSV		9 116,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 116,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		30 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 102 - Chodníky a sjezdy III/1903

Místo: Mrákov Datum: 26.05.2026
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Projektant:
Účastník: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 237 237,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 198 121,90

D 1 Zemní práce 440 214,80

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101 "dle bilance zem. prací" 25					25,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106134 "předláždění viz. bilance zem. prací" 7					7,000			
3	K	113106192	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106192 "viz. bilance zem. prací" 14					14,000			
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	857,125	45,00	38 570,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107224 "dle bilance zem. prací/hloubka" 342,85/0,40					857,125			
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	6,600	88,00	580,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107321 "dle bilance zem. prací" 6,6					6,600			
6	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	47,960	120,00	5 755,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323 "dle bilance zem. prací" 47,96					47,960			
7	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107331 "viz. bilance zem. prací" 6					6,000			
8	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	43,600	135,00	5 886,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107341 "viz. bilance zem. prací" 43,60					43,600			
9	K	113154548	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	640,600	86,00	55 091,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154548 "dle bilance zem. prací/hloubka" 64,06/0,1					640,600			
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	67,300	75,00	5 047,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112 "dle bilance zem. prací" 26+41,3					67,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	782,000	30,00	23 460,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
VV			"dle bilance zem. prací/hloubka" 117,3/0,15		782,000			
12	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	352,751	80,00	28 220,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252205					
VV			"dle bilance zem. prací" 87,47		87,470			
VV			"sanace plocha" hloubka" 884,27*0,3		265,281			
VV			Součet		352,751			
13	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	431,000	60,00	25 860,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101					
VV			"vedení vodovodu" 4*1*0,5		2,000			
VV			"vedení kanalizace" 575*1*0,5		287,500			
VV			"vedení plynovod" 56*1*0,5		28,000			
VV			"vedení VO" 222*1*0,5		111,000			
VV			"vedení sděl. sítě" 5*1*0,5		2,500			
VV			Součet		431,000			
14	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	25,000	90,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501					
15	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	662,000	75,00	49 650,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
VV			"ornice na deponii a zpět" 76,60*2		153,200			
VV			"zemina na deponii a zpět" 254,4*2		508,800			
VV			Součet		662,000			
16	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	40,700	55,00	2 238,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106					
P			Poznámka k položce: □					
VV			uložení na parcely č. 4511 a 4477 u kat. území Klíčov u Mrákova					
VV			"přebytek ornice na deponii" 40,7					
VV			40,700					
17	K	162451106.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny jakékoliv třídy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	98,351	840,00	82 614,84	
VV			"přebytek zeminy" 352,751-254,4					
VV			98,351					
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	331,000	35,00	11 585,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
VV			"ornice z deponii" 76,60		76,600			
VV			"zemina z deponii" 254,4		254,400			
VV			Součet		331,000			
19	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	254,400	80,00	20 352,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152112					
VV			"dle bilance zem. prací" 254,4					
VV			254,400					
20	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypu se zhutněním	m2	1 254,090	16,00	20 065,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181252305					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Edaf2 ≥ 30 MPa					
VV			"zemní plán plocha" 1254,09					
VV			1 254,090					
21	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	510,667	50,00	25 533,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113					
VV			"dle bilance zem. prací/výška" 76,60/0,15					
VV			510,667					
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	485,070	33,00	16 007,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
VV			"trávník" 11,76+473,31					
VV			485,070					
23	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,701	159,00	1 542,46	CS ÚRS 2025 02
VV			485,07*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			9,701					
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	485,070	9,00	4 365,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153					
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	485,070	6,00	2 910,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161					
26	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	485,070	7,00	3 395,49	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,005	20 000,00	100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113 VV 5*0,001 'Přepočtené koeficientem množství' 0,005								
28	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	4,851	50,00	242,55	CS ÚRS 2025 02
VV "v 1. roce výstavby trávník - 1kg/100m2" 1*485,07/100 4,851								
D 5			Komunikace pozemní				1 261 983,76	
29	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	833,500	290,00	241 715,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564281111 P Poznámka k položce: □ v místech křížení s technickou infrastrukturou, tl.300 mm, Edef2 ≥ 30 MPa VV "plocha zemní pláně - sanace" 575*1,2+287*0,5 833,500								
30	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	420,590	360,00	151 412,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871116 P Poznámka k položce: □ štěrkodrt' tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 30 MPa VV "plocha zemní pláně - sanace" (1254,09-833,5) 420,590								
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	966,260	220,00	212 577,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 P Poznámka k položce: □ štěrkodrt' tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 45 MPa VV "plocha chodníku" 966,26 966,260								
32	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	194,030	245,00	47 537,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111 P Poznámka k položce: □ štěrkodrt' tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 50 MPa VV "plocha sjezdu v chodníku" 116,04 116,040 VV "plocha chodníku - dlažba" 40,9 40,900 VV "plocha sjezdu - dlažba" 37,09 37,090 VV Součet 194,030								
33	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	86,800	260,00	22 568,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011 P Poznámka k položce: □ štěrkodrt' tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 60 MPa VV "plocha sjezdu samostatného" 86,8 86,800								
34	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 082,300	86,00	93 077,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911411 VV "plocha chodníku" 966,26 966,260 VV "plocha sjezdu v chodníku" 116,04 116,040 VV Součet 1 082,300								
35	K	574541111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním jemný (PMJ) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 50 mm	m2	86,800	220,00	19 096,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/574541111 VV "plocha sjezdu samostatného" 86,8 86,800								
36	K	573452113	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválčováním z emulze silniční, v množství 2,4 kg/m2	m2	86,800	164,00	14 235,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573452113 VV "plocha sjezdu samostatného" 4,7+8,76+15,19+11,7+25,51+9*2+2,94 86,800								
37	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	116,040	505,00	58 600,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111 VV "plocha sjezdu v chodníku" 9,24+9,83+9,83+11,38+14,37+7,99+8,15+5,76+4,32+13,46+13,99+7,72 116,040								
38	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	966,260	320,00	309 203,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577133111 VV "plocha chodníku" 8,5+18,16+146,18+10,89+91,38+140,01+210,84+112,19+61,80+57,37+31,13+12,05+8,84+8,06+7,93+12,46+28,47 966,260								
39	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	84,990	334,00	28 386,66	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211211 VV "předláždění" 7 7,000 VV "plocha chodníku" 1,7+1,8+0,92+2,28+4,5+1,6+4,5+1,6+3,32+3,58+1,68+2,33+1,8+0,89+1,82+0,9+1,8+1,16+1,8+0,92 40,900 VV "plocha sjezdu" 2,41+2,4+3+3+2,81+4,71+2,4+2,9+2,9+2,4+3,06+3+2,1 37,090 VV Součet 84,990								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	72,440	800,00	57 952,00	CS ÚRS 2025 02
VV					68,99*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	72,440		
41	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	9,450	595,00	5 622,75	CS ÚRS 2025 02
VV					"kontrtní pás u aut. zástávky" 4,5*2	9,000		
VV					9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	9,450		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							20 678,00	
42	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přidavkem čističe	m2	21,100	160,00	3 376,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995103			
VV					"sanace plot. zídky" (10,5+9,7)*1	20,200		
VV					"sanace plot. podezdívky" 3*0,3	0,900		
VV					Součet	21,100		
43	K	622326259	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	21,100	820,00	17 302,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622326259			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							344 402,03	
44	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911121111			
VV					"sanace ocel. zábradlí - přikotvení" 3	3,000		
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,250	450,00	13 612,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213			
46	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	30,855	160,00	4 936,80	CS ÚRS 2025 02
VV					"délka obrubníku - sjezdy" 6+6+6,87+0,96+5,92+4,5	30,250		
VV					30,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	30,855		
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	476,880	390,00	185 983,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213			
48	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	486,418	125,00	60 802,25	CS ÚRS 2025 02
VV					"délka obrubníku - chodník" 1,85+2,59+9,62+15,52+32,25+9,7+20,3+0,58+15,16+2,58+4,6	235,440		
VV					6+2,58+15,07+6,3+15,44+5,07+6,3+5,44+0,58+20,1+9,99+15,78+8,1+9,88	13,490		
VV					13,49	13,490		
VV					35,65+11,46+12,12+14,61+0,49+1,16+0,71+24,3+101,95+1,4	227,950		
VV					7+23,62+0,41	227,950		
VV					Součet	476,880		
VV					476,88*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	486,418		
49	K	916231293	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku	m	19,690	95,00	1 870,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231293			
VV					"délka obrubníku R6,9 - chodník" 9,7+9,99	19,690		
50	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111			
51	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132			
52	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	884,270	49,00	43 329,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122			
VV					"plocha zemní pláň" 884,27	884,270		
53	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	14,500	405,00	5 872,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935111111			
VV					"sjezdy" 4+4,5+6	14,500		
54	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	14,500	360,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 02
55	K	962025151	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na sucho pilířů kamenných průřezu do 0,36 m2	m3	8,400	2 200,00	18 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962025151			
VV					"viz. bilance zem. prací" 7,2+1,2	8,400		
56	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071121			
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							128 053,82	
57	K	997221571.R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním	t	147,338	90,00	13 260,42	
P					Poznámka k položce: □ skládka SÚS (cca 20 km)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"živice frézování na skládku na SÚS" 147,338		147,338			
58	K	997221571.R1	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	540,457	200,00	108 091,40	
VV			"kamenivo" 497,133+1,222+21,102		519,457			
VV			"kam. zídka" 21		21,000			
VV			Součet		540,457			
59	K	997221571.R2	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	29,237	200,00	5 847,40	
VV			"beton" 1,82+5,95+1,95+19,517		29,237			
60	K	997221571.R3	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	4,273	200,00	854,60	
VV			"živice - bourání" 4,273		4,273			
D 998			Přesun hmot				2 789,49	
61	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	121,282	15,00	1 819,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
62	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	121,282	8,00	970,26	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191					
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 116,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				9 116,00	
63	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	6,600	80,00	528,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301303					
VV			"sanace ocel. zábradlí" 3*1,1*2		6,600			
64	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,600	160,00	1 056,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
65	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,600	150,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
66	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,600	160,00	1 056,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
67	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	21,100	60,00	1 266,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823131					
VV			"sanace plot. zídky" (10,5+9,7)*1		20,200			
VV			"sanace plot. podezdívky" 3*0,3		0,900			
VV			Součet		21,100			
68	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	21,100	200,00	4 220,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827421					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				30 000,00	
69	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034703000					
P			Poznámka k položce: □ Ochrana drobné stavby – křížek, dřevěné ohrazení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 103 - Místní komunikace k III/1903

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01

IČ: 002 53 618
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
[REDACTED]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; [REDACTED]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:
Odstranění živičného povrchu AC 10 cm a výkop kameniva 40 cm v místech stávající
točny bus, MK 11c je zahrnut v tabulce bilancí chodníku.

Cena bez DPH	1 599 415,61
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 599 415,61	21,00%	335 877,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 935 292,89
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 103 - Místní komunikace k III/1903

Místo: Mrákov
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 599 415,61
HSV - Práce a dodávky HSV		1 554 365,61
1 - Zemní práce		16 026,24
5 - Komunikace pozemní		1 225 755,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		311 648,61
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		16,40
998 - Přesun hmot		919,32
PSV - Práce a dodávky PSV		45 050,00
767 - Konstrukce zámečnické		45 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 103 - Místní komunikace k III/1903

Místo: Mrákov Datum: 26.05.2026
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Projektant:
Účastník: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 599 415,61

D HSIV Práce a dodávky HSIV 1 554 365,61

D 1 Zemní práce 16 026,24

1	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	58,000	100,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101						
VV		"vedení vodovodu" 8*1*0,5			4,000			
VV		"vedení kanalizace" 74*1*0,5			37,000			
VV		"vedení plynovod" 9*1*0,5			4,500			
VV		"vedení VO" 10*1*0,5			5,000			
VV		"vedení sděl. sítě" 15*1*0,5			7,500			
VV		Součet			58,000			

2	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	639,140	16,00	10 226,24	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181252305						
P		Poznámka k položce: □						
VV		Edef2 ≥ 45 MPa						
VV		"zemní pláň plocha" 639,14						

D 5 Komunikace pozemní 1 225 755,04

3	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	229,600	220,00	50 512,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564271111						
P		Poznámka k položce: □						
VV		v místech křížení s technickou infrastrukturou, tl.500 mm, Edef2 ≥ 45 MPa						
VV		"plocha zemní pláně - sanace" 74*1,2*2+52*0,5*2						

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	524,340	84,00	44 044,56	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111						
P		Poznámka k položce: □						
VV		štěrkodrt' tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 45 MPa						
VV		"plocha zemní pláně - sanace" (639,14-114,8)						

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 048,680	245,00	256 926,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111						
P		Poznámka k položce: □						
VV		štěrkodrt' tř. B fr. 0/125; 2 vrstvy; Edef2 ≥ 40 MPa						
VV		"plocha zemní pláně - sanace" (639,14-114,8)*2						

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	413,990	220,00	91 077,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111						
P		Poznámka k položce: □						
VV		štěrkodrt' tř. A fr. 0/63; Edef2 ≥ 90 MPa						

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	413,990	220,00	91 077,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111						
P		Poznámka k položce: □						
VV		štěrkodrt' tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 60 MPa						

8	K	564861113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm	m2	225,150	290,00	65 293,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861113						
P		Poznámka k položce: □						
VV		štěrkodrt' tř. A fr. 0/63; Edef2 ≥ 65 MPa						

9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 053,130	24,00	25 275,12	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573191111						
P		Poznámka k položce: □						
VV		2 vrstvy						

10	K	577175122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	413,990	448,00	185 467,52	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577175122						
VV		"točna BUS plocha" 413,99						
VV		413,990						

11	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	639,140	345,00	220 503,30	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155122						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:ACP 16+					
12	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	639,140	16,00	10 226,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231108					
13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	639,140	290,00	185 350,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134121					
VV			"místní komunikace plocha" 53,48+171,67+413,99		639,140			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					311 648,61	
14	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111112					
VV			"nová" 2		2,000			
15	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000	930,00	1 860,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511113					
17	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	897,00	1 794,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	60,000	340,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231111					
VV			"V11a" 30*2		60,000			
19	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111					
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	162,640	450,00	73 188,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
21	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	93,483	319,00	29 821,08	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka obrubníku R2,85" 5,13		5,130			
VV			"délka obrubníku R5,4" 15,96*2		31,920			
VV			"délka obrubníku R5,85" 7,49		7,490			
VV			"délka obrubníku R7,35" 18,27		18,270			
VV			"délka obrubníku R9" 15,85+12,99		28,840			
VV			Součet		91,650			
VV			91,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		93,483			
22	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	68,330	199,00	13 597,67	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka obrubníku" 3,67+4,56+9,15+17,02+16,38+16,21		66,990			
VV			66,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,330			
23	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	460,00	1 876,80	CS ÚRS 2025 02
VV			4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
24	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	34,000	1 150,00	39 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916431112					
25	M	59217095	obrubník betonový bezbariérový přímý 330mm	m	30,600	2 550,00	78 030,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"délka obrubníku" 15*2		30,000			
VV			30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
26	M	59217094	obrubník betonový bezbarierový přechodový 250-310mm	m	4,080	2 490,00	10 159,20	CS ÚRS 2025 02
VV			4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
27	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,000	174,00	2 784,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735113					
P			Poznámka k položce:napojení na stávající komunikaci					
28	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	16,000	85,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132					
29	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	639,140	49,00	31 317,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
VV			"plocha zemní pláň" 639,14		639,140			
30	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132					
P			Poznámka k položce:značky uložit pro zpětnou montáž					
VV			"odstranění" 1		1,000			
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					16,40	
31	K	997221571.R2	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	0,082	200,00	16,40	
VV			"beton" 0,082		0,082			
D	998	Přesun hmot					919,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,288	15,00	919,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111								
D PSV			Práce a dodávky PSV	45 050,00				
D 767			Konstrukce zámečnické	45 050,00				
33	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	500,000	50,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995117 P Poznámka k položce: ☐ Montáž demontovaného přístřešku 3x2 m.								
34	K	767996804	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	500,000	40,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767996804 P Poznámka k položce: ☐ Demontáž stávajícího přístřešku.								
35	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,025	2 000,00	50,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

SO 301.2 - Odvodnění komunikace III/1903

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01

IČ: 002 53 618
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	123 302,21
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 302,21	21,00%	25 893,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	149 195,67
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 301.2 - Odvodnění komunikace III/1903

Místo: Mrákov
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o. [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	123 302,21
HSV - Práce a dodávky HSV	111 762,21
1 - Zemní práce	30 263,88
4 - Vodorovné konstrukce	6 363,06
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	69 683,03
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	325,00
998 - Přesun hmot	5 127,24
M - Práce a dodávky M	8 540,00
23-M - Montáže potrubí	8 540,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 301.2 - Odvodnění komunikace III/1903

Místo: Mrákov Datum: 26.05.2026
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Projektant:
Účastník: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 302,21	
D HSIV Práce a dodávky HSV							111 762,21	
D 1 Zemní práce							30 263,88	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201 P Poznámka k položce: ☐ odhad								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301 P Poznámka k položce: ☐ odhad								
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,853	480,00	409,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251100 VV "UV6 délka*šířka*hloubka" 0,85*0,85*1,18 0,853								
4	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,098	480,00	527,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251201 VV "UV8 délka*šířka*hloubka" 0,85*0,85*1,52 1,098								
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,337	780,00	10 402,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101 VV "vedení přípojek délka*šířka*hloubka" 24,04*0,6*0,9 12,982 VV "vedení přípojek délka*šířka*hloubka" 0,91*0,6*0,65 0,355 VV Součet 13,337								
6	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	5,168	220,00	1 136,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811131 VV "UVdélka*hloubka" 0,85*4*1,52*1 5,168								
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	5,168	110,00	568,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811231								
8	K	162451106.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny jakékoliv třídy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	9,164	800,00	7 331,20	
VV "přebytek zeminy" 0,853+1,098+13,337-6,124 9,164								
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6,124	165,00	1 010,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 VV "výkop jam a rýh" 0,853+1,098+13,337 15,288 VV "-lože, podkl. beton" -(1,497+0,113) -1,610 VV "-obsyp" -6,296 -6,296 VV "-potrubí" -(3,14*0,075*0,075*24,95) -0,441 VV "-UV" -(0,55*0,55*1,18*1+0,55*0,55*1,52*1) -0,817 VV Součet 6,124								
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,296	240,00	1 511,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 VV "potrubí DN 150 délka*šířka*výška-vedení" (24,95*0,6*(0,3+0,15))-(3,14*0,075*0,075*24,95) 6,296								
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	12,592	450,00	5 666,40	CS ÚRS 2025 02
VV 6,296*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,592								
D 4 Vodorovné konstrukce							6 363,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,497	1 620,00	2 425,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 "potrubí DN 150 délka*šířka*výška" 24,95*0,6*0,1					
					1,497			
13	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122					
14	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	692,00	1 384,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,113	3 840,00	433,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131 "UV délka*šířka*výška" 0,75*0,75*0,10*2					
					0,113			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				69 683,03	
16	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	24,950	200,00	4 990,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871310310					
17	M	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	25,324	639,00	16 182,04	CS ÚRS 2025 02
P VV			Poznámka k položce: □ viz. technická zpráva 24,95*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
					25,324			
18	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
19	M	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
20	M	28611892	koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°	kus	2,000	233,00	466,00	CS ÚRS 2025 02
21	M	28611890	koleno kanalizační PP KG SN10 160x15°	kus	2,000	219,00	438,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877360320					
23	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	1,000	886,00	886,00	CS ÚRS 2025 02
24	M	WV.VN.JFUT8ZZU 1W	přípojná sedlová odbočka 250/160	kus	1,000	1 210,09	1 210,09	
25	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941302					
26	M	59223332	vpust' uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm	kus	2,000	417,00	834,00	CS ÚRS 2025 02
27	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941312					
28	M	59223320	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/195x50mm	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	1,000	640,00	640,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941313					
30	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	508,00	508,00	CS ÚRS 2025 02
31	K	895941321	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm	kus	1,000	640,00	640,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941321					
32	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	467,00	467,00	CS ÚRS 2025 02
33	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941331					
34	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2025 02
35	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	1,000	849,00	849,00	CS ÚRS 2025 02
36	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
37	M	56230602.R2	poklop šachtový litinový A15 500x500x75mm	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně rámu					
38	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899201211					
39	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
40	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	2,000	9 240,00	18 480,00	CS ÚRS 2025 02
41	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2025 02
42	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	755,00	755,00	CS ÚRS 2025 02
43	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	27,445	20,00	548,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112 24,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					27,445			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				325,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	997221571.R4	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uloženým na skládku s hrubým urovnáním, dle možností zhotovitele	t	0,500	650,00	325,00	
VV			"litinové mříže" 0,5		0,500			
D 998			Přesun hmot				5 127,24	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,153	705,00	3 632,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
46	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,153	290,00	1 494,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276124					
D M			Práce a dodávky M				8 540,00	
D 23-M			Montáže potrubí				8 540,00	
47	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170004					
48	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	28,000	55,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170014					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				3 000,00	
49	K	043103000	Zkoušky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043103000					
P			Poznámka k položce: ☐ Součástí položky jsou zejména náklady na: ☐ - kamerové zkoušky s vytvořením prokolů a výškového profilu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení III/1903

KSO: 822
Místo: Mrákov

Zadavatel:
Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

IČ: 002 53 618
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH		1 691 078,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 691 078,10	21,00%	355 126,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 046 204,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení III/1903

Místo: Mrákov
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 691 078,10
HSV - Práce a dodávky HSV		10 764,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 764,00
PSV - Práce a dodávky PSV		291 592,10
741 - Elektroinstalace - silnoprůd		291 592,10
M - Práce a dodávky M		1 388 722,00
21-M - Elektromontáže		551 697,12
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		837 024,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení III/1903

Místo: Mrákov Datum: 26.05.2026
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Projektant: [redacted]
Účastník: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o.; [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 691 078,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 764,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 764,00	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	23,000	468,00	10 764,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/945421110								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				291 592,10	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				291 592,10	
2	K	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	774,600	26,00	20 139,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110312								
3	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	813,330	30,16	24 530,03	CS ÚRS 2025 02
VV					774,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 813,330			
4	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	56,000	31,20	1 747,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110313								
5	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	58,800	79,04	4 647,55	CS ÚRS 2025 02
VV					56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,800			
6	K	741110314	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm	m	22,000	52,00	1 144,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110314								
7	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	23,100	297,44	6 870,86	CS ÚRS 2025 02
VV					22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100			
8	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	156,000	10,40	1 622,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122122								
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	179,400	18,72	3 358,37	CS ÚRS 2025 02
VV					156*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 179,400			
10	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	774,600	26,00	20 139,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122133								
11	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	890,790	152,88	136 183,98	CS ÚRS 2025 02
VV					774,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 890,790			
12	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	132,000	15,60	2 059,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130021								
13	K	741130024	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm2	kus	176,000	26,00	4 576,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130024								
14	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	774,600	41,60	32 223,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410021								
15	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	309,840	60,32	18 689,55	CS ÚRS 2025 02
VV					774,6*0,4 309,840			
16	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	12 480,00	12 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810003								
17	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820102								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,350	88,40	119,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101					
19	K		998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,350	15,60	21,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741194					
D		M		Práce a dodávky M			1 388 722,00		
D		21-M		Elektromontáže			551 697,12		
20	K		741372833	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus	6,000	1 040,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372833					
P				Poznámka k položce: ☐ včetně uložení na skládku					
21	K		210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	22,000	468,00	10 296,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210203901					
22	M		34774009.R	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 7100lm stmívatelné	kus	2,000	2 964,00	5 928,00	
23	M		34774007.R	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 39W 4600lm stmívatelné	kus	20,000	10 252,32	205 046,40	
24	K		210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	22,000	936,00	20 592,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204011					
25	M		1792381	stožár 6-Z (133/108/89) ZZ	kus	22,000	9 002,24	198 049,28	
26	K		210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg	kus	22,000	468,00	10 296,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204104					
27	M		31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	20,000	2 150,72	43 014,40	CS ÚRS 2025 02
28	M		31674003	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2000mm	kus	2,000	2 782,00	5 564,00	CS ÚRS 2025 02
29	K		210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	22,000	468,00	10 296,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201					
30	M		31674130	výzbroj stožárová SV 6.10.4	kus	22,000	684,32	15 055,04	CS ÚRS 2025 02
31	K		210280131	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210280131					
P				Poznámka k položce: ☐ Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu.					
32	K		218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204011					
P				Poznámka k položce: ☐ včetně uložení na skládku					
33	K		218204122	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204122					
P				Poznámka k položce: ☐ včetně uložení na skládku					
D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			837 024,88		
34	K		460141112	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	22,000	1 144,00	25 168,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460141112					
VV				"stožár" 22*1*1*1					
35	K		460171172	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	348,000	317,20	110 385,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171172					
36	K		460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	426,600	608,40	259 543,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171322					
37	K		460341113.R	Vodorovně přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	241,360	98,80	23 846,37	
VV				"přebytek zeminy" 22+(348*0.35*0.4)+(426.6*0.5*0.8)					
38	K		460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	348,000	36,40	12 667,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451182					
39	M		58331200	šterkopísek netříděný	t	65,772	561,60	36 937,56	CS ÚRS 2025 02
VV				"obsyp" 348*0.35*0.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			36,54*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	65,772				
40	K	460451332	Zásyp kabelových ryh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	426,600	260,00	110 916,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451332					
41	M	58331200	šterkop/sek netříděný	t	115,182	561,60	64 686,21	CS ÚRS 2025 02
VV			"obsyp" 426,6*0,5*0,3	63,990				
VV			63,99*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	115,182				
42	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	22,000	3 588,00	78 936,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641113					
43	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	348,000	98,80	34 382,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661111					
44	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	426,600	98,80	42 148,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661112					
45	K	460671111	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm	m	774,600	17,68	13 694,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671111					
46	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	50,669	468,00	23 713,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822
Místo: Mrákov

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01

IČ: 002 53 618
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 440 000,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 440 000,00	21,00%	302 400,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 742 400,00
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mrákov
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.05.2026
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 440 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 440 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	370 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	65 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	70 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	45 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	860 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce - I. etapa
Objekt: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mrákov Datum: 26.05.2026
Zadavatel: Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Projektant:
Účastník: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o.;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 440 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 440 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				370 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady: - na geotechnický, hydrogeologický průzkum. 					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové). 					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	105 000,00	105 000,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby. Zhotovitel si prověří (zejména výškové) vedení stávajících inženýrských sítí pro napojení. 					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré. 					
5	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: Výpracování geometrického plánu pro katastrální úřad, včetně uložení sítí. 					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD. 					
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
P			Poznámka k položce: Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace. 					
8	K	013294000	Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
P			Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla. 					
D		VRN2	Příprava staveniště				65 000,00	
9	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména: - pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras). 					
10	K	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady: - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí, - náklady na zřízení ochranný plynárenského zařízení (viz. D112 c4) betonovými silničními panely 3*1,5*0,15m, - náklady na zřízení ochrany dřevin. 					
D		VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ Součástí položky jsou zejména: ☐ - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště,☐ - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) ☐ - náklady na provoz a údržbu staveniště (pravidelný úklid apod.) ☐ - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)☐ - kontejnery na odpad,☐ - skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.),☐ - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.)☐ - energie jako takové, ☐ - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů,☐ - ochranná okolních pozemků,☐ - dopravní značení staveniště,☐ - osvětlení staveniště,☐ - informační tabule apod.,☐ - nájem ploch či objektů pro staveniště,☐ - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště☐ - úpravu terénu po staveništi.☐ ☐								
D VRN4			Inženýrská činnost	70 000,00				
12	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
Poznámka k položce:☐ Součástí položky jsou zejména:☐ - kontrolní zkoušky pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách (např. zkouška nivelační, zkouška únosnosti zemní pláně, zkouška vlhkosti, zkouška míry zhutnění, zkouška modulu přetvárnosti).☐								
D VRN7			Provozní vlivy	45 000,00				
13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
Poznámka k položce:☐ Součástí položky jsou zejména náklady na: ☐ - zajištění vjezdu místních obyvatel☐ - zajištění vjezdu IZS☐ - zajištění dočasné autobusové zastávky apod.☐ - zajištění asistence správce sítí,☐ - zpracování realizačního DIO☐ - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů,☐ - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.☐								
D VRN9			Ostatní náklady	860 000,00				
14	K	090001000	Ostatní náklady	m2	1 000,000	860,00	860 000,00	
Poznámka k položce:☐ Položka zahrnuje opravu objízdných tras:☐ - frézování 50 mm:☐ - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm (PmB 45/80-65)☐ - spojovací postřík, kationaktivní asfaltová emuze PS 0,5 kg/m2 po vystěpení☐ - lokální vysprávký 30% plochy - obalované kamenivo, frakce 4/6 OK 30-60 mm.☐ Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS a investora.								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Obec Mrákov
IČO:	002 53 618
Dodavatel:	
Název:	Silnice Klatovy a.s.
IČO:	45357307

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO:	18601227
Část VZ, již má plnit:	Geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	250 000,00 Kč
poddodavatel č.2	
Název:	INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
IČO:	49193503
Část VZ, již má plnit:	SO 407 Chránička Camelnet III/1903, SO 401 veřejné osvětlení III/1903
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	2 274 261,72 Kč
poddodavatel č. 3	
Název:	ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo:	Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno- Kročehlavy
IČO:	47781734
Část VZ, již má plnit:	Frézování asfaltových povrchů
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	297 388,60 Kč
poddodavatel č. 4	
Název:	Saferoad Restraint Systems s.r.o.
Sídlo:	Plzeňská 666, 33021 Líně
IČO:	25229761
Část VZ, již má plnit:	VDZ, SDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	183 750,50 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	26.05.2026
---------------------------	------------

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	
	Silnice Klatovy a.s.
	Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel (oprávněn na základě plné moci)

vy
lzeň

307

Podmínky pro data DTM

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky a „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.

Součástí „Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného podání.

Zjištění stavu zpracování GAD

Identifikace podání

ID podání *
PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Odeslat

Informace o stavu podání č. PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Kraj
Plzeňský kraj

Stav podání
Zpracováno

Výsledek
GAD zpracovatelná

Report
Protokol_o_prijeti_podkladu_pro_zapis_zmeny_v_dig
italni_techicke_mape_11070.pdf

2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky.

Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI (SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.

Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené prostorové situace.

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text>.


Další zdroje informací:

<https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx>

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>

<https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php>

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/>



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobříšín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2026 do 31.12.2026.

V Klatovech, dne 18.12.2025

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.


Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsána v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1266IM6P tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ladislav Koláčný, nar. [REDACTED],

Klatovy, dne 19.12.2025



pověřená Mgr. Hanou Mičicovou
notářkou v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1266XQLZ tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Švec, nar. [REDACTED]

Klatovy, dne 19.12.2025



pověřená Mgr. Hanou Mičicovou
notářkou v Klatovech



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176714993-8528-260107091927.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176714993-8528-260107091927**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Heřman Vlastimil - notář, IČ: 25800990

Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář

Datum vyhotovení: **07.01.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: XXXXXXXXXX

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



176714993-8528-260107091927