Smlouva o dilo
uzaviend dle § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik

Smluvni strany

mésto Jicin

zast. starostou mésta JUDr. Janem Malym
adresa: Zizkovo ndm. 18, 506 01 Ji¢in

ICO: 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: 524541/0100

déle jen ,objednatel”, na strané jedné

a

spole¢nost: Zamazal ml. & spol,, s.r. o.

zast. jednatelem Ing. Radomirem Zamazalem

IC: 60712384

sidlo: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné v oddilu C, vlozce 15718
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dale jen ,zhotovitel.”, na strané druhé

(déle spole¢né rovnéz jen jako ,smluvni strany”)

Shora uvedené smluvni strany se dnesniho dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,obcansky zakonik"”) ve znéni pozdéjsich piedpisy, a za
podminek déle uvedenych, dohodly na uzavieni nésledujici

smlouvy o dilo
(dale jen ,smlouva®)

Nazev verejné zakazky

Valdstejnsky zamek zajiSténi poruseni zdi v zameckém parku

Clanek .
Uvodni ustanoveni
Smluvni strany tuto smlouvu o dilo uzaviraji v ndvaznosti na vysledek vybérového fizeni zakazky
vefejné zakazky na akci Valdstejnsky zdmek zajisténi poruseni zdi v zdmeckém parku. V rdmci vyse
uvedeného fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako vitézna a byla zhotoviteli pfidélena.

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo
uvedené v ¢l. Il. této smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikovanég, tj. zejména
bez vad a nedodélkl, vcetné viech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.
Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fadné spolupisobit, dokoncené dilo prevzit a zhotoviteli za
fadné provedené dilo, vcetné objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a
v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek II.
Predmét dila
Predmétem dila Valdstejnsky zamek zajisténi poruseni zdi v zdmeckém parku jsou stavebni Upravy,
jejichz ucelem je statické zajisténi nerezovymi pruty a oprava zdi zednicky.

Dilo bude provedeno vcetné zmén pozadovanych objednatelem, pii respektovani pokyn
objednatele a to vrozsahu avsouladu s projektovou dokumentaci Valdstejnsky zamek zajisténi
poruseni zdi v zdmeckém parku vyhotovenou Ing. Jifim Starym - projektovd kanceldf, Malé ndmésti
110, Hradec Kralové, IC: 18579544 ¢. zak. 18 15. a souvisejicich vyjadieni dotcenych organl statni
spravy nebo samospravy.



3. Predmétem plnéni jsou stavebni Upravy zdi v zdmeckém parku, které zahrnuji zejména:

— vybudovani zafizeni stavenisté

— provadéni a fizeni stavebnich, technologickych a montaznich praci,

— obstarani zafizeni a materialu, zajisténi vyroby, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi,

— vedeni stavebniho deniku

— provadeéni pribéznych testl a komplexnich zkousek

— dodrzovani zasad BOZP (pfipadné spoluprace s koordinatorem BOZP)

— zabezpeceni pozadovanych znakl jakosti a metodiky, jejich prokazani véetné pfislusnych
zkousek

— zaskoleni pracovnikll zadavatele

— odzkouseni a zajisténi provedeni zaruc¢nich zkousek véetné protokol(, povoleni a podobné

— dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu

— poskytnuti zaruk na celé dilo

— odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé

4. Technicka kritéria pro dodavku:
— zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,
— zhotovitel musi dodrzet podminky dotcenych organu statni spravy a podminky spravcu siti,
— pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

Pracovni doba na stavbé

Provoz v prostorach, ve kterych budou probihat stavebni prace, neni mozné zcela prerusit pouze
minimalné omezit.

Zadavatel stanovuje, Ze pracovni doba je ¢asové omezena a to:

viedni dny a dny pracovniho volna (SO) od 7:00 do 18:00

dny pracovniho klidu (Ne) a stdtem uznané svéatky neni dovoleno provadét zadné hlu¢né a prasné
prace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité, vsouladu se zaddvacimi podminkami, zejména
v souladu s projektovou dokumentaci a v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

6. Soucasti dila jsou viechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokonceni dila v celéem rozsahu
zadani, ktery je vymezen projektem vcetné vykazd vymeér, ur¢enymi standardy a obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

7. Pri realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a dale & 156 zédkona ¢. 183/2006 (stavebni zakon).
Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potrebnymi certifikaty.

8. Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti budou
po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zniceni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

9. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu
s pfislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim pfedmétu zakazky.

Clanek II.
Podklady pro uzavieni smlouvy
1. Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 12. 10. 2016 predlozend
v rdmci vybérového fizeni nazvaného Valdstejnsky zamek zajisténi poruseni zdi v zameckém parku

2. Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:
a) Projektova dokumentace dila
b) Pojistnd smlouva

3. Podkladem pro uzavieni smlouvy jsou nasledujici dokumenty, které tvofi nedilnou soucast této
smlouvy:
a) Priloha ¢. 1 - polozkoveé rozpocty, véetné jednotkovych cen



Clanek IV.
Doba a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. Il. této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén,
rddné zhotovit a pfedat objednateli dilo zadvére¢nym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele po podpisu smlouvy o dilo, a to na zakladé
vyzvy objednatele kjeho prevzeti a zahdjit provadéni dila do 5 dnd ode dne pfedani stavenisté.
Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vsech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby
podle této smlouvy.

Terminy a misto plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

Zahajeni doby piInéni: neprodlené po podpisu smlouvy
Ukonceni doby plnéni: do 3 tydnl od prevzeti stavenisté dodavatelem
Misto plnéni: zamecky park Valdstejnského zamku, Ji¢in, kraj Krdlovéhradecky

Zhotovitel bude dilo provadét dle zdvazného harmonogramu uvedeného v ¢lanku lll. bod 3. b) této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Zze terminy uvedené v harmonogramu vychazejictho znabidky
zhotovitele pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby podle této smlouvy jsou redIiné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termint a lhit dle této smlouvy v¢. jejich pfiloh
upominat. Nedodrzenim téchto termin( a lhit dochdzi k prodleni zhotovitele se viemi dlsledky
podle obc¢anského zakoniku.

Clanek V.

Cenadila
Cena za celé provedené a predané dilo je stanovena jako cena pevna a nejvyse pfipustng, tj. zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily,
stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, oploceni stavby, fizeni a administrativu, inZenyrskou cinnost,
geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci dila (napf. prondjem dopravnich znacek, vytyceni podzemnich siti, naklady na projekéni
prace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zvysené néaklady na prace vzimnim obdobi,
odstranovani znecisténi, pojisténi, finan¢ni naklady na docasné zabory ploch, DIR, DIO, osvétleni a
zfizeni billboardd, desek, zajisténi a provadéni zkousek apod.) a mlze byt ménéna pouze zplsobem
uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku II. této smlouvy, v podrobném clenéni uvedeném v polozkovém
rozpoctu, jehoz Uplnost je zarucena, ¢ini':

Cena bez DPH :190.415,50 K¢
(slovy:)

DPH :39.987,30 K¢
(slovy:)

CELKEM v¢etné DPH : 230.402,80 Ké
(slovy:)

Dan z pfidané hodnoty bude uctovana podle platnych predpist v dobé zdanitelného pInéni.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze zména okolnosti dle ust. § 1764 a nasl. ob¢anského zékoniku nebude mit
vliv na prava a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény
okolnosti dle ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zédkoniku.

Neprovedené prace budou z ceny dila odecteny, pficemz hodnota ,ménépraci” tj. zména rozsahu dila
bude vypoctena na zdkladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré
naklady zhotovitele).

Pokud se v rdmci realizace dila v dusledku objektivné neptedvidanych okolnosti vyskytnou prace,
které projektova dokumentace neobsahovala nebo prace, které vznikly az v pribéhu jeho realizace a
tudiz nebyly obsazZeny ani v zadavacich podminkach tzv. viceprace, pficemz realizace téchto vicepraci
je nezbytné nutna pro provedeni dila, bude cena téchto vicepraci vypoctena na zdkladé jednotkovych
cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele). V pfipadé, Ze



nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena dohodou smluvnich stran. Jakékoliv
viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz objednatel bude
déle postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakadzkach v
platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu 3skody) veskeré sankce, pokuty a pendle
uctovaneé tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednénim zhotovitele
(¢i jeho subdodavateld) vznikly.

Clanek VI.
Platebni podminky
Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mési¢nich danovych dokladii - faktur, jejichz ptilohami
budou vzdy zjistovaci protokol, soupis provedenych praci a dodavek a jejich ocenéni, potvrzené
opravnénym zastupcem zadavatele. V pfipadé neodsouhlaseni faktury, objednatel vrati fakturu
zhotoviteli k pfepracovani do 5ti pracovnich dnli ode dne jejiho doruceni.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dn( ode dne doruceni objednateli.

Dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni je den podpisu soupisu provedenych praci za
pfislusny kalendaini mésic zhotovitelem, potvrzeny zastupcem objednatele. Dil¢im zdanitelnym
plnénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kazdém kalendainim mésici. Dnem
uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu Protokolu o predani a prevzeti celého dila.
Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskute¢néné dnem protokoldrniho prevzeti celého dila
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od uskutecnéni celkového zdanitelného
plnéni vystavit danovy doklad (dale jen ,konecna faktura”). Podkladem pro vystaveni konec¢né faktury
je opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o piedani a prevzeti celého dila, jakoz i
soupis provedenych praci jednotlivych ¢asti dila, jehoz soucasti bude pisemné potvrzeni provedenych
praci zastupcem objednatele. Celkovym zdanitelnym pInénim je fadné provedeni dila podle této
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zélohy.

Objednatel upozorniuje zhotovitele, ze u této zakazky nedojde k uplatnéni rezimu prenesené dariové
povinnosti dle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,zdkon o DPH").

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenoveé udaje budou v této méné.

Danlové doklady budou opatfené nazvem dila Valdstejnsky zamek zajiSténi poruseni zdi
v zameckém parku

a budou adresovany na objednatele a budou mit ndlezitosti podle pfislusnych predpist (napt. zdkon o
DPH). Nebude-li mit faktura pfislusné nalezitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by
bézela lhita splatnosti.

Clanek VIL.
Prava povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz svoldvani je povinnosti
zhotovitele po dohodé s objednatelem. Zastupci zhotovitele aobjednatele jsou povinni se jich
zUcastnit. V pfipadé potieby zabezpecuje zhotovitel Ucast dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na
zakladé smluvnich vztah( se zhotovitelem (subdodavateld), popf. Ucast zastupcl vyrobcl véci
pouzitych pfi provadéni dila. Zaznam o konani kontrolnich dnli se zaznamena do stavebniho deniku.
Kontrolni dny budou svoldvany min. 1x za 7 dni. Smluvni strany maji pravo svoldvat i mimofadné
kontrolni dny dle potfeby stavby.

Zéavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zdvazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (pfip. jeho technicky dozor) je opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné. Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrzuje pfislusnd ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkd



10.

11.

12.

13.

pozadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem. V piipadé, ze
zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zdvady neodstrani ani v objednatelem
stanovené lh(té, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskdm nebo
podminkdm této smlouvy a standarddm, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve lhaté
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v disledku vadného provadeéni dila zhotovitelem objednateli skoda, je zhotovitel povinen
tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni predmétu dila s ndlezitou
odbornou péci a podle pokynl objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynu
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyn(i objednatele pisemné upozornit, avsak neni
opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud vsak objednatel na
uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou $kodu vzniklou splnénim nespravného
pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadeéni. Jedna se zejména o konstrukce
aprace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
k provéieni zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3 pracovni dny predem, a to zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel
mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je
objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci
nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vyda objednatel neprodlené, pisemné formou zapisu do
stavebniho deniku s ptipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
material( pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych ¢&asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke
kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢&asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li
vyjadieni dle bodu 8. tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé Zadosti
objednatele je zhotovitel povinen tuto cast dila odkryt stim, Ze naklady stim spojené nese
objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy néklady nese zhotovitel.

Dilo ¢i ¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i pisemnymi
pokyny objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a
vadné provedené casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve lh(té stanovené
objednatelem odstranit, jinak mdze byt provedeno jejich odstranéni na jeho naklady treti osobou.
Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢&asti. Zhotovitel
ruci objednateli za veskeré skody, které v disledku takového jednani objednateli vzniknou.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila, jsou povazovana za zdvaznda jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v casti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobcl
material pouzitych pfi zhotovovani dila.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem vcetné kone¢ného geodetického zaméreni stavby, odevzda zhotovitel objednateli pfi
predani pfislusné casti dila.

Clanek VIII.
Stavebni denik, stavenisté
Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni
denik jako doklad o pribéhu stavby a to ode dne pfevzeti stavenisté.
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Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznam( pfedavat objednateli. Druhy prapis dennich
zdznamU je zhotovitel povinen ulozit oddélené od origindlu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty
nebo znic¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli v pribéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013
Sb.

Veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich
kvalité, je zhotovitel povinen prabézné zapisovat do stavebniho deniku.

Provadéni dila bude kontrolovat technicky dozor objednatele, ktery ma pravo a povinnost sledovat a
vyjadiovat se kzapisim ve stavebnim deniku, kontrolovat pribéh a kvalitu provadénych praci.
V pfipadé zavaznych dlvodu je opravnén vydat i pokyn k pferuseni provadéni dila. Nesouhlasi-li TDI
s obsahem zaznamu, je povinen uplatnit své namitky nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za
to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Zhotovitel je povinen dle pozadavku objednatele pfizvat jeho TDI pred tim, nez budou dalSim
pracovnim postupem provedené prace zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v souladu s ¢lankem IV. bod 2. této smlouvy,
pficemz o predani bude sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a
povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté a prava tretich osob k zajmovému tzemi. Naklady
na ziizeni stavenistnich ptipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila fddné pecovat o zakladni smérové
a vyskové body, a to az do doby predani dokonceného dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné
vytyceni jednotlivych objektd a zodpovida za jeho spravnost.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch a prostranstvi, pfipadné k rozkopavkam nebo
prekopdm vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré naklady s tim spojené. Jestlize
v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znacky
elektrickou dopravni signalizaci podle pfislusnych predpisu, obstara tyto Ukony zhotovitel. Zhotovitel
odpovida za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v pribéhu provadéni dila.
Objednatel se zavazuje k tomuto Ucelu na pozaddani vystavit zhotoviteli plnou moc a poskytnout
potiebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a cistotu, je povinen neprodlené odstranovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila vsouladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen neprodlené odstrafiovat veskerd znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi,
aby osoby zhotovitele a jeho subdodavateltd pohybujicich se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomuUckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a
podminky ochrany Zivotniho prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a treti osoby jim
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu povéieného pracovnika
zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit
tyto osoby ochrannymi pomuckami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy.
Pokud porusenim téchto predpist vznikne skoda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Clanek IX.
Predani a prevzeti dila
Zéavazek zhotovitele provést dilo uvedené v¢l. Il. této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a
pfedanim dila. Dilo se povazuje za fadné dokoncené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélkil a bylo-li



10.

11.

radné prevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan Zapis o predani a prevzeti
dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze pfebird dilo s vyhradou nebo bez vyhrad.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to nejméné 5 pracovnich dni pfedem, k predani
a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti ucast u prejimaciho fizeni téch subdodavatel(, jejichz
Ucast je k Fddnému predani a prevzeti dila nutna.

V pfipadé, Zze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni pfedéavani, byl-li fadné obeslan
zpusobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila.
Prejimaci fizeni bude ukonceno v den podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti objednatelem.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi prejimacim fizeni zadvazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci fizeni prerusit
pouhym prohlasenim o jeho preruseni ztohoto divodu stim, ze smluvni strany nejsou povinny
vypracovdvat zapis o predani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skute¢nosti, a to
vcetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi prejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaiji vliv na spravnou funk¢nost dila, mohou smluvni strany po vziajemné
dohodé vypracovat zapis o prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet nedostatkd vcetné terminu
pro odstranéni téchto vad a nedostatk(. Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby je zhotovitel
opravnén vystavit konec¢nou fakturu. Pokud se smluvni strany nedohodnou na pfedani dila s vadami a
nedodélky, postupuje se podle pfedchoziho bodu.

Dilo se povazuje za fadné provedené a zdvazek zalozeny touto smlouvou za splnény pouze v pfipadé
bezvadného plInéni. Pouze na takové provedeni dila se vaze povinnost objednatele prevzit dilo a
zaplatit jeho cenu. Je pravem objednatele prevzit dilo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodélky,
byt samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu, nikoliv vsak jeho
povinnosti, tim neni dot¢eno ust. § 2628 obcanského zakoniku.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho ¢ast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odiivodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho cast prevzit, opakuje se
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipadé je mozné sepsat k plvodnimu zapisu
dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho ¢ast pfejima a protokol o predani a prevzeti
dila je uzavien podepsanim dodatku k plvodnimu zapisu.

Do 5 dnl ode dne pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva
pracovisté). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu
dle prislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pii prevzeti stavenisté.

Pii predani predmétu dila preda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby a pouzitych
materiall a vyrobkd, zejména zarudni listy, revizni zpravy, atesty, protokoly zkusebni a revizni zkousky,
které je povinen dle platnych norem CR a nafizeni obstarat pfi provadéni stavebnich praci.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti projektu.

Clanek X.
Vlastnictvi a nebezpeci skody

Zhotovitel nese od doby pfeddani stavenisté do pfedani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody
a jiné nebezpedi:

a) nadile aviech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich ¢astech,

b) na c¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do

doby ukonceni dila, pokud v jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mGze zprostit jen, pokud by ke skodé
dodlo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla $koda, bylo zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.



Zhotovitel nese téz do doby ukonceni dila nebezpeci skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se zdlvodu svoji povahy nemohou stat souc¢asti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestévaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:
a) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leeni, podpérné konstrukce
atp.),
b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,
c) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou,
a to jak vlci objednateli, tak vici tretim osobam.

Predani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpist,
jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti i soucasti
a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti
¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi subdodavateli nebude sjednana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho
¢ast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi subdodavatele. Dilo musi vzdy pfimo
prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkovych nakladt dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych skod
zplUsobenych pracovniky zhotovitele v min. vysi 5.000.000,-. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje,
Ze ma uzaviené pojisténi odpovédnosti za skodu zpusobenou tietim osobam pii vykonu povolani.
Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel
je povinen na vyzvu objednatele prokdzat splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. predlozit
objednateli k nahlédnuti stejnopis aktudlné platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o
trvani pojistné smlouvy.

Zhotovitel odpovidd i za skodu na dile zpGsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo a s tim souvisejici
¢innosti provadéji.

Clanek XI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo i jeho casti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, v¢etné jejich zmén a doplikl v technickych norméach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovidajici ic¢elu smlouvy a to po dobu 60
mésicl ode dne predani a pfevzeti dila (zaru¢ni doba).

Vady dila vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpUsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo
pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na vady a
nedodélky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahdjit bezplatné
odstrariovani opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji vco nejkratsim mozném
terminu, nejpozdéji viak do 10ti dnd ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou
vad, které neni technicky atechnologicky mozné do této doby odstranit. V takovém ptipadé, je
zhotovitel povinen o této skute¢nosti pisemné informovat objednatele a to ve |hté 2 dnd, ode dne
kdy mu byla dorucena reklamace objednatele a smluvni strany dohodnou jinou pfimétenou lhdtu.
Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zplsobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat pfiméfenou
slevu ze sjednané ceny.



4. Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve sjednanych lhitach, je objednatel
opravnén pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sdm nebo jejich
provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vyménit vadnou i
neuplné funk¢ni ¢ast dila ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech pokud je to
z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a cenovych
parametrech i vyssich, kterych je potfeba k ucelnému odstranéni vad. Takto vznikleé naklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnli ode dne doruceni faktury - danového dokladu. Timto
se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Ustanoveni
uvedené v predchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou préci dle
tohoto ¢lanku.

5. Uplatnénim prdv ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty
a nahradu 3kody souvisejici s vadnym plnénim.

Clanek XII.
Smluvni pokuty
V ptipadé nesplnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, vznika strané opravnéné pravo pozadovat na
strané povinné tyto smluvni pokuty:

Objednatel ma pravo pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu:

a) pro pfipad prodleni zhotovitele s terminy dle ¢l. IV. bod 2. ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den

b) pro ptipad nedodrzeni terminu vyklizeni staveni$té zhotovitelem ve vysi 500,- K¢ za kazdy i
zapocaty den

c) pro pripad prodleni zhotovitele sodstranénim vad a nedodélkd vdohodnuté |hité, dojde-li
k pfevzeti dila s vadami a nedodélky, ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do
doby jejiho odstranéni

d) pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni
a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni

e) pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele udrzovat pojistnou smlouvu v platnosti ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy den prodleni

Zhotovitel ma pravo pozadovat na objednateli smluvni pokutu:

a) pro pripad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur ve vysi 0,1 % z dluzné castky za
kazdy den prodleni

b) pro pripad, Zze se objednatel nebo jeho zastupce bez pfedchozi omluvy nedostavi kzahajeni
predavani, byl-li fadné obeslan zplsobem uvedenym ve smlouvé ve vysi 500,- K¢.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dot¢en narok na nahradu
skody v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnd, a to na zadkladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou
smluvni strané povinné.

Smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na sjednané zavazky je
vyse smluvnich pokut pfimérend a neodporuje dobrym mravim.

Clanek XIII.
Odstoupeni od smlouvy
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy i jeji casti v pripadé, je-li se
zhotovitelem zahajeno insolvencni fizeni.

2. Objednatel je bez dalSiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé nize uvedeného
poruseni smlouvy zhotovitelem:
a) prodlenis pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30-ti dnd oproti terminlim uvedenym v této
smlouvé;
b) neopravnéné zastaveni ¢i preruseni praci na vice jak 10 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
¢) neodstranéni zdvadného stavu ve lhaté podle ¢lanku VII. bod 3. této smlouvy (nekvalifikace
pracovnika);



d) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni
této smlouvy, zejména provadéni dila vrozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto
smlouvou, jestlize byl zhotovitel na toto poruseni upozornén.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ci jeji ¢asti v pfipadé prodleni objednatele s Uhradou
opravnéného naroku zhotovitele na penézité plnéni prevysujici ¢astku 300.000,- K¢ po dobu delsi 30-ti
dnU po jeji splatnosti, byl-li k zaplaceni alespor jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné; Ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni
druhé smluvni strané ozndmeni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiald. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a
vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 15 dnli ode dne Ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak
zhotovitel, je objednatel oprdvnén stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a ndklady mu
prefakturovat. Smluvni strany provedou vzijemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel je povinen
vrétit zpét jiz zaplacenou c¢ast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od
smlouvy zdlvodu poruseni jeho povinnosti. Pokud dojde kodstoupeni od smlouvy zd0vodu
poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem vcené dle vykazu vymér ponizené o 20%. Obé smluvni strany jsou
opravnény navzdjem se piekryvajici pohledavky zapocitat.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti ustanoveni této
smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zdruky a zaru¢ni doby podle ¢l. XI. této smlouvy,
ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. XII. této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy
a ustanoveni o vlastnictvi dila, ndhradé skody a cenovd ujednani obsazena v této smlouvé a jejich
pfilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené
dodéavky do 5 dnl ode dne Ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a pfevzeti bude
pofizen obéma stranami zdpis s nalezitostmi protokolu o prfedani aprevzeti dila, bude vném
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a
sjedndn zpuUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepfeddni stavenisté ani
nepfevzeti dila dle tohoto bodu smlouvy nemd vliv na vlastnictvi dila objednatelem ¢&i pravo
objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clanek XIV.
DalSi ujednani
Zhotovitel maze povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (déle jen ,subdodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou a v souladu s podminkami vefejné zakazky. Pti provadéni dila
subdodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, ze zménu v osobé jakéhokoliv ze subdodavatell provede pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednavatele.

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny ¢eské technické predpisy a normy,
mezindrodni normy podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich ¢asti zavazné i
nezavazné (doporucujici), které jsou platné a ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou
platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou déle istandardy nebo obdobnd
urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v priibéhu provadéni
dila. Pro ptipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této smlouvy, se smluvni
strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati zménéna technickd
dokumentace.

Zhotovitel si je védom, ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu,
povinen spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

+Vzhledem ktomu, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
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registru smluv), smluvni strany se dohodly, Ze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1
tohoto zakona, zasle nejpozdéji do 15 dnli od uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5
odst. 2 a 5 zdkona spravci registru smluv k uvefejnéni, svylou¢enim, resp. znecitelnénim téch
informaci, které jsou ze zdkona vynaty z povinnosti uvefejnéni.”

Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni
Veskeré pravni vztahy vzniklé na zakladé této smlouvy se fidi pFislusnymi ustanovenimi Obcanského
zékoniku a ostatnimi obecné platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a ¢eskym pravnim fadem.

2. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné
nebo pfevodu prav na dcefiné spole¢nosti byl prdvni ndstupce zavazan stejné jako smluvni strana této
smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

3. ,Vzhledem ktomu, ze tato smlouva podléha zverejnéni podle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), smluvni strany se dohodly, Ze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1
tohoto zakona, zasle nejpozdéji do 30 dnli od uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5
odst. 2 a 5 zdkona spravci registru smluv kuverejnéni, svylouc¢enim, resp. znecitelnénim téch
informaci, které jsou ze zdkona vynaty z povinnosti uvefejnéni.”

4. Tuto smlouvu lze ménit a doplnovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Ji¢ina usnesenim ¢. 70 ze dne 26. 10. 2016.
6. Tato smlouva nabyva platnosti a ic¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichZz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel
1vyhotoveni.

8. Ucastnici smlouvy po jejim precteni prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem, Ze byla sepsana dle jejich
pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Ji¢iné dne 28.11.2016 V Ji¢iné dne 28.11.2016
mésto Jicin Zamazal ml. & spol,, s.r.o.
JUDr. Jan Maly Ing. Radomir Zamazal
starosta jednatel
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