
Smlouva o dí lo ě.4012018
(s2586 NOZ)

Smluvní  strany:

Zdeněk Janouš ek
se sí dlem :  Studánka 184 Tachov 347 01

lČ o :  ossoogzt 
zastoupená jednatelem pan :  Zdeněk Janouš ek

na straně jedné
(dále jen zhotovitel)

a
Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov
Zastoupené  starostou - Mgr' Ladislav Macák

lČ o: 00260231
DlČ :CZ 00260231

na straně druhé
(dále jen objednatel)

uzavřely ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku podle ust. s 2586 a násl. obč anské ho zákonÍ ku tuto silllouvu

o dí lo:

t.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje prové st pro objednatele dí lo, které  spoč í vá v provedení  :  Rekonstrukce Wc Ženy,

muŽi ll.Np, wc Ženy l.Ňp (dále jen ,,dí lo") dle objednávky, cenové  nabí dky č .40 ze dne12.11.2018' a

objednatel se zavazuje dí lo převzí t a zaplatit ní Že sjednanou cenu dí la.

ll.

Č as a mí sto plnění

Datum zahájení

03.12.2018
Ul :  Hornická 1695
347 01 Tachov

lll.
Cena dí la

Cena za provedení  dí la je stanovena dle přiloŽené  cenové  nabí dky.

Celková cena vč etně 21o/o DPH 371 .268 Kč
Ví cepráce budou hrazeny v prů běhu realizace stavby dle skuteč nosti



lv.
Platební  podmí nky

objednatel bude hradit stavební  práce dle skuteč nosti v prů běhu realizace stavby' Při dokonč ení  a

předání  dí la uhradí  doplatek z celkové  ceny'

V.
Způ sob převzetí  dodávky

Zhotovitel předmět dí la předá do:28.12.2018 formou pí semné ho předávací ho protokolu'

vl-
odpovědnost za vady, reklamaění  ří zení

Na výš e uvedený předmět dí la dle bodu l. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 48 měsí ců  od předání

objednateli. Zárukase nevztatruje na závady způ sobáné  š patnou obsluhou a na závady na pů vodní  dí l; '

vil.
Smluvní  sankce

Pro pří pad prodlení  objednatele se zaplacení m ceny dí la a pří pad prodlení  zhotovitele s termí nem

dokonč ení , sjednávají  sňtuvni strany smluvní  pokutu ve výš i o,o25o/o denně za prvých 30 dnů  prodlení '

dále pak o,o5%  zakaŽdý dalš í  den prodlení '

vilt.
Jiná ujednání

Pří padné  změny té to smlouvy budou provedeny pí semně formou dodatků .

Zhotovitel bere na vědomí  a vysloveně souhlasÍ  s tí m, Že smlouva vč etně pří loh a pří padných dodatků

bude zveřejněna v registru smluv dle zákona é .34ot2o15 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti

někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv.

tx.

Ustanovení  přechodná a závé reěná

Dáno ve dvou vyhotovení ch s platností originálu

Ve Studánce :  21.11.2018

ObjednatelZa zhotovitel

Zdeněk JanouŠ e Mgr. Ladislav Macák



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka - 184

347 01 Tachov

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejš í  náklady

ostatní  nák| ady

13 627,50

56 486,35

5 400 00

5 350,00

0,00

1

Polož kový rozpoč et

Město Tachov - sociální  zaří zení . Žeruy lt.NP

Hornická 1695 Tachov 347 0í
Zakázka:

Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka í 84

34701 Tachov

Zhotovitel lČ o: 65566971

Město Tachov

Hornická 1695

347 01 Tachov

Objednatel: tČ o: 0026023'|

DlČ : czoo26o231

Janouš ekVypracoval:

Základ pro sniŽenou DPH 15 To 0,00 czK

SniŽená DPH 15 o/o
0,00 czK

Základ pro základní  DPH: 21 o/o
80 863,85 CZK

Základni DPH 21 Yo 16 98't,00 CZK

0,15 CZKZaokrouhlení :

97 845,00 czxCena celkem:

12.11.2018Studánka

Mí sto Datum

Popis:  Cena byla sjednána dohodou

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka - 184

347 01 Tachov

Rekapitulace dí lů

60

ot

97

oÓ

721

722

125

766

771

781

783

784

M21

VN

povrchů , omitky

Upravy povrchů  vnitřní

ProráŽení  otvorů

Staveniš tní  přesun hmot

Vnitřni kanalizace

Vnitřni vodovod

Zařizouaci předměty

Konstrukce lruhlářské

Podlahy z dlaŽdic a obklady

obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromon1áŽe

Vedlejš í  náklady

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

VN

6 555,00

509,00

1 063,50

5 500,00

2 200,00

4 500,00

13 221 ,64

3 674,50

5 37'1,10

24 808,50

I  180,00

1 530,65

5 400,00

5 350,00

0,40381

0,00900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,04763

0,07246

0,01428

0,0382s

0,00044

0,0081'l

0,00000

0,00000

Celkem: 80 863,95 0,59398

-2- Zpracováno programem RTS Stavitel+



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka _ 184

347 01 Tachov

1 784 49_6500.R00 Napuš tění  dispezí  Sokrat 2802, výš ky do 5 m

m2 27,00000 27,50 742,s0

2 602 01-2113'RT1 omí tka jádrová lehč ená Hasit 655 ruč ně, tlouš t'ka vrstvy 20 mm

m2 15,00000 289,50 4 342,50

3 602 0'l_2'131'RT1 Stěrka vápenocementová Hasit 651 ruč ně, tlouš ť ka vrstvy 5 mm

m2 10,00000 147,00 't  470,00

0,00003 0,00081 0,00000 0,00000

0,02220 0,33300 0,00000 0,00000

0,00700 0,07000 0,00000 0,00000

4 612 47-3185.R00

612 40-3380.R00

Pří platek za zabudované  omitniky v plďe stěn

m2 15,00000 18,20

Hrubá uýplň nýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS

m 5,00000 47,20

273,00 0,00008 0,00120 0,00000 0,00000

236,00 0,00156 0,00780 0,00000 0,00000

5

6 978 01-3'l91.R00 otluč ení  omitek vnitřní ch stěn v rozsahu do 100 %

m2 '15,00000 70,90 1 063,50 0,00000 0,00000 0,04600 0,69000

7 Celkolný staveniš tní  přesun hmot pro stavbu

celkem 1,00000 5 500,00 5 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Celkový noqý rozvod odpadu _ pro rekonstrukci

kpl, 1,00000 2 200,00 2200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkový nouý rozvod vody pro rekonstrukci

kpl, 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 725 29_00'l0'RAO DemontáŽ klozetu vč etně splachovaci nádž e

kus 1,00000 215,00 215,00

11 725 29_0020.RA0 DemontáŽ umyvadla vč etně baterie a konzol

kus 1,00000 298,50 29S,S0

12 725 82_0802.R00 DemontáŽ baterie nástěnné

soubol1,00000 23,60 73,60

13 4 DemontáŽ doplňků  ZTl

kpl, 1,00000 400,00 400,00

14 551_61205R Výpusť  umyvadlová SV'l451 chrom, s t lakovým uzávěrem 1,, a114

kus 1,00000 420,50 420,50

15 551-61202R Sifon umyvadlov.ý hranatý SV1412 chrom

kus 1,00000 852,00 852,00

16 642-'l7436R Umyvadlo LYRA Plus 60. cm bez otv.bat. bilé

kus 1,00000 I  200,00 ,l 
200,00

17 551_67395.AR Sedátko klozetové  z PH BABY č . 9703.7 bilé

kus 1,00000 120,00 120,00

18 642-33510R Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach,, š ikmý odpad, bí lý, boč ni napouš těni

kus 1,00000 3 695,00 3 695,00

0,00000 0,00000 0,01933 0,01933

0,00000 0,00000 0,03187 0,03187

0,00000 0,00000 0,00086 0,00086

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,02000 0,02000 0,00000 0,00000

0,00133 0,00'133 0,00000 0,00000

0,02500 0,02500 0,0000c c 00000

3 Zpracov áno progra mem RTS Stavitei+



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka - 184

347 0'l Tachov

I  547,00 0,00130 0,00130 0,00000 0,00000

3 800,00 0,00000 0 00000

19 55'1-44203R

205

Baterie umyvadlová správná trefa

kus 1,00000

MontáŽ ZTl

celkem 1,00000

1 547,00

3 800,00

21 61 1-601 10R Dveře vnitřni fólie KLAS| K plné  'lkř. 60x197 bí lé

kus 1,00000 1292,00

22 467 95-1 120.R00 Práh dřevěný 600 montáŽ,lak

ks 1,00000 530,00

23 549-14597R Klika dveřní  wc zámek srozetou

kus 1,00000 457,50

24 766 67-0021.R00 MontáŽ kliky a š titku

kus 1,00000 321,00

25 766 66-1112.R00 MontáŽ dveří  do zárubně,oteví raých 'lkř.do 0,8 m

kus 2,00000 537,00

0,00000 0,00000

. ,- . .,,,0,;00Q$,

I  292,00 0,01380 0,01380 0,00000 0,00000

530,00 0,05791 0,05791 0,00000 0,00000

457,50 0,00075 0,00075 0,00000 0,00000

s21,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 074,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 771 99-0010.RAo

27 771 '10-12'l0.RT1

28 771 10-1116.R00

296

30 771 10-1210.RT1

31 77157-5107.RUl

32 77r 57-9793.RT3

33 771 57-8011.RT3

34 781 49-71 1 1.RS2

Vybouráni keramické  nebo teracové  dlaŽby

m2 3,00000 184,50 553,50 0,00000

Penetrace podkladu pod dlaŽby' penelrač ní  nátěr Primer G

m2 3,00000 41,60 124,80 0,00021

Vyrovnáni podkladů  samonivel. hmotou tl. do '10 mm

m2 3,00000 142,50 427,50 0,00000

DlaŽba CCA 350'- kč /m2

m2 4,00000 350,00 I  400,00 0 00000

Penetrace podkladu pod dlaŽby, penetrač ní  nátěr Primer G

m2 3,00000 41,60 124,80 0,00021

Montáž  podlah keramické , MAPEl Adesilex Í iber plus P9

m2 3,00000 69'1,00 2 073,00 0,00378

Pří platek za spárovací  hmotu - ploš ně,keram.dlaŽba, malla Keracolor FF (Mapei)

m2 3,00000 11,90 35,70 0,00040

Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)

m 10,00000 45,60 456,00 0,00004

Liš ta hliniková ukonč ovací ch k dlaž bě , pro tlouš ť ku dlaŽby 'l0 mm

m 0,60000 293,00 '175,80 0,000'13

0,00000 0,08700 0,26100

0,00063 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00063 0,00000 0,00000

0,01134 0,00000 0,00000

0,00'120 0,00000 0,00000

0,00040 0,00000 0,00000

0,00008 0,00000 0,00000

3s 781 90-0010.RAo

36 781 10-1121.R00

377

38 78141-501't.RT6

39 781 41-9705.RT3

Odsekání  obkladů  vnitřnich

m2 15,00000 214,00 3 2'10,00 0,00000

Provedeni penetrace podkladu - práce

m2 15,00000 21,00 315,00 0,00000

obklad CCa 350' _ kč /m2' MAPE|  P9 fiber plus

m2 19,00000 350,00 6 650,00 0,00000

MontáŽ obkladů  stěn, porovin. do tmele, Adesilex P

m2 15,00000 758,00 '11 370,00 0,00225

Pří platek za spárovací  hmotu-ploš ně,pórovin.obklad, malta Keracolor FF (Mapei)

m2 15,00000 9,00 135,00 0,00030

0,00000 0,06800 1,02000

0'00c0Ú 0,0cctl0 i.'ir| ll] (ri:

4

0,00000 0,00000 0,00000

0,03375 0,00000 0,00000

0,00450 0,00000 0,00000

Zpracováno programenl RTS Stavitel+



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka _ 184

347 01 Tachov

40 781 't1-'1131.R00

41 8

42 781 11-1121,R00

43 78'l 11-1116.R00

44 781 l1-'1115.R00

Vyplnění  dilatač ní ch spár tmelem, obklady

m 30,00000 44,10

Ukonč ovací  liš ta k obkladů m plastová

m 14,00000 28,00

Montáž  liš t rohotlých

m 14,00000 54,50

otvor v obkladač ce diamanl.korunkou prů m.do 90 mm

kus 1,00000 49,90

otvor v obkladač ce diamant.korunkou prů m.do 30 mm

kus 14,00000 42,90

1 323,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

392,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

763,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

600,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 783 'l2-2110'R00 Nátěr syntetický OK "A'' dvojnásobný

ks 2,00000

46 784 40-280'1.R00

47 784 40-3801.R00

48 784 16-1601.R00

49 784 í 6_5522.R00

590,00

odstranění  malby oš krábánim v mí slnosti H do 3'8 m

m2 12,10000 28,60

odsÍ aněni maleb omytim v mí stnosti H do 3,8 m

m2 12,10000 17,80

Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x

m2 12,10000 20,50

Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x

m2 'í 2,10000 59,60

'l 180,00 0,00022 0,00000

346,06 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2í 5,38 0'00000 0,00000 0,00000 0,00000

248,05 0,00019 0,00230 0,00000 0,00000

721,16 0,00048 0,00581 0,00000 0,00000

509 Elektroinstalace dle poŽadavku a rozmí stněni, vč etně 2.ks světlo

celkem 1,00000 5 400,00 5 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 10 Doprava pro stavbu

celkem 1,00000 2 400,00

52 11 Skládkovné  nestavební  suti

kpl, 1,00000 450,00

53 979 99_0106.R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky nad 30x30cm

celkem 1,00000 2 500,00

.i: ] : | '] ?4l; : :  .0,0.$'.QPí ',

2 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 Zpracováno programem RTS Stavitel+



Polož kový rozpoč et

Zakázka Město Tachov - sociální  zaří zení - MUŽ !t.NP

Hornická 1695 Tachov 347 0í

Zhotovitel; Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka í 84

34701 Tachov

tČ o: 65566971

0bjednatel: Město Tachov

Homická 1695

347 01 Tachov

lco:
ntň'

00260231

c20026023'l

Vypracoval: Janouš ek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejš í  náklady

Ostatní  náklady

13 886,60

57 599,66

5 400,00

5 350,00

0,00

Základ pto sní Ženou DPH: 15 o/o 0,00 czK

Sní Žená DPH 15 0/ 0,00 czK

Základ pro základní  DPH: 21 o/o 82236,26 CZK

Základní  DPH 21 lo '17 270,00 czK

Zaokrouhlení : -0,26 CZK

Cena celkem: 99 506'00 czx

Za Za objednatele

Studánka 12.11.2018

Misto Datum

Zdeněk Janouš ek _ stavební  práce

Studánka - 184

347 01 Tachov

Popis Cena byla sjednána dohodou

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka - 184

347 01 Tachov

Rekapitulace dí lú

60

ol

97

99

721

722

725

/ bb

771

781

783

784

M21

VN

povrchů , omí tky

Upravy povrchů  vnitřni

Proráž eni otvorů

Staveniš tní  přesun hmot

Vnitřni kanalizace

Vnitřní  vodovod

Zařizovaci předměty

Konstrukce truhlářské

Podlahy zdlaŽdic a obklady

0bklady keramické

Nátěry

Malby

ElektromontáŽe

Vedlejš í  náklady

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

VN

6 725,00

521,20

I  134,40

5 500,00

2200,00

4 500,00

13221,60

3 674,50

5 482,41

25 810,50

I  180,00

1 s30,6s

5 400,00

5 350,00

0,41904

0,00908

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,04763

0,07246

0,01474

0,04080

0,00044

0,00811

0,00000

0,00000

Celkem: 82236,26 0,6'1230

-2- Zpracováno programem RTS Stavitel+



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Siudánka - 184

,147 0'1 
'l 

aehov

Poř. Č í slo

Dí i:  60

1 784 49-6500.R00

2 60',2 0l-2113.RT1

3 ij02 01_213'í .Rl'1

í } il:  61

4 612 47-3185.R00

5 612 40-3380.R00

Dí l:  97

6 978 01-3191.R00

Dil:  99

71

m2 9,00000 147,00

Upravy povrchů  vnitřní
Pří platek zazabudouané  omí tní ky v ploš e stěn

m2 16,00000 18,20

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS

m 5,00000 47,20

Proráž ení  otvoru

otluč eni omí tek vnitřní ch stěn v rozsahu do 100 %

m2 16,00000 70,90

Staveniš tní  přesun hmot

Celkový staveniš tní  přesun hmot pro stavbu

celkem 1,00000 5 500,00

Vnitřní  kanalizace
Celkový nový rozvod odpadu - pro rekonstrukci

kpl, '1,00000 2 200,00

Celkový nový rozvod vody pro rekonstrukci

kpl, 1,00000 4 500,00

291'20 0 00008 0,(10128 í ) lll0| l ii,ili)0(] í )

1 323,00 0,00700 0,06300 0,00000

236,00

1 134,40 0,00000

0,00000

0,00000

{ ] ,0000*

0,04600

5 500,00 0,00000

4 s00,00 0,00000

0,00000

0,00000

0,04763

Napuš tění  dispezi Sokrat 2802' uýš ky do 5 m

m2 28,00000 27,50 770,00 0,00003 0,00034 0,r,10000 0 0000C

omí tka jádrová lehč ená Hasit 655 ruč ně, t louš t'ka vrstvy 20 mm

m2 16,00000 289,50 4 632,00 0,02220 0 35520 0,00000 0 00000

Stěrka vápenocementová Hasit 651 ruč ně' t louš t'ka vrstvy 5 mm

0,00000

0,00000

0,00000

0,00ooo

0,736{ p

0,73600

s.00000

0,00000

0,00000'Ť il:  721

oí l:  722 Vnitřní vodorrod 
,.

2 200,00

2 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

B2

13 4

3I

?aí izovací  předměty 13221,6g

DemontáŽ klozetu vč etně splachovací  nádrŽe

kus 1,00000 215,00 215,00

Demontáž  umyvadla vč etně baterie a konzol

kus 1,00000 298,50 298,50

DemontáŽ baterie nástěnné

soubor 1,00000 73,60 73,60

DemontáŽ doplňků  ZTl

kpl, 1,00000 400,00 400,00

Výpust' umyvadlová SV1451 chrom, s tlakovým uzávěrem 1" a 1l4

kus 1,00000 420,50 420,50

Sifon umyvadlový hranatý SVl412 chrom

kus 1,00000 852,00 852,00

Umyvadlo LYRA Plus 60. cm bez otv'bat. bí lé

kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

Sedátko klozetové  z PH BABY č . 9703.7 bí lé

kus 1,00000 720,00 720,00

Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., Š ikmý odpad, bí lý, boč ní  napouš tění

kus 1,00000 3 695,00 3 695,00

0,00000

0,00000 0,00000

0,052$6

0,00000 0,00000 0,01933 0,01933

0,00000 0,00000 0,03187 0,03187

0,00000 0,00000 0,00086 0,00086

Dil:  725

10 / 25 29-0010.RAO

1 1 725 29-0020.RA0

12 725 82-0802.R00

1,1 551 61205R

15 551-61202R

'16 642-17436R

17 5s1 67395.AR

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0 00000 0 00000 0,00000 0 n0000

0 02000 0 02000 0,00000 0,00000

0,00133 0,00133 0,00000 0,00000

0,02500 0,02500 0,00000 0,00000

I 1.i'ii'( ',: 'l''l; .l' ,;  i-1' '] (j ii] ii] i; lli ; . i l ' .] i,i'ť i| al; '

1B 642-33510R
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347 01 Tachov

19 55'l-44203R

1 547,00 0,00130 0,00130 0,00000 0,00000

3 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

205

Baterie umyvadlová správná trefa

kus 1,00000

MontáŽ ZTl

celkem 1,00000

I  547,00

3 800,00

21 61 1-601 10R

22 467 95-1120.R00

23 549-14597R

24 766 67-0021.R00

25 766 66- 1 1 '12.R00

Dveře vnitřnifólie KLAS| K plné  1kř. 60x197 bí lé

kus '1,00000 1292,00

Práh dřevěný 600 montáŽ,lak

ks 1,00000 530,00

Klika dveřní wc zámek srozetou

kus 1,00000 457,50

Montáž  kliky a š tí tku

kus 1,00000 321,00

MontáŽ dveří  do zárubně,otevirauich 1kř.do 0'8 m

kus 2,00000 537,00

1292,00 0,0'í 380 0,0'1380 0,00000 0'00000

530,00 0,05791 0,05791 0,00000 0,00000

457,50 0,00075 0,00075 0,00000 0,00000

321,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

I  074,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26 771 99-0010.RAo

27 771 10-1210.RT1

28 771 10-1116.R00

296

30 771 10-1210.RT1

31 771 57-5107.RU1

32 77'1 57-9793.RT3

33 771 57-801 't ,RT3

34 781 49-7111.RS2

Vybouráni keramické  nebo teracové  dlaž by

m2 3,10000 184,50 571,95 0,00000

Penetrace podkladu pod dlaŽby' penetrač ní  nátěr Primer G

m2 3,'10000 41,60 '128,96 0,00021

Vyrovnání  podkladů  samonivel. hmotou tl. do 'l0 mm

m2 3,10000 142,50 441,75 0,00000

Dlaž ba CCA 350'- kč /m2

m2 4,00000 350,00 1 400,00 0,00000

Penetrace podkladu pod dlaŽby, penetrač ní  nátěr Primer G

m2 3,10000 4'1,60 128,96 0,00021

MontáŽ podlah keramické , MAPE|  Adesilex fiber plus P9

m2 3,10000 691,00 2 142,10 0,00378

Pří platek za spárovaci hmotu - ploš ně,keram.dlaŽba, malta Keracolor FF (Mapei)

m2 3,10000 'l I  ,90 36,89 0,00040

Spára podlaha _ stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)

m 10,00000 45,60 456,00 0,00004

Liš ta hliní ková ukonč ovacich k dlaž bě , pro tlouš ť ku dlaŽby 10 mm

m 0,60000 293,00 175,80 0,00013

0,00000 0,08700 0,26970

0,00065 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00065 0,00000 0 00000

0,01172 0,00000 0,00000

0,00124 0,00000 0,00000

0,00040 0,00000 0,00000

0,00008 0,00000 0,00000

35 781 90-0010.RAo

36 781 10-1121.R00

377

38 78't 41-501 1,RT6

39 78'1 41-9705.RT3

odsekání  obkladů  vnitřní ch

m2 16,00000 214,00 3 424,00 0,00000

Provedení  penetrace podkladu - práce

m2 16,00000 21,00 336,00 0,00000

obklad CCa 350, _ kč /m2' MAPE|  P9 fiber plus

m2 19,00000 350,00 6 650,00 0,00000

MontáŽ obkladŮ slěn, porovin. do tmele, Adesilex P

m2 16,00000 758,00 12128,00 0,00225

Připlatek za spárovací  hmotu-ploš ně,pórovin.obklad, malta Keracolor FF (Mapei)

m2 16,00000 9,00 144,00 0,00030

0,00000 0,06800 1,08800

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 000000 000000

0,03600 0,00000 0,00000

0,00480 0,00000 0,00000

Zpracováno programem RTS Stavitel+4
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40 781 11-1'131.R00

41 I

42 781 11-1'121.R00

43 781 11-1116,R00

44 781 1'l-1115.R00

Vyplnění  dilatač ní ch spár tmelem, obklady

m 30,00000 44,10

Ukonč ovaci liš ta k obkladů m plastová

m 14,00000 28,00

Montáž  liš t rohotl'ých

m 14,00000 54,50

Otvor v obkladač ce diamant'korunkou prů m.do 90 mm

kus 1,00000 49,90

Otvor v obkladač ce diamant.korunkou prů m'do 30 mm

kus 14,00000 42,90

1 323,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

392,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

763,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

600,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 783 12-21 10'R00 Nátěr syntetický 0K 
-A'' 

dvojnásobný

ks 2,00000 590,00 1 180,00 0,00022 0,00044 0,00000 0,00000

46 784 40-2801.R00

47 784 40-3801.R00

48 784 16-1601.R00

49 784 16-5522.R00

odstranění  malby oš krábánim v mistnosti H do 3,8 m

m2 12,10000 28,60

Odstraněni maleb omýí m v mistnosti H do 3,8 m

m2 '12,10000 17,80

Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x

m2 12,10000 20,50

Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x

m2 12,10000 59,60

346,06 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

215,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

248,05 0,000't9 0,00230 0,00000 0,00000

721j6 0,00048 0,00581 0,00000 0,00000

509 Elekhoinstalace dle poŽadavku a rozmistnění , vč etně 2,ks světlo

celkem 1,00000 5 400,00 5 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 10 Doprava pro slavbu

celkem 1,00000 2 400,00

52 11 Skládkovné  nestavební  suti

kpl, 1,00000 450,00

53 979 99-0'106.R00 Poplatek za skládku suti_cihel.výrobky nad 30x30cm

celkem 1,00000 2 500,00

2 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 Zpracováno programem RTS Stavitel+



Polož kový rozpoč et

Zakázka Město Tachov - sociální  zaří zení  - Žeuv l'NP

Hornická 1695 Tachov 347 01

Zhotovitel: Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka í 84

3470'l Tachov

lČ o: 65566971

Objednatel: Město Tachov

Hornická í 695

347 01 Tachov

tČ o: 00260231

otČ : cz00260231

Vypracoval: Janouš ek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejš í  náklady

Ostatní  náklady

26 557,30

100 375,90

7 800,00

I  000,00

0,00

Základ pro sní Ženou DPH 15 o/o 0,00 czK

Sní ž ená DPH 15 oÁ 0,00 czK

Základ pro základní  DPH: 21 lo 143733,20 CZK

Základni DPH 21 lo 30 184,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 czK

Cena celkem 173 917,00 czx

Za Za objednatele

Studánka 12.11.2018

Misto Datum

Zdeněk Janouš ek _ stavební  práce

Studánka - 184

347 01 Tachov

Popis:  Cena byla sjednána dohodou.

Zpracov áno programem RTS Stavitel+
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347 01 Tachov

Rekapitulace dí lů

IJ

60

61

64

97

Óo

721

722

725

/ bb

771

781

783

784

M21

VN

Svislé  a kompletní  konstrukce

Úpravy povrchů , omitky

Upravy povrchů  vnitřní

Výplně otvorů

ProráŽeni otvorů

Staveniš tní  přesun hmol

Vnitřni kanalizace

Vnitřni vodovod

Zaí izovaci předměty

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaŽdic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

ElekÍ omontáŽe

Vedletš i náklady

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

VN

1 584,80

1'l 392,50

I  291,00

1 662,00

2127,00

I  500,00

4 500,00

7 800,00

24 043,20

6 1 29,00

I  072,95

44 776,50

3220,00

1834,25

7 800,00

I  000,00

0,09207

0,73735

0,01 920

0,06531

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,09526

t,Jlliu i

0,021 45

0,07350

0,00066

0,00972

0,00000

0,00000

Celkem 143733,20 1,20153

-2- Zpracováno programem RTS Stavitel+



Zdeněk Janouš ek - stavební  práce

Studánka _ 184

347 01 Tachov

342 25-5022.RT1 Přič ky z desek Ytong t l. 7,5 cm, desky Ytong Klasik, 599 x 249 x 75 mm

m2 1,60000 682,50 '1 092,00

631-27252.AR Tkaninasklovláknitáarmovací  Paulí n/ /ERTEXR'l31

m2 4,00000 14,80 59,20

612 48-1'l13.R00 PotaŽení  vnitř' stěn sklotex. pletivem s vypnutí m

m2 3,20000 135,50 433,60

0,05654 0,09046 0,00000 0,00000

0,00013 0,00052 0,00000 0,00000

0,00034 0,00109 0,00000 0,00000

2

4

o

784 49-6500.R00 Napuš tění  dispezi Sokrat 2802' výš ky do 5 m

m2 45,00000 27,50 I  237,50

602 01-2113'RT1 Omí tka jádrová lehč ená Hasit 655 ruč ně, tlouš ť ka vrstvy 20 mm

m2 30,00000 289,50 8 685,00

602 01-2131.RT1 Slěrka vápenocementová Hasit 651 ruč ně, tlouš ť ka vrstvy 5 mm

m2 10,00000 147,00 1470,00

0,00003 0,00'135 0,00000 0,00000

0,02220 0,66600 0,00000 0,00000

0,00700 0,07000 0,00000 0,00000

7 61247-3185.R00

I  6'12 40-3380.R00

Pří plalek za zabudované  omitniky v ploš e stěn

m2 45,00000 18,20

Hrubá výplň ýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS

m 10,00000 47,20

819,00 0,00008 0,00360 0,00000 0,00000

472,00 0,00156 0,01560 0,00000 0,00000

o 64294-4121.RT2 Osazení  ocelorrých zárubni dodateč ně do 2,5 m2, vč etně dodávky zárubně 60x197x1 1 cm

kus Í ,00000 Í  662,00 1 662;00 0'0653Í 0'0653Í  0;00000 0'00000

'10 978 01-3191.R00 Otluč ení  omí tek vnitřní ch stěn v rozsahu do '100 %

m2 30,00000 70,90 2 127,00 0,00000 0,00000 0,04600 1,38000

11 1 Celkový staveniš tní  přesun hmot pro stavbu

celkem 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

122 Celkový nouý rozvod odpadu _ pro rekonstrukci

kpl, 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0 00000

133 Celkový noyý rozvod vody pro rekonslrukci

kpl, 1,00000 7 800,00 7 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 725 29-0010.RAO DemontáŽklozetu vč etněsplachovaci nádž e

kus' 2,00000 215,00

15 725 29_0020.RAO DemontáŽ umyvadla vč etně baterie a konzol

kus 2,00000 298,50

16 725 82-0802.R00 DemontáŽ baterie nástěnné

soubor 2,00000 73,60

17 4 DemonláŽ doplňků  ZTl

kpl, 1,00000 400,00

430,00 0,00000 0,00000 0,01933 0,03866

597,00 0,00000 0,00000 0,03187 0,06374

147,20 0,00000 0,00000 0,00086 0,00172

0,00000 0,00000 0,00000

Zpracov áno programem RTS Stavitel+3
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18 55'l-61205R

19 551-61202R

20 642-17436R

21 551-67395.AR

22 642-33510R

23 551-44203R

245

Výpusť  umyvadlová SV1451 chrom, s t lakovým uzáuěrem 1" a1l4

kus 2,00000 420,50 841,00

Sifon umyvadlovy hranatý SV14'l2 chrom

kus 2,00000 852,00 I  704,00

Umyvadlo LYRA Plus 60. cm bez otv.bat' bí lé

kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

Sedátko klozetové  z PH BABY č . 9703.7 bí lé

kus 2,00000 720,00 1 440,00

Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach.' š ikmý odpad' bí lý' boč ni napouš tění

kus 2,00000 3 695,00 7 390,00

Baterie umyvadlová správná trefa

kus 2,00000 1 547,00 3 094,00

Montáž Zrl

celkem 1,00000 5 600,00 5 600,00

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,02000 0,04000 0,00000 0 00000

0,00133 0,00266 0,00000 0,00000

0,02500 0,05000 0,00000 0,00000

0,00130 0,00260 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 766 90-0010,RA0

26 611-60110R

27 467 95-'1 120.R00

28 549-14597R

29 766 67-0021.R00

30 766 66-1 1 12.R00

DemontáŽ PVC stěny dělí cí  wc

m2 2,40000 160,00

Dveře vnitřní fólie KLAS| K plné  1kř. 60x197 bí lé

kus 2,00000 1292,00

Práh dřevěný 600 montáŽ,lak

ks 1,00000 530,00

Klika dveřní  wc zámek srozetou

kus 2,00000 457,50

MontáŽ kliky a š tí tku

kus 2,00000 321,00

Montáž  dveři do zárubně,oteviraqich 1kř.do 0,8 m

kus 2,00000 537,00

384,00 0,00000 0,00000 0,03265 0,07836

2 584,00 0,0'1380 0,02760 0,00000 0,00000

530,00 0,05791 0,05791 0,00000 0 00000

915,00 0,00075 0,00150 0,00000 0,00000

642,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

I  074,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 771 99-0010.RA0

32 771 10-1210.R11

33 771 10-1116.R00

346

35 771 10-1210.RT1

36 771 57-5107.RUl

37 771 57-9793.RT3

38 771 57-8011.RT3

Vybouráni keramické  nebo teracové  dlaŽby

m2 4,50000 184,50 830,25 0,00000

Penetrace podkladu pod dlaŽby, penetrač ní  nátěr Primer G

m2 4,50000 41,60 187,20 0,00021

Vyrovnáni podkladů  samonivel. hmotou t l. do 10 mm

m2 4,50000 142,50 641,25 0,00000

DlaŽba CCA 350,- kč /m2

m2 6,00000 350,00 2 100,00 0,00000

Penetrace podkladu pod dlaŽby' penetrač ní  nátěr Primer G

m2 4,50000 4'1,60 187 ,20 0,00021

MontáŽ podlah keramické , MAPEl Adesilex fiber plus Pg

m2 4,50000 691,00 3 109,50 0,00378

Pří platek za spárovaci hmotu _ ploš ně,keram.dlaŽba, malta Keracolor FF (Mapei)

m2 4,50000 '11,90 53,55 0 00040

Spára podlaha _ stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)

m 16,00000 45,60 729,60 0,00004

0,00000 0,08700 0,39'150

0,00095 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00095 0,00000 0,00000

0,01701 0,00000 0,00000

0 00180 0 00000 l í l| l0,] i]

4

0,00064 0,00000 0,00000
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39 78149-71'l1.Rs2 Liš tahlinikováukonč ovací chkdlaŽbě, protlouš ť kudlaŽby 10 mm

m 0,80000 293,00 2U,40 0,00013 0,00010 0,00000 0,00000

40 781 90-0010.RA0

41 781 10-1 12'l . R00

427

43 78141-50't1.RT6

44 781 4l-9705.RT3

45 781 11-1131.R00

468

47 781 11-1'121.R00

48 781 11-1116.R00

49 781 11-'11'15,R00

odsekání  obkladů  vnitřní ch

m2 26,00000 214,00 5 5M,00 0,00000

Provedení  penetrace podkladu - práce

m2 30,00000 21,00 630,00 0,00000

obklad CCa 350, - kč /m2, MAPE|  P9 fiber plus

m2 34,00000 350,00 11 900,00 0,00000

MontáŽ obkladů  stěn, porovin. do tmele, Adesilex P

m2 30,00000 758,00 22740,00 0,00225

Připlatek za spárovacÍ  hmotu-ploš ně,pórovin,obklad, malta Keracolor FF (Mapei)

m2 20,00000 9,00 180,00 0,00030

Vyplněni dilatač ní ch spár tmelem, obklady

m 30,00000 44,10 1 323,00 0,00000

Ukonč ovací  liš ta k obkladů m plastová

m 19,00000 28,00 532,00 0,00000

MontáŽ liš t rohoqich

m 19,00000 54,50 1 035,50 0,00000

otvor v obkladač ce diamant.korunkou prů m.do 90 mm

kus 2,00000 49,90 99,80 0,00000

otvor v obkladač ce diamant.korunkou prů m.do 30 mm

kus 18,00000 42,90 772,20 0,00000

0,00000 0,06800 1,76800

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,06750 0,00000 0,00000

0,00600 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

50 783 12-2'1'l0.R00 Nátěr syntetický OK "A'' dvojnásobný
' ks 3,00000

51 12 Nátěrtopení  trubek dvojnásobný

celkem 1,00000

590,00

1 450,00

1770,00 0,00022 0,00066 0,00000 0,00000

1450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 784 40-280't.R00

53 784 40-3801.R00

54 78416-160'1.R00

55 784 16-5522.R00

Odstranění  malby oš krábání m v mí stnosti H do 3'8 m

m2 14,50000 28,60

Odstranění  maleb omýí m v mí stnosti H do 3,8 m

m2 14,50000 17,80

Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x

m2 14,50000 20,50

Malba HET Klasik, barva, bez penehace, 2 x

m2 14,50000 59,60

414,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

258,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

297,25 0,00019 0,00276 0,00000 0,00000

864,20 0,00048 0,00696 0,00000 0,00000

569 Elektroinstalace dle poŽadavku a rozmí stnění , vč etně 2.ks světlo

celkem 1,00000 7 800,00 7 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Doprava pro stavbu

celkem '1,00000 3 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 10

3 200,00

5 Zpracováno programem RTS Stavitel+
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58 11 Skládkovné  nestavebni suti

kpl, '1,00000 1 200,00

59 979 99-0106.R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky nad 30x30cm

celkem 1,00000 4 600,00

1 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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