Smlouva o vykonu cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti ve fdazi realizace stavby

SMLOUVA

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, v platném znéni

o vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi
realizace stavby

,Modernizace a elektrizace trati Hrusovany u Brna -
Zidlochovice“

Cislo smlouvy zadavatele stavby: E617-S-4044/2018
¢islo smlouvy koordinatora BOZP: IND/177/2018
ISPROFIN/ISPROFOND: 5623720018

1. SMLUVNIi STRANY
1.1. Zadavatel stavby

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdZdénda 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
kterou zastupuje Ing. Miroslav Bocdk, reditel organizaéni jednotky Stavebni sprava vychod

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd):

b) ve vécech technickych:

’

c) stavebni dozor:

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti (adresa pro dorucovani smluvni korespondence a
danovych dokladd):

Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dale jen ,,zadavatel stavby”)
1.2. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

SGS Czech Republic, s.r.o
se sidlem K Hajam 1233/2, Praha 5, 155 00

IC: 48589241 DIC: CZ 48589241

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 18205
kterého zastupuje RNDr. Jan Chochol, jednatel a GR

bankovni spojeni:
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1.3.

2.1.

2.2,

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pripadnych dodatkd):

’

b) ve vécech technickych:

Pravnicka osoba zabezpeci vykon cinnosti koordinatora BOZP fyzickou osobou - zaméstnancem:
Hlavni koordinator BOZP: ,
zastupce koordinatora BOZP: .

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti:

K Hajim 1233/2, Praha 5, 155 00

(dale jen ,koordinator BOZP*)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény (daji uvedenych vtomto clanku formou
doporuceného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i origindl listiny dokladajici zménu predmétnych
udajl nebo jeji uredné ovéreny opis.

PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a predpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenisti, pfi splnéni natizeni
vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkich akreditace a provadéni zkousSek z odborné zplsobilosti, urcuje
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti ve fazi realizace stavby ,Modernizace a
elektrizace trati Hrugovany u Brna — Zidlochovice” (dale jen ,stavba“). Koordinator BOZP se zavazuje, 7e pro
zadavatele stavby bude za Uplatu vykonavat vlastnim jménem a na svou odpovédnost nize uvedené Cinnosti a

zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordindtorovi BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006
Sb. zejména tyto Cinnosti:

a) informovat a upozornovat:

e bez zbytecného odkladu vsechny dotéené zhotovitele stavby, poddodavatele a dalsi jiné osoby na
bezpecnostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci nebo se mohou
v prlbéhu realizace na stavbé vyskytnout,

e bez zbytecného odkladu zhotovitele stavby, poddodavatele a dalsi jiné osoby na nedostatky
v uplatiiovani pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti (dale i, BOZP“)
zjiSténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a poddodavatelem, nebo na nedodrzeni planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,,plan BOZP“),

e bez zbytecného odkladu zadavatele stavby na pfipady predchoziho bodu tohoto ¢lanku, nebyla-li
zhotovitelem stavby a/nebo poddodavatelem neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani
napravy,

b) vyZadovat zjednani napravy v ptipadé zjisténi nedostatkd v uplatriovani poZzadavkd na BOZP na stavenisti a
navrhovat k tomu pfimérena opatieni,

c) koordinovat spolupraci zhotoviteld a poddodavatelll nebo osob jimi povéfenych pti pfijimani opatreni
k zajisténi BOZP se zietelem na povahu stavby a na vSeobecné zdsady prevence rizik a ¢innosti provadéné
na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrarfiovat
pracovnim Uraz(im a predchazet vzniku nemoci z povolani,
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d)

e)

f)

g)

h)

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a/nebo poddodavatele doporudovat technickd feseni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani
bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby uskutecni
soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

sledovat s ohledem na BOZP:

e provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou provadény podle realizacni
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi predpisy na
ochranu vefejného zdravi, Zivotniho prostfedi a BOZP, upozorfiovat na zjisténé nedostatky a
pozadovat bez zbyte¢ného odkladu po zhotovitelich a jinych osobach zjednani napravy,

e zda zhotovitelé a poddodavatelé dodrzuji pldn a projedndvat snimi pfijeti opatfeni a terminy
k ndpravé zjisténych nedostatkd,

e zda navrhovana technickd a organizacni preventivni opatfeni jsou v souladu s pravnimi predpisy,
hodnotami uvedenymi v Ceskych technickych normach, technicky realizovatelnd s pfihlédnutim
k ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijateln3,

kontrolovat:
e realizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjekt,

e potiebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro vstup
cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeCeni obvodu stavenisté, vcetné vstupu a vjezdu na staveniSté scilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

e oznaceni stavenisté a zverejnéni a aktualizaci ,,Oznameni o zahajeni praci“ na viditelném misté u
vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby predani dila do uzivani nebo
ukonéeni platnosti této smlouvy,

spolupracovat:
® pfistanoveni ¢asu potrebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,

e  se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfisluSnymi odborovymi
organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor zadavatele stavby,

e 3 postupovat pfi vykonu své funkce v soucinnosti s dalSimi odborné zpuUsobilymi fyzickymi osobami
vykonavajicimi svoji ptisobnost podle zvlastnich pravnich predpis(,

navrhovat:

e  kontrolni dny k dodrzovani planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
ve vhodném poctu po dohodé s technickym dozorem stavby,

e primérend opatreni ke zjednani napravy v pripadé zjisténi nedostatk(l v uplatfiovani pozadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti nebo v pripadé nedodrzeni planu,

zUcastfovat se:
e  kontrolni prohlidky stavby, k niz byl ptizvan stavebnim Ufadem podle stavebniho zdkona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dn( stavby za Ucasti zhotovitell, poddodavatelll nebo osob jimi
povérenych a informovat o vysledcich své Cinnosti a dodrzovani planu BOZP,

vést dokumentaci:

e denik koordindtora se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni kontrolni
¢innosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatrenich, vysledcich projedndvani
kontrolni cinnosti se zadavatelem stavby, Gdaje o tom, zda a jakym zplsobem a kym byly tyto
nedostatky odstranény,

e databazi zjisténych zdvad, vytvari prehledové listy zjisténych zavad pro rzné Urovné Fizeni stavby,
véetné prlikazné fotodokumentace,
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3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

k) provadét:
® potrebnou aktualizaci planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni stavby,

e potrfebnou aktualizaci ,0zndmeni o zahajeni praci v souladu s aktudlnim stavem na stavenisti pfi
provadéni stavby,

e dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci z povolani,
I) zpracovat:

e a zapsat udaje do ,0zndmeni o zahdjeni praci” (dale téZ ,0zndmeni“) a s naleZitostmi stanovenymi
provadécim pravnim predpisem je dorucit v listinné formé ¢i elektronickou cestou na zakladé plné
moci vterminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace (dale téz ,OIP“)
prislusSnému podle mista stavenisté, vcetné jeho ndsledné aktualizace, tj. poddvat ,Opravna
oznameni“. V téchto pripadech se koordindtor BOZP zavazuje predat zadavateli stavby kopie
podanych ,,0zndmeni”, resp. ,Opravna ozndmeni” potvrzend koordindtorem BOZP, a to nejpozdéji do
tfi dn po jejich podani,

e a predat zadavateli plan BOZP pro predmétnou stavbu tak, aby plné vyhovoval potifebam zajisSténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace,

e a predat zadavateli stavby aktualizovany pfehled pravnich predpisi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou pravniho predpisu, a
to nejpozdéji ke dni ucinnosti pravniho predpisu, kterym se zména provadi,

e 3 predat zadavateli stavby v souladu s § 7 pism. d) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., opravu ,,Manudlu
udrzby stavby” podle aktualniho stavu pfi dokonceni stavby, nejpozdéji do 7 dni po jejim provedeni,

e a predat original deniku koordinatora BOZP a original planu BOZP zadavateli stavby do 30 dnl po
dokonceni stavby a jejim fadném predani a prevzeti vlastnikem nebo uZivatelem,

m) vyvésit a zverejnit ,,0znameni o zahajeni praci” na viditelném misté u vstupu na stavenisté,

n) zajistovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.

PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat s odbornou
péci a uskute€riovat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni predmétu

smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsaZzené v oznameni zadavaciho fizeni verejné zakazky nebo ve
vyzvé k poddani nabidky na vykon koordinatora BOZP a v zadavaci dokumentaci.

b) Nabidka koordinatora BOZP ze dne 1.8.2018,

c) Projektova dokumentace stavby.

d) Plan BOZP, ptehled pravnich predpisti BOZP vztahujicich se ke stavbé, Manudl adrzby stavby.

e) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen TKP staveb statnich drah).

f) Ceské technické normy a interni predpisy zadavatele stavby vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP
staveb statnich drah a v TKP pozemnich komunikaci, platnych ke dni podpisu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpist, internich predpisl
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby uvedené v ¢l. 2, odst. 2.1
této smlouvy, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat
i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou
reSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Koordinator BOZP se v s souladu internim predpisem Zam 1 zavazuje zajistit, aby vSichni jeho zaméstnanci,
ktefi budou vykondvat cinnost koordinatora BOZP, méli platny doklad o odborné zpusobilosti dle zkousky
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

KMB-10/1. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele kdykoliv doloZit platny doklad o absolvovani zkousky
KMB-10/1. Bez platné zkousky KMB-10/1 nesmi koordinator BOZP vykonavat pfedmét této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze vSechny vySe uvedené dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni
predmétu smlouvy mu byly preddny pred podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, s jejich
obsahem je sezndmen a je pro néj zdvazny.

Zadny z vyge uvedenych dokumentl a podklad(i, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby, nenf
koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Gcelim nez
k pInéni predmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze je osobou odborné zpUsobilou ve smyslu § 10 zakona ¢&. 309/2006 Sh. a ma
potfebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady
pro vykon své funkce. V pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentt je koordinator BOZP
povinen bez zbytecného odkladu predlozit zadavateli stavby kopii dokladu s uvedenim ¢Cisla této smlouvy a
nazvu stavby.

Koordinator BOZP neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby prevést na jinou
osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho deniku a tyto
zapisy se zavazuje provadét ve lh(té do 2 dnl ode dne, kdy zapisované skute¢nosti nastanou.

Pri zjisténi nedostatkl v uplatriovani pozadavkl na BOZP a ochranu pracovniho prostfedi na stavbé bude
koordindtor BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni linii mistr —
stavbyvedouci — manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li uéinény potfebné kroky k ndpravé,
bude koordinator BOZP informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vidy povinen bez
zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skutecnosti, Ze nema pravomoc zastavit stavbu.
Koordinator BOZP plné ruci za kvalitu aktualizovaného planu BOZP po dobu platnosti této smlouvy.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy bude koordindtor BOZP postupovat komplexné s duslednou vnitfni
koordinaci navrhovanych postupt, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby a se zfetelem na
ekonomické dopady do realizace stavby.

Veskeré informace tykajici se pfedmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP pfichazet v pribéhu
predsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy predané
mu zadavatelem stavby, jsou dlvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby a
tretich osob uréenych dohodou smluvnich stran nebo tfetich osob v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni
povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy a nesméji byt pouZzity k jinym ucelim nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

Vystavovat danové doklady — faktury je povinen viéi zadavateli stavby pouze vedouci koordindtor BOZP
v pfipadé spoleéné ucasti dvou a vice koordinator BOZP, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan)
jako osoba uskutecnujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty).

CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordindtorovi BOZP cenu za provadéné ¢innosti ve vysi:
Celkova ceNa beZ DPH ...cooeiiiiiiieeeee ettt 1.188.800 K¢
(slovy: milion stoosmdesatosm tisic osmsetkorun ¢eskych bez DPH)

Dan z pfidané hodnoty bude u¢tovana za podminek stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy ucinnymi ke
dni uskutecnéni prislusného zdanitelného pinéni.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2,

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem nebo darnovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat
¢islo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych uctq, je
zadavatel stavby opravnén zfinancniho plnéni uhradit dan z pridané hodnoty pfimo mistné a vécné
prisluSnému spravci dané koordinatora BOZP.

VysSe uvedend celkovd cena je nejvySe pripustna a zahrnuje i veSkeré naklady potfebné a souvisejici
s provadénim cinnosti, jez jsou predmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Ze se ujistil
o spravnosti a dostatecnosti své nabidky a o sazbach a cendch uvedenych v soupisu profesi a Cinnosti, na jehoz
zakladé bude muset kryt veskeré své smluvni zavazky a vSechny zaleZitosti a véci nutné pro fadné provedeni
vSech Cinnosti uvedenych v ¢l. 2 této smlouvy.

Dodatecné sluzby jsou sluzby, které jsou nezbytné pro poskytnuti pdvodnich sluzeb vyzadané zadavatelem
stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku k této smlouvé, v némz bude dohodnut
rozsah, termin a cena téchto dodatecnych sluzeb. Veskeré dodatecné sluzby provedené bez pfedchoziho
projednani a vzajemného odsouhlaseni mezi opradvnénymi zdstupci smluvnich stran nebudou ze strany
zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen sniZit cenu o polozky uvedené v cenové nabidce koordinatora BOZP, které
nebudou vykonany (ménéprace).

Uhrada ceny za vykonavané ¢&innosti bude provadéna na zakladé dariovych dokladd vystavenych
koordinatorem BOZP nejpozdéji do 15 dnd po skonceni daného obdobi. K danovym dokladdim musi byt
pfiloZzen soupis ¢innosti vykonanych koordindtorem BOZP. Soupis vykonanych ¢innosti musi byt odsouhlasen
ze strany opravnéné osoby zadavatele stavby. Koordindtor BOZP uskutecriuje jednotlivd zdanitelna plnéni jen
za fadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené ¢innosti.

Na danovém dokladu musi byt uvedeno Cislo smlouvy, pfipadné Cislo pfislusSného smluvniho dodatku, a dale
musi obsahovat Udaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Splatnost Gétované ceny je, vzhledem k povaze zavazku spocivajici v administrativni naroc¢nosti zpUsobu
financovani dopravni infrastruktury, do 60 dn ode dne dorudeni dariového dokladu na kontaktni adresu
zadavatele stavby. Dnem zaplaceni je vidy den pfipsani prislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele
platebnich sluzeb koordinatora BOZP.

Na daniovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
Uplny néazev stavby v souladu s touto smlouvou véetné ISPROFINU/ISPROFONDU.

V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude mit vSechny potiebné ndlezitosti anebo k nému nebude pfipojen soupis
vykonanych ¢innosti dle ¢l. 4, odst. 4.6. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén vratit ho koordindtorovi
BOZP bez zaplaceni s uvedenim ddvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby neni vtomto ptipadé v prodleni
s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit bez zbyte¢ného odkladu novy danovy
doklad, vnémz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady, a dorucit ho zadavateli stavby. Opradvnénym
vracenim danového dokladu prestdva zadavateli bézet |hlta splatnosti a celd |h(ta béZi znovu ode dne
doruéené opraveného dariového dokladu.

Finan¢ni prostfedky poskytované na zdkladé této smlouvy koordindtorovi BOZP nemohou byt predmétem
vykonu prav tfetich osob.

DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahdjeni plnéni smlouvy bezodkladné po nabyti u¢innosti smlouvy této smlouvy.

b) Ukondeni plnéni smlouvy do 16 mésicli ode dne zahdjeni stavebnich praci na pfedmétné stavbé, kdy je
predpokladano ukonéeni stavebnich praci.

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze stavba nebude zahajena, a koordinator
BOZP neni opravnén z tohoto divodu po zadavateli stavby poZadovat zaplaceni ceny, nahradu jakychkoli
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

nakladd, nahradu uslého zisku ¢i jiné skody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit od této smlouvy i v pfipadé,
Ze dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze strany koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti je kazidé poruseni rozsahu zadani dle podminek zadavaciho fizeni a zaddvaci
dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé k podani nabidky, véetné nesplnéni terminu plnéni dle odst.
5.1. této smlouvy zavinéného koordindtorem BOZP, ¢i nevykonavani cinnosti, jez jsou predmétem této
smlouvy, fadné a v¢as s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze pfi provadéni cinnosti, jez jsou
predmétem smlouvy, zjisti skryté prekazky znemoznujici radné provadéni Cinnosti, a po oznameni téchto
skutecCnosti zadavateli stavby nedojde-li ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné
smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy ozndmi oprdvnéna strana druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s dodejkou.
Smlouva zanikd ke dni doruceni dopisu obsahujictho oznameni o odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy
zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim povinnosti, smluvnich pokut a feSeni sporu mezi smluvnimi
stranami.

OSTATNI UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinatorovi BOZP pfi plnéni predmétu smlouvy potifebnou
soucinnost. Déle se zavazuje v prlibéhu trvani toto smlouvy predavat koordinatorovi BOZP veskeré vyzadané
podklady a informace pro jeho Cinnost a ohlasovat jejich zmény a preddvat informace o fyzickych osobdch,
které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.

Zhotovitelem stavby je pravnickd nebo fyzickd osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zdkladé smlouvy
odilo zavazany provést dilo, tj. realizaci stavby s nazvem uvedenym v¢l. 2, odst. 2.1. této smlouvy.
Poddodavatelem se rozumi pravnickd nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se smlouvou
odilo povéri provedenim ¢asti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, Ze pfislusShou smlouvou o dilo zavaze
zhotovitele k poskytovani soucinnosti koordindtorovi BOZP po celou dobu realizace stavby a rovnéz uvedenou
smlouvou bude poZadovat, aby zhotovitel smluvné k této soucinnosti zavazal i vSechny své poddodavatele,
ktefi budou povéreni provedenim ¢asti dila.

V pripadé, Ze zadavatel stavby urci vice koordinatort BOZP, ktefi budou pUsobit pfi realizaci stavby soucasné,
spolu s timto uréenim zadavatel stavby vymezi dodatkem k této smlouvé i pravidla jejich vzajemné spoluprace.
Koordinator BOZP se podpisem této smlouvy zavazuje takovyto dodatek uzavrit.

SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI{

V ptipadé prodleni s plnénim penézitého zdvazku je koordindtor BOZP opravnén pozadovat po zadavateli
stavby urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni dil¢ich termind stanovenych v ¢l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 3.000 K¢ jako ¢astku
jednordzovou a soucasné bude Uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle této smlouvy za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni,

b) za vadné plnéni predmétu smlouvy ve vysi 1 % zcelkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou predmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem BOZP nikoli
sodbornou péci nebo jsou vrozporu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
zadavatele stavby a normami, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby ¢i vrozporu
s dokumenty a podklady pfedanymi zadavatelem stavby koordindtorovi BOZP kfadnému plnéni
predmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouZitim dokument( a
podkladll prevzatych od zadavatele stavby, a koordindtor BOZP ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich pouziti trval,

c) Castku ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zdvazkd a povinnosti dle této smlouvy,
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d) castku ve vysi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé nepredloZeni dokladt dle ¢l. 3, odst. 3.6.
této smlouvy nebo bezodkladného neozndmeni ztraty nebo preruseni kvalifikaénich predpokladd
k vykonu funkce koordinatora BOZP.

e) Pri vzniku mimoradné udalosti, kterd se tykd bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem 3kody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak. ¢. 309/2006 Sb.,
na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil pfesto, Ze mu musela nebo méla byt znama, je zadavatel
stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu ve vysi odpovidajici Skodé vzniklé
zadavateli stavby a koordinator BOZP je povinen tuto smluvni pokutu uhradit. Vyse skody bude vycislena
znaleckym posudkem zadanym soudnimu znalci zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dn(i od vzniku
udalosti.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zadavatele stavby na Uhradu skody, kterd mu vznikne
vadnym plnénim ¢innosti koordinatora BOZP, a to v pIné vysi. Bude-li zadavateli stavby vymérena sankce ze
strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji uhradu na koordinatorovi BOZP a
koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu skody zadavateli stavby uhradit.

KONTROLY A AUDITY

Koordindtor BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni doklad(
souvisejicich s plnénim zakazky, p¥i provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢i poddodavatelll ze strany
kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym
uradem pro boj proti podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat zadavatelem,
jim povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které
jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finanénich zajm( Evropskych spolecenstvi
proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout pfiméreny pfistup zastupcim zadavatele stavby a zastupclm shora
uvedenych ¢i jinych pfislusnych kontrolnich organt do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné svych
informacdnich systému, a dale k dokumentdim a databazim tykajicim se technického a financniho Fizeni projektu
a ucinit veskeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto zastupcidm umozinén na zakladé
zachovani mléenlivosti ve vztahu k tfetim strandm. Koordindtor BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno
pristupné a ulozené tak, aby prezkoumani usnadnily.

Koordinator BOZP zarucuje, Ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéreni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z financénich prostfedkl poskytnutych v ramci této
smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
poddodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Koordinator BOZP se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajd spojenych
s provadénim predmeétu plnéni v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského uradu
pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakdzky spolufinancované z prostfedkd ES.
Koordinator BOZP uchova potrebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po
ukonceni predmétu plnéni dle této smlouvy, po ukonceni jeji ucinnosti nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech poddodavatell nebo tretich osob, ktefi
maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo moZno radné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zddnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni v této smlouveé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku a dalsich p¥isluinych pravnich predpist Ceské republiky.
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Tato smlouva je vyhotovena v ceském jazyce. Jazykem pro veskerou korespondenci mezi koordinatorem BOZP
a zadavatelem stavby bude Cesky jazyk.

Tato smlouva je vyhotovena v pisemné formé, v listinné podobé, s podpisy vSech Ucastnikl na téze listiné.

Podléha-li tato smlouva uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,ZRS“), berou smluvni strany na védomi, Ze tato smlouva bude v registru smluv uverejnéna. V pripadé
uverejnéni smlouvy v registru smluv soucasné plati nasledujici ustanoveni.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené ci
hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje obvykle SZDC. Nebude-li tato
smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru smluv, neni Zadna ze smluvnich
stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané ndhradu skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsSi skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma Casti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,, obchodni
tajemstvi“), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v disledku toho bude pro
ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by
smlouva v dlsledku takového oznaceni byla uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to,
kterad ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za
své obchodni tajemstvi pied uzavienim této smlouvy, nebude SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a
ani odpovidat za pfipadnou $kodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany SZDC obsahujiciho
ptresnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné oddvodnéni, proc¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZzovany.
Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi,
napliuji souc¢asné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504
obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit SZDC skutecnost, 7e takto oznacené informace
prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich Gdajd, které jsou
uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran. Podléha-li tato smlouva
uverejnéni v registru smluv, nabyva Gcinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. V opa¢ném pripadé smlouva
nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzavrena,
nebo ve formé prisnéjsi.
Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se vylucuje, a ze

neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.
Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zadné Ukony ¢i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo dodatku
k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti prijeti ndvrhu na uzavieni
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy souhlasi.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami prihlizi
k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi zakona dle § 558 odst. 2
obcanského zakoniku.
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Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti
nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadnd ze stran neni opravnéna prevést jakdkoliv prava ¢i
povinnosti nebo jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich ptiloh tykajici se licenci,
zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud
vznikly pfed ukonéenim Ucinnosti smlouvy, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat
i po zaniku Ucinnosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se jim
stalo po uzavfeni této smlouvy, pak tato skuteénost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich
ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné ustanoveni
nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizS§i Ucelu neplatného i
nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré pripadné spory, vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy, budou resit
prednostné dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich stran
v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnli ode dne dorudeni vyzvy. Pokud by nedoSlo dohodou
k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je pfislusny pro jeho rozhodnuti obecny
soud zadavatele stavby.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz zadavatel stavby obdrzi dvé vyhotoveni a
koordinator BOZP obdrzi dvé vyhotoveni.

9.15. Koordindtor BOZP podpisem této smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim smlouvy na
internetovych strankach zadavatele stavby.

V Praze dne: 24.10.2018 V Olomouci dne:3.12.2018

Za koordinatora BOZP: Za zadavatele stavby:

RNDr. Jan Chochol Ing. Miroslav Bocak
jednatel reditel organizacni jednotky
SGS Czech Republic, s.r.o. Stavebni sprava vychod

Tato smlouva byla uverejnéna prostfednictvim registru smluv dne
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