ETCS Mosty u Jablunkova - Détmarovice
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro tzemni fizeni

Smlouva o dilo
na zhotoveni Zdméru projektu a Dokumentace pro uzemni rizeni

Cislo smlouvy Objednatele: E618-5-4515/2018/PH
Cislo smlouvy Zhotovitele: 2019/012
ISPROFOND: 581 372 0006

Ndazev zakazky:
,»ETCS Mosty u Jablunkova - Détmarovice”

Smluvni strany:

Sprdva Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DI4Zdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
(dale jen ,, Objednatel”)

Signal Projekt s.r.o.
se sidlem: Brno, Videriska 55, PSC 639 00
ICO: 25525441, DIC: CZ25525441
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisova znacka C 29887

bank. spojeni: x0000xxxx, €. UCtU: XXO00XXXXX
zastoupena: Ing. Milanem Ptackem, jednatelem spolecnosti

Korespondencni adresa: Signal Projekt s.r.o., Videnska 55, 639 00, Brno
(dale jen ,Zhotovitel”)
dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , ob&ansky zakonik*).

Smluvni strany, védomy si svych zdvazkii v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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ETCS Mosty u Jablunkova - Détmarovice
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro tzemni fizeni

UVODNI USTANOVENI

11

1.2

13

14

15

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona & 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisi, splriuje veskeré podminky a
poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splnuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této Smlouvy neni vici nému vedeno
fizeni dle zadkona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vsech skutecnostech o hrozicim upadku, popf. o prohlaseni tpadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci

své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy rfadné seznamil se
vsemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatenim pismenem, které nejsou definovany vtéto Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ dne
10.10.2018 pod cislem jednacim 24761/2018-SZDC-SSZ-OVZ sviij Gmysl zadat
podlimitni vefejnou zakazku s nazvem ,L,ETCS Mosty u Jablunkova - Détmarovice”
(dale jen ,Verejna zakazka”). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni
Verejné zakazky vybrana jako ekonomicky nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen
Nabidka).

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vsech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.
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PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro uzemni fizeni dle specifikace
uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

3.3 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za radné zhotovené Dilo
zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila ve
vysi dle Prilohy €. 4 této Smlouvy, pricemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 4 390 000,- K¢
slovy: Ctyfi miliony tfi sta devadesat tisic korun ¢eskych

3.4 Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi nebo dariovwy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych uctll, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financ¢niho
plnéni uhradit DPH primo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli
Dilo nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plInéni“).

3.6 Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od Smlouvy po skonceni 1. Diléi etapy
v pfipadé neschvaleni Zaméru projektu.

3.6.1 Objednatel sdéli Zhotoviteli do 30 dni od oboustranného podpisu
predavaciho protokolu k 1. Dilci etapég,

- zda poZaduje zapracovat do Zdmeéru projektu zmény nebo
- zda odstupuje od Smlouvy nebo
- zda predava Zamér projektu k posouzeni Ministerstvu dopravy.

3.6.2 Vsouladu s rozhodnutim Ministerstva dopravy sdéli Objednatel Zhotoviteli,
zda od Smlouvy odstupuje, nebo zda je moiné v plnéni Dila pokracovat.
Toto sdéleni zasle Objednatel Zhotoviteli do 14 dnid od rozhodnuti
Ministerstva dopravy.

3.6.3  Ucinky odstoupeni od Smlouvy nastanou v obou pripadech dnem doruceni
oznameni o odstoupeni Zhotoviteli.

3.7 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich priloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouZije zvlastni uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obclanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vic¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepoufZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vCas a Objednatelem prevzato sjednanym zplGsobem.
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3.10 Mistem pInéni Dila je: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni
sprava zapad

OSTATNI USTANOVENI

4.1 Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 439.000,- K¢.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni tudaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou
tyto dalsi osobni tdaje zpracovavany za stejnych podminek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatreni podle

nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich (daji a o volném
pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaj) (dale jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a
plnéni téchto povinnosti na vyZadani doloZit Objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI

51

5.2

53

54

55

5.6

5.7

5.8

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je mozZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk(l této Smlouvy, podepsanych za kaZzdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pri pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihliZi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaiji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obdanského zakoniku dohodly, Ze
promlcéeni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodnich podminek
trva patnact let. Tato lhita je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprveé.

Zadné ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obc¢anského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfrijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom
musi byt dodrien § 222 odst. 10 ZZVZ. 7adna ze stran neni opravnéna prevést
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59

5.10

511

5.12

5.13

5.14

jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich c¢ast na treti osobu bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukonéenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku tcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplathym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplathost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisl jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ticelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech (4) vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi
dvé (2) vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi dvé (2) vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona €. 340/2015 Sb. (zékon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim udajl o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dni od uzavreni
Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi
s pfipadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich
podminek) na internetovych strankach Objednatele

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této
smlouve, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

JestliZe smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znedcitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového
oznaceni byla uverejnéna zptsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pripadnou
skodu ¢i jinou djmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych casti smlouvy vcetné
odivodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, Ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplniuji
soucCasné vsechny definicni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplnovat znaky
obchodniho tajemstvi.
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5.15 Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

5.16  Soucast Smlouvy tvori tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikace Dila
Priloha ¢. 2: Obchodni podminky - OP ZP+DUR 11-18
Priloha ¢. 3: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky - VTP_ZP+DUR_09-18

c) Zvlastni technické podminky

Priloha ¢. 4: Rozpis Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram plnéni

Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7: Seznam poZadovanych pojisténi
Priloha ¢. 8: Seznam poddodavatell

Priloha €. 9: Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu piecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho
k ni pfipojuji svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Praze dne 4.12.2018 V Brné dne 27.11.2018
Ing. Petr Hofhanzl Ing. Milan Ptacek
reditel jednatel spolec¢nosti
Stavebni spravy zapad Signal Projekt s.r.o.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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Pfiloha ¢. 1

Specifikace Dila

Pfedmétem zakazky je zpracovani Zaméru projektu a Dokumentace pro Gzemni fizeni stavby ,,ETCS
Mosty u Jablunkova - Détmarovice” véetné dokladové &asti v rozsahu podle Smérnice Ministerstva
dopravy ¢.j. 644/2012-910-IKP/13 ¢&. V-2/2012, ,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy,
investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pripravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho
rozpoc¢tu®, zména &.4 ze dne 15.9.2015 a smérnice SZDC ¢.11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich”, v platném znéni.
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Pfiloha €. 2

Obchodni podminky
OP ZP+DUR_11-18
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Pfiloha €. 3

Technické podminky

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. §1751
obcanského zakoniku tyto TKP Staveb tvori ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro
Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vseobecné technické VTP_ZP+DUR_09-18

¢) 2Zvlastni technické podminky
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Pfiloha¢. 4
Rozpis Ceny Dila

= Cena za zpracovani Zaméru projektu a Dokumentace pro tzemni fizeni podle ¢lenéni na
zakladni a dodatecné sluzby:

1. Zakladni sluzby

Poloika Popis Mérna Mnozst Jednotkova Cena celkem ™
jednotka vi” cena”
1 Zamér projektu (v rozsahu Smérnice ¢. V— | hod
2/2012 v platném znéni a dle poZadavku
VTP a ZTP)
2 Dokumentace pro uzemni fizeni
2.1 | Zpracovani Dokumentace pro hod

uzemni fizeni vyjma priloh G, Ha |,
véetné vsech dil¢ich odevzdani, dle
Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006
v platném znéni dle VTP a ZPT

2.2 | Zpracovani Dokumentace pro hod
uzemni fizeni - pfiloha G v rozsahu
stanoveni nakladd stavby a
rozpoctu jednotlivych SO a PS dle
smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

v platném znéni a dle pozadavku
VTP a ZTP

2.3 | Zpracovani Dokumentace pro hod
uzemni fizeni - pfiloha H v rozsahu
dokladové ¢&asti dle smérnice GR
SZDC ¢. 11/2006 v platném znén a
dle pozadavku VTP a ZTP vcetné
inZenyrské cinnosti

2.4 | Zpracovani Dokumentace pro hod
uzemni fizeni — pfiloha | v rozsahu
geodetické ¢asti dle smérnice GR
SZDC ¢. 11/2006 v platném znéni a
dle pozadavku VTP a ZTP) vcetné
inZenyrské cinnosti

3 Definitivni odevzdani zaméru projektu a ks
Dokumentace pro uzemni fizeni, dle SOD
v listinné formé (dle pozadavku VTP a ZTP)

4 Definitivni odevzdani zaméru projektu a ks
Dokumentace pro uzemni fizeni dle SOD

v elektronické formé (dle pozadavku VTP a
ZTP)

Celkem za zakladni sluZby:

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
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2. Dodatecné sluzby

Poloika Popis Mérna MnoiZstvi® | Jednotkova Cena
jednotka cena” celkem
5 Zajisténi mapovych podkladu km
6 Geodetické prace km
7 Geotechnicky a stavebné technicky prazkum | hod
staveb
8 InZenyrska ¢innost zajistujici komplexni hod

vefejnopravni projednani a zajisténi vsech
potifebnych podklada a certifikata nutnych k
vydani tzemniho rozhodnuti nebo
uzemniho souhlasu

9 Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi hod

Celkem za dodatecné sluiby:

Vsechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

=  (Cena Dila:

Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)

4.390.000,00 K¢ 921.900,00 K¢ 5.311.900,00 K&
Z toho
Dokumentace pro uzemni fizeni

3.350.000,00 K¢ 703.500,00 K¢ 4.053.500,00 K&
Zameér projektu
1 040 000,00 K¢ 218.400,00 K& 1.258.400,00 K¢

= Rozpis jednotlivych poloiek Ceny Dila podle clenéni na DilCi etapy zpracovani dila

Specifikace polozky Cena polozky (bez DPH) Cena polozky (s DPH)
1. Dilii etapa 878.000,00 K¢ (fakturace 20 % 1.062.380,00 K¢
z ceny dila)
2. Dilci etapa 2.634.000,00 K¢ (fakturace 60 % 3.187.140,00 K¢
z ceny dila)
3. Dilci etapa 878.000,00 K¢ (fakturace 20 % 1.062.380,00 K&
z ceny dila)
Celkem: 4.390.000,00 K¢ 5.311.900,00 K¢

Strana 2 (celkem 2)



ETCS Mosty u Jablunkova - Détmarovice
zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro tzemni fizeni

Piiloha €. 5

Harmonogram plnéni

Cdst Termin pinéni Popis ¢innosti provddénych Podminky
v diléi etapé dokonceni dilci
etapy
Zahaje’m ihned po ucinnosti SOD - -
praci
L ] Pfedavaci
1. Dil¢i etapa do 6 mesici po nabyt d e o protokol
G&innosti SOD odevzdani Cistopisu Zaméru podepsany
projektu zadavatelem
Pfedavaci
2. Diléi etapa do 5 mésicu odevzdani Ei?tOpiSlf o protokol ,
od schvéleni Zéméru projektu dokumentace pro tzemni fizeni podepsany
zadavatelem
Pfedavaci
- do 7 mésicu zajisténi izemniho rozhodnuti a protokol
3. Diléi etapa T : ;
od schvaleni Zéméru projektu predani celého dila podepsany
zadavatelem
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Pfiloha €. 6

Opravnéné osoby

Za Objednatele:

ve vécech smluvnich (mimo podpis této Smlouvy a jejich dodatkd):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech obchodnich:

naméstek reditele stavebni spravy pro investice a jim povéreni zastupci

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech geodetickych:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pFijmeni Ing. Milan Ptacek

Adresa Signal Projekt s.r.0., Videniska 55, 639 00 Brno
E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= vedouci tymu:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= specialista na zabezpecovaci zarizeni:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

=  specialista na sdélovaci zarizeni:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 7

Seznam poZadovanych pojisténi

¢ Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI
Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou 5000 000,- K¢

Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

Pojistna smlouva ¢. 8068739428 10 000 000,- K¢

Pojistnad smlouva ¢. 8069634012 15 000 000,- K¢
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Pfiloha €. 8

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
Z CENY za zpracovani

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1CO)

CELKEM % ---
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Pfiloha €. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev Dokumentu

C.j. Datum vydani

Strana 1 (celkem 1)




Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 150709, ze tato komponenta je konverzi ptivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptvodni komponenty: 0d3b7155-4c2d-45a2-9862-8a0da5aaa921

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 05.12.2018 16:15:04
“ ‘H “H‘ ﬂb“z‘ﬂﬂmﬂm H“J‘M‘_‘“‘ MU‘“‘MU‘NEH‘TU‘M lMM‘ “ ‘ “‘ ‘ “



