Cislo objednatele: OP/249/2018/TSU/On
Cislo zhotovitele: 1822
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské cinnosti k této dokumentaci
CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO : 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Stredisko : Opava

Se sidlem : Jozi Davida 2, 747 06 Opava

Zastoupeno vedoucim strediska:
Povéren ve vécech smluvnich:

Povéreni k jednani ve vécech 1)
realizace stavby: 2)

(dale jen v casti ,B” objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Se sidlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

Tel :

Fax: Neni

Zastoupen :

ICO : 04381823

DIC: CZ04381823

Zapsan v obch. rejstriku : C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravé
Bankovni spojeni : CSOB a. s., Olomouc, €. U.: 271793946/0300

(dale jen v casti , B“ zhotovitel a v ¢asti ,C” pFikaznik)
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Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obé&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (déle jen ,obcansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
,smlouva“). Smlouva je uzavfena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zadkoniku a v &asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé& uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaCnich
Gdaji smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o DPH”). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho uUstavu; novy ucet vsak musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Uéelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 11/463 —
rekonstrukce mostu ev.¢. 463 — 005 za obci Skfipov”

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Predmét pinéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektovd dokumentace i PD) stavby Silnice 11/463 — rekonstrukce mostu ev.¢. 463 —
005 za obci Skfipov (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi orgény statni spravy a
ucastniky rizeni (dale jen ,,dilo“).

Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
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Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy alzemniho opatieni vCetné
dokladG o vysledcich jednéni s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi uGcastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné tzemni rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni DUR budou rovnéz veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi pfedpisy, véetné dokladti o vysledcich jednéni s pfislusnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, abymohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organti a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikd spravnich Fizeni vCetné spravch inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektG
a provoznich soubort ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé. Ddle bude
obsahovat polozkovy rozpocet naklada stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objekt( a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:
Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:
- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vySkopisu zdjmového tGzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)
- Zaborovy elaborat
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Podrobny inzenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prazkum (CD i
slozka)

Dendrologické prazkumy (CD i slozka)

Pasport stavajicich objektu a studni (CD i slozka)

Pedologicky prtzkum (CD i slozka)

Hlukova studie (CD i slozka)

InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

Oznameni ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a
o zméné nékterych souvisejicich zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (EIA)
Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-0I ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢&.
134/2016 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢&.
169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upresnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢&lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kaida ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré €. 1 + ovéfené
uradem, DSP paré €. 1 + ovérené uradem) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc
(*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich ndkladi)*.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroveri *.pdf.

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazedi
a 1 x CD vykresova cast). Kazdé CD bude zfetelné oznaéeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové

PD, a inzenyrska ¢innost — ,Vypracovani PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: ,, Silnice 11/463 — -+
rekonstrukce mostu ev.¢. 463 — 005 za obci Skfipov “



soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplGsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vy3si nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustaveé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovd dokumentace bude zpracovdna v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZzadavky bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni pInénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych duasledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsobim uziti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s tzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

IV.

Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. Ill této smlouvy do 5 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR) dle €l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 12 tydnG ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 55 tydn( ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 70 tydni ode
dne nabyti G¢innosti této smlouvy.
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2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim casti dila dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Grfad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfisludné stiedisko objednatele.

V.

Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
pfedani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Pfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalS$im dokumentim
a hmotnym vystuptm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcdanského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (déle jen ,licence”), a to:

e v puvodni nebo zpracované Ci jinak zménéné podobé,
e  viemi zpusoby uziti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

PD, a inzenyrska &innost — ,Vypracovani PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: ,, Silnice 11/463 — 6
rekonstrukce mostu ev.¢. 463 — 005 za obci Skfipov “



VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, vcas a za pouiiti postupd, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcu siti a dotéenych organt statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpeci,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zadkladé pozZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim Gcastnik( zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

° faxove Cislo: .. , nebo
® E-Mail: .ccvisissssaivinssssosvonsase , nebo
o AAresSU:. e (doplni ucastnik)

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladl, dopliujicich udajt, upresnéni vyjadrfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
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Casti dila

Cena bez DPH

(v K¢)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena véetné

DPH (v K&)

1. ¢ast

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(¢I. 11, odst. 3 smlouvy)

Prazkumy :

1. ¢ast celkem

2. cast

Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(€L. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. ¢ast

PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(€l. 11l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4. ¢éast

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€. 1 odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4, ¢ast celkem

Cena celkem

210 015,10

44 103,17

254 118,27

1. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

2. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto C¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

3. Nebude-li néktera c¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych ndkladt na provedeni téch casti dila, které v

v ramci ménépraci nebudou provedeny.

4. V pripadé, Zze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Gc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
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odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.

Platebni podminky
1. Zélohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Diléi plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prazkuma dle €. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po pfedani pravomocného Gzemniho rozhodnuti nebo vydaného uzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle €l. Ill. odst 2 bod 2.1 za druhou
¢ast dila dle €l. VIl odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 za treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou Cast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.
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5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnlu od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastdvek aZ poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude mozZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu uradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 60 mésict od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel oprdavnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této lhaty.

7. Lhata splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu mlZe zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predavaciho protokolu dle él. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

9. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet plvodni IhGta splatnosti. Celd lhita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséni pfislusné &astky z Gétu
objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, e
a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,Registr

platcG DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo
c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH”.
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméiené ¢i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.
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IX.

Zarucni doba

1. Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni poZadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zarucni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pripadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.

Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného
dila, ato v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tretim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluucasti 10 tis. K.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatkli na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.

Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnt od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.

Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |haté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfrislusné
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navy3Seni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V prfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodariské soutéie (dale jen ,UOHS*) zjisti béhem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci znéj vyplyvajicich vagi
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed Fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAST C

Vykon inZenyrské ¢innosti

Xl

Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,Silnice 11/463 - rekonstrukce mostu ev.¢. 463 — 005
za obci Skfipov” za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle
stavebniho zdkona, na zakladé kterych bude moZno stavbu provést (dale jen
Linzenyrska ¢innost”). InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. Vramci vyvkonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) uacast na jednénich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené originadl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena“ a origindly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichu, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prisluSnému uradu.

5. Pokud vprabéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeéovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zadkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,
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d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni lhit vystavby, popripadé dalSich udaja
a ukazatelq,

e) &innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.

Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €. Ill odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v téchto terminech:

e Zzadost o vydani uzemniho rozhodnuti do 20 tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

e predani uzemniho rozhodnuti do 40 tydn( ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy,
e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 55 tydni ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

e predani stavebniho povoleni do 65 tydnt ode dne nabyti u¢innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfFislusného strediska
objednatele.

PD, a inZenyrska cinnost — ,Vypracovani PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: ,, Silnice 11/463 — 14
rekonstrukce mostu ev.¢. 463 — 005 za obci Skfipov “



XV.

Uplata
1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
Cisti inZzenyrské ¢innosti Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena vietné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR Inzenyrska ¢innost pro zajisténi

uzemniho rozhodnuti

SP InzZenyrska ¢innost pro zajisténi

stavebniho povoleni stavby
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH

11
111

66 250,00f 7612,50 73 862,50

Cena celkem

;
|

Vykon autorského dozoru (Ké/hod)

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy v¢etné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekrocit. (vyjma €l. Xl odst.5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vy3e uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. PFikaznik

odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.

Platebni podminky
1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inzenyrské &innosti bude prikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.
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3.

i

Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti darového

dokladu dle zédkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy

doklad obsahovat také:

a) cislo smlouvy prikazce, IC pFikazce, &islo verejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 11/463 —
rekonstrukce mostu ev.¢. 463 — 005 za obci SkFipov “

c) oznaceni banky a Cisla u¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v cl. |, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vCetné kontaktniho
telefonu.

Lhiata splatnosti faktury €ini 30 kalendarnich dnG ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu piikaznikovi,
prestava bézZet puvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne dorucéeni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je spInéna dnem odepsani prislusné castky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcii DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penadle a jiné postihy vyméfené & stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu

splatnosti této danéXxVil.

Prava a povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezuéastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne ptikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
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jejichz potreba vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIl.

Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyna, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zdvazné prdavni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mzZe odchylit od pokyn( prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemuze vcas obdriet jeho souhlas. V Zadném pripadé se viak pfikaznik nesmi od
pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.

Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obc&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za 3kodu, ktera prikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Gjma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
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Sankéni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci  smluvni  pokutu ve wvySi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud wvznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pIlnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni
XXI.

Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
»autorsky zakon”).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti €i budou jinym zplGsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uzZiti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro G&ely
pFipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen , obéansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zédkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.
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4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset vuci
objednateli Zadné oprdvnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

8. Cenadila uvedend v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemZ druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnii po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho fe3eni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni néavrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dnu”.
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4. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZenyrské &innosti.

5. Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Géinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uéinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gé&innosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve cCtyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Opavé dne: 21.11.2018 V Olomouci dne: <2

- A

je!natel

vedouci strediska

PD, a inzenyrska ¢innost — ,Vypracovani PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: ,, Silnice 11/463 — 20
rekonstrukce mostu ev.¢. 463 — 005 za obci Skripov “



