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SMLOUVA O DÍLO 15 011
podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona zákoník

(dále jen „OZ")
na zhotovení díla - stavby

- rekonstrukce budovy KVV v kasárnách z
ev. SMVS I07V721002305

(dále jen „smlouva")

1 Smluvní strany

I.I Objednatel

republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 OI Praha 6
601 62 694
CZ 60162694

jednáním: zástupce - odboru staveb, Agentury
s nemovitým majetkem, Ing. Aleš MECNER

zástupci pro jednání:
ve smluvních: Ing. Aleš Mecner

Ing.

ve technických (technický dozor stavebníka):

Bankovní spojení:
Adresa pro korespondence: Agentura s nemovitým majetkem

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel

Retherm s.r.o.

Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha I

zapsaná v obchodním vedeném Krajským soudem v oddíl C,
vložka 13182, ze dne 18.2.2005
Sídlo: Pražská 560/95, 370 04

260 86 344
CZ26086344

Zastoupená: Tomášem jednatelem
Bankovní spojení

zástupci pro jednání:
- ve smluvních i technických: T. tel.

Adresa pro korespondence: sh
Datová schránka: h5pxgju
(dále jen „zhotovitel").
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2 smlouvy 

této smlouvy je provedení rekonstrukce topení a 
u budov 01 a 02 v kasárnách z souvisejících stavebních úprav, 

s cílem snížit tepelné energie a vylepšit pracovní pro pracovníky KVV 

3 

3.1 této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v 3.2 
této smlouvy a a jej objednateli a závazek objednatele provedené 
dílo a zaplatit za smluvními stranami sjednanou cenu za jeho provedení. 

3.2 Dílem se rozumí: 

a) provedení stavby - rekonstrukce budovy KVV v kasárnách 
z v rozsahu a podle projektové dokumentace zpracované firmou 

INTAR a.s., se sídlem 17a, 656 73 Brno, v 01/2015 pod zakázkovým 
2 0041 481-3 (dále jen „PD") a stavebního povolení 708-3/2015-1216 (spis. zn. 
708/2015-1216) s nabytím právní moci dne 24.4.2015, vydaného Odborem státního 
dozoru Ministerstvem obrany - sekcí dozoru a kontroly, státního dozoru 

odboru státního dozoru, Žižkova 37, 370 04 (dále 
jen „stavba"); 

b) další práce a spojené se stavbou: 
1. Zpracování podrobného harmonogramu prací s objemy jednotlivých 

aj eho objednateli 
2. Zpracování technologických odsouhlasených autorským dozorem (AD) 

ajejich objednateli do 10-ti pracovních dní zahájením 
prací. 

3. Provedení všech zkoušek a provedení díla 
dle platných právních a a prokazujících provoz a 

k dosažení požadovaných 
4. Likvidace vzniklých díla, v souladu s platnými právními 

5. podmínek stavebního povolení a podmínek vyplývajících z 
dokladové PD. 

6. výkonu inženýrské související se 
tj. kladných závazných stanovisek vojenské a státní správy 

k podání žádosti o souhlas dokladu o 
a souvisejících žádostí, 

apod. vydání vlastního souhlasu není díla). 
7. Zaškolení osob provozovatele uživatele) v rozsahu 

nezbytném pro obsluhy instalovaných a 
8. stávajících inženýrských sítí v prostoru 

podmínek správci sítí, i aktualizace 
sítí) a jejich ochrany. 

9. Geodetické stavby. 
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10. Zpracování a dokumentace provedení stavby (inženýrských sítí) 
objednateli podle 7 vyhlášky 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve 

- geodetická dokumentace provedení stavby bude vyhotovena 
v závazném formátu grafických dat „VYK" geografického 
systému MISYS a v „Technologií pro tvorbu dat MO" 6 smlouvy); 

11. Vyhotovení geodetického nové trasy plánovaného kabelu 
a teplovodu napojení v systému S-JSTK a BVP v 

v 1 vyhotovení, zpracované grafické geodetického 
stavu ve formátu DGN na záznamovém DVD 

v 1 vyhotovení technické zprávy. Tiskové vyhotovení bude 
inženýrem. 

12. Zpracování provozních technologických 
13. Zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické postupu této 

smlouvy, stavebních a montážních zejména se jedná 
o fotodokumentaci všech zakrývaných zemních a výkopových prací, uložení 

s viditelností o jejich neporušení, nových s dalšími 
podchycení, zakrývaných konstrukcí a pod. Fotodokumentace v 
s fotografiemi formátu 10xl5 cm s popisy jednotlivých fotografií (min. 150 fotek) 
bude do katalogu formátu A4. V úvodní katalogu bude vložena 
elektronická verze fotosouboru s popisy jednotlivých fotografií. 

14. zpracování dílenské dokumentace (lx TDS v 
realizace k možnosti kontroly prací a po akce zahrnout 
do DSP) a její zahrnutí do dokumentace provedení stavby. 

15. Poskytnutí a s odborné 
pro koordinátora a ochrany zdraví práci (dále 

jen ,,koordinátor BOZP"). Funkci koordinátora BOZP firma INTAR a.s., 
Brno. 

(dále jen „dílo") 

Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami, 
závaznými právními a rozhodnutími 

vztahujících se k realizaci díla .. Pokud porušením právních vznikne škoda, nese 
ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit. 

3.3 Demontované druhotné suroviny bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v realizace této smlouvy, majetkem objednatele. Jejich 
likvidace (odprodej) bude objednatelem Zhotovitel v rámci realizace 

této smlouvy jejich uložení na naložení 
do kontejneru. Místo uložení, místo kontejneru a kontaktní 
osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi 
smluvními stranami zahájení této smlouvy a zapsány 
v zápise o a ve stavebním (montážním) 
deníku. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající díla dle této 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností a 
seznámil s místem smluvní dokumentací, a podklady 
objednatelem a pokyny objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, 
že: 
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- si vyjasnil nejasnosti, vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
a jiné jejich nedostatky; 

- neshledal ke dni této smlouvy jejich nevhodnost, která by 
zahájení, a díla dle této smlouvy; 

- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky rozpory v objednatelem 
PD a výkazu jiné vady, které by provedení 

díla dle této smlouvy; 
- neshledal žádné závady v rozsahu svého které by bránily této smlouvy, 

díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými 
závaznými právními technickými technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality parametry díla; 

- má k dispozici všechny podklady a informace k provedení a díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy vady, 
rozpory nedostatky, které a mohl s vynaložením odborné zjistit podle tohoto 
ustanovení této smlouvy jejím podpisem. 

4 Doba a místo 

4.1 Termín zahájení a do 10-ti 
pracovních ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

4.2 Termín stavebních prací a dalších prací a spojených se stavbou, 
vad z a vyklizení 

do 300 ode dne podpisu. 

4.3 Místo areál kasáren z Žižkova 37, 370 04 
CE 02-03-04, 305/1,2,3,4,5, k.ú. kraj 

5 Cena díla 

5.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 526/1990 Sb., 
O cenách, ve a je platná po celou dobu realizace díla. Cena 
díla bez DPH je cenou nejvýše po celou dobu realizace díla a jednotkové 
ceny obsažené v položkovém sou maximální po celou dobu 

Cena díla 

10 354 633,00 

2 174 472,93 

12 529 105,93 

bez DPH 

% 

DPH 
(slovy: 93/100 DPH) 

V díla jsou zahrnuty veškeré náklady na zhotovitele spojené s realizací díla 
podle této smlouvy (všechny a nezbytné pro provedení a 
díla a všech jeho vad a ostatní povinnosti zhotovitele plynoucí z této 
smlouvy). Zhotovitel této smlouvy a PD 
specifikovanou v 3.2 této smlouvy s ohledem na její úplnost, správnost, 
a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a za cenu díla 
uvedenou v tomto provést tak, aby sloužilo svému 
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5.2 

6.1 

Celková cena díla je doložena položkovým který je jako 1 nedílnou 
této smlouvy (dále jen „položkový Zhotovitel má právo fakturovat 

pouze provedené práce a dodávky. 

DPH bude v zákonné výši platné v zdanitelného 
Cena díla být pouze v objeví-li se díla 
prací, a dodávek (dále jen „vícepráce") do projektové dokumentace 
specifikované v 3 .2 této smlouvy nezahrnutých, které smluvním stranám 
podpisu této smlouvy nemohly být známy, jsou doložené, nezbytné 
k a odsouhlasené. budou popsány formou 
výkazu s výkresovou dokumentací. Požadavek na ze strany 
objednatele (vícepráce a a hmot) není zhotovitel 
odmítnout v že nebude v rozporu s a této smlouvy. 

víceprací a jejich je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
bez odkladu. 

Výše specifikované vícepráce budou formou dodatku k této a budou 
takto: 

1. V položky obsažené v položkovém bude použita jednotková cena 
z však do výše cen montážních prací ÚRS 
Praha, a.s., platných v realizace prací. 

2. V ostatních budou vícepráce podle a 
cen montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v realizace prací, 

individuální kalkulací prací neobsažených v cenících. 
Agregované položky nejsou 

Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po dodatku k této 

6 Platební a podmínky 

Cena díla bude hrazena na (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx datem zdanitelného 

je den odsouhlasení soupisu provedených prací za technickým 
dozorem stavebníka (dále jen „TDS"). Zhotovitel objednateli vždy 
do 5. dne následujícího soupis provedených prací v dle položkového 

podpisem stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu provedených prací do 10-ti ode dne jeho obdržení. 
Po jeho odsouhlasení TDS vystaví zhotovitel fakturu, kterou objednateli 

do 15. dne následujícího po termínu zdanitelného fakturovaných prací. 
Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou faktury, bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Fakturace formou faktur bude realizována až do výše 90 % 
ceny díla. Zbylých 10 % ceny díla faktura) bude zhotovitel fakturovat 
až po protokolárním díla objednatelem. 
Nedojde-li mezi stranami k odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel fakturu vrátit. 
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6.2 Splatnost faktur je 30 po jejích objednateli, u faktur objednatelj 
v prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
splatností 60 ode dne jejích objednateli. Za den platební povinnost] 
se považuje den odepsání platby z bankovního objednatele ve bankovního 

zhotovitele. 

Adresa pro faktur: 

Agentura s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.0.BOX 45,110 05 Praha 1 

objednatele na bude následující: 

republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6 

Faktura bude objednateli ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie). 
V poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona 

235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve je objednatel 
plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim povinnosti (§ 92a tohoto 
zákona) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít. 

6.3 Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného shledány 
k institutu za podle § 109 zákona 235/2004 Sb., o dani z 
hodnoty, ve bude Ministerstvo obrany zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním podle § 109a tohoto zákona. 

6.4 Záloha nebude objednatelem poskytnuta. 

6.5 Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura doklad), která musí 
mít náležitosti dokladu podle zákona 235/2004 Sb., o dani 
z hodnoty, ve a OZ, zejména: 
- „faktura - doklad"; 

dokladu; 
této smlouvy a datum jejího 

název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
smluvních stran; 

dodávky a název díla; 
den odeslání faktury a datum splatnosti; 

banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
cenu bez v poskytnutí v režimu povinnosti 
podle § 92a a § 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

se že výši je povinen doplnit, a zaplatit 
objednatel, v ostatních základ, sazbu a výši a cenu celkem 

soupis provedených prací dle položkového potvrzený TDS; 
poslední faktura bude mít výslovný název faktura" a bude navíc mimo výše 
uvedené obsahovat: 

• zápis o a díla; 

• soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných 
bez DPH. 

Smlouva o dílo 15 01 
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6.6 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Objednatel vrátí zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené platnými 
právními nebo není doložena ve smyslu 6.1 a 6.5 této smlouvy, 
a to do 14-ti od jejího obdržení. vrácením faktury 

její splatnosti, splatnosti opravené faktury znovu až po 
jejím prokazatelném objednateli. Zhotovitel opravenou fakturu 
objednateli do 1 O-ti od jejího vrácení. 

7 za vady - záruka 

Zhotovitel záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ doba) 
po dobu 60 

doba dnem protokolárního díla, 
tzn. po všech vad z Smluvní strany se 
dohodly, že vyskytne-li se v doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo již v 

Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních od písemného nahlášení vady (dále 
jen „reklamace") objednateli, zda reklamaci uznává, nikoliv. Pokud tak 
zhotovitel v této má se za to, že reklamaci uznává. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady díla v 
do 10-ti od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter 
vady jinak, v vady u a 

bude délka vady od zprávy o po 
(i provizorním 24 hodin. Zhotovitel je povinen na své 
náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které odmítá, resp. 
vady, které neuznává. Na takovou vadu se použije úprava pro vady díla. 
Pokud se stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 
neodpovídal, je objednatel povinen ve 90-ti od prokázání této 
zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé 
vynaložené náklady. 

7.5 Neodstraní-li zhotovitel vadu ve výše uvedené je objednatel 
vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

zhotovitel objednateli. 

7 .6 Práva z vadného se ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 

8 Vlastnické právo, škody 

8.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

8.2 Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu této smlouvy zhotovitel. 

8.3 

8.4 

škody na zhotoveném díle na objednatele dnem protokolárního 
díla objednatelem 1 O této smlouvy). 

Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho v 
díla objednateli, osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit 

nebo odstranit na své náklady. 

Zhotovitel je povinen mít po dobu této smlouvy 
za škodu jeho v díla objednateli, 

osobám, a to ve výši pojistného min. 6 mil. Smlouvu týkající 
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se overenou kopii) je zhotovitel povinen 
objednateli do 14-ti po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

9 Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

9 .1 V že zhotovitel nedodrží 

a) termín zahájení sjednaný v této uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- a to za každý i den prodlení; toto ujednání neplatí, pokud 
nedodržení termínu neleží na zhotovitele; . 

b) termín díla sjednaný v této uhradí objednateli smluvní pokutu 1 

ve výši 30.000,- a to za každý i den prodlení. 

9.2 V že zhotovitel bude v prodlení s vad podle 7 této 
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý 
i den prodlení a za každou vadu 

9.3 V prodlení s pojistné smlouvy specifikované v 8.4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý 
i den prodlení. 

9.4 V že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v 11.3 této 
smlouvy a objednatelem bude vyzván zápis ve stavebním deníku) 
ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude 
ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- za každý i den prodlení. 

9.5 V že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v 11.4 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

9.6 V prodlení zhotovitele s závazkového vztahu specifikovaného 
v 11.6 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- a to za každý i den prodlení. 

9.7 V že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v 13.1 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

9.8 V neoznámení dle 13.7 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-

9.9 V že zhotovitel nedodrží termín, který bude sjednán na 13.8 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- a to za každý 
i den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud nedodržení termínu neleží 

na zhotovitele. 

9.10 V prodlení se kteréhokoliv z uvedených v 13.9 této 
smlouvy (seznam s požadovanými údaji) uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý i den prodlení. 
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9 .11 V že objednatel odstoupí od této smlouvy z uvedeného v 14.4 
pod písm. d), e) nebo g), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000.000,-

9.12 V že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo a 
k odevzdání a komise objednatele zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-

9.13 V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý den prodlení ve výši stanovené vlády 

351/2013 Sb., kterým se výše z prodlení a spojených 
s pohledávky, likvidátora, správce a 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují otázky Obchodního 

a právnických osob a fyzických osob. 
9.14 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 

strana na faktury vystavené stranou. Splatnost faktur 
je 30 po jejich povinné Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty 
(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí 

9.15 Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k škody vzniklé 
v porušení smluvní povinnosti. 

IO.I 

10.2 

10.3 

10.4 

10 a díla 

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli (na adresu Agentura 
s nemovitým majetkem, odbor staveb, Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 
11 O 05 Praha I) 15 termín, kdy bude dílo 
a k odevzdání. 

Objednatelem osoba (dále jen komise") k tomuto termínu 
zahájí prohlídku. 

O díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran 
(za objednatele komise). po provedení fyzické 
kontroly dílo bez zjevných vad a s doložkou „bez výhrad". 
V díla s vadami nebránícími jeho užívání 
objednatel dílo „s výhradami". V takovémto veškeré zjevné vady 

uvede do zápisu. pro a díla 
I O pracovních 

K se zhotovitel zavazuje zejména: 
a) 3 dokumentaci provedení stavby v a 3x v elektronické 

objednateli (soubory v elektronické budou - textová ve formátu 
*.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová ve formátu *.dwg a *.pdf 
kompatibilní se softwarem Autocad a * .dgn); geodetickou dokumentace 

provedení v 6-ti vyhotoveních; 
- samotný seznam všech PD provedení bude odpovídat 

PD; 
b) originály stavebních (montážních) lx originál a 2x fotokopie; 
c) zápisy a o provedených zkouškách, a revizí 

provedení stavby dle platných a (revizní zprávy prosté vad atd.); 
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d) protokoly o (certifikáty, atesty) pro použité materiály a výrobky (prohlášení 

o dle zák. 22/1997 Sb. v platném o technických požadavcích 

na výrobky); 
e) seznam a (komponent) se specifikací které jsou 

odevzdávaného díla, uvedení výrobních jiné identifikace) a 

jejich pasporty (katalogové listy apod.) a návody k obsluze - tento 

seznam zhotovitel objednateli 10 pracovních dní termínem 

f) doklady o sítí, geodetické a vybudovaných sítí nebo 

protokol o stávajících sítí stavbou, jejich 

s dokladem o jejich neporušenosti doložené podrobnou fotodokumentací; 

g) zápisy o zaškolení obsluhy technologických 

h) doklady vyplývající z podmínek stavebního povolení a podmínek z 

v dokladové PD; 
i) fotodokumentaci o stavby; 
j) doklady o likvidaci (uložení) vzniklých realizaci díla; 

k) protokol o a využitelného a zhotovitelem demontovaného materiálu 

nebo kovového materiálu, kvalifikovaný jako odpad, potvrzený 

zástupcem Provozního 0227 

1) soupis norem, podle kterých zhotovitel realizaci díla; 

m) potvrzení Odboru územní správy majetku Pardubice o vrácení veškeré PD 

v souladu s 11.2 této smlouvy realizací stavby; 

n) návrhy provozních technologických návody k jejich obsluze, provozu 

a provozní, resp. servisní knihy; 

o) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje projektovaných 

p) seznam s údaji dle 13.9 této smlouvy; 

q) souhlasná stanoviska vojenské a státní správy ke 

dokladu o v souladu 

s 3.2 písm. b) bod 6 této smlouvy; 

r) další doklady požadované stavebním objednatelem. 

Doklady budou 3x v a 3x v elektronické (formát .pdf) 

v složkách seznamem (pokud není výše uvedeno jinak). Veškerá 

provozní dokumentace (návody k použití, návody k obsluze) bude dodána v 

Jazyce. 

11 

11.1 Objednatel zhotoviteli zápisem o 

Zhotovitel bude seznámen s podmínkami stavebních prací v objektech 

(na pozemcích) s hranicí body elektrické energie, 

vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 

a nadzemních a 

11.2 Objednatel zhotoviteli kopii stavebního povolení, kopii oznámení o zahájení prací 

Oblastnímu inspektorátu práce a ceduli „stavba povolena". Projektovou dokumentaci 

ve 3 vyhotoveních zhotovitel na žádosti (viz 5 této smlouvy) 

potvrzené TDS u OÚSM Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice. 

11.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na staveništi

pracovišti a na komunikacích (budou specifikovány 

a komunikace musí trvale 
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v jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace 
do stavu poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace 
je povinen provést jejich úklid. Zhotovitel zajistí použitím komunikace 
a po stavby fotodokumentaci (min. 20 fotek formátu 10xl5 cm s popisy 
jednotlivých fotografií, které budou do katalogu formátu A4) o jejím 

a stavu, tato bude dokladové složky. 
11.4 zhotovitel v plném rozsahu 

za dodržování právních v oblasti a ochrany zdraví 
práci, požární ochrany, ochrany životního hygieny a ekologie ve stavbou 

prostorech komunikací do prostor. 
11.5 Zhotovitel je povinen seznámit se protokolárním 

s a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
díla, a tato vhodným ochránit, aby díla nedošlo 

k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 
inženýrských sítí a nese veškeré a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
provede zahájením stavebních prací všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V odkrytí stávajících inženýrských sítí je jejich 

zakrytím sítí a provede zápis do stavebního 
(montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

11.6 el. energie a vody úhrady bude samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem, sjednaným cestou Provozního 

0227 odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury 
s nemovitým majetkem. Tento závazkový vztah je zhotovitel povinen 

do 21 od podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou. Použitou elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, veškeré náklady 
na zimní pro stavby hradí zhotovitel na vlastní náklady. 

11.7 Zhotovitel je povinen zajistit a výstavby 
o základní a výškové body, a to až do doby díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické jednotlivých 
a odpovídá za jeho správnost. 

11.8 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude umístit nebo 
dopravní podle o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 

zhotovitel projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za 
a udržování dopravních v souvislosti s prací. 

11.9 Zhotovitel zodpovídá za proti krádeži, 
za jeho Zhotovitel je povinen chránit stavbu veškerými 
škodami, vlivy, jako je apod. Všechna 
s tímto související jsou zahrnuta v díla v souladu s 5.2 této smlouvy. 

11.1 O prací zhotovitel: 
- provede zakrytí stávajících stavebních stavby stavební prvky, vybavení 

místností, a pod.) tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí, aby nedocházelo k prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební 

práce, do ostatních pater (plachty apod.); 
- provede po stavebních prací v každém úklid tak, aby bylo 

patro k 
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12 kontrola

12.1 Objednatel je kontrolovat postup realizace a kvalitu díla,
a to TDS. TDS sleduje zejména, zda je dílo v souladu s touto:
smlouvou, PD, platnými a harmonogramem:

díla a správními akty moci a správy. Na nedostatky i

(vady) TDS zhotovitele zápisem do stavebního (montážního) deníku. 1

Zhotovitel je povinen tyto nedostatky (vady) v odstranit. TDS 1

je kontrolu i osob.
Zhotovitel je povinen svých kontroly TDS.

12.2 TDS je díla v že zhotovitel závažným
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno

díla se neprodlužuje doba díla. Zhotovitel nemá nárok
na úhradu spojených s díla.

12.3 TDS je sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k
zhotovitele své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro
technické (dále jen „zástupce zhotovitele") se zápisem TDS nebo zástupce zpracovatele
projektové dokumentace do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu

své stanovisko do 3 pracovních jinak se má za to, že se I

zápisu souhlasí. TDS je povinen se k ve stavebním (montážním)
deníku zástupcem zhotovitele do 5-ti pracovních Dojde-li
k rozporu, budou tyto v dohodou smluvních stran.

12.4 Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za této smlouvy,
ale slouží jako podklad pro vypracování této smlouvy.

12.5 zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno zjistit jejich rozsah
a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních vyzvat

e-mailem na adresu: faxem na
a záznamem do stavebního-montážního deníku) TDS k provedení kontroly

Jestliže se TDS nedostaví a neprovede kontrolu prací, bude zhotovitel
v pracích. Jestliže objednatel bude požadovat odkrytí prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V že se

kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny, hradí náklady zhotovitel.
Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v kdy nevyzve objednatele k
zakrývaných prací v uvedené a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly
provedeny Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána
do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se
zavazuje informovat TDS o veškerých zkouškách a

provedení díla dle platných a a k nim TDS
3 pracovní dny Zhotovitel seznámí TDS s jejich výsledky. Objednatel
si vyhrazuje právo k zkoušek se a v pochybností o jejich

jejich opakování. TDS má právo požadovat kdykoliv
díla písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní

požadavky Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo
díla, která je zkouškám, kontrolám nebo schválením

jejich zadáním nebo provedením, je zhotovitel na pokyn TDS povinen
tuto díla odkrýt nebo jinak a umožnit ji podrobit zkouškám,
kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je provést a
a na vlastní náklady uvést dílo do stavu.
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12.6 Objednatel je organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje 
kontrolních Z každého kontrolního dne bude v den zápis, který 
bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam projednávané záležitosti 
a a podpisy Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem 

stranám. Kontrolní dny budou probíhat lx za v 
O že kontrolní den, bude proveden zápis 

do stavebního (montážního) deníku. 

12.7 Zhotovitel je povinen dodržovat podrobný harmonogram prací. 
harmonogramu musí být a odsouhlaseny TDS a zástupcem uživatele 
na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat harmonogramu, o 

bude cestou kontrolních dní informovat TDS, návrh 
na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDS nedodržování harmonogramu, 
zhotovitel provede na výzvu do 5-ti aktualizaci 
harmonogramu. 

13 Zvláštní ujednání 

13.1 Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu 
ve smyslu § 29 zákona 22211999 Sb., o obrany v platném 
Zhotoviteli jsou známy všechny podmínky vstupu do objektu. Zhotovitel 
se zavazuje dodržovat veškerá interní upravující vstup do 

další omezení stanovená uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána orgánem, do jehož tyto objekty pro obranu státu 
náleží. Nedodržení tohoto ujednání, být k vystavení zákazu vstupu 
pro nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
K povolení vstupu do vojenského objektu zhotovitel min. 5 pracovních 

zahájením prací seznam osob (zejména jméno, datum 
a místo narození, a adresa trvalého a 
fotografiemi, seznam RZ dopravních Vystavená povolení 
ke vstupu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit 

v termínu díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, 
objednatele k pozastavení platby dokladu (faktury) do doby 

uvedeného nedostatku zhotovitelem. 
nutnosti víkendových prací, ve svátcích nebo v noci ke zakázky si zhotovitel 

vyžádá vstup (propustky) pro své vždy min. 7 dní 

13.2 Skládku pro odpady ze stavební a montážní si zajistí zhotovitel, skládkovné 
je ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými 
v realizace díla v souladu s platnými právními odpadu 
je zhotovitel. 

13.3 díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné 
NBÚ). Smluvní strany se dohodly, že platné jsou pro této smlouvy 

považovány za závazné. 

13.4 Zhotovitel se zavazuje používat díla pouze výrobky, které technické 
požadavky stanovené zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích a o a 

ve a souvisejícími. 
Veškeré materiály, apod. použité zhotovování díla budou nové (tzn. ne starší 
1 roku od doby zabudování výrobku do stavby), nepoužité, nerepasované a budou 
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odpovídat veškerým platným technickým normám a Tuto doloží!! 
zhotovitel doklady. 

I 
13.5 Zhotovitel je povinen vést po dobu díla stavební (montážní) deník. Náležitosti,I 

obsah a režim do stavebního (montážního) deníku jsou dány platnými právními' 
(Stavební zákon a vyhlášky). pracovní doby musí 

být stavební (montážní) deník na staveništi trvale osobám. 

13.6 Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO 28/2002 MO -
9 a 10 2 této smlouvy), dané § 7 vyhl. MO 273/1999 Sb. na 

§ 36 zákona 219/1999 Sb., o ozbrojených silách republiky, ve 

13.7 Zhotovitel je povinen objednateli veškeré týkající se jeho právn' 
subjektivity do 5-ti od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup 

do likvidace a prohlášení úpadku, v dané je zhotovitel povinen 
objednateli zahájení 

13.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, které vyplynou z v ráme· 
ceny díla sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na písemné výzvy ( e-mailem, 
faxem) provede v termínu dle dohody s objednatelem dokladové 
zhotoveného a provede nutné stavební práce. 

13.9 Zhotovitel je realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je povinen objednateli seznam všech svých v 

uvedení procentní výše podílu subdodavatele na celkové cen 
díla) protokolárním a je povinen jej 
aktualizovat. seznam s uvedením procentní výš 

podílu subdodavatele na celkové díla je zhotovitel povinen 
objednateli do 60-ti ode dne a díla. Zhotovitel 
objednateli seznam s uvedením procentní výše podíl 
subdodavatele na celkové díla za rok, a to 
do 28. února následujícího roku. subdodavatele, jeho 

zhotovitel prokázal v rámci na realizaci díl 
specifikovaného v 3 této smlouvy není zhotovíte 

provést bez písemného souhlasu objednatele. Veškeré odboru 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo mající 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povine 

13.10 Zhotovitel je povinen vrátit OÚSM Pardubice projektovou dokumentaci, 
v souladu s 11.2 této smlouvy, a to do díla dl 

1 O této smlouvy. 

13.11 V požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje servisní smlou 
na dodané dílo nebo jeho po celou dobu 

13.12 Zhotovitel bere na že po celou dobu stavby bude zhotovitelem PD, firmo 

INTAR a.s., 17a, 656 73 Brno, 255 94 443 autors 
dozor, a to v rozsahu 11 Sazebníku UNIKA podle platné verze. Zhotovíte 

se zavazuje pro jeho výkon odpovídající pracovní podmínky. 

13.13 Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu 
záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omeze 

díla, nebo k omezení jiných výstavby na staveništi-pracovišti. 
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13.14 Zhotovitel doloží, že do 8 zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude na pokyn 
koordinátora BOZP na veškerá z hlediska a ochrany 
zdraví práci v souladu s ustanoveními zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky a ochrany zdraví práci v vztazích a o 

a ochrany zdraví nebo poskytování služeb mimo 
vztahy (zákon o dalších podmínek a ochrany zdraví 

práci), ve (dále jen „zákon o BOZP") a vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na a ochranu zdraví 
práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na a ochrany 
zdraví práci v souladu s ustanoveními zákona o BOZP a vlády 591/2006 
Sb. jsou zahrnuty v celkové díla. V ze strany Státního 
inspekce práce, oblastního inspektorátu práce, že byly na 
provedeny k a ochrany zdraví práci a 
bude-li objednateli pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda 
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli stejné výše jako je 
pokuta. 

13.15 Za nesrovnalosti nebo vady projektové dokumentace nebudou považovány 
nedostatky v údajích výkresové dokumentace textových které se týkají 

nebo prací, jejichž výkresová dokumentace nebo textová dokumentace 
je známa. 

13.16 Zhotovitel je povinen zajistit svým a svých 
viditelné firemní 

13.17 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD 
provozní prostory a napojené na zdroje topení a vody nezbytné 
pro výkon jejich funkce realizaci díla. 

13.18 Zhotovitel je povinen vzorky a pro osazení 
zabudování do stavby TDS a AD k odsouhlasení. 

14 Odstoupení od smlouvy 

14.1 Nastanou-li u ze smluvních stran bránící této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé 

a vyvolat jednání k podpisu této smlouvy. 

14.2 Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí být 
uveden pro který strana od této smlouvy odstupuje a citace ustanovení této 
smlouvy, které ji k takovému kroku Bez náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

14.3 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti zhotoviteli týkající se plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

14.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

a) prodlení se zahájením díla déle než 60 z ležícího na 
zhotovitele; 

b) prodlení s díla déle než 60 dní; 
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c) pozastavení prací na díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 
60 

d) objednateli kontrolu díla; 
e) díla v rozporu s PD; 
f) nedodržování platných a díla; 
g) objednatelem a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

do 30-ti od termínu stanoveného ve stavebním deníku; 
h) vydání soudního rozhodnutí o úpadku zhotovitele a vstupu do likvidace; 
i) subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci 

na realizaci díla specifikovaného v 3 této smlouvy 
bez písemného souhlasu objednatele. 

14.5 Odstoupení od této smlouvy pro podstatné nepodstatné porušení této smlouvy se dál 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

14.6 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy protokolárním díla, bud 
vzájemné vyrovnání provedeno soupisu provedených prací, 
všechny náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušil 
smluvní povinnost. 

14.7 Odstoupí-li ze stran od této smlouvy na ujednání z této smlou 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací dle kte ' 
je stanovena cena díla; 

b) zhotovitel provede provedených prací a zpracuje 
fakturu"; 

c) zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodno 
jinak; 

d) zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (na adresu Agentura 
s nemovitým majetkem, odbor staveb, Hradební 772/12, P.O.BOX 45 
110 05 Praha 1) díla", a objednatel je povinen do 30-ti dn° 
od obdržení vyzvání zahájit dle 10); 

e) strana, která odstoupení od této smlouvy je povinna uhradit druh 
veškeré náklady jí vzniklé z odstoupení od této smlouvy. 

15 Ostatní ujednání 

15.1 Nedílnou této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitel 
ze dne 2. 1. 2014 (viz 3 této smlouvy) a Podmínky a ochran 
zdraví práci, požární ochrany a ochrany životního na staveništi (pracovišti 
ze dne 2. 1. 2014 (viz 4 této smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil 
a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje souhlas v rozsahu, který se vztahuj 
k této smlouvy specifikovanému v 3 této smlouvy. Odchylná ujedná 
v této mají v tomto citovaných 

15.2 Není-li ve uvedeno jinak, je za den považován den 

15.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této neupravené se OZ. 
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15.4 Je-li nebo stane-li se ustanovení této smlouvy neplatné nedotýká
se to ostatních ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením
platným které nejlépe odpovídá zamýšlenému ustanovení
neplatného

15.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být
v písemné není-li v textu této smlouvy uvedeno jinak, a musí být

nebo poštovní zásilky nebo datové
schránky na adresy uvedené v 1 této smlouvy. V jakékoli
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné

adresátovi nebo poštovní zásilky
na adresu uvedenou v 1 této smlouvy.

15.6 Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností tak,
že písemnost se v pochybností nebo považuje za

pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v 1 této
smlouvy, druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

15 .7 Tuto smlouvu lze pouze formou písemných,
potvrzených a podepsaných smluvními stranami. Dodatky se
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou této smlouvy.

15.8 Tato smlouva o 17-ti stranách je vyhotovena ve 4 stejnopisných výtiscích,
z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou této
smlouvy jsou

1: Položkový stran: 84)

v elektronické verzi uložené na lx CD ROM:

2: RMO 28/2002 stran: 6)
3: Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 2.1.2014

stran: 1O)
4: Podmínky a ochrany zdraví práci, požární ochrany

a ochrany životního na staveništi (pracovišti) ze dne 2.1.2014
stran: 4)

5: Žádost o PD pro provedení stavby stran: 1)
6: Technologie pro tvorbu dat MO stran: 160)

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu poslední smluvní stranou

V Praze dne: 1B. 1l

Za

V dne:.f. . f2-2 o --1S-

jednatel
Retherm s.r.o.

!
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