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Rekultivace odkaliště Lipina

SMLOUVA O DÍLO  18CDSD217

na kom pletní realizaci stavby

„Rekultivace odkaliště Lipina"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace
se sídlem : K ladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
zastupuje: Ing. J iří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: ............/ ......., ........ . . ... .. .. .. . . . . . . . . .  

(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
AQUATEST a. s.
se sídlem : Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
zastupuje: Daniel Kraft, předseda představenstva 
IČO: 44794843 
DIČ: CZ44794843
bankovní spojení: ............/ ..... .., .............. . ....... .. . . . . .  
e-m ail: ..............................., telefon: +420 ................

(dále též „zhotovite l")

(objednatel a zhotovite l také dále společně jako „sm luvn í strany")

shora uvedené sm luvn í strany uzavře ly níže uvedeného dne, měsíce a roku v sou ladu s § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadáván í veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podm ínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem  plnění díla je  kom pletn í rekultivace odkaliště Lipina, provedená 
v rozsahu a v souladu se zadávacím i podm ínkam i objednatele, které jsou  obsaženy 
v zadávací dokum entaci objednatele s názvem „Reku ltivace odka liště Lip ina" ze dne 
13.04.2018 a s projektovou dokum entací stavby vypracovanou obchodní 
společností Vodní zdroje Ekom onitor spol. s r. o., IČO: 15053695, s vyjádřen ím i 
dotčených orgánu státn í správy a s Položkovým  rozpočtem (oceněný soup is prací) 
zhotovite le, ze dne 22. 5. 2018, který je  jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
sm louvy o dílo (dále jen „Po ložkový rozpočet").

2.2. Kom pletním  plněním  (zhotovením ) díla se rozum í pro účely této sm louvy dodávka 
a m ontáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
sm luveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této sm louvy, proveden í všech
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předepsaných zkoušek a rev izí umožňujících objednateli řádné užívání díla 
v souladu s touto sm louvou.

2.3. Předmět sm louvy dále zahrnuje zejm éna vybudován í zařízen í staveniště 
v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu 
věcí a stavebních m ateriálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných 
zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, z ískán í příslušných protokolů, 
certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, 
poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.4. Objednatel je  oprávněn zm ěnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovite l se 
zavazuje souh lasit s úpravam i v předmětu sm louvy učiněným i objednatelem , 
tj. změna předmětu sm louvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to 
i v průběhu zhotovování díla. Tyto zm ěny m usí však být požadovány v dostatečném  
časovém  předstihu. Tyto zm ěny budou oběma sm luvním i stranam i sjednány 
písem ným i zm ěnam i sm louvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude m ít v liv  
na term ín plnění, budou sm luvn í strany povinny sjednat v příslušné změně sm louvy 
i přiměřenou změnu term ínu plnění. T ím to není dotčeno ujednání v odst. 3.4. 
sm louvy

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakým ko liv  změnám , doplňkům nebo rozšířen í předmětu 
díla, vyp lývajících z podm ínek při provádění díla, z odborných zna lostí zhotovite le 
nebo z vad projektové dokumentace stavby, je  zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je j podle článku 
4. této sm louvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
odsouhlasení má zhotovite l právo na realizaci těchto změn a na je jich  úhradu. Pokud 
tak zhotovite l neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím  realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Návrh na změnu sm louvy, rozšíření 
či om ezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka 
a zaznamenán ve stavebním  deníku.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakým ko liv  změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím  či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je  
objednatel povinen předat zhotovite li soupis těchto změn, který zhotovite l ocení 
podle článku 4. této sm louvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšířen í předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této sm louvy 
uzavřou obě strany dodatek ke sm louvě o dílo, ve kterém  dohodnou i případnou 
úpravu term ínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je  všechno to, co je  uvedeno v zadávacích podm ínkách objednatele, 
v projektové dokumentaci stavby, v Položkovém  rozpočtu zhotovite le (vše jak  
je  specifikováno v článku 2.1. této sm louvy), a v rozsahu dle této sm louvy. 
V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým  rozpočtem zhotovite le a ostatním i 
v článku 2.1. této sm louvy uvedeným i dokum enty mají tyto před Položkovým  
rozpočtem přednost.

2.9. Dílo bude sp lňovat všechny kva lita tivn í a kvantitativn í požadavky definované těm ito 
závazným i podklady pro provedení díla:

- projektovou dokum entací stavby,
- všem i příslušným i pravomocným i rozhodnutím i dotčených orgánů státn í 

správy,
- příslušným i platným i normami na územ í České republiky, včetně technických 

norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních 
materiálů a výrobků; Veškeré m ateriá ly a dodávky ke zhotovení díla musí 
zhotovite l za jistit tak, aby odpovídaly platným technickým  normám,
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kva lita tivn í param etry jsou uvedeny v pro jektové dokum entaci a jsou  závazné 
pro zhotovení díla,

- speciá lně stanoveným i technologickým i postupy,
- příslušným i platným i normami Evropské unie,
- dotčeným i obecně závazným i právním i předpisy,
- pokyny dotčených orgánů státn í správy,
- v průběhu provádění díla uděleným i pokyny objednatele.

2.10. Zhotov ite l prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajíc ím  způsobem  
a s vyna ložen ím  odborné péče seznám il s rozsahem , povahou díla a s projektovou 
dokum entací, j iž  se zavazu je plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo 
nedostatků, je ž  by brán ily řádnému provedení díla způsobem  a v rozsahu dle této 
sm louvy.

2.11. Zhotov ite l prohlašuje, že jsou mu znám y veškeré technické, kva lita tivn í a jiné  
podm ínky nezbytné pro realizaci díla a že d isponuje takovým i kapacitam i 
a odborným i znalostm i, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Zhotov ite l prohlašuje, že mu je  známo m ísto plnění díla, s tím to se seznám il a bere 
stav m ísta plnění díla na vědom í.

2.13. Součástí závazku zhotovite le provést dílo za sm luvené ceny je  dále zejm éna, nikoli 
však výlučně:

- vytyčen í a ochrana všech stavbou dotčených inženýrských s ít í (vodovod, 
kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzem ní vedení telefonu 
apod.), případně jiných  vedení a sítí;

- vypracován í harmonogramu postupu prací a jeho aktua lizace;
- vypracován í kontroln ího a zkušebního plánu;
- před zahájením  provádění prací před ložení plánu kontroln ích prohlídek 

provádění díla;
- za jiš těn í bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým  

nem ovitostem  ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zd ravotn í 
ambulance, hasiči, zásobování apod.)

- dodávka, skladování, správa, zabudován í a m ontáž veškerých dílů 
a m ateriálů, které se stanou součástí díla;

- zřízen í a odstranění staven iště a zařízen í staven iště, náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, vyk lizen í a úklid staven iště, zřízen í, rozvody, spotřeba 
a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, za jištěn í přístupu 
k jednotlivým  úsekům stavby za účelem  provádění prací a uvedení staven iště 
do původního stavu (celkový úklid, stavby, staven iště a oko lí staven iště 
před předáním  a převzetím  díla);

- pokud si to povaha prací vyžádá, za jiš těn í potřebných záborů ploch. Uvedení 
dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finančn í úhrady 
za dočasné zábory ploch m imo obvod staven iště;

- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započetím  provádění díla 
zhotovite lem  vhodným  způsobem zdokum entován;

- za jištěn í bezpečnosti všech osob, chodců a vozide l na staven išti a v okolí 
staveniště, zajištěn í, osazení a údržba nezbytného dopravního značen í včetně 
projednání se správcem  komunikace, odborem  dopravy příslušného správního 
orgánu a Policií ČR;
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- veškeré práce a dodávky souvisejíc í s požárním i předpisy, bezpečností práce, 

opatřením i na ochranu životn ího prostředí, lidí a majetku v m ístech dotčených 
stavbou;

- odvoz odpadu vzn ik lého při realizaci díla, za jištěn í jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do v lastn ictv í osobě oprávněné 
k je jich  převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a rev iz í podle ČSN, 
předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním  nebo 
jiným  příslušným  úřadem (dotčeným  orgánem), případně stanovených 
v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u kreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné 
podobě a jednom  vyhotoven í v elektronické podobě v obvyklém  formátu 
na vhodném nosiči dat (např. CD-R);

- za jištěn í potřebných nebo správním i orgány či obecně závazným i právním i 
předpisy stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných 
k provedení díla, včetně zajištěn í kolaudace stavby a vydán í příslušného 
„kolaudačního souhlasu";

- vytvořen í všech záznam ů, kterým i bude prokázáno dosažení předepsané 
kva lity a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení 
o v lastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům , případně dle přímo 
použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány 
do díla;

- podrobné zaško len í pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, 
obsluhu a údržbu díla a technických zařízení;

3. DOBA. MÍSTO A  ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovite l se zavazuje provést dílo v následujících term ínech:

3.1.1. Term ín předání a převzetí staveniště: do 10 dn ů  od nabytí ú č in n o s t i 
této sm louvy, ne dříve než 02.07.2018.

3.1.2. Term ín zahájen í stavebních prací: do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.

V případě, že je  zhotovite li před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce 
na díle nezapočne, je  o tom povinen neprodleně inform ovat objednatele. Sp lnění 
uvedené inform ační povinnosti je j však nezbavuje povinnosti zap latit objednateli 
sm luvn í pokutu dle čl. 8.1.2. této sm louvy.

3.1.3. Term ín pro předání a převzetí díla 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.

3.2 Term ín pro předání a převzetí díla se uzavřením  písemného dodatku přiměřeně 
prodlužuje v těchto případech:

a) v případě nepříznivých klim atických podm ínek (odst. 3.3.);
b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti 

původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovite l zjistí při provádění díla 

skryté překážky znem ožňujíc í provedení díla sjednaným  způsobem 
(odst. 3.5.);
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d) při prodlení vzn ik lém  v souvislosti s prováděním  případného archeologického 

výzkum u;
e) nebude-li moci zhotovite l pokračovat p lynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele.

3.3 V  případě nepříznivých klim atických podm ínek, které by brán ily  nebo zcela 
vy lučova ly  kvalitn í provádění stavebních prací nebo by je jich  provedení nebylo 
m ožné bez porušení technologických postupů, které by mělo v liv  na kvalitu 
prováděných prací, jako  jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem  
na k lim atické podm ínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovite le, bude term ín 
pro předán í a převzetí díla prodloužen. V tom to případě nebude zhotovite l v prodlení 
s dokončen ím  díla. O prodloužení term ínu pro předání a převzetí díla bude mezi 
sm luvn ím i stranam i uzavřen písemný dodatek k této sm louvě vycháze jíc í 
z ob jektivně zjištěného stavu. Za nepřízn ivé k lim atické podm ínky bránící kvalitn ím u 
a bezpečném u provádění díla jsou považovány např. tep loty pod - 5 °C, které 
vy lu ču jí provádění betonáže, stav ve sjízdnosti kom unikací v zim ních podm ínkách 
vy luču jíc í bezpečné provádění prací na pozemních kom unikacích, zastaven í provozu 
betonárek vyrábějíc ích a dodávajících betonové směsi v ob lasti provádění prací 
apod.

3.4 Obě sm luvn í strany se dohodly, že případné vícepráce, je jich ž  finančn í objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou m ít v liv  na term ín 
dokončen í díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném  term ínu dle této sm louvy.

3.5 Zhotov ite l je  oprávněn přerušit provádění díla v případě, že z jis t í při provádění díla 
skry té  překážky znem ožňujíc í provedení díla sjednaným  způsobem . Každé takové 
přerušen í provádění díla je  zhotovite l povinen bezodkladně písemně oznám it 
objednate li. Součástí oznám ení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho  příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovite l bude m ít po odsouhlasen í 
zp rávy  objednatelem  právo na prodloužení term ínu pro dokončení a předání díla, 
ja ko ž  i jednotlivých term ínů stanovených časovým  harm onogram em  postupu 
proveden í díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovite l je  v takovém  
případě povinen přepracovat v tom to sm yslu časový harm onogram  postupu 
proveden í díla v dohodě s objednatelem .

3.6 Sp lněn í term ínu dokončení díla je  podm íněno dodržením  plnění objednatele 
dohodnutého touto sm louvou v článku 10.

3.7 D ílo je  považováno za dokončené a objednatel je  oprávněn je j převzít, bylo-li 
ob jednate li předáno v souladu s požadavky této sm louvy bez vad a nedodělků 
a by l-li o předání a převzetí díla sepsán záp is o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma sm luvn ím i stranam i.

3.8 Zhotov ite l se zavazu je provést dílo v lastn ím  jm énem , na svůj náklad a na v lastn í 
odpovědnost především  svým i zam ěstnanci. Případné použití poddodavatelň 
k proveden í díla či jeho části je  možné pouze v  intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného je jich  prostřednictv ím , předloženého 
v rám ci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam  je  nedílnou součástí 
a přílohou č. 3 této sm louvy. V  případě zm ěny poddodavatele v  průběhu provádění 
d íla m usí být tako zm ěna předem odsouhlasena techn ickým  dozorem  stavebníka. 
Nahrazu jíc í poddodavatel musí sp lňovat stejnou kva lifikaci jako  poddodavatel 
nahrazený.

3.9 Veškeré  odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovite le nebo jeho 
poddodavate lů majících příslušnou kvalifikaci. Případná zm ěna poddodavatele, 
prostředn ictv ím  kterého byla prokazována kvalifikace, m usí být předem písem ně 
odsouhlasena objednatelem . Za důvod k odepřen í souhlasu objednatele se změnou 
poddodavate le bude považována změna poddodavatele, pom ocí kterého zhotovite l
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prokazoval v zadávacím  řízen í kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, že 
navrhovaný nový poddodavatel splňuje kvalifikaci m inim álně v takovém  rozsahu, 
v jakém  ji v zadávacím  řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je  rovněž 
oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele, pokud navrhovaný nový 
poddodavatel podal v zadávacím  řízení nabídku, nebo pokud byl poddodavatelem  
jiného účastníka v tom též zadávacím  řízení.

3.10 Zhotovite l a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
sm louvy, zhotovite l dodá nebo provede v takovém  rozsahu a jakosti, aby výsledkem  
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spoleh livě využite lné dílo, odpovídající 
podm ínkám  stanoveným  touto sm louvou a účelu použití.

3.11 Zhotovite l se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podm ínky této sm louvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovite l se rovněž bude říd it 
výchozím i podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájm y 
i vyjádřením i kompetentních orgánů státn í správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění sm louvy a kterým i jsou zhotovite l a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.12 Místem plnění je  zájm ový prostor včetně ploch zařízen í staveniště, tj. p. p. č. 487 
v k. ú. K ladruby nad Labem.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotovite li celkovou sm luvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 6 394 325,40 Kč

DPH 1 342 808,33 Kč

Cena celkem  včetně DPH 7 737 133,73 Kč
(slovy: sedm m ilionůsedm settřicetsedm tisícstotřicettři korun českých 
a sedmdesáttři haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je  stanovena dohodou sm luvních stran a je  překročitelná pouze 
za splnění podm ínek, které jsou stanoveny v této sm louvě o dílo a příslušných 
ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadáván í veřejných zakázek, v platném 
znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně 
právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovite l nebude realizovat vůbec, anebo je  bude 
realizovat v menším  m nožství či rozsahu.

4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle čl. 2 
této sm louvy bude použito k ekonom ické činnosti. Pro uvedené plnění bude 
aplikován režim  přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovite l 
je  povinen vystav it za podm ínek zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH"), doklad s náležitostm i dle 
§ 92a odst. 2 citovaného zákona.

4.3. Celková cena je  stanovena na základě zadávacích podm ínek objednatele, zadávací 
projektové dokumentace vypracované obchodní společností Vodní zdroje 
Ekom onitor spol. s r. o., IČO: 15053695 a Položkového rozpočtu zhotovitele.
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4.4. Ce lková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovite lem . Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v e lektronické podobě ve formátu ,,.xls".

4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém  rozpočtu) zhotovite le jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných v íceprací je  
uveden v odst. 4.11.

4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro 
řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto sm louvou o dílo. Celková 
cena d íla obsahuje zejm éna veškeré náklady na provozuschopné provedení díla ve 
stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kom pletním u a řádnému 
plnění, a to i ty, které mohl účastn ík o veřejnou zakázku na základě svých 
odborných zna lostí předpokládat.

4.7. Zhotov ite l potvrzuje, že celková cena obsahuje z isk zhotov ite le  a veškeré náklady 
(ved le nákladů na v lastn í dílo i náklady např. na zřízen í, provoz, údržbu a vyk lizen í 
za ř ízen í staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady souv ise jíc í 
s kom p letac í díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem  
k přejím ce díla, náklady na dopravu zam ěstnanců a stavebních m ateriálů, náklady 
na proveden í požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu m ístních poplatku 
za už íván í veřejného prostranstv í apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
d íla v  rozsahu dle čl. 2 této sm louvy. Celkovou cenu díla není možné m ěnit 
v  souv is losti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahran ičn ím  
m ěnám  či jiným i faktory s vlivem  na m ěnový kurs a stab ilitu m ěny po celou dobu 
prováděn í díla.

4.8. Pro výpočet sn ížen í ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v  Položkovém  
rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či s lužby uvedené v  Položkovém  rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle 
sborn íku či katalogů vydaných společností URS Praha, a.s., IČO 47115645, se 
s íd lem  Pražská 18, 102 00 Praha (dále též „ÚRS Praha"), platných v době uzavřen í 
této sm louvy. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude sn ížen í ceny 
odpov ídat cenám, které se obvykle p latily v době uzavřen í sm louvy za srovnate lné 
práce, dodávky či služby.

4.9. Veškeré  v ícepráce, méněpráce, zm ěny, dop lňky nebo rozšíření, které jsou 
rea lizovány v souladu s ustanovením i této sm louvy, m usí být vždy před je jich  
rea lizac í písemně odsouhlaseny objednatelem  včetně je jich  ocenění. Pokud 
zhotov ite l provede některé z těchto prací bez písem ného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odm ítnout jejich úhradu.

4.10. Sm luvn í cena je  stanovena pro daňové podm ínky platné k datu podpisu této 
sm louvy  o dílo. Sm luvn í strany berou na vědom í, že případná změna vyvolaná 
zm ěnou zákona o DPH se prom ítne do konečného vyč ís len í ceny díla.

4.11. O ceňován í víceprací či m éněprací bude prováděno následujícím  způsobem:

Na zák ladě písemného soupisu v íceprací odsouhlaseného oběma sm luvn ím i 
stranam i dopln í zhotovite l jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestaven í 
nab ídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí term ínu pro 
dokončen í díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem  v íceprac í obsaženy 
v rozpočtu zhotovite le, budou dodatečně oceněny ze strany zhotov ite le  dle 
aktuá ln ího ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po 
uzavřen í příslušného dodatku.

4.12. O cenu prací, které nebudou zhotovite lem  provedeny (méněpráce) a v Položkovém  
rozpočtu zhotovite le nebo ve výkazu vým ěr objednatele byly k řádnému dokončení 
d íla předpokládány, bude snížena cena díla.
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4.13. Zhotovite l je  povinen neprodleně inform ovat objednatele písemnou formou o 
jakéko li re levantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, je ž  by 
mohla m ít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovite le daň ze zdanitelného 
plnění dle této sm louvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotovite li na provedení díla zálohy.

5.2. Objednatel uhradí zhotovite li celkovou cenu díla, a to dílčím  způsobem dle 
skutečného postupu provedení díla zhotovite lem  a to na základě daňových dokladů 
(faktur), které vystav í zhotovite l.

5.3. Podkladem pro vystaven í a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem  odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
oceněný dle článku 4. této sm louvy, který vypracuje zhotovite l vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je  povinen se vyjádřit ke 
zhotovite lem  předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních 
dnů od data doručení soupisu. Objednatel je  oprávněn z každé faktury zhotovite le 
zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné"). Zádržné uhradí 
objednatel zhotovite li do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a 
nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo s vadam i nebo nedodělky, tak uhradí 
objednatel zhotovite li zádržné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla.

5.4. Sm luvn í strany se dohodly, že dnem úhrady se rozum í den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 
třiceti kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po term ínu, který 
je  na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranam i k dohodě při odsouhlasení druhu, m nožství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je  zhotovite l oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých došlo k dohodě.

5.6. Plnění zhotovite le v rozsahu objednatelem  potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanite lné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.7. Sp latnost daňových dokladů je  stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatel prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V  daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob je jího  
stanovení.

Daňový doklad dále m usí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum  podpisu sm louvy o dílo
- název a sídlo sm luvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- evidenční číslo veřejné zakázky VZ 21/2018
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslán í účetního dokladu a term ín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má p latit
- účtovanou částku rozdělenou na v lastn í platbu a DPH v jednotlivých sazbách
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- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovite le
- objednatelem  odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako  přílohu

5.9. P la tby bude objednatel provádět bezhotovostn ím  převodem na účet zhotovite le 
uvedený v článku 1. této sm louvy.

5.10. Adresa pro zaslán í faktury zhotovite le na objednatele je  totožná s adresou 
objednate le podle článku 1. této sm louvy.

5.11. Pracovn ík  zm ocněný objednatelem  ke kontrole a odsouhlasen í faktur a soupisů 
provedených prací a dodávek dle článku 5. této sm louvy, je  zástupce objednatele 
ve věcech technických uvedený v odst. 17.1. této sm louvy.

5.12. V  případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této sm louvě, 
je  objednatel oprávněn vrá tit jej neprodleně zhotovite li k doplnění. V  takovém  
případě se přeruší p lynutí lhůty sp latnosti a nová lhůta sp latnosti začne plynout 
dnem  prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY. PŘEDPISY

6.1. Zhotov ite l odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném  touto sm louvou, v  souladu 
s techno log ickým i předpisy výrobců použitých systém ů, zařízen í a stavebních 
m ateriá lů  a v souladu s obecně p latným i předpisy a že d ílo bude odpovídat 
objednatelem  zhotovite li pro plnění předmětu díla poskytnutým  zadávacím  
podm ínkám , pokud není v ostatních článcích této sm louvy stanoveno jinak. 
P řipouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotov ite l je  povinen objednateli nebo jeho zástupci um ožnit v  průběhu realizace 
sm louvy  kontrolu a vyzkoušen í díla a jakéko liv  jeho části, včetně věcí, prací a 
s lužeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se sm louvou.

6.3. Zhotov ite l je  povinen vyzva t písemně objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším  pracovním  postupu zakryty  nebo se stanou nepřístupným i. Výzva 
m usí být provedena písemně (postačí e-m ailem  zástupce objednatele ve věcech 
techn ických, v iz odst. 17.1. sm louvy) nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, 
ačko liv  byl řádně vyzván, je  zhotovite l povinen, na žádost objednatele, provést 
dodatečně odkrytí. Náklady dodatečného odkrytí hradí zhotovite l. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného 
odkry tí hradí v plné výši objednatel.

6.4. Zhotov ite l je  povinen písemně inform ovat objednatele nebo jeho zástupce 
v  dostatečném  předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované 
kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se j í objednatel nebo jeho  zástupce mohl 
zúčastn it.

6.5. Zhotov ite l předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích 
všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazn í zkoušky, prohlášení 
o shodě, záručn í listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách 
vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, rev izn í zprávy, 
p rotoko ly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živ ičného krytu atd.). Pokud 
nebude sm luvním i stranam i dohodnuto jinak, předá zhotovite l tyto doklady 
nejpozději 5 dní před zahájením  přejím acího řízení.

6.6. D ílo dodávané podle této sm louvy m usí vyhovovat v den podpisu protokolu 
konečného předání díla zhotovite lem  všem  normám  včetně doporučení a právním
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předpisům  platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a 
ochrany zdraví a životn ího prostředí.

6.7. Zhotovite l obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím  oprávněné 
osoby zejm éna tyto činnosti a doklady:

- orig inál stavebního deníku;
- kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených 

odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozum ite lná; dokumentace 
bude po jednotlivých částech opatřena razítkem  a podpisem zhotovite le 
včetně textu nebo razítka „Dokum entace skutečného provedení stavby", 3 
vyhotovení;

- geodetické zam ěření na podkladě katastrá ln í mapy ve trojím  vyhotovení v 
tištěné podobě a v jednom  v e lektronické formě v obvyklém  formátu na 
obvyklém  nosiči dat (např. CD-R);

- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, atesty, protokoly, zápisy 
a podobně, předepsané příslušným i orgány, právním i předpisy a normami ČR 
a provozu stavby, pokud vyp lýva jí ze sm luveného předmětu plnění díla;

- doklady o nakládání s odpady;
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem  stavebním  

m ateriálům , výrobkům  a zařízen ím , ke kterým  jsou je jich  výrobci vydávány;
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízen í a výrobků, 

ke kterým  jsou je jich  výrobcem  dodávány;
- podrobné zaško len í pracovníků objednatele ke všem  zařízením  a výrobkům;
- případně další doklady potřebné k úspěšnému zkolaudování díla.

6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této sm louvy dohodnuto jinak, veškerá rizika 
a náklady spojené se získáním  dokladů dle článku 6. této sm louvy nese zhotovite l 
a jsou zahrnuty ve sm luvn í ceně.

6.9. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v je jich  blízkosti, je  
zhotovite l povinen provést všechna potřebná opatření k zajištěn í bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním  
okolí, jakým i jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to m usí zhotovite l 
udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

6.10. Zhotovite l je  povinen v souladu s ustanovením i §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 
Sb., o za jištěn í dalších podm ínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména:

- nejméně 15 dní před zahájením  provádění díla písemně sdě lit objednateli 
v případě, že celková předpokládaná doba trván í prací a činností je  de lš í než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na 
těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu de lš í než 
jeden pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu;

- nejpozději do 8 dnů před zahájením  provádění díla písemně doložit 
objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vzn ikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovite l poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchko liv  vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže
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K
neodpovídá výsledku požadovanému touto sm louvou, účelu jeho  využití, případně 
nemá v lastnosti výslovně stanovené v této sm louvě nebo obecně platným i předpisy.

7.2. Zhotov ite l odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této sm louvy, které budou 
zjiš těny  v záručn í době, která je  stanovena na 5 let od data konečného převzetí 
d íla , to je s t od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je  
dokum ent s pozdějším  datem.

7.3. Zhotov ite l odpovídá za vady dodávek technických zařízen í díla a je jich  montáž 
specifikovaných v Položkovém  rozpočtu, v  případě kdy vady budou zjištěny 
v zá ručn í době, která je  stanovena na 3 roky od data konečného převzetí d íla, to 
je s t od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného 
d íla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je  dokum ent 
s pozdějším  datem.

7.4. Za vady zjištěné v záručn í době zhotovite l neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vzn ik la  jako  přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záručn í době 
provozováno objednatelem  v souladu s požadavky provozních předpisů a za 
techn ických podm ínek stanovených touto sm louvou. Do prokázán í odpovědnosti za 
vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovite l.

7.5. O znám en í vady (reklam ace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotovite li 
p ísem ně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy 
vadu zjistil. Objednatel um ožní zhotovite li na jeho žádost přístup k dílu s cílem  
prověřit příčinu vady.

7.6. V  případě zjištěn í, že dílo vykazuje vady, objednatel, an iž by tím  omezil své ostatn í 
nároky dané mu touto sm louvou, včetně nároku na náhradu škody a sm luvn í 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstraněn í vady díla nebo jeho části. 
Zhotov ite l je  povinen tak učin it neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů 
od oznám ení vady nebo ve lhůtě sm luvním i stranam i dohodnuté, podle charakteru 
jedno tlivé  vady díla. Lhůta uvedená v tom to ustanoven í se počítá ode dne doručení 
oznám en í vady zhotovite li.

7.7. Neodstran í-li zhotovite l vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem  podle 
ustanoven í článku 7.6. této sm louvy nebo oznám í-li před je jím  uplynutím , že vady 
neodstran í, může objednatel odstoupit od sm louvy, požadovat přiměřenou slevu ze 
sm luvn í ceny nebo po předchozím  vyrozum ění zhotovite le vadu odstran it sám nebo 
j i nechat odstranit, a sice na náklady zhotovite le, an iž by tím  objednatel om ezil 
ja ká ko liv  svá práva daná mu touto sm louvou. Zhotovite l je  povinen nahradit 
ob jednate li výdaje a vzn ik lou škodu, které by ly  s odstraněním  vady zajištěného 
objednatelem  spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po 
obdržen í příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Zá ručn í doba se autom aticky prodlužuje o dobu počínajíc í datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstraněn í vady potvrzeným  podpisem  
objednatele.

7.9. Odstraněn í vady nemá v liv  na nárok objednatele na sm luvn í pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotovite li rovněž nárok na úhradu škody vzešlé  z vady díla. 
Zhotov ite l je  povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže  objednatel v  reklam aci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je  zhotovite l 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie  nejpozději do 48 hodin po 
obdržen í reklamace.

7.12. O odstraněn í vady bude sepsán protokol, který podepíší obě sm luvn í strany. V  tom to 
protokolu, který vystav í zhotovite l, m usí být m imo jiné  uvedeno:
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- jm éno zástupců obou sm luvních stran
- číslo sm louvy o dílo
- datum  uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob je jího  odstranění
- datum  zahájen í a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou sm luvn í strany respektovat 
vyjádřen í a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem . Náklady 
na vypracován í znaleckého posudku nese v plné výši zhotovite l.

8. S M L U V N Í POKUTY

8.1. V  případě porušení povinností daných zhotovite li touto sm louvou, s výjim kou 
případů podle ustanovení článku 13 této sm louvy, má objednatel nárok, an iž by tím  
omezil svá ostatn í práva podle této sm louvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotovite li up latnit a zhotovitel má povinnost zap latit sm luvn í pokutu. Povinnosti 
podléhající sm luvn í pokutě a výše sm luvn í pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovite l v prodlení s term ínem  pro předání a převzetí díla dle 

článku 3.1.3. této sm louvy, bude povinen zap latit objednateli sm luvní pokutu 
ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 
1 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s term ínem  předání a převzetí staveniště 
či zahájení prací na díle dle článku 3.1.1, resp. 3.1.2. této sm louvy, je  
povinen zap latit objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané 
celkové ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 1.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.3. Sm luvn í pokuta za nedodržení term ínu odstranění vady díla:
8.1.3.1. Sm luvn í pokuta za nedodržení term ínu odstranění vady díla po dobu 

prvních 3 kalendářních dnů prodlení následujících po uplynutí lhůty 
k odstranění vady dle článku 7.6. této sm louvy o dílo činí 1 000,00 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.2. Sm luvn í pokuta za nedodržení term ínu odstranění vady díla po dobu 
od 4. kalendářního dne prodlení s odstraněním  vady až do okamžiku je jího  
odstranění dle článku 7.6. této sm louvy čin í 3 000,00 Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.3. Sm luvn í pokuta za nedodržení term ínu pro zahájen í odstraňování vady- 
havárie dle článku 7.11. této sm louvy o dílo činí 6 000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení a vadu. Ustanovení 8.1.3.1. a 8.1.3.2. této sm louvy 
tím  nejsou dotčena.

8.2. Sm luvn í strany se dohodly, že pokud bude zhotovite l v prodlení s vyk lizen ím  
staveniště, je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení sm luvn í pokuty ve výši 0,05 
% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do doby 
úplného vyk lizen í staveniště.

8.3. Sm luvn í strany se dohodly, že pokud zhotovite l poruší povinnost řádně vést 
stavební deník nebo v případě, že stavebn í deník nebude přístupný v pracovní době 
na staveništi, je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové sm luvn í 
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.4. Sm luvn í strany se dohodly, že pokud zhotovite l poruší předpisy BOZP, PO či 
hygienické předpisy při realizaci díla, je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
sm luvn í pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
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8.5. Sm luvn í strany se dohodly, že objednatel je  oprávněn požadovat v případě 

nedodržen í inform ační povinnosti dle čl. 4.13. této sm louvy po zhotovite li zap lacen í 
sm luvn í pokuty ve výši 20 % z výše potenciá lně neodvedené daně příslušnému 
správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciá lně nezaplacenou daň 
dle § 109 zákona o DPH.

8.6. Sm luvn í strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovite le provádět 
d ílo poddodavate lsky pouze osobam i uvedeným i v  seznam u, který je  přílohou č. 3 
této sm louvy, je  objednatel oprávněn požadovat zap lacen í sm luvn í pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každého zjištěného poddodavatele 
neuvedeného v příloze č. 3 této sm louvy.

8.7. Sm luvn í strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovite le provést dílo 
poddodavate li ve věcném rozsahu uvedeném  v článku 3.8. této sm louvy, je  
objednatel oprávněn požadovat zap lacen í sm luvn í pokuty ve výši 0,05 % z celkové 
ceny d íla včetně DPH za každých zjištěný případ prací prováděných m imo vym ezený 
věcný rozsah.

8.8. Sm luvn í strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovite le před ložit 
aktua lizovaný seznam  poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného 
je jich  prostřednictv ím  uvedené v čl. 3.8. této sm louvy je  objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení sm luvn í pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každé 
jedno tlivé  porušení uvedené povinnosti.

8.9. Oprávněnost nároku na sm luvn í pokutu není podm íněna žádným i form áln ím i úkony 
ze strany  objednatele.

8.10. Zhotov ite l zap latí sm luvn í pokutu podle článku 8 této sm louvy na účet objednatele 
během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržen í vyúčtován í sm luvn í pokuty. 
Objednatel je  oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovite l ve stanovené lhůtě 
neuhrad í sm luvn í pokutu, provést započten í svých pohledávek (splatných i 
nesplatných) vůči zhotovite li z titulu sm luvn í pokuty, tak jako  jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotovite li z titulu 
této sm louvy proti případným  peněžitým  pohledávkám  zhotov ite le  vůči objednateli 
z titu lu  této sm louvy.

8.11. Pokud není v ostatních ustanoveních sm louvy sjednáno jinak, zap lacen í sm luvn í 
pokuty zhotovite lem  nezbavuje zhotovite le závazku sp ln it povinnosti dané mu touto 
sm louvou.

8.12. Zap lacen ím  sm luvn í pokuty spojené s porušením  povinnosti zhotovite le d le této 
sm louvy  není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením  
ste jné povinnosti zhotovite lem .

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotov ite l je  povinen sjednat a udržovat nejm éně do okam žiku předání a převzetí 
řádně ukončeného díla na své náklady pojištěn í odpovědnosti za škodu na majetku 
a zd rav í osob u pojišťovny, která je  autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Po jištěn í odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovite lem  objednateli či třetím  
osobám  m usí být sjednáno mezi zhotovite lem  jako  pojištěným  a pojišťovnou pro 
případ odpovědnosti zhotovite le za škodu, která může nastat v  souvis losti 
s prováděním  činnosti zhotovite le dle této sm louvy, s tím , že zhotovite l je  
odpovědný za škodu, která je  výsledkem  jeho činností nebo vyp lývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této sm louvy. Zhotov ite l se zavazu je bez 
zbytečného odkladu inform ovat objednatele o zm ěně nebo ukončení pojistné 
sm louvy  o pojištěn í odpovědnosti za škodu na majetku a zd rav í a osob. Lim it 
pojistného plnění pro případ jedné škodn í události č in í m inim álně částku
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odpovídající celkové ceně díla bez DPH. Zhotovite l je  povinen tuto pojistnou 
sm louvu neprodleně před ložit objednateli na jeho žádost před podpisem sm louvy.

9.2. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním  úrazem na 
staveništi pracovníkovi zhotovite le nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla 
způsobena činem nebo opom inutím  objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovite l 
bude povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu 
vzn ik ly  v  souvislosti s takovým  pracovním  úrazem.

9.3. Zhotovite l bude povinen udržovat platné pojištěn í i tehdy, pokud dojde ke zm ěně 
v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je  povinen 
pojistite le včas informovat a případně zm ěnit rozsah pojištění tak, aby pojistná 
sm louva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto 
sm louvou.

9.4. Zhotovite l je  povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištěn í jako důkaz, že požadované pojištění je  plně platné a účinné.

9.5. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovite le odpovědnosti a povinností daných mu 
touto sm louvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ O B JED N A T ELE

10.1. Zhotovite l si sám a na v lastn í náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro 
řádné a úplné provedení díla s výjim kou těch, k je jichž obstarání se zavázal 
objednatel v bodě článku 10.2. této sm louvy.

10.2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště je  objednatel povinen zhotovite li předat 
popř. zajistit:

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby: Rekultivace odkaliště Lipina 
zpracovanou obchodní společností Vodní zdroje Ekom onitor spol. s r. o., 
ICO: 15053695, v tištěné podobě ve 1 vyhotoveních a jedenkrát 
v d ig ita lizované podobě, a to na CD,

- pravomocné stavebn í povolení nezbytné k realizaci díla - jedno písemné 
vyhotovení,

- doklady a informace, které za účelem realizace díla získa l,
- m ísto pro zhotovení stavby a staveniště s podm ínkam i pro je jich  užívání,
- úřední označení stavby: „STAVBA POVOLENA";
- v jezdy a vstupy na staveniště;
- podm ínky pro provádění díla, které má k dispozici.

10.3. Zhotovite l je  povinen se seznám it se všem i informacem i, údaji a jiným i dokumenty, 
které jsou součástí sm louvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty 
objednatelem  zhotovite li. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané 
objednatelem  nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je  
v takovém  případě povinností zhotovite le upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA Š K O D Y

11.1. Nehledě na převod vlastn ického práva k dílu nebo dílč ím  částem díla podle 
ustanovení čl. 12.1. této sm louvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem  je jich  ztráty nebo poškození či jakéko liv  jiné  újmy 
přechází ze zhotovite le na objednatele předáním  a převzetím  řádně dokončeného 
díla, tj. předáním  objednatelem  podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně

Stránka 14 z 27



♦ ♦ ♦

K
dokončeného díla zhotovite li. T ím to ustanovením  nejsou dotčeny záručn í povinnosti 
zhotovite le .

11.2. V zn ikne-li na díle nebo jakéko liv  části díla škoda, ztráta nebo jakáko liv  jin á  újma 
v době do předání díla objednateli, s výjim kou případů vym ezených v ustanovení 
č lánku 13 této sm louvy, odstraní zhotovite l na své náklady vzn ik lou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podm ínkam i sm louvy.

11.3. Zhotov ite l je  rovněž odpovědný za jakéko liv  ztrá ty  nebo škody na díle či majetku 
objednate le a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovite lem  nebo jeho 
poddodavate li v průběhu provádění jakýchko liv  prací a s lužeb při plnění nebo 
v souv is losti s plněním  povinností podle této sm louvy, včetně povinností podle 
ustanoven í článku 7 této sm louvy.

11.4. Porušením  povinnosti zhotovite le zajištěné sm luvn í pokutou není dotčeno právo 
objednate le na náhradu vzn ik lé  škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. V lastn ické  právo k věcem  tvořícím  součást d íla , pokud j iž  nejsou ve v lastn ic tv í 
objednate le, přechází ze zhotovite le na objednatele okam žikem  zapracování, kdy 
se stanou součástí nem ovité věci objednatele. Zhotovite l je  však i nadále oprávněn 
na v la stn ic tv í objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. V lastn ické  právo k m ontážním  zařízením , používaným  zhotovite lem  a jeho 
poddodavate li v souvislosti s dílem, zůstane zhotovite li nebo jeho  poddodavatelům  
po celou dobu plnění sm louvy.

12.3. Zhotov ite l je  povinen zabezpečit převod v lastn ického práva na objednatele 
v rozsahu čl. 12.1. této sm louvy ve svých případných poddodavatelských 
sm louvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Sm luvn í strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
pov inností daných touto sm louvou v případě a v tom  rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem  nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšš í mocí. Odpovědnost 
však  nevylučuje překážka, která vzn ik la  teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prod len í s plněním  své povinnosti, nebo vzn ik la  z je jích  hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této sm louvy znamená „vyšš í moc" takovou m imořádnou 
a neodvratite lnou událost m imo kontrolu sm luvn í strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření sm louvy a která j í  brání v plnění závazků 
vyp lýva jíc ích  z této sm louvy. Takové události mohou být na základě dohody 
sm luvn ích  stran: vá lky, revoluce, požáry ve lkého rozsahu, záplavy, epidem ie, 
karanténn í om ezení, dopravní embarga, generá ln í stávky a stávky celého 
prům yslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 
ze strany  zhotovite le, výpadky v dodávce energ ie a ve výrobě, m ístn í a podnikové 
stávky  a podobně. Vyšš í mocí není se lhán í poddodavatele, pokud by nenastalo 
z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzn iku  situace vyšš í moci a je jích  příčinách uvědom í sm luvn í strana odvo lávajíc í 
se na vyšš í moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářn ích dnů od vzn iku, 
druhou sm luvn í stranu e-m ailem  s následným  potvrzením  doporučeným  dopisem . 
S te jným  způsobem  bude druhá sm luvn í strana informována o tom, že okolnosti 
v yšš í moci pom inuly. Na požádání předloží sm luvn í strana odvo lávajíc í se na vyšš í 
moc druhé sm luvn í straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
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13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této sm louvy zhotovitel nenese odpovědnost za 
škodu nebo ztrátu na díle nebo na v lastn ictv í objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacem i válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nastolením  c iv iln í nebo vojenské diktatury, teroristickým i činy, konfiskací a 
znárodněním , jadernou reakcí, jaderným  zářením  nebo zam ořením  a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujíc ím i provedení díla v České republice a které jsou mimo 
v liv  zhotovite le a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím 
trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této sm louvy může odstoupit kterákoliv sm luvn í strana, pokud zjis tí podstatné 
porušení této sm louvy druhou sm luvn í stranou nebo v souladu s jiným  ujednáním  
stanoveným  v této sm louvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným  v čl. 19. sm louvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této sm louvy v případě podstatného porušení 
sm louvy zhotovite lem , kterým  kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této sm louvy je  zejm . když:

a) zhotovite l se přes upozornění objednatelem  zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s převzetím  staveniště od objednatele,

b) zhotovite l se přes upozornění objednatelem  zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů se zahájením  stavebních prací,

c) zhotovite l neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

d) zhotovite l se přes upozornění objednatelem  zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním  a převzetím  řádně dokončeného díla,

e) zhotovite l převede v rozporu s ustanovením i této sm louvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této sm louvy na jiný  subjekt,

f) i po upozornění objednatele zhotovite l brání nebo jinak  znem ožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak  znem ožní připojení 
díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,

g) zhotovite l nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné  bezpečnostní předpisy a 
pravidla,

h) zhotovite l se přes upozornění objednatelem  zpozdil o více než 30 (třicet) 
kalendářních dnů s plněním  jakéko liv  ze svých povinností stanovených touto 
sm louvou, pokud pro danou povinnost tato sm louva nestanoví jinak,

i) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle sm louvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto sm louvou,

j) zhotovite l neobstarává, zanedbává obstarávání, odm ítá nebo je  neschopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní s íly  na realizaci a dokončení díla 
v souladu se sm louvou,

k) zhotovite l na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou 
sm louvu, resp. doklady, uvedené v čl. 9. 1., resp. 9. 2. této sm louvy.

Odstoupení od sm louvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této sm louvy se
nedotýká povinnosti zhotovite le na zaplacení sm luvn í pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V  případě, že objednatel odstoupí od této sm louvy pro podstatné porušení této 
sm louvy zhotovite lem  na základě ustanovení článku 14.2 této sm louvy, zašle
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zho tov ite li „Oznám ení o odstoupení pro podstatné porušení sm louvy". Zhotovite l 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tom to oznámení.

14.4. V  případě, kdy objednatel odstoupil od sm louvy, a dílo bylo provedeno v takovém  
rozsahu, který nemá pro objednatele význam , nebude finančn í vyrovnán í 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od sm louvy, je  zhotovite l povinen učin it taková opatření, aby 
zabrán il vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzn iku  ú jm y na zdraví osob. Dojde-li k odstoupen í od sm louvy zhotovite lem  z 
důvodů na straně objednatele, provede zhotovite l tato opatřen í na náklady 
objednatele.

14.6. Objednatel může na základě v lastn ího rozhodnutí odstoupit od sm louvy bez uvedení 
důvodu zaslán ím  písemného „Oznám ení o odstoupení od sm louvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotovite li. Po obdržení takovéhoto oznám ení o odstoupen í od sm louvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovite l ihned, pokud není v „Oznám ení" stanoveno 
jinak:

a) zastav í všechny práce a služby na díle nebo s dílem  spojené, s výjim kou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem  v oznám ení o odstoupení od sm louvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho  části,

b) ze staven iště odstran í m ontážní zařízen í a odvolá personál zhotovite le a jeho 
poddodavatelů a staven iště předá objednateli uklizené a v  bezpečném  stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské sm louvy týka jíc í se této sm louvy s výjim kou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve zněn í ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této sm louvy předá zhotovite l 
objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od sm louvy 
z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody 
zhotovite le k dílu ve stavu ke dni odstoupení od sm louvy z rozhodnutí 
objednatele a pokud to bude objednatelem  požadováno, v jakýchko liv  
poddodavatelských sm louvách týkajíc ích  se této sm louvy uzavřených 
zhotovite lem  s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné  dokum enty připravené zhotovite lem  nebo jeho 
poddodavateli v souvislosti s d ílem , a to ke dni odstoupení od sm louvy 
z rozhodnutí objednatele.

14.7. V  případě odstoupení od sm louvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 
14.6. této sm louvy zap latí objednatel zhotovite li částky podle následujících bodů:

a) část sm luvn í ceny za dosud nezaplacenou část díla j iž  provedenou 
zhotovite lem  a předanou objednateli ke dni odstoupení od sm louvy 
z rozhodnutí objednatele,

b) prokázané náklady vzn ik lé  zhotovite li při odstraňován í m ontážního zařízen í 
ze staven iště a odvolán í personálu zhotovite le nebo jeho  poddodavatelů ze 
staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovite lem  v souv is losti s ochranou díla 
podle článku 14.5. této sm louvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením  závazků a nároků, které zhotovite l 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré v íře  vůči různým  stranám  v souvis losti 
se sm louvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze sm luvních stran je  oprávněna p ísem ně odstoupit od sm louvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze sm luvních stran probíhá inso lvenční řízení, v něm ž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inso lvenčn í návrh byl zam ítnut proto, že 
m ajetek jedné ze sm luvních stran nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že m ajetek jedné ze

♦ ♦ ♦
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sm luvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze sm luvních 
stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá sm luvn í strana vstoup í do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této sm louvy trvají u druhé sm luvn í 

strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vzn ik  skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá sm luvn í strana povinna 
oznám it druhé sm luvn í straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od sm louvy však 
není rozhodující, jakým  způsobem se oprávněná sm luvn í strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od sm louvy.

14.10. V  případě odstoupení některé ze sm luvních stran od sm louvy, sm luvn í strany sepíší 
zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od sm louvy; zápis musí obsahovat 
zejm éna soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
sm louvy. Závěrem  zápisu sm luvn í strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím  jednotkových cen uvedených v 
Položkovém rozpočtu, který je  součástí této sm louvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny dle 
aktuáln ího ceníku prací ÚRS Praha, platného v době uzavření sm louvy. Provedené 
práce budou převzaty od zhotovite le na základě písemného zápisu. Na základě 
tohoto ocenění bude provedeno vzájem né finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a 
ocenění provedených prací hradí strana, která sm louvu porušila. V případě, že se 
sm luvn í strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním  znalcem  vybraným  objednatelem . Náklady na 
vypracován í znaleckého posudku ponesou obě sm luvn í strany rovným dílem. 
Sm luvn í strany se zavazují přijm out tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. Tím to ustanovením  nejsou dotčeny ostatn í nároky 
objednatele dané jemu touto sm louvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční lhůta 
u provedených částí díla. Zhotovite li zůstává zachována odpovědnost za vady dle 
této sm louvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným  plněním.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Sm luvn í strany jsou povinny zachovávat vůči třetím  osobám m lčenlivost o 
veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto sm louvou a 
které se týka jí činnosti druhé sm luvn í strany. Povinnost m lčenlivosti se nevztahuje 
na případy, kdy budou sm luvní strany povinny poskytnout informace na základě 
právních předpisů.

15.2. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo 
zpracovatel projektové dokumentace zhotovite li za účelem přípravy a realizace díla, 
jsou považovány za přísně důvěrné a jsou v lastn ictv ím  objednatele resp. 
zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být použity výlučně 
jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesm í být 
reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace 
díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele 
projektové dokumentace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Staveništěm  se rozum í objednatelem  vym ezený prostor, který slouží pro provádění 
díla dle této sm louvy. Zařízen ím  staveniště se rozum í dočasné objekty, zařízení a 
jiné  movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním , sociá ln ím ,
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hygien ickým  a výrobním  potřebám zhotovite le při p lnění této sm louvy a jsou 
um ístěny v prostoru staveniště.

16.2. Objednatel předá zhotovite li staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně 
práv třetích osob v term ínu dohodnutém v této sm louvě o dílo. O předání a převzetí 
staven iště  bude vyhotoven zápis, který podepíší objednatel a zhotovite l.

16.3. Zhotov ite l je  povinen na převzatém  staven išti udržovat pořádek a čistotu a je  
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzn ik lé  jeho činností. Pokud během 
rea lizace díla dojde k poškození stávajíc ího objektu či okoln ích zařízen í vinou 
zhotov ite le , zavazuje se zhotovite l uvedenou škodu uvést do původního stavu.

16.4. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení 
zv láštn ího  užívání apod.) pro realizaci stavby zajišťuje zhotovite l a nese veškeré 
náklady s tím  spojené. Bude-li nezbytné v souvis losti s prováděním  díla zř íd it nebo 
p řem ístit dopravní značení, za jistit projednání změn a úprav dopravního značení 
s přís lušným i veřejným i orgány a dále za jis tit průběžné udržován í dopravního 
značen í, provede tyto činnosti zhotovitel a nese veškeré náklady s tím  spojené.

16.5. Provozní, sociá ln í a případně i výrobn í zařízen í staveniště, potřebné pro plnění 
předmětu díla, si zabezpečuje zhotovite l. Náklady na projekt, vybudován í, 
zprovozněn í, údržbu, likvidaci a vyk lizen í zařízen í staven iště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.

16.6. Zhotov ite l je  povinen zabezpečit areál staven iště proti vn iknu tí cizích osob. 
Objednate l není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovite le, na věcech 
jeho  poddodavatelů a na věcech je jich  zam ěstnanců a osob konajících pro 
zho tov ite le  či jeho poddodavatele činnosti souv ise jíc í se zhotoven ím  díla způsobené 
odcizen ím , zničením , poškozením , ztrátou či jinak.

16.7. Zhotov ite l je  povinen za jis tit na staven išti na své náklady vytyčen í všech 
podzem ních zařízen í a inženýrských sítí, a tyto vhodným  způsobem  chrán it a 
za jis tit, aby v průběhu stavby nedošlo k je jich  poškození, a je jich  zpětné předání 
je jich  správcům , o čem ž provede odpovídajíc í záp isy do stavebn ího deníku. Za 
poškozen í nadzemních i podzemních zařízen í a inženýrských s ítí odpovídá 
zhotovite l.

16.8. Zhotov ite l um ožní kontroln ím  orgánům vstup kontrolou pověřeným  osobám výše 
uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to 
po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazu je se jim  
poskytnout úplné, pravdivé informace a dokum entace souv ise jíc í s rea lizací 
předmětu díla.

16.9. Zhotov ite l je  povinen um ožnit přístup na staven iště jednotlivým  subjektům  
objednaným  objednatelem  za účelem revizí, oprav apod., vyp lýva jíc ích  ze 
sm luvn ích  vztahů objednatele. Zhotovite l bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě 
dle dohody předem informován o zahájen í výše uvedených činností.

16.10. Zhotov ite l provede nezbytné vyk lizen í staven iště od svého zařízen í, nářadí, zbytků 
stavebn ích  materiálů a při plnění předmětu díla vzn ik lých odpadů v term ínu do 10 
dnů od předání díla.

16.11. Veškerá demontáž, sk ladován í a přem isťování předmětů m usí probíhat v souladu 
s právn ím i předpisy ČR.

16.12. Veškeré  stavebn í práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je  
zhotov ite l povinen konzultovat s technickým  dozorem  stavebn íka, je - li sjednán, a 
objednatelem .
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16.13. Zhotovite l je  povinen proškolit své zam ěstnance dle ZOV (zásady organizace 

výstavby) a říd it se jim i. Zhotovite l je  dále povinen o proškolení sepsat zápis se 
všem i náležitostm i a předat je j objednateli nejpozději v den předání staveniště.

16.14. Objednatel má právo nezahájit přejím ací řízení díla, není-li na staveništi zhotovite le 
pořádek, zejména pokud není uspořádaný zby lý  materiál nebo není-li odstraněn ze 
staven iště a jeho okolí odpad vzn ik lý  při montážních pracích apod.

16.15. Zhotovite l je  povinen vést v souladu s ust. § 9 vyh lášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je  povinen zap isovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této sm louvy, a to v orig inále a dvou kopiích listů. 
Zejména je  povinen zapisovat údaje o časovém  postupu prací, je jich  jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním  a převzetím  díla bez vad a nedodělků. 
Stavební deník bude uložen na stavbě na stá le přístupném místě. Veškeré listy 
stavebního deníku musí být očíslovány.

16.16. Zhotovite l se zavazuje u ložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zn ičení deníku. Zhotovite l se zavazuje 
stavební deník chránit. Stavebn í deník musí být k dispozici objednateli a 
veřejnoprávním  orgánům denně po celou pracovní dobu.

16.17. Záp isy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce 
zhotovite le vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivým i záznam y nesm í být vynechána volná 
m ísta. Mimo zhotovite le může do stavebního deníku provádět potřebné záznam y 
pouze objednatel, technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu stá tn í správy.

16.18. Záp isy ve stavebním  deníku se nepovažují za změnu sm louvy, ale s louží jako 
podklad pro vypracován í doplňků a změn sm louvy o dílo.

16.19. Nesouhlasí-li zhotovite l se zápisem , který do stavebního deníku učinil objednatel 
nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do čtyř 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným  záznam em  souhlasí. Objednatel 
je  povinen vyjadřovat se k m imořádným  zápisům  a požadavkům zhotovite le ve 
stavebním  deníku nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel 
oznám í, že takový zápis do deníku učinil.

16.20. Zhotovite l je  povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznam enávat do 
stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré zm ěny díla. Do stavebního 
deníku se dále zap isu jí vícepráce a méněpráce zejm éna všechny zm ěny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce 
nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovite l je  povinen 
vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis v íceprací resp. 
méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz vým ěr a je -li to 
možné, tak i návrh na zvýšen í či sn ížení ceny. Objednatel se k těm to zápisům  
vyjadřuje na vyzván í zhotovite le, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzván í 
zhotovitelem .

16.21. Zhotovite l se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platným i 
právním i předpisy.

16.22. Zhotovite l není oprávněn bez předchozího písemného svo len í objednatele um isťovat 
na staveniště jakáko li firem ní označení, informační nápisy, reklam ní plochy či jiné 
obdobné věci s výjim kou označení stavby v souladu s ujednáním  v odst. 16.22.
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17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Osoby pověřené provedením  díla za objednatele:

- Zástupce objednatele ve věcech sm luvních
. . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . .  
tel.: +420 ................ 
e-m ail: .... .. .. .. .@ nhkladruby.cz

- Zástupce objednatele ve věcech technických
. . . . . . .......... ......... 
tel.: +420 ................ 
e-m ail: ........@ nhkladruby.cz

17.2. Osoby pověřené provedením  díla za zhotovite le:

- Zástupce zhotovite le ve věcech sm luvních
. . . . . . .......... . . . . . . , obchodní ředitel 
tel.: +420 ................ 
e-m ail.: ............................

- Zástupce zhotovite le ve věcech technických
. . . . . . ............. ............. 
tel.: +420 ................ 
e-m ail.: ................................

- Osoba pověřená vedením  stavby - stavbyvedoucí
. . . . . . . . . . . . . . ...... .. ..
tel.: +420 ................
e-m ail.: ..................................
Obor autorizace: ............. . ........ Č íslo autorizace ............

17.3. Zhotov ite l je  povinen v průběhu realizace díla inform ovat pravidelně objednatele 
o postupu prací na kontroln ím  dnu stavby, který svo lává objednatel. Pokud nebude 
při rea lizaci díla sm luvním i stranam i dohodnuto jinak , budou se kontro ln í dny stavby 
konat jedenkrát za 14 dní.

17.4. Zhotov ite l je  povinen dodržet veškeré term íny sjednané v harm onogram u prací, 
v průběhu provádění díla ve stavebním  deníku, v  zápisech z kontroln ích dnů nebo 
v jin ých  písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovite lem  a objednatelem . 
Jedná se zejm éna o poskytování podkladů ze strany zhotovite le objednateli, 
p rováděn í zkoušek, za jiš těn í dílčích č inností v průběhu realizace stavby apod. 
Nesp lněn í takto dohodnutých term ínů podléhá sankci ze strany objednatele podle 
této sm louvy.

17.5. Dospěje-li v průběhu provádění díla techn ický dozor stavebn íka či objednatel 
k závěru , že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schváleném u 
harm onogram u, vyzve zhotovite le, aby před ložil zm ěněný harm onogram  prací a 
dodávek, zajišťující sp lněn í díla v dohodnutých term ínech. Zhotovite l je  povinen 
neprodleně takové výzvě vyhovět.

17.6. Techn ický dozor stavebníka je  oprávněn kontro lovat dodržován í pro jektové 
dokum entace, kvalitu prováděných prací, dodržován í pracovních postupů a činnost 
zho tov ite le  při provádění díla. O výsledku šetřen í provádí záp is do stavebn ího 
deníku. Technický dozor stavebníka je  oprávněn dát pracovníkům  zhotovite le příkaz 
přerušit práce, je -li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, ž ivot nebo zdraví 
osob, nebo hrozí-li jiné  vážné škody. Kvalitu prováděných prací je  objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím  další fyz ické či právnické osoby, s níž má 
uzavřenou příslušnou sm louvu. O této skutečnosti informuje zhotovite le.
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17.7. Zhotovite l se zavazuje respektovat podm ínky provádění stavby uvedené v 

rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovite l se 
zavazuje k dodržování stanovených, jin ak  obvyklých technologických a pracovních 
postupů.

17.8. Zástupce zhotovite le (např. stavbyvedoucí) je  povinen spolupracovat s technickým  
dozorem stavebníka a odpovědným projektantem  vykonávajíc ím  autorský dozor, 
je -li tento dozor vykonáván.

17.9. Zhotovite l je  povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost jím  dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku 
om ezujíc í p lynulost provádění díla, nebo znem ožňujíc í provedení díla. Nedostatky 
v údajích výkresové dokum entace či v textových vyjádřeních, které se týka jí prací 
nebo výrobků, je jich ž výkresová dokumentace nebo textové vyjádřen í jsou 
odborným  pracovníkům  běžně znám y, obvykle se užíva jí a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

17.10. Z jistí- li zhotovite l při provedení díla skryté překážky týka jíc í se m ísta, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znem ožňují provedení díla dohodnutým  způsobem, 
je  zhotovite l povinen oznám it to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je  zhotovitel oprávněn 
provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je  
upraveno v odst. 3.5. sm louvy.

17.11. Zhotovite l je  povinen za jistit na v lastn í náklady soulad dokumentace skutečného 
provedení stavby s dokum entací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky 
a důležitá zpřesnění dokumentace skutečného provedené stavby podléhají souhlasu 
objednatele. Zhotovite l je  povinen předkládat objednateli rozpracovanou 
dokumentaci k projednání vždy na vyzvání.

17.12. Zhotovite l v plné m íře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovite le a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staven iště a zabezpečí 
je jich vybaven í ochranným i pracovním i pomůckami.

17.13. Zhotovite l zam ezí vstupu pracovníků zhotovite le nebo jeho poddodavatelů na 
staveniště pod vlivem  alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a 
jiných omamných látek svým i pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do 
areálu staveniště.

17.14. Zam ěstnanci zhotovite le a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním  této sm louvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajíc ích se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovite l odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovite le a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a 
vyh lášky o bezpečnosti práce, protipožárn í ochrany, ochrany zdraví při práci a 
ochraně životn ího prostředí.

17.15. Veškeré odborné práce m usí vykonávat pracovníci zhotovite le nebo jeho 
poddodavatelů m ajíc í příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je  
zhotovite l na požádání objednatele povinen doložit.

17.16. Na žádost objednatele je  zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat 
ze staveniště své zam ěstnance nebo zam ěstnance svých poddodavatelů, kteří 
nepostupují v souladu s ustanovením i článku 17. této sm louvy nebo se ukáží jako 
nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této sm louvy. V  takovém  případě 
je  zhotovite l povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky 
novým i, aniž by tím  byly dotčeny ostatn í povinnosti dané zhotovite li touto 
sm louvou.
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17.17. Zhotov ite l se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
m ateriá l, o kterém je  v době jeho užití známo, že je  škodlivý. Pokud tak zhotovite l 
učiní, je  povinen na písemné vyzván í objednatele provést okam žitě  nápravu a 
veškeré  náklady s tím  spojené nese zhotovite l. Ustanovení tohoto článku sm louvy 
se nevztahu jí na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem .

17.18. Zhotov ite l je  povinen om ezit veškeré rušivé v livy  svých prací na co nejn ižší m íru a 
na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém  staven išti, přístupových 
kom unikacích a zpevněných plochách.

17.19. V  době provádění stavby zhotovite l um ožní přístup k jednotlivým  objektům  ja k  pro 
pěší, tak pro dopravu - zásobování, odvoz odpadu, s ložky integrovaného 
záchranného systému apod.

17.20. Zhotov ite l je  povinen respektovat a dodržovat pokyny a p říkazy koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staven išti (dále jen koord inátor BOZP). 
Zhotov ite l se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatřen í uložená 
koord inátorem  BOZP v případě, že na tyto nedostatky koord inátor BOZP upozornil 
při up la tňován í požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
pracovišti převzatém  zhotovite lem  stavby. Zhotovite l je  povinen zúčastn it se 
kontro ln ích prohlídek stavby a aktivně spo lupracovat s koord inátorem  BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotov ite l sp ln í svůj závazek provést dílo v okam žiku řádného dokončení díla a jeho 
předán í objednateli.

18.2. Zhotov ite l je  povinen písemně oznám it nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednate li, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. 
Objednatel je  pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od term ínu stanoveného 
zhotov ite lem  zahájit přejím ací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.3. Jestliže  zhotovite l oznám í objednateli, že dílo je  připraveno ke konečnému předání 
a při přejím acím  řízení se zjistí, že dílo není podle podm ínek sm louvy ukončeno 
nebo připraveno k odevzdání, je  zhotovite l povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady s tím  spojené nebo sm luvn í pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, 
k terý způsob uplatní.

18.4. Dokončen í díla bude předcházet a zhotovite l je  povinen přip rav it a do ložit ke 
konečném u převzetí díla objednatelem  veškeré doklady stanovené v odstavci 6.7. 
této sm louvy, je -li to vzhledem  k povaze díla možné. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

18.5. O průběhu přejím acího řízen í pořídí objednatel zápis, ve kterém  se m imo jin é  uvede 
i soup is vad a nedodělků, pokud je  dílo obsahuje, způsob je jich  odstraněn í s 
term ínem  je jich  odstranění. Pokud objednatel odm ítne dílo převzít, je  do zápisu 
povinen uvést stanovisko se zdůvodněním .

18.6. D ílo je  považováno za dokončené a objednatel je  oprávněn je j převzít, bylo-li dílo 
provedeno v souladu s požadavky této sm louvy a bez vad a nedodělků a byl-li o 
předán í a převzetí díla sepsán zápis o konečném  převzetí díla. Pokud je  v  této 
sm louvě uveden term ín konečného předání díla, rozum í se tím  den, ve kterém  
nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. Zápis 
o konečném  převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
sm luvn í strana obdrží po jednom .

18.7. Objednate l má právo převzít i dílo, které vykazu je  drobné vady a nedodělky, které 
sam y o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání řádnému užíván í díla. V  tom případě je  
zhotov ite l povinen odstran it tyto vady a nedodělky v term ínu uvedeném  v záp ise o
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předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazu jíc í vady nebo 
nedodělky.

18.8. Vadou se pro účely této sm louvy rozum í odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem  stavby, touto sm louvou a obecně 
závazným i předpisy. Nedodělkem se rozum í nedokončená práce oproti projektu 
stavby, technické specifikaci a této sm louvě o dílo.

18.9. Jestliže objednatel odm ítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a je jich  zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odm ítl dílo převzít, se bude přejím ací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. 
V  takovém  případě je  možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků podepsáním  
tohoto dodatku.

19. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

19.1. Úkony mezi sm luvním i stranam i budou oprávněny čin it statutárn í orgány, osoby 
uvedené v článku 17. sm louvy, případně osoby k těm to úkonům příslušnou sm luvn í 
stranou písemně zmocněné. Zm ěny ve statutárních orgánech budou sm luvn í strany 
povinny si navzájem  oznám it a doložit aktuáln ím  výpisem  z obchodního rejstříku, 
jsou-li do něj zapsány.

19.2. Vyžaduje-li sm louva u některého úkonu sm luvn í strany písemnou formu, oznám ení 
takového úkonu musí být druhé sm luvn í straně doručeno poštou, doručovací 
službou nebo osobně proti podpisu.

19.3. Sm luvn í strany se dohodly, že veškerá korespondence souvisejíc í s provedením  díla 
podle sm louvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. sm louvy.

19.4. Oznámení dle této sm louvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené 
třetím  dnem od data razítka držite le poštovní licence na podacím  lístku. Toto 
ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto 
sm louvou. Odm ítne-li sm luvn í strana, je ž  je  adresátem , převzít oznám ení o úkonu 
druhé sm luvn í strany, považuje se oznám ení za doručené dnem odm ítnutí.

19.5. Pro vyloučen í jakýchko liv  pochybností sm luvn í strany uvádějí, že za písemnou 
formu nebude pro tento účel, považována vým ěna e-m ailových, či jiných 
e lektronických zpráv mezi sm luvním i stranam i, není-li v této sm louvě stanoveno 
výslovně jinak.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovite l není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám  objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzn ik lé  ze sm louvy nebo v souvislosti s je jím  plněním 
postoupit třetím  osobám, zastav it nebo s nim i jinak  disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.

20.2. Objednatel je  oprávněn započíst vůči jakéko li pohledávce zhotovite le za 
objednatelem , i nesplatné, jakouko li svou pohledávku, i nesplatnou, za 
zhotovite lem . Pohledávky objednatele a zhotovite le započtením  zan ika jí ve výši, ve 
které se kryjí.

20.3. Zhotovite l je  povinen při realizaci této sm louvy náležitě respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastn ictví, která by mohla být v souvislosti s tím 
dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádán í nároků všech třetích osob, které 
by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovite l je  povinen za jistit příslušnou

♦ ♦ ♦
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právn í ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým  
poddodavatelům .

20.4. V  případě, že jsou dle této sm louvy předávány dokum enty ja k  v elektronické, tak 
v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovite l za je jich  totožnost a vzá jem ný 
soulad. V  případě rozporu platí, že rozhodující je  verze listinná.

20.5. Pokud zhotovite l v zadávacím  řízení prokazoval sp lnění kvalifikačních předpokladů 
prostředn ictv ím  poddodavatele, musí činnosti odpovídajíc í takto prokázané 
kva lifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Zm ěna takového poddodavatele 
je  m ožná pouze z vážných důvodů a s předchozím  písem ným  souhlasem  
objednate le, přičemž nový poddodavatel zhotovite le m usí sp lňovat stejné 
kva lifikačn í předpoklady jako  poddodavatel, jehož prostředn ictv ím  bylo sp lněn í 
kva lifikačn ích  předpokladů v zadávacím  řízen í prokazováno.

20.6. Zhotov ite l není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyp lýva jíc í či vzn ik lé, z této sm louvy, na tře tí osobu.

20.7. Pokud jakáko li část závazku podle této sm louvy je  nebo se stane neplatnou 
či nevym ahatelnou, nebude to m ít v liv  na p latnost a vym ahate lnost ostatních 
závazků podle této sm louvy a sm luvn í strany se zavazu jí nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevym ahatelnou část závazku novou, platnou a vym ahate lnou částí 
závazku , je jíž  předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato  sm louva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanoven í by bylo jin ak  pro 
vym ezen í práv a povinností odůvodněné, sm luvn í strany učin í vše pro to, aby 
takové  ustanovení bylo do této sm louvy doplněno.

20.8. Veškeré dohody učiněné před podpisem sm louvy a v je jím  obsahu nezahrnuté, 
pozbýva jí platnosti dnem podpisu sm louvy, a to bez ohledu na funkčn í postavení 
osob, které předsm luvní jednán í učinily.

20.9. Vztahy, které neřeší tato sm louva o dílo, se budou říd it ustanovením i občanského 
zákon íku , v platném znění.

20.10. Pro vy loučen í pochybností zhotovite l výslovně potvrzuje, že je  podnikatelem , 
uzav írá  tuto sm louvu při svém  podnikání, a na tuto sm louvu se tud íž neuplatn í 
ustanoven í § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

20.11. Zhotov ite l se zavazuje um ožnit všem  subjektům  oprávněným  k výkonu kontro ly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním , a to po dobu danou právním i 
předp isy ČR k je jich  archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetn ictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů).

20.12. Jakáko liv  změna sm louvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
sm louvě a takový dodatek m usí učiněn písem ně a řádně podepsán oběma stranam i. 
Zhotov ite l není oprávněn postoupit, převést ani zastav it tuto sm louvu ani jakáko li 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyp lýva jíc í z této sm louvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

20.13. Sm luvn í strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nem ají přednost před žádným  
ustanoven ím  zákona, a to ani před ustanoven ím i zákona, je ž  nem ají donucující 
účinky. Sm luvn í strany tím to vyluču jí ap likaci § 1740 odst. 3 občanského zákon íku, 
který stanoví, že sm louva je  uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vů le  sm luvn ích stran.

20.14. Případné spory vzn ik lé  z této sm louvy a v souvis losti s ní budou sm luvn í strany řešit 
především  vzájem nou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého 
práva rozhodovat m ístně příslušný český soud podle sídla objednatele.
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20.15. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve sm louvě za informace, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím , uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí 
a stručně zdůvodní sp lněn í zákonných podm ínek pro vyloučen í poskytnutí informací 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím .

20.16. Zhotovite l podpisem sm louvy dává souhlas s poskytnutím  všech informací, které 
sm louva obsahuje i těch, které budou následně zhotovite lem  poskytnuty, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších 
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem  na obchodní 
tajem ství, či jiné  zákonem předpokládané skutečnosti.

20.17. Objednatel je  povinným subjektem  dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveřejňování těchto sm luv a o 
registru sm luv, ve zněn í pozdějších předpisů. Zhotovite l podpisem sm louvy dává 
souhlas s uveřejněním  sm louvy, ve zněn í případných změn a dodatků, způsobem 
dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem  
na obchodní tajem ství, či jiné  zákonem předpokládané skutečnosti.

20.18. Objednatel je  povinným  subjektem  dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadáván í veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovite l podpisem 
sm louvy dává souhlas s uveřejněním  sm louvy, ve znění případných změn a 
dodatků, způsobem dle § 219 citovaného zákona.

20.19. Zhotovite l je  na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovite l bere na vědom í, že objednatel je  konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

20.20. Tato sm louva nabývá platnosti dnem je jího  podpisu oprávněným i zástupci obou 
sm luvních stran.

20.21. V  souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá sm louva účinnosti dnem je jího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

20.22. Zveřejněn í sm louvy a m etadat v registru sm luv za jistí objednatel.

20.23. Sm louva o dílo je  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze sm luvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

20.24. Obě sm luvn í strany prohlašují, že se seznám ily s celým  textem  této sm louvy včetně 
jejich příloh a s celým  obsahem sm louvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
sm louvu uzavře ly svobodně, vážně, určitě a srozum itelně, nikoli v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podm ínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN Ú M Y S LN Ě  PRÁZDNÝ
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K
V Praze

dne 3. 8. 2018

V Kladrubech nad Labem

dne 04-07-2018

Ing. Jiří Machek, ředitel 

za objednatele

Daniel Kraft, předseda představenstva 

za zhotov ite le

Příloha č. 1

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) ze dne 16.05.2018 
(pevně připojená příloha)

Harmonogram  prací (pevně připojená příloha)

Využití poddodavatelů včetně určení částí veřejné zakázky (volná příloha)
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