Akce: RPS Zavodu miru IV. etapa Smlouva o dilo

SMLOUVA O DIiLO &. OVZ-VZZR-2016-012
uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem, primatorem Magistratu mésta Pardubic
Zastoupeny ve vécech technickych: Helena Kubl — technikem odd. investic a technické spravy OMI MmP
Tel: 466 859 455; 603 170 627 e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXXX
(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sidlem: Narodni 138/10
110 00 Praha 1 - Nové mésto
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Michal Sumpik, feditel zdvodu Cechy vychod
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Pavol Skuliga, projektovy manazer
Odpovédny stavbyvedouci: Ing. Martin Beranek ¢. autorizace: 273981
Tel: 495 859 111 e-mail: vaclav.petran@eurovia.cz
IC: 45274924 DIC: CZ45274924
spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1561
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., Praha
Cislo UCtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,, SOD“ nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila
RPS Zavodu miru IV. etapa

Jedna se o revitalizaci ¢asti sidlisté Zadvodu miru v Pardubicich, ktera je vymezena na zdpadé bytovym
domem ¢€.p. 1888 a linii tvofenou chodnikem a parkovacimi stanimi navazujicimi na ¢.p. 1888, na severu
cyklostezkou podél brehu Labe, na jizni strané tvofi hranici ulice nabfezi Zavodu miru a na vychodni strané
parkovisté mezi bytovymi domy ¢.p. 1884 a 1883. Jedna se o provedeni stavebnich Uprav komunikaci,
parkovacich stani, cyklostezky, chodnikd a dalSich zpevnénych ploch, dale vystavbu novych pfistresk( pro
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kontejnery TKO a tfidéného odpadu, provedeni opravy a rozsifeni détského htisté, sadovych Uprav a
instalace méstského mobiliate (dale jen DILO).

Specifikace praci:

SO 00d — Plocha D détské hristé

Jedna se o zvétSeni zpevnénych ploch v rdmci stavajiciho hfiSté a provedeni nového povrchu - ¢astecné z
pisku o plose 267m2, travnatého o ploSe 115m2 a litého gumového povrchu pl. 142m2. V rdmci détského
hfisté budou instalovdany nové herni prvky a mobiliaf, a to hrad, pavoucek, sedackovy kolotog,
dvoubocnicova pruzinovka, preklapécka, piskovisté, herni stolecek, ptaci hnizdo, kupole, lanova pyramida,
pruzinovka, zavésny tunel, smyckovy most, trojity Zebtik, U-most a dale lavicky a odpadkové kose. Hfisté
bude po celém obvodu oploceno dfevénym latkovym plotem do vysky 50cm. K hfisti bude vybudovan novy
pfistupovy chodnik Sitky 1,5m, o celkové plose 200m2, s povrchem ze Sotoliny.

SO 02 - PristifeSek na TKO (celkem 2 objekty)

Pristfesek pud. rozm. 4,2x5,6m, vysky cca. 2,6m, s pochlznou plochou z betonové dlazby, bude vyzdén z
betonovych oboustranné stipanych blokl, nosnad konstrukce stfechy bude z ocelovych vaznik( s krytinou
z trapézovych plech. Pristfesek bude mit dva vstupy, jeden vstup bude opatfen brankou.

SO 03 PristreSek na tfidény odpad

Pristresek pad. rozm. 4,2x7,4m, vysky cca. 2,6m, s pochiznou plochou z betonové dlazby, bude vyzdén z
betonovych oboustranné stipanych blokl, nosna konstrukce stfechy bude z ocelovych vaznikl s krytinou
z trapézovych plechl. Pristfesek bude mit dva vstupy, jeden vstup bude opatfen brankou.

SO 06a_Oprava komunikaci a parkovisté A

Jednd se o rekonstrukci stdvajici vozovky a parkovacich ploch mezi budovami ¢.p. 1885, 1886, 1888.
Stavajici betonovy povrch vozovky a parkovacich ploch bude v celé své tloustce vybouran a bude proveden
novy kryt vozovky z asfaltového betonu, zakladni Sitka vozovky je 6,00 m, celkova délka cca 300m, dale
bude proveden novy kryt celkem 112+6 parkovacich stani z betonové zamkové dlazby, o celkové plose cca
1 480m2. Odvodnéni vozovky a parkovacich stani bude zajisténo vyspadovanim ploch do stavajicich uli¢nich
vpusti.

SO 07 Oprava cyklostezky

Jedna se o provedeni odfrézovani stavajiciho asfaltového krytu cyklostezky v tl. 50mm, ocisténi a polozeni
obrusné asfaltové vrstvy. Sitka stavajici cyklostezky je 2,85 - 3,85m, délka cca 150m. Podélny a pFi¢ny spad
bude zachovan stavajici, povrchova voda bude odvedena na okolni terén.

SO 08 Oprava chodniki

Rekonstrukce spocivd ve vybourani asfaltového krytu stavajicich chodnik(i a pojizdénych chodnikd a v
provedeni novych kryt(i ze zamkové dlazby tl. 6 a 8 cm. Zakladni Sitka dlazdéného chodniku je 1,50 - 2,20 m.
Rekreacni chodniky budou provedeny ze Sotoliny, v zakladni Sifce 1,50 m. Plochy chodnikl budou
odvodnény vyspadovanim na okolni terén.

SO 09 Sadové upravy

Stavebni objekt fesi odstranéni poskozenych dievin, ohumusovani nezpevnénych ploch a zaloZeni travniku.

SO 10 Drobna architektura

V rdmci méstského mobiliaie budou instalovany lavicky, odpadkové koSe a stojany na kola.

Soucdasti DILA ,,RPS Zavodu miru IV. etapa“ jsou viechny nezbytné prace a ¢innosti pro bezvadné a
kompletni dokonceni DILA v celém rozsahu zadani v souladu se zadavaci dokumentaci, s technickymi
pozadavky na vystavbu, p¥islusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), predpisy BOZP a dal$imi souvisejicimi
predpisy.

Pfedmét pInéni vefejné zakdzky je blize vymezen projektovou dokumentaci ,REGENERACE SIDLISTE
NABREZi ZAVODU MIRU IV. ETAPA“, zpracovanou 07/2016 projektantem ADAM PRVNI spol. s r.o. véetné
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat,
nebot nevykazuje vady, pro které by nebylo mozné dilo fadné zhotovit.
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Jedna se o

prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené

Ceskym statistickym Gradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CzZ-
CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.

Soucasti DILA ddle je:

a)
b)

c)

vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

projednani a zajisténi dopravné inzenyrského opatieni (ddle jen DIO) a dopravné inzenyrskych
rozhodnuti (dale jen DIR - zejména Stanoveni dopravniho znaéeni po dokonceni stavby)

uklid a cisténi stavbou dotcéenych ploch, odvoz a skladdkovné vytéZzeného materidlu mimo
zajmovy prostor stavenisté na fizenou skladku;

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
Fadnému provedeni DILA, zajisténi bezpeénosti silniéniho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotéené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA 4x v listinné podobé& a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poctu dle vykazu vymeér;

Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatk( za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych prostranstvi (pred jejich
uzivanim u UMO Pardubice 1);

provedeni prejimky stavby;

zajisténi véech nezbytnych zkousek, monitoringu a revizi, atestl podle CSN a pFipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude
prokdzano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr DiLA;

m) dodani zkusebnich protokold, atestll, zarucnich listd a doklad( dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o

technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkon(, prohlaseni o
shodé, ve dvou vyhotovenich;

zaméreni dokoncéenych objektd, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou organizaci
a predano na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfovat podminky Ill. tfidy
presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Ufedné opravnénym zeméméfi¢skym inzenyrem,
musi obsahovat také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek
zaméreni bude predan ve formatu DGN), zhotovitel pfedd objednateli ,,Protokol o ohlaseni a
doloZeni zmén obsahu technické mapy“;

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na svij néklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych vtéto smlouvé a objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DIiLA uvedenou v oddile I. €. lIl. této smlouvy.

3. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakdzky:

- projektové dokumentace ,,REGENERACE SIDLISTE NABREZi ZAVODU MIRU IV. ETAPA“, zpracované
07/2016 projektantem ADAM PRVNI spol. s r.o. véetné soupisu praci, doddvek a sluzeb s vykazem
vymér.

- zaddvacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 14.10.2016
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10.

DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici se
k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisii a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na
vlastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vysSe uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou pFevzit a zaplatit cenu ve vy3i, zplisobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.

Soucdsti predmétu dila je veskera cinnost zhotovitele nezbytnd k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych organli verejné spravy a organizaci, projednani a zajisténi zadboru vefejného
prostranstvi, DIO a DIR apod.).

Soudasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €l. lll. této smlouvy jsou vekeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA a veskeré ndklady spojené s provoznimi zkoudkami, poFizenim
atestd, certifikat(, apod. pozadovanych pfislu§nymi pfedpisy ke spinéni i¢elu DILA.

Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA i v
pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.

V misté budoucich zpevnénych ploch dojde k prelozeni kabelu VN — zména trasy podzemniho vedeni
neni soucasti projektové dokumentace uvedené vtomto ¢lanku odst. 3 a neni predmétem tohoto
DILA.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zdkladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila, kdy takova Uprava bude pro
zhotovitele zavaznd. Takto upraveny rozsah DILA &i posun termin( dil¢ich ¢asti DILA musi byt smluvné
osSetfen v pisemném dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odskodnéni za
vynaloZené néklady vzniklé ¢lenénim nebo Upravou rozsahu DILA.

Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovidno v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o verejnych
zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DIiLA: ihned po predani stavenisté

Termin dokonéeni kompletniho DILA (vé. sadovych tprav) véetné jeho fadného odevzdani:
do 6 mésicl od predani stavenisté v souladu s odd. Il ¢l. | této smlouvy.

Misto plnéni predmétu smlouvy: c¢ast sidlisté Zavodu miru (okoli bytovych doma ¢.p. 1888, 1886,
1885 a 1884) v Pardubicich.

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni praci
s mési¢nim finanénim plnénim, ktery tvofi pfilohu €. 3, ktera je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.
Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou spinény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DIiLA. Doba a dlvody
preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem sodkazem na pfislusné Technické podminky a CSN
zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. 1ll. odst. 20 v ten den, kdy dojde k preruseni
provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skute¢nosti bude informovat
zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne
pisemné zdpisem ve stavebnim deniku k této skute¢nosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak
prodluzuje o pocet dni, na néz bylo provadéni DILA z tohoto diivodu opravnéné preruseno. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento dlivod preruseni odpadne.
Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dnil poté, co tento ddvod
preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% celkové ceny
DILA za kaZdy zapocaty den prodleni a dale je objednatel opravnén odtéto smlouvy odstoupit.
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V pripadé, Ze se preruseni ukaze jako neodlvodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pfipadé oprdvnén od této
smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim
z dlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnik(i ve smyslu § § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku (vyssi moc — valka, mobilizace, zemétfeseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvod( prodleni na strané
zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod preruseni odpadne, v pfipadé, Ze tak
neucini do dvou pracovnich dnl poté, co dlvod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

7. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pFed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potiebnou soudinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a Zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a v¢asné provedeni DILA je nejvyse pfipustna, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, doddavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci a kolaudaci:

CelkoVa CeNA 22 DILO DEZ DPH .....uceeeeeeeeeeceeeesceisssessenesesesssesessesssssssesessasnns 7.918.649,-- K¢
DPH 2196 ..ccuieeiieeeieuinniesiesaiensisssosssssssssssasssssnnssnsessesnssnsssssenssnnssssessnssassssensessssnssnssas 1.662.916,-- K¢
CelkoVa CENA 22 DILO VE. DPH.....cueereeeeeeeceeeeeceeseessassesessssssesessasssssssssesssssssnsasase 9.581.565,-- K¢

Slovy: devétmilionipétsetosmdesdtjedentisicpétsetsedesdtpét korun ceskych véetné DPH)

Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymeér) je uveden v nabidce zhotovitele v pfiloze ¢. 1
této smlouvy. Zména vyse ceny je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma
smluvnimi stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo mUZe byt zménéna pouze z dlivodu:

a) vicepraci a ménépraci na zdkladé pozadavku objednatele anebo v pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo
pomoci mensiho mnoiZstvi stavebnich dodavek, nez predpokladal ocenény vykaz vymér, jenz je
pfilohou této smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s
objednatelem dodatek ke smlouvé

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. Pricemz skrytymi prekdzkami mista, kde md byt dilo provedeno se mezi smluvnimi
stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli pfedem
znamé ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které
vyvstaly az nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i pfedvidat ani
pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

3. K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovitel G¢tovat DPH (dan z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

4. Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplfiky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny oprdvnénym pracovnikem objednatele a
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potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢l. I., odst. 9. a 10. Smlouvy). Veskeré
prace, které by zhotovitel provedl nad rdmec predmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenovd troveri odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce a velikosti pfisluiné ¢asti predmétu DILA.
V ptipadé, Zze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny poloZzek potfebnych
ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikd stavebnich praci URS poniZzené o 10% platné
k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni —
méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

6. PFi nezajisténi finanénich prostfedkd objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni nahradu. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné
od$kodnéni za vynalozené néklady vzniklé nerealizaci DILA z déivodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pred zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany
dohodly, Ze Ghrada ceny DILA dle oddilu I., ¢l Ill této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zakladé
faktur (dafiovych dokladdl) za kazdy ukonéeny kalenda¥ni mésic pInéni DILA, a to tak, Ze souhrn ¢astek
vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamZiku prevzeti a pfedani DILA
dle oddilu II. &l. V. této smlouvy neptesahne 90% celkové ceny DILA (tj.vé. DPH). Zbyvajicich 10% z
celkové ceny DILA zhotovitel vyGétuje vkoneéné faktufe do 15 kalendafnich dnéi ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dokonéeného prfedmétu DILA bez vad a nedodélkli a vyklizeni
stavenisté.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA & jednotlivych &asti DILA dle harmonogramu praci,
ktery je prilohou €. 4 a nedélitelnou soudasti této smlouvy, delSim nez 15 kalendarnich dn(, je
objednatel opravnén uhradu danovych doklad( — faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mési¢né na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlaseného technickym zdstupcem objednatele, ktery bude
nedilnou soucasti kazdého daniového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je
faktura neuplna. Zhotovitel je povinen predlozZit technickému zastupci objednatele soupis skutecné
provedenych praci za ukonéeny kalendarni mésic plnéni ke kontrole a k odsouhlaseni.

4. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

5. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu I., ¢l. IV. odst. 1 do 30
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.

6. Na zdkladé oboustranné potvrzeného zapisu o piedani a prevzeti DILA dle oddilu Il. €l. V. této smlouvy,
pripadné zépisu o odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zépise o preddni a prevzeti DILA, vystavi
zhotovitel KONECNOU FAKTURU. P¥ilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny
a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni stavenisté, pripadné také zapis o
odstranéni vad a nedodélkd. Splatnost koneéné faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl od data jejiho
prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvétseni rozsahu DILA
a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouveé o dilo.

7. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladld stanovené
zdkonem o DPH a obcéanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmeét plnéni a den splnéni,

den vystaveni faktury, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ihltu splatnosti,
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10.
11.
12.
13.

14.

1.

- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi naleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich
predpisq, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci za pfislusné fakturaéni obdobi odsouhlaseny
technickym zdstupcem objednatele,
- kazdy origindlni Ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev
projektu s informaci o spolufinancovani z fondd Evropské unie v ramci IOP.
- Udaje pro darové ucely.
Konecéna faktura musi mimo vysSe uvedené nalezitosti obsahovat:
- jako pFilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.
V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nesprdvné nebo neuplné udaje a
nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni Ihdta splatnosti. Nova lh(ta splatnosti béZi znovu ode
dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a dodavek uctovéna ve vysi dle zakona o DPH
v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy3e uvedenou dodavku aplikovadn rezim
prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.
Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.
Za okamZik uhrady se povaZzuje okamzZik odepsani hrazené ¢astky z uctu objednatele.
Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na Ucet zhotovitele uvedeny na faktufe za predpokladu, ze
zhotovitel nebude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy
platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi
zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné prislusSnému spravci dané zhotovitele.
Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na bankovni Uéet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento Ucet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané. V pfipadé, Ze tato podminka
nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli aZ po
zvefejnéni Cisla uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ihdty stanovené objednatelem,
bude DPH uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda dodavateli
stavenisté bezprostredné, nejpozdéji do 10 pracovnich dni, po uzavieni této smlouvy, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemZ dodavatel je povinen stavenisté v uvedeném terminu
prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v takto stanovené lh(té, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaZzdy zapocaty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsim neZz 10 dn, je objednatel
oprdvnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by na strané objednatele
v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.

. O predani stavenisté strany sepisi zdpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu

zhotovitel prohlasuje, 7e se sezndmil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Za okamzik predani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma smluvnimi
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stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se mad za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udriovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni
plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek orgdnl verejné moci a obecné zdvaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe&nost svych pracovnikd pfi provadéni DILA.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly
v dlsledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany Zivotniho prostredi podle zakon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpist.
VSechen odpad vznikajici na stavbé Cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a ndasledné
zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Ddle zajisti ochranu vod a ovzdusi pred
nepriznivymi a prirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a ucinit veskerd neodkladna opatfeni nezbytna ke snizeni rozsahu skod. VSechny tyto
¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplisob
ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré $kody, které by objednateli ¢&i tfetim osobam v diisledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou péc&i v rozsahu stanoveném schvalenou
realizacni dokumentaci a zaddvacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy
vztahujici se k provadénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym
podminkdm. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
pouziti DILA k uréenému Gcelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
doloZit i v pribéhu provadéni stavby.

3. DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami (zejm. vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb). VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V pripadé, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich ¢innosti
dlvodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soudasti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech dokladd — prikazl o ovéteni vlastnosti pouzitych
vyrobku ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpisd,
a déle dokladti o provedeni pfipadnych zkousek, atestd, revizi a dal$ich doklad( nutnych k pfedani DILA
dle platnych ptedpis(, napf. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ill. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel si zajisti vZdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou Upravu béhem
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10.

stavby, tak pro mistni Upravu pro dokoncéenou stavbu.

S ohledem na skuteénost, Ze stavenisté si vyzada urcitd omezeni dopravy na stavajicich verejnych

komunikacich, zhotovitel zajisti patficnd opatreni dle platnych predpist, aby byl zajistén vjezd a

dopravni obsluznost v lokalité (integrovany zachranny systém, zasobovani apod.). Pfed zahdajenim

stavebnich praci pozada zhotovitel stavby UMO I. Pardubice o vydani rozhodnuti o ¢asteéné uzavirce

ucelové komunikace. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé poruseni a dale zhotovitel odpovida za veskeré skody, ktery

by objednateli ¢i tfetim osobam v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly. Postup praci bude

projednan v predstihu pred zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi

organy a institucemi.

Zhotovitel zajisti na své ndaklady dle vlastni potfeby prfipadny zdbor a povoleni k uzivani verejného

prostranstvi (30 dn(i pfed jejich uZivanim u UMO 1), ptipadné na zékladé souhlasu vlastnika dotéeného

pozemku k jeho vyuZiti po dobu realizace stavby a uhradi pfipadné naklady s tim spojené. Zhotovitel se

zavazuje pFi provadéni DILA Setfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se zakonem, pfi¢em?

je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prav tietich osob, jichZ by se pfi zhotovovéni DILA dopustil.

Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup verejnosti na stavenisté, pfitom vsak musi byt umoznén a
zajiStén bezpecny pristup pésich do kazdé nemovitosti priléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem
provadéni DILA zajisti na své naklady pfistup do nemovitosti dotéenych stavbou vé&. zabezpedeni
pfipadnych vykopl pfed padem osob zabradlim a v noci vystraznym svétlem a v¢. nutnych opatfeni pro
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel pIné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i
tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel se zavazuje, e na své naklady vyrozumi uzivatele nemovitosti dotéenych provadénim DiLA

(viz. misto pInéni dle odd.l, ¢l. I, odst. 2 této SOD) v minimalné 15-ti dennim predstihu o provadéni

praci doru¢enim oznameni do schranek domu v dotéeném uUzemi a uvede predpokladany termin

zahdjeni a dokonceni akce a specifikaci a rozsah provadénych praci. V pfipadé poruseni této povinnosti

je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel dodrzi podminky vsech dotéenych organi verejné moci a organizaci, které uvedli do svych

vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti (viz. Stavebni povoleni vydané odborem dopravy MmP &,

0D6.117.3/75576/13/Dv ze dne 20.3.2014 (prodlouZeni platnosti ze dne 26.11.2015) a stavebni povoleni

vydané stavebnim Gfadem MmP &.j. SU 75060/2013/Se ze dne 14.3.2014 (prodlouZeni platnosti ze dne

26.1.2016). V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 100.000,-K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit veskeré sankce, které by byly v dlsledku

poruseni této povinnosti vyméreny prislusSnymi organy.

Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni stavajicich inZzenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi, ze

poloha siti dle technické zpravy a dokladové Casti je pouze orientacni a nemusi byt zcela prfesna a uplné

zachycena, proto si pred zahajenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéri jejich

skutec¢nou polohu ru¢né provedenymi sondami. Odkryté IS budou zabezpeceny a pred zdhozem bude

provedena dokladova kontrola spravce siti.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby dle vytyCovaciho vykresu opravnénou organizaci. Odkryté IS budou
zabezpeCeny a pred zahozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti. VytyCeni bude
prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku.

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu strom( na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni

vozidly, stavebnimi stroji, oplocenim apod. Vykopy v kofenovém systému se zhotovitel zavazuje

provadét rucné. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi

50.000,-K¢.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadné samostatné méreni pozadovanych energii nutnych pro

zhotoveni DiLA a jejich Ghradu u poskytovatele energii.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s pfipadnymi dalSimi pozadavky objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni prace pouze v dobé mezi 7:00-20:00 hodinou, hlu¢né
prace (bouraci kladiva apod.) vdobé od 8:00-18:00 hod. Zhotovitel je povinen uhradit za kazidé
poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.
Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajistovat fadny Gklid pracovi$té a viech mist dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim nebo odsavanim, prabéiny uklid vefejnych komunikaci bude
zajiSténa kropenim, zametanim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim znacenim. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢
za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
jeho provadéni tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulaéni plochy a skladky materidlu a zeminy. Zemni
prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjiSténi umisténi v terénu. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pres inzenyrské sité mimo vozovku tak,
aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadieni majitel( siti k PD.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy na své naklady nejpozdéji ke dnipfeddni DILA do pGvodniho stavu, plvodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V ptipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery vybourany a demontovany materidl a materidl ziskany kacenim je majetkem objednatele, jeho
likvidace mlZe byt provedena jen se souhlasem objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadd na své naklady, nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zakonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon)
v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., v platném znéni, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo., pfedevsim tyto
udaje:

- jména a pFijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti / realizaci DiLA;

- popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;

- doddvky material(, vyrobkd, strojd, zaFizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;

- nasazeni mechanizaénich prostiedkl / vyuZiti zafizeni a vybaveni pro realizaci DiLA.

V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je oprdvnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem
protokolu o predani a prevzeti DILA. V pfipadé, 7e bylo DILO prevzato s vadami dnem odstranéni
posledni vady oznamené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku
prepisovat, skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo prislusné organy verejné spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii
pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
V pfipadé, e ma byt dil&i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoZnén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provérit, zda
zakryvand cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mdZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto p¥ipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny predem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté ¢asti DILA na své néklady odkryt ¢ na své naklady jinym vhodnym zplisobem
zajistit objednateli pFistup k predmétné ¢asti DILA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zdpisem do
stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.
Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci maji pravo
kontroly provadéné stavby a md pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele a na kterych budou reSeny ¢asové vazby na okolni provoz s moznosti ¢aste¢ného
omezeni praci z divodu potreb obsluznosti a toto omezeni bude zhotovitel akceptovat bez naroku na
finanéni kompenzaci. Takova ujednani budou zaznamenana do stavebniho deniku. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--
K¢.
Terminy konani kontrolnich dnli budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
prabéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel se zavazuje spravcim siti a vlastnikim pfilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zatizenich nachazejicich se na stavenisti (vynucené prelozky hradi sprévce
sité). Regenerace sidlisté bude realizovana v koordinaci s vystavbou zemniho kabelového vedeni ve-
fejného osvétleni. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5-ti kalendafnich dni po dokonéeni DILA a protokoldrné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhaty mlze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné materidl potrebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodélk(l. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohladuje, e PD je Uplnd a dostate¢nd pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je
schopen na zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.
K zdménam materiadll a vyrobkd oproti poskytnutym podkladiim je vidy tfeba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpist tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zatizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
bezpecénostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizsSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vySky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost
za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za
zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény ptipad poruseni této
povinnosti.
Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisti a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.
Zhotovitel na své ndklady zajisti fadné oznaceni a zabezpedli prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Soucasti této smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci (viz. pfiloha €. 3), ktery predal zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni pfed podpisem této smlouvy a bude platny po celou dobu provadéni DILA.
Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto harmonogramem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 10 milidnl K¢ a jejiz kopie
nebo kopie pojistného certifikatu tvoti prilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zdruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.
Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,-
KE. V tomto pripadné je ddle objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zplsobenym jeho Cinnosti véetné moznych
$kod zplisobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavateld. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na
pozadani objednateli kdykoliv v priibéhu provadéni DILA. Porusi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpistl, bez téchto dokladd nelze povaovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napt. prohlaseni o shodé pouzitych materiald a zarucni listy, doklady o
provedenych zkouskach a revizich, dale o ekologické likvidaci odpadu).
Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené DILO poskytnuté v odd. III. €l. II. této smlouvy odpovida za
hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i ptipadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotoviteld vyZada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.
V ptipadé, e pro zhotoveni DILA budou pUsobit zaméstnanci jiné spoleénosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutecnost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve
vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve lhité nejpozdéji do 60
dnl od splnéni smlouvy (pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pfipadé, ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok), seznam subdodavatel(, ve kterém uvede subdodavatele, jimzZ za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky nebo z ¢asti ceny verejné zakdzky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakdazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavatell bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného osobou
oprdvnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti i v pfipadé, Ze Udaje
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42.

43,

uvedené v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi, kterou objednateli ulozi Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (maximalné do
2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolec¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichz
souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lh(té 90 dnl pred
dnem predloZeni seznamu subdodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze se
skutecnosti uvedené v seznamu ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V ptipadé, Zze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuzZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby
vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 10% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny vefejné zakazky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky
presahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen predlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych)
ve vySe uvedenych lhdtach Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude
podepsdno osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti
¢i v pfipadé, Ze se skutecnosti uvedené vtomto prohlaseni ukdzou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

44. Zhotovitel zajisti na vlastni nadklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby 3x v tisténé

a 1x v digitalni podobé.

45. Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitaini formé opravnénou organizaci

a predani na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky lIl. tfidy presnosti
dle €SN 013410, musi byt ovéieno Gredné opravnénym zeméméri¢skym inZenyrem, musi obsahovat
také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve
formatu DGN), potvrzeny predavaci protokol o prevzeti zaméreni dokoncéené stavby preda zhotovitel
objednateli.

46. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti sezndamit se a nasledné i plnit na své naklady podminky, v rozsahu

47.

48.

pfiméfeném jeho cinnostem v ramci plnéni pfedmétu dila, které jsou obsaZeny v aktudlnim znéni
zavaznych pokynl pro Zadatele a prijemce dotaci Ministerstva pro mistni rozvoj v ramci programu
Podpora regenerace panelovych sidlist pro rok 2016.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakon( (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provddéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb
z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnanclm nebo
zmocnéncim CRR CR, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, Ministerstva financi CR, Ministerstva pro mistni
rozvoj, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Evropského uradu pro potirdni podvodného
jednani (OLAF), Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze (UOHS), pfisluiného finanéniho Gfadu a
dalsich oprdvnénych orgdnl statni spravy a vytvorit uvedenym orgdnim podminky k provedeni
kontroly predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

Vramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli predad projektovou dokumentaci ve 2
tisténych paré.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokyn( nebo podkladd pfedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pripominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové [hté, aby nebyl ohroZzen plynuly priibéh praci.
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~

10.

11.

12.

13.

14.

Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku udinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dni. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlzZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti
uvedené v zaznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadieni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zdstupci objednatele, je povinen v provadéni
dila pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyni objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obdasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvdlené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisli, jakoZ i rozhodnuti verejnopravnich organ(. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s poZadavky a potrfebami
objednatele. Dalsi postup bude upresnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.
Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prlibéhu praci upresnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neudini ani v pfimérené Ih(té mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k piejimacimu fizeni DILA m(Ze pFizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaiuje za provedeného jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélkd v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokoldarnim predanim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité
a se vsemi doklady, k jejichZ pfedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal, pficemz povrch vSech
pozemk tvoficich stavenisté je vycCistén a uveden do fadného stavu.

V piipadé, ze ma DILO vady, a to i vady nebranici uzivani, ¢i nedodélky je objednatel opravnén DILO
neprevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim pifedmétu dila. Zhotovitel se nachazi
v prodleni s fadnym provedenim DILA rovnéi v ptipadé, kdy objednatel DILO prevezme stim, Ze
v predavacim protokole dle odst. 5. tohoto ¢l. budou uvedeny vady ¢i nedodélky, s nimiz objednatel
DILO prebira.

K zahajeni ptejimaciho tizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnil pfed zahajenim prejimky. Opravnénymi zastupci pro
predani a prevzeti DILA jsou :
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za objednatele : Helena Kubi — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP
za zhotovitele : Ing. Martin Beranek — hlavni stavbyvedouci

3. Objednatel je opravnén k pfejimacimu Fizeni DILA pfizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pripadné autorského dozoru projektanta, pracovniky odboru dopravy MmP, pfipadné
pfisluiného UMO.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady ve tfech vyhotovenich:

- dokumentaci skuteéného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén v 3x v tiSténé a 1x datové podobé (ve
formatu .pdf),

- doklady o kvalité a piivodu pouZitych hmot a materialQ, zaruéni listy,

- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemkid a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych material(l a technologii,

- kopie dokladi o ekologické likvidaci odpadi opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- doklad o provedené revizi elektroinstalace,

- protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach,

- potvrzeny predavaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncené stavby,

- pfipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pfipadné dalSi dokumentace potrebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.

5. O preddni a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o predani a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis doklad(, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélk(l, jez vaznou na predavaném DILE, spolu se stanovenym terminem,
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, je dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.

6. Podepide-li smluvni strana protokol o pFedani DILA, pficem? se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadFi ke konkrétnim zépisim anebo bod(im protokolu o pFedani DILA, plati, 7e s celym
obsahem protokolu o pfedéni DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisa.

7. V pfipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude predano a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol podepsany
opravnénymi zastupci obou stran, vnémZ bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpuUsob jejich
odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil IlI.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpecéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovani je k fddnému provedeni DILA nezbytné, ptechdzi na
objednatele jejich zabudovénim, k ostatnim ¢astem DILA okamzikem podpisu predavaciho protokolu dle
oddilu Il. €. V. Nebezpeti skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel a7 do predani DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho Casti, které se v prlibéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a ve$kerého materilu
dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti
DILA ¢&i v pfipadé, 7e bylo DILO pfevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a
nedodélkd s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni
dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zarucni dobu u vSech dotéenych komponentu
objednatele pti predani DILA dle oddilu Il. &l. V. odst. 5 upozornit a predat objednateli prislu$né zaruéni
listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odlisnd zarucni doba bude kratsi nez 60 mésicli poskytnutych
zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zaruéni doby dovolavat. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odliSna
zaruéni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, kterd by mu v dlsledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedend vySe pocind béZzet dnem odstranéni posledni vady Ci
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o pfeddni a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokolu,
nebude-li v ném uvedena Zadna vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebé&?i po dobu, po kterou objednatel nemize pfedmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, kterd brani fadnému uzivani DILA.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby.

5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v terminech
stanovenych objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ihité stanovené objednatelem.
Nebude-li takova lh(ta stanovena, je povinen vady odstranit ve |haté 10 kalendarnich dnli ode dne
uplatnéni reklamace.

Il. Vady DiLA

1. Zhotovitel odpovidé za to, Ze predmét DILA ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, e DILO nemd pravni vady, je kompletni, zpQsobilé ke
stanovenému Ucelu, spliujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v této smlouvé.

2. Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obchodniho zakoniku.

3. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorucenim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z naroki z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit Ih(tu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady.

5. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé ndrok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve |h(té stanovené objednatelem. Nebude-li
takova lhdta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve |hité 10 kalendarnich dnl ode dne
oznameni vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 2 pracovnich dni po jejim obdrZeni. V pfipadé,
Ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

7. lestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, poptipadé v 10 denni [hité neni-li Ihita
stanovena, ma objednatel pravo odstranit vady sdm nebo prostiednictvim jiné pravnické nebo fyzické
osoby na naklady zhotovitele.
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10.

11.

12.

13.

1.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly Zzadné vicendklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, cislo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a
ukoncéeni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjiSténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k G&elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potieby dodat objednateli veSkeré nové, pripadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné k jeho
uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV ¢l. II. odst. 2.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemzZz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim
pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaZzuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidda do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokdazan opak.

oddil IV.
|. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zavazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichz Uhradu vznikne
objednateli narok v désledku porudeni povinnosti zhotovitele provést a predat DILO fadné a véas, &i
jakychkoli jinych narokl objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou
na prvni pozadani (dale jen ,,Bankovni zaruka ¢. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli
predlozena ve IhGté do 15-ti kalendarnich dni od uzavieni této Smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s predlozenim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zaruka predloZena do 20 dn( od podpisu této smlouvy, je objednatel
oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

Bankovni zéruka ¢. 1 bude platna a Gcinna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pfedani a prevzeti
dle odd. Il €. V této Smlouvy v piipadé, 7e DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 7adné vady.
V pfipadé, je-li DILO pFevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zéruka ¢. 1 platnd a
G¢innd do odstranéni viech vad a/nebo nedodélk(i uvedenych v protokolu o pfeddni a prevzeti DILA
nebo fadného uspokojeni jiného zakonného &i smluvniho ndroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
(,,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1“).

Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zaruka ¢. 1 vidy Cinit nejméné
536.000,- K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 neklesla
pod Vysi zajisténi €. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky ¢. 1 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 1, poté bude
zhotovitel do deseti (10) dnl ode dne, kdy byla takovd udalost zhotoviteli ozndmena, povinen doplnit
Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predloZit objednateli novou zarucni listinu.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s plnénim tohoto zavazku.

K zajisténi svych zavazk(l podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vici zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
,Bankovni zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka ¢. 2 potom spolecné jen jako ,,Bankovni
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zaruka“). Bankovni zaruka ¢. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZena nejpozdéji v den podpisu
protokolu o predani a prevzeti DILA dle oddilu &. Il €l. V této smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka €. 2 bude platna a ucinna po celou délku zaruéni doby, tj. 60 mésicu (,,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vidy Cinit 536.000,--K¢
(,Vyse zajisténi €. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 2 pfimérené upravovana
tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 2.
Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 2 klesne pod Vysi zajisténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10)
dnl ode dne, kdy byla takova udélost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak,
aby dosahovala Vyse zajisténi, a predloZit objednateli novou zdarucni listinu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den
prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych urok(ll z prodleni a veskerych smluvnich pokut
a nahrad skod, které mizZe objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za
podminky, Ze zhotovitel radné a véas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy a pravnich predpist (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén cerpat penéini
prostifedky z Bankovni zaruky za predpokladu, ze zhotovitel fadné a v€as nesplini jakoukoli Zajisténou
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich
prostiedk( z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢.
2 vyplyvajici z této smlouvy, dorudi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o
vraceni originalu Bankovni zaruky, popf. bude tato zadost doruc¢ena bankou.

10.Veskeré néklady spojené se zfizenim a obstaravanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

Il. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fadnym protokolarnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a
v souladu s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou €. 4 této smlouvy, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na uhrazeni smluvni pokuty ve vy$i 0,2% z ceny DILA bez DPH za kaZdy i zapocaty
kalendaini den prodleni. Odevzddni a prevzeti DILA upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. ¢l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kaZzdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. €l. Ill. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zdvad v terminech dle oddilu lll. €l. Il. odst.
6 a oddilu llI. €l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zplsobené Skody a to v plném
rozsahu.
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I1l. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy z téchto divodu:

a) podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v ptipadech stanovenych touto
smlouvou a v pfipadé, je-li vinsolvencnim fizeni pfislusSnym soudem pravomocné rozhodnuto o
upadku zhotovitele nebo je-li insolvencéni navrh ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaiuje zejména neplnéni
sjednanych termin( a dalSich rozhodujicich zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy;

b) objednatel (zadavatel) neobdrzel dotaci, z niz méla byt verejna zakazka zcela nebo ¢astecné uhrazena;

c) neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
oprdvnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné primérené Ihité, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato Ih(ta
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnu.

2. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Uc¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzijemné naroky
Ucastnikl této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsob( uvedenych
vodst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou Fidit pfislusSnymi ustanovenimi Obchodniho zdkoniku.
V tomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiala.

3. Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé o hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym
posudkem na naklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z dlivod( na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrieni terminu
dokonéeni DiLA.

5. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnikd na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

1. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhozZ v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci
jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery splfiuje kvalifikaci minimalné ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdivodné neodepfit.

2. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

3. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze § 564 obcanského zdkoniku se nepouZije, tzn. ménit nebo doplfiovat text
smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkd podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Neplatnost smlouvy pro nedodrZeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

5. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na
pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na ptipadné prdvni nastupce obou
smluvnich stran.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vsech zavazk(l, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.
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9. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich
stran.

10.Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dillezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavreni této smlouvy nesmi
byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada Zadny zdvazek zadné ze
stran.

11.Strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava a povinnosti
dovozovény z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢iv
odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjedndno jinak. Vedle
shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

12.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplfuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

14.Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Pardubice bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle smlouvu k
fadnému uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni smlouvy mésto
bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni idaj této smluvni strany uveden pfimo
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uvefejnéni.

15.Smluvni strany prohlasuji, Ze 7adna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z. ¢.
89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

16.Pro pfipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni €islo, ¢islo uctu
fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se smluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna
bez téchto Gdaju. Dale se smluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna bez podpisd.

17.V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro ptipad, kdy by smlouva obsahovala osobni
Udaje, které nejsou zahrnuty ve vySe uvedeném vyCtu a které zdroven nepodléhaji uverejnéni dle
prislusnych pravnich predpis(, poskytuje zhotovitel svij souhlas se zpracovanim téchto udajd, konkrétné
s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb. Statutdrnim méstem Pardubice.
Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut dobrovolné.

Pfiloha €. 1 : cenovd nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymeér)
Ptiloha €. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu
Pfiloha €. 3 : harmonogram provadeéni praci s finanénim plnénim

V Pardubicich dne 29.11.2016 V Hradci Kralové dne 29.11.2016
za objednatele za zhotovitele
Ing. Martin Charvat Ing. Michal Sumpik
primator reditel zdvodu Cechy vychod

dle plné moci

Dolozka: Schvaleno usnesenim RmP &. R/4220/2016 ze dne 31.10.2016
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