



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Městské lesy Prachatice, s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Františkem Štěrbou
adresa sídla: Kasárenská 11, 383 01 Prachatice
spisová značka: C-4712, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 62501615
DIČ: CZ 62501615
datová schránka ID: wfarcyx
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]
tel./fax: 388 317 579
mobil: 606 755 651
e-mail: mestskelesypt@quick.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Stavební firma HUKO s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Vlastimilem Kokešem
se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
s korespondenční adresou: Chroboly, Leptač 30, 383 01 Prachatice
spisová značka: C 116084 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25174533
DIČ: CZ25174533
datová schránka ID: hr34d3z
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: 602 483 571
e-mail: hukopt@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních i technických – Vlastimil Kokeš (mobil: 602 483 571)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Ing. František Štěrba, jednatel společnosti (tel.: 388 317 579, mobil: 606 755 651)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Oprava opěrných zdí na pozemku 1510/1 v k.ú. Prachatice“

registrační číslo: 16/002/08520/231/000156

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Oprava opěrných zdí na pozemku KN 1510/1 v k.ú. Prachatice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb; zpracoval: Ing. Pavel Kouba, Budovatelská 1087, 383 01 Prachatice
- zadávací podmínky zakázky; zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 27. 10. 2016.

II.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí a dokumentů vyžadovaných v rámci závazných podmínek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.6 Projekt bude financován z prostředků Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

II.7 Místem plnění je KN 1510/1, k.ú. Prachatice; NUTS Prachatice: CZ0315550094, ZÚJ: 550094.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS

PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- III.3 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **od 1. 5. 2017**
 - dokončení stavebních prací: **do 31. 10. 2017**
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.4 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- IV.6 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výluková vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,

- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- IV.7 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH	1 252 727,-- Kč
DPH	263 073,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 515 800,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. III této smlouvy.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).
- VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele

- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně.
- VI.3 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.4 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- VI.6 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve

- stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- VII.14 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.15 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor

- objednatel e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.18 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.19 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převzetí díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.21 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.
- VII.22 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.
- VII.23 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.24 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.25 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.26 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.27 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto

poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.

- VII.28 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.3 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.
- VIII.4 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na případné dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato

- smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- v případě nepřídělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce
 - v případě, kdy zhotovitel zkracoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.8 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administracním a příslušným kontrolním orgánům.
- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by

si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Prachaticích dne 28. 11. 2016

V Praze dne 28. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Štěrba
jednatel společnosti




Vlastimil Kokeš
jednatel společnosti

Nabídkový ROZPOČET

Rozpočet	1	Oprava op. zdí na p.č.KN 1510/1 v k	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A090/16	Oprava opěrných zdí na poz. KN 1510/1, v k.ú. PT		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Kouba Pavel, Budovatelská 1087, Prachatice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	A090/16
Rozpočtoval	Ing. Kouba Pavel, Budovatelská 1087, Prachatice		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 212 824	Zařízení staveniště	12 403
	PSV celkem	27 500		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 240 324		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 240 324		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 252 727	Ostatní náklady celkem	12 403

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : V.Kokeš		Jméno : V.Kokeš		Jméno :	
Datum : 24.10.2016		Datum : 24.10.2016		Datum :	
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %			1 252 727 Kč	
DPH	21,0 %			263 073 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 515 800 Kč	

Poznámka :

Stavba :	A090/16 Oprava opěrných zdí na poz. KN 1510/1, v k.ú.	Rozpočet :	1
Objekt :	001	Oprava op. zdí na p.č.KN 1510/1 v k.ú.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	184 076	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	19 558	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	279 501	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	597 549	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	41 705	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	18 184	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	72 251	0	0	0	0
ON ostatní náklady	0	27 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 212 824	27 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,0	1 240 324	12 403
CELKEM VRN				12 403

Nabídkový rozpočet

Stavba :	A090/16 Oprava opěrných zdí na poz. KN 1510/1, v k.	Rozpočet: 1
Objekt :	001	Oprava op. zdí na p.č.KN 1510/1 v k.ú. Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	121103112	Skrývka zemin ve sklonu 1:2 pruh šířky podél zdiva:(115,20+15,00+10,00)*2,00*0,15 zemina bude ponechána na svahu	m3	42,06	55,00	2 313,30	
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 rozšíření na tl. 800:121,94 rozšíření na tl. 1000:40,00*0,20 odkop nad klenbou:32,00	m3	161,94	60,00	9 716,40	
3	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ základy 80%:109,36*0,80	m3	87,49	178,00	15 572,86	
4	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ základy 20%:109,36*0,20	m3	21,87	650,00	14 216,80	
5	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m rozšíření pro zdivo:129,94 základy 109,36*0,80	m3	217,43	52,00	11 306,26	
6	162207122	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 100 m základy:21,87	m3	21,87	52,00	1 137,24	
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m odkop nad klenbou na deponii a zpět:32,00*2	m3	64,00	52,00	3 328,00	
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 kamení zpět na staveniště:121,94 zásyp nad klenbou:32,00	m3	153,94	50,00	7 697,00	
9	171101101	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS přebytečná zemina:129,94+87,48+21,87	m3	239,29	25,00	5 982,25	
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím zásyp nad klenbou:32,00	m3	32,00	75,00	2 400,00	
11	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 plocha zdiva:243,89/0,80	m2	304,86	24,00	7 316,70	
12	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km kamení na deponii:121,94 kamení zpět na staveniště:121,94	t	243,88	244,00	59 506,72	
13	Rpol 122201102	Odebrání kamenů pův. zdiva, odstranění zeminy, naložení na dopr. prostředí, vč drobných na klínování původní zdivo :121,94 provedení strojem	m3	121,94	300,00	36 582,00	
14	Rpol 181101111	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím - ručně nebo strojně, včetně doplnění úprava pásiny po dokončení prací:125,00*4,00	m2	500,00	14,00	7 000,00	
Celkem za		1 Zemní práce				184 075,53	
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					
15	180402113	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	701,00	1,50	1 051,50	
16	181303111	Rozprostr ornice 1:5 tl 10cm pruh šířky podél zdiva:(115,20+15,00+10,00)*2,00	m2	280,40	22,00	6 168,80	
17	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	701,00	11,00	7 711,00	
18	183403153	Obdělání pudy hrabáním, v rovině pruh šířky podél zdiva (115,20+15,00+10,00)*5,00	m2	701,00	2,60	1 822,60	
19	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 701/25	kg	28,04	100,00	2 804,00	
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				19 557,90	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					
20	216904113	Očištění tlakovou vodou líce kleneb Pozice č.1..11,55	m2	11,55	55,00	635,25	

Nabídkový rozpočet

Stavba :	A090/16 Oprava opěrných zdí na poz. KN 1510/1, v k. 001	Rozpočet: 1
Objekt :		Oprava op. zdí na p.č.KN 1510/1 v k.ú. Prachovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		klemba po odbednění:				
21	270210111	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 10	m3	109,36	2.550,00	278.865,45
		Pozice č.1.:(1,50+5,67)*0,80*0,80		4,59		
		(4,178-3,20)*0,80*0,80		0,63		
		(1,00+1,00+5,027)*0,80*0,80		5,06		
		Pozice č.2, 3, 4, 6, 7, 8:5,027*0,80*0,80*6		19,30		
		Pozice 5.:10,985*0,80*0,80		7,03		
		Pozice č.9 horní část (3,35+7,93+2,26+6,52)*0,80*1,00		16,05		
		Spodní část:(3,985+7,963)*0,80*0,80		7,66		
		Úsek 1-2 až 8-				
		9:(8,85+9,23+9,10+11,10+11,47+9,29+9,51+8,66)*0,80*0,80		49,04		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				279.500,70
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	311211124	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	243,90	2.550,00	621.938,12
		Pozice č.1 (1,50+5,67)*(0,80+3,00)/2*0,80		10,32		
		(4,178*3,25-3,20*2,30)*0,80		4,97		
		(1,00+1,00+5,027)*(0,90+0,48/2)*1,60		12,82		
		Pozice č.2, 3, 4, 6, 7, 8:5,027*((1,758+1,60)/2+2,20)*2/3*0,80		10,45		
		5,027*((1,30+0,95)/2+1,65)*2/3*0,80		7,44		
		5,027*(0,95+1,30)*2/3*0,80		6,03		
		5,027*((1,20+0,90)/2+1,50)*2/3*0,80		6,84		
		5,027*((0,90+1,30)/2+1,65)*2/3*0,80		7,91		
		5,027*((1,40+1,50)/2+1,90)*2/3*0,80		8,98		
		Pozice 5.:10,985*((1,60+1,30)/2+2,70)*2/3*0,80		24,31		
		Pozice č.9 horní část 3,35*(0,80+2,10)/2*0,80		3,62		
		7,933*(2,10+3,90)/2*3*1,60		31,73		
		2,26*(2,10+1,382)/2*0,80		3,15		
		6,526*(1,382+0,60)/2*0,80		5,17		
		Spodní část:(3,965*1,60+7,963*(1,60+0,60)/2)*0,80		12,13		
		Úsek 1-2 8,85*(3,25+1,798)/2*0,80		17,87		
		Úsek 2-3:9,23*(1,60+1,30)/2*0,80		10,71		
		Úsek 3-4 9,10*0,95*0,80		6,93		
		Úsek 4-5:11,10*(0,95+1,60)/2*0,80		11,32		
		Úsek 5-6 11,47*(1,90+1,20)/2*0,80		14,22		
		Úsek 6-7:9,29*0,90*0,80		6,69		
		Úsek 7-8 9,51*(1,30+1,40)/2*0,80		10,27		
		Úsek 8-9:8,08*(1,50+1,60)/2*0,80		10,02		
23	311211128	Příplatek za jednostranné licování zdiva	m3	121,95	250,00	30.486,25
		1/2 tloušťky zdiva 243,89*0,50		121,95		
24	R pol. 300 001	Odpočet kamene získaného z původní zdi	m3	121,95	-450,00	-54.875,25
		1/2 tloušťky zdiva 243,89*0,50		121,95		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				597.549,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	411311511	Klenby z betonu prostého C 12/15	m3	7,85	2.560,00	20.096,00
		Pozice č.1 (3,14*(1,60+0,90)*(1,60+0,90))*0,40		7,85		
26	411353103	Bednění klenb tvaru vrchlíku - zřízení	m2	11,55	585,00	6.756,75
		Pozice č.1 11,55		11,55		
27	411353104	Bednění klenb tvaru vrchlíku - odstranění	m2	11,55	93,00	1.074,15
28	411354173	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	11,55	159,00	1.836,45
29	411354174	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	11,55	33,60	386,93
30	R pol.411244263	Klenby, pasy kamené na sucho, tl. 400mm vč vyškabání spár po odbednění, bez dod kamene.	m2	11,56	1.000,00	11.555,20

Nabídkový rozpočet

Stavba :	A090/16 Oprava opěrných zdí na poz. KN 1510/1, v k.	Rozpočet: 1
Objekt :	001	Oprava op. zdí na p.č.KN 1510/1 v k.ú. Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pozice č.1 plocha vnitřního povrchu:(3,14*1,6*1,80)+(3,14*1,80*0,70)		11,56		
		kameny budou ukládány do pískového lože na bednění tl. 50mm:				
		písek bude následně doplněn na výšku 5cm od bednění ve všech				
		spárách:				
		po odstranění bednění bude písek ze spar vyškraban. Při následně				
		betonáží:				
		bude beton takové konzistence, aby nezatkl do písku mezi kameny.				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				41 705,48
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
31	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	47,73	44,50	2 124,07
		Pozice č.9 horní část				
		(7,933+4,00)*(2,10+3,90)*2,3		47,73		
32	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	95,46	35,50	3 388,83
		2,00*47,73		95,46		
33	941941501	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	286,38	25,00	7 159,50
		47,73*6		286,38		
34	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	47,73	27,00	1 288,71
35	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,20	84,00	2 116,80
		pozice 2, 7:5,00*1,20*2		12,00		
		pozice 5:11,00*1,20		13,20		
36	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,00	117,00	2 106,00
		pozice 1:(3,00+12,00)*1,20		18,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				18 183,91
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	998153131	Přesun hmot, zdí a valy samostatně zděné do 20 m	t	963,35	75,00	72 250,96
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				72 250,96
Díl:	ON	ostaní náklady				
38	R pol 001	Vyčištění prostoru pro deponie od vegetace urovnání ploch pro pohyb vozidel a dopravu.	m2	300,00	25,00	7 500,00
39	R pol 002	Provizorní staveništní komunikace na staveništi a prostor pro deponie, šířka dle potřeby	m	95,00	100,00	9 500,00
40	R pol 003	Označení stavby výstražnými tabulkami na přístupových trasách	ks	5,00	300,00	1 500,00
41	R pol 004	Geodetické práce v průběhu stavby	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
42	R pol 005	Geodetické práce zaměření po dokončení skutečný stav	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za		ON ostaní náklady				27 500,00