
Smlouva o dílo

sMLoUvA o DÍLo

číslo objednatele:

číslo zhotovitele ....

Lĺnoleum

Smluvní stľany

Objednatel

Domov seniorů Benešov, posĘtovatel sociálních služeb
Sídlem: Villaniho 2130,256 01 Benešov

Zastoupený: Mgľ. JanaProkešová, ředitelka p.o.

IČ: 7p2g1l6
Telefon: +420317 7ZB3BB
E-mail: ľeditel@ds-benesov.cz

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 328385389/0800

dále jen,,objednatel"

a

Zhotovitel OSWALD PARKET spol. s r.o.

Sídlem: Baľtoškova t368t4 Praha 4

Zastoupený: Lulcášem oswaldem
IČ: 2735572t

Telefon: 777866519

E-mai I : lukasoswald @sentam.cz
Bankovní spoj ení Česká spořitelna a. s., číslo űč;tl:: 220 64026l l 03 00
dále jen,, zhotovitel "

uzav kaji podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:
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Smlouva o dílo

článek I.

Předmět smlouvy

l.l. Zhotovitel se zavazuje k pľovedení díla - LINOLEUM podle ýkazu výměĺ - položkovém

ľozpočtu, ktery tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci

zadźxacího ŕizeni na qýběr zhotovitele předmětu díla.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Domov senioľů Benešov, poskýovatel sociálních

služeb, se sídlem Villaniho Żl30,256 01 Benešov podle uvedeného výkazu vyměľ a požadovaného

soupisu pľací.

l,2, Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v ľozsahu, způsobem, v jakostia za podmínek dohodnudch

v této smlouvě, sqým jménem a na vlastní odpovědnost, V souladu s pľávními předpisy a

technickými normami ČR a podmínkami výrobců mateľiálu a dodaných zaŕizení (viz článek VIII.

odst. 8.2. smlouvy).

1.3. objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného vělánku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu

za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, ato Za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti

pľůběžná aktualizace harmonogramu prováděni prací (v důsledku změn neprodleně, v ost.

případech každé 2 měsíce);

náklady na případnou likvidaci haváľie;

opatření pľo zajištěniBOZP na staveništi;

náklady na protipožáľní ochľanu;

přípľava staveniště včetně přístupu na staveniště;

dodání materiálů a dílcri v požadované kvalitě, věetně jejich ceľtifikátů a atestů;

zhotovení práce podle technologického předpisu;

veškeré nutné prostředky ochľany ptäce;

zabezpeč,ení průchodu pro pěší po celou dobu ýstavby;
zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného

nutného osvětlení;

zajištění, aby práce byly prováděny tak' aby nedošlo k narušení nočního klidu;

zajištění pracoviště proti všem vlivům znemotťlujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání

vody, zajištění svahu, přístřešky apod');

soustavné vytyčování zřętelného oznaěení obvodu staveniště;

odvoz a poplatek zauložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

dodržování bezpečnosti a hygieny na pľacovišti,
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Smlouva o dílo

v případě, że pÍed zahźĄenimprací nebo v jejich pľůběhu bude zjištěn vyský netopýrů nebo

roýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a

pľojednat s příslušným oľgánem ochrany přírody a kľajiny.

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpećit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení

současného pľovozu sousedních objektů nad ľámec prováděných pľací. Musí bý zachována

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektu, zejména pro

integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech qýstavbou dotčených obcí.

Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené pľováděnou

stavbou, kteľé by mohlo bý způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před

vznikem této závady. Zhotovitelpľohlašuje' že si je vědom této odpovědnosti'

l.6. Zhotovitel bere na vědomí, źe realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím

dotací z veřejných prostředků České ľepubliky, kteými jsou finanění prostředky ľozpočtu

Středočeského kaje. obě sm|uvní stľany se tedy zavazují dodľžet povinnosti, kteľé jim vzhledem

k této skutečnosti plynou zp|atnýchprávních předpisů České republiky.

l.7. Zhotovitel je vdobě realizacę projektu a dźlle po dobu l0 let následujících po ľoce, ve kteľém

objednatel obdľží pľotokol o závěreěném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen,

zaűć,elemověřování plnění povinností vyplývajících z ľozhodnutí o poskýnutí dotace a podmínek

pľo příjemce dotace, poskýovat požadované informace a dokumentaci související s realizací

pľojektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených oľgánů (SFŽP, Ministerstva životního

pľostředí, MMR' Ministerstva financí, Evropské komise, Evľopského účetního dvoľa, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného finaněního úřadu a dalších opľávněných oľgánů státní správy) aje

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k pľovedení kontroly vztahující se k realizaci

pľojektu a poskýnout jim při pľovádění kontľoly součinnost'

1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho pľůběhu a po

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním

vyznačením data potizení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz

ělánek I. odst. l.4. smlouvy). Při vyúětování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné

faktuře jen přiměřený počet fotogľafií postihujících pruběh zhotovení dané části díla. V případě

dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace' kteľá postihuje faktuľované

položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakrýé, nebo se stanou

nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podľobnou fotodokumentaci (popř' videozáznam, nebo

digitální záznam) postihující detailně všechny tyto ěásti. Fotodokumentacije povinen zhotovitel

pořídit rovněž při případném odstľanění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou

dokumentaci nepovede neboji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě spoľu o
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kvalitu díla nebo jeho konkľétní části wcházet zdokumentace' kterou si pořídí objednatel a její
obsah bude pľo takový případ stranami povażovánza nespoľný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen :

- předat objednateli vjednom Vytištěném vyhotovení ajednou v digitální podobě při předání

díla a při případném odstľanění vad a nedodělků díla,
_ archivovat vjednom v}'tištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost

díla pro případ kontľoly a řešení případných ľozpoľů nebo ľęklamací.

l.lü.Záv aznost dokumentace:

V případě eventuálního ľozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné

v tomto pořadí: l) text smlouvy, 2) nabídka zhotovitele na veřejnou zakétzku s názvem Linoleum
(dáIe jen ,'Veřejná zakázka") _ výkaz výměr, 3) nabídka zhotovitele ostatní' 4) zadźlvací
dokumentace Veřejné zakázky .

1.1!.Zhotovitel prohlašuj e, že vyptacoval nabíđku na dílo úplně a beze zbyrtku. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.
Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další mateľiály, pľáce
postupy a technologie nese toto naqýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla
v důsledku okolností' které objednatel jednaj ící s nétležitou péčí nemohl předvídat, a tyto
dodateěné stavební pľáce jsou nezbytné pro pľovedení původních stavebních prací, může
objednatel postupem podle zákona č:. 13712006 Sb., o veřejných zakźzkách, v platném znění,
(dále jen ,,ZvZ*) uzavŕít smlouvu na t5rto vícepráce' Existenci těchto okolností pľokazuje

zhotovitel.

článek II.

Doba zhotovení díla
2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a l.4. smlouvy

během 5 měsíců ode dne doľučení uýnv dle bodu 2'Ż a v souladu s Přílohou č. l - Haľmonogĺam
plnění.

2.2. Kzapočetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem
nebo faxem, a to nejméně 7 kalendáÍních dnů před požadovaným započetím pľací, přičemž
zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením
přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit
pľovádění díla nejpozději do l ddne ode dne obdľžen í uýzoy dle tohoto odstavce. V případě, że tak
neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Ż'3. v případě, že zhotovitel zaěne pľovádět dílo bez písemné uýrvy popsané v článku II. odst 2. 2.
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smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich

cenu ani náklady takto vynaloženéhradit.

2.4. Zhotovitel může dokoněit dílo před sjednanou đobou

2.5. objednatel připouští moŽnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto

případech:

- dojde-li během výstavby ke změně ľozsahu a druhu pľací na žádost objednatele, Ęrto budou mít

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kľaje; a to

postupem v souladu se ZYZ;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokľačovat v pľacích zjakéhokoliv důvodu na straně

objednatele; za okolnosti na stľaně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či

ľozhodnutí orgánů státní spľávy nebo správců sítí, v dtisledku kteých se naqýší objem prací a

dodávek opľoti předpokladu stanovenému v pľojektové dokumentaci a výkazll ýměr (viz

článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření ěi

stanoviska nebudou lyvolána činností ěi neěinností zhotovitele.

- zĺsahu tzv. vyšší moci

2'6. Dohoda o ýše uvedených změnáchmusí b1ýt vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě,

a to na ztkladě obsahu formuláře, kteý je označenjako příloha č,.2 atvoŕí nedílnou součást této

smlouvy o dílo. oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí bý pľovedeno

neprodleně, do tří pľacovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo

elektľonicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznźtmeni dle předchozího odstavce,

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kteľá činí částku 5 "Á z celkové ceny díla,

minimálně však 50 000'- Kč bez DPH.

článek III.

Cena za dílo

3'l Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č,. 526l|990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, v celkové Vyši . .. ..' 1 t 01 588' 44..... bez DPH, jako cena nejvyše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem úětována v souladu se zákonem č). 235/2004 Sb., o dani

zpřidanéhodnoĘ, v platném znéni,DPH vevýši .. .'..165238,27.'--.. """ Kč'

Celková cenazadílovčetněDPH činí '.....J2668Ż7,20. .'.'....Kč'

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný ýkazvýměr uvedený v příloze č.3. Celkové ceny poloŽek

(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny
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daných položek) uvedené v oceněném ýkazu qýměr jsou pevné a platné po celou dobu ľealizace

díla. Jednotlivé položky oceněného ýkazu ýměľ v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně

nepojmenov ané, jejichŹ pľovedení či dodání je pľo řádnou realizaci a dokončení dané položky

oceněného ýkazuvýměr při odbomé péěi zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou

povaŽovány za její součást.

3'2. Zhotovrtel je opľávněn změnit úětovanou Ęŕši DPH v souladu se zákonęm č'' 23512004 Sb'' o dani

zpÍidanéhodnoĘ, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zttkon, kteým bude

výše DPH v uvedęném zźlkoné změněna'

3.3. Cena za díloje koneěná, ani jedna stľana není opľávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si

di|o vyźádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen

poskýnout slevu z ceny díla na nepľovedené pľáce. V případě' že se jedná o dodatečné stavební

práce, původním výkazem qýměľ nepředpokládané' postupuje se podle $ ŻŻŻ ođst' 4' odst' 5'

odst.6 a odst. 7 ZZvZ,kteý stanoví podmínky , zal<teých se dodatečné pľáce považují za změnu

ztwazkuze smlouvy. Pokud by rozsah dodateěných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené

v $ Ż22odst. 4, odst. 5, odst.6 a odst. 7 ZZvZ,je objednatel povinen pľovést nové zadźłvacíÍizęni a

po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu ľozsahu zćxazku z této smlouvy.

3.4. Cenadíla bude sníŽena o práce, kteľé oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-

pľáce) a tedy nebudou pľovedeny. objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit ľozsah

pľováděného díla dle vlastní úvahy' o takovém omezeni musí bý zhotovitel předem (tj. před

pľovedenímadokončenímdanéčástidíla)písemněinformován.

3.5' Dílo \ze provést odlišně opľoti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným

souhlasęm objednatele. Před provedením zmény díla oproti prováděcí projektové dokumentaci

musí b;it o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně infoľmován zástupce objednatele ve

věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve

věcech technických . Zména díla oproti pľováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude

zvyšovat cenu díla, musí bý schválena rovněž poskýovatelem dotace, a postupem pod|e ZZYZ'

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při uľčenizměny ceny v souladu stouto smlouvou se bude vycházet

zceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, pľáce ěi mateľiál ve výkazu qýměľ

zahrnuĘ.Nejsou-li ve ýkazuqýměľ zahrnuý,budę sę vychźnet z cenové soustavy URS' Nelze-li

změnucenyurčitanitímtozpůsobem,změnisecenadíla
o ěástku odpovídající ceně pľací a matęľiálů v místě a čase obvyklé.

článek IV.

Platební podmínky
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4.1. objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díta zálohy'

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně

řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele'

a to faktuľami, kteľé budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně zétvazných

právních předpisů, tj. dle zákona ě. 235lŻ004 Sb., o đani z přidané hodnoý, v platném zněni a

bude v nich uveden název LINOLEUM a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou souěástí každé

faktury musí bý soupis pľovedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, kteý písemně

odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle

ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy.

4.3. Zhotovitel je opľávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendáÍní měsíc po uplynutí tohoto

kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního

měsíce; nedílnou souěástí faktury musí bý soupis provedených prací a dodávek v tomto

kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech

technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst.

l.8. a odst. 1.9. smlouvy' Takto je zhotovitel oprávněn vyričtovat cenu díla aż do výše 95 Yo

celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 5 % celkové ceny díla je zhotovitel

opľávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení dílabez vad a nedodělků ajeho
převzeti objednatelem, ato na základěvzźljemně písemně odsouhlaseného předávacího pľotokolu,

případně doplněného o vzájemně odsouhlasený pľotokol a předání odstraněných vad a nedodělků.

V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové

dokumentace pľovedení účtovaných prací nebo dodávek nevypl;.ývá) a objednatel má pochybnosti

o kvalitě či rozsahu takto úětovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhľadu

faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto

spoľné práce nebo dodávky pľovedeny.

4.4. Faktuľa je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude

vzhledem k ťrnancování z prostředků EU dohodnuto u jednotliqých faktur jinak) od jejího

doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a

bude splňovat všechny uvedené náležitosti, ýkající se vystavené faktury. Pokud faktuľa nebudę

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náleŽitosti, je

objednatel opľávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbyvá faktura splatnosti.

4.5. Pľo účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba povażovánazauhrazenou v den, kdy byla

odepsána zűětu objednatele apoukázána ve pľospěch úětu zhotovitele. Vpřípadě, že by se účet

označený v zźthlavi smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neľegistľovaný (ve smyslu

zźlkona o dani zpřidané hodnoý), bude zhotovitel do l0 dnů povinen oznaěitjiný ľegistrovaný

účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hľadit. objednatel není povinen hradit

cenu díla na účet, kteý není registľovaný ve smyslu výše popsaném'
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4'6. objednatel je oprávněn pozastavit úhľadu kteľékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je

zhotovitel v prodlení s dokoněením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v ělánku II

odst. 2.l. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. l této smlouvy' popřípadě pokud

je zhotovitelv prodlení s odstraněním Zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliŽe je zhotovitel v

prodlení s plněním peněžitého závazku vůči někteľému z objednatelů podle této smlouvy

4.7 ' Veškeré platby budou prováděny v ěeských korunách

4.8' Zhotovitel souhlasí dle ust. $ 2 písm. e) zákona č,.3Ż012001Sb., o finanční kontrole, s ýkonem

kontľoly na předmět zaktnky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontľolních oľgánů struktuľálních

fondri Evropské unie do svých objektů' ve kteých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazu1e

předložit ke kontľole výše uvedeným kontľolním oľgánům veškerou provozní a účetní evidenci,

která se ýká předmětu smlouvy. Tato evidence musí bý aľchivována v souladu s požadavky

zźlkona o úěetnictví a zźtkona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskýovat příslušným

oľgánům ve stanovených teľmínech úplné, pľavdivé informace a dokumentaci související se

smlouvou a pľojektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji ěinnost a umožnit vstup

kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Nejvyššího kontľolního úřadu,

ťrnaněního úřadu, a dalších oprávněných oľgánů statní spľávy do sých objektů a na pozemky k

ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu ręalizace pľojektu (zaktnky, předmětu

smlouvy) za úěelem kontroly plnění smlouly a tuto kontľolu, dle požadavků pověřených osob v

jimi požadovaném ľozsahu' nepľodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby t1rto subjekty podléhali povinnostem

uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských

subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškeľou dokumentaci související se smlouvou a

ľealizaci projekt po dobu 10 let ode dne předání apÍevzetí díla, avšak minimálně do roku 2028.

Zhotovitelje povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho zttvazků dle tohoto bodu

smlouvy v plném rozsahu poskytli ijeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat

objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v pŕípadé, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.

$ 106a zátkona o dani zpŕidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kđy za něj ve

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až' do doby, kdy bude

ľozhodnuto, Źe není nespolehliým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části

ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet spľávce daně.

Poukázáním příslušné ěástky na účet spľávce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka

za uhľazenou. Zhotovitel je na svoji nespolęhlivost objednatele upozornit po pľávní moci

rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hľubým porušením povinností zhotovitele.
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4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časoqý harmonogram stavby (FHS)' ktený

urěí objem čeľpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce' rozloźený po měsících. Tento

finanění a časoý haľmonogram tvoří nedílnou souěást smlouvy o dílo jako Příloha ě. 1 této

smlouvy. objem finaněních prostředků ve FHS nepřekroěí celkovou smluvní cenu díla.

4.ll Pokud by překročení pľovedených částí dila a souvisejícího objemu ľoěního čerpání finančních

pľostředků znamenalo dřívější termín ukončení rcalizace díla, mohou se smluvní strany

písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.12. StředoěesĘ kraj je registrovaným plátcem daně zpÍidané hodnoty, avšak na pŕijatá plnění

vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle $ 92e

zálkona č,. 235/Ż004 Sb. ve zněni pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou vyržívaná pro

ekonomickou ěinnost Středočeského kraje, resp. nejsou vyużivźna pľo uskutečnění zdanitelných

plnění. Ztohoto vyplývá, že z pŕeđmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na qýstupu

tj., Že Středoěeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

ClánekV.

Vlastnické pľávo k dĺIu

5'1. objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je

vlastníkem věcí, které si opatřil k pľovedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracovźlním stanou

souěástí vlastní stavby.

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele opľávněn postoupit pĺźxa a

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

článek VI.

Staveniště

6.l. Pľostor staveniště je vymezen zadźtním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla pľostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odesláni uýny dle článku II. odst.

2.2.smlouvy, a to na zźkladě zevľubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného

písemného pľotokolu opľávněnými zástupci obou smluvních stľan.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí

oľgánů státní spľávy. Bez qýše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště pŕevzit.
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Nejpozději při předání staveniště předá objednatęl zhotoviteli téż odsouhlasenou projektovou
dokumentaci vjednom vyhotovení pokud pľo ľealizacijsou třeba.

6.4. Zhotovitel zabezpeěí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho pľovoz,
űdržbu, pořádek a ěistotu po celou dobu qýstavby, v souladu s $ 14 vyhl. č. 26812009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve zněnípozdějších předpisů. Zdrojeenergií pľo realizaci díla
si pľojedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě

skládek mateľiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání aptevzetí
díla avyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhľadě škody.

6.6. Zhotovitelje povinen před zapoěetím výkopových prací zabezpeěitna svůj náklad vytyčení všech
stávajících sití a zaÍízení a splnit veškeľé podmínky stanovené ve vy'jádření jednotliých správců

těchto zaÍízení. Za veškeľé zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a
kabelech nese výhľadně a v plném ľozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelje před zahájením
pľovádění díla ľovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídajícíjeho předmětu podnikání a
zŕlvazkűm dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek
v násleđném pľovádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro
realizaci díla.

6.7- Zhotovitel vplné míře zodpovíđáza bezpeěnost a ochľanu zdraví všech pľacovníků vprostoľu
staveniště a zabezpeč,í jejich vybavení ochrannými pľacovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínĘ životního pľostředí. Zhotovitel je dále povinen
dodľžovat veškeľé platné technické a pľávní předpisy, ýkajíci se zajištění bezpečnosti a ochľany

zdraví při pľáci a bezpečnosti technických zařízení, potámí ochľany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního
předání a převzeti díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je
povinen uhľadit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2.této smlouvy a dále je
povinen uhľadit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6'9. Zhotovitelije povinen zajistit v rámci zatízęni staveniště podmínky pľo výkon funkce autoľského

dozoľu pĄektanta a technického dozoru stavebníka' případně ěinnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na stavęništi, a to v přiměřeném rozsahu.

článek VII.
opľávnění zástupci smluvních stľan

7.1. opľávněnými zástupci objednatele při provádění a pŕevzetí d,íla a ve věcech technických (dále jen
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,,oprávnění zástupci objednatele") je: Lukáš Čermák, e-mail: spľavabudovy@dĘbęuęs9y.cz, tel.:

604 8l2zrt.
opľávnění zástupci objednatelejsou oprávněnijednat za objednatele ve věcech technicĘých a ve

věcech, kteľé tato smlouva qýslovně stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou

oprávnění zástupci objednatele oprávnění ěinitjménem źádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Jana Prokešová, ředitelka p.o., e-mail:

reditel@ds-benesov.cz, tel.: 317 728 388.

7 '2. oprźxněnými zástupci zhotovitele jsou: oswald Lukáš tel.777 866 519

článetVIil.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

pľáva a povinnostĺ smluvních stľan

8.1. Zhotovitelje povinen pľovést dílo na svůj náklad a na své nebezpeěí.

8.2.Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu pľojektovou

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně zźxaznými právními předpisy a

česĘmi technicĘmi normami. V případě, že ýrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo

zaÍízeni stanoví postup pľo montáŽ, instalaci či aplikaci takového materiálu ěi zařízeni, je

zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montźlż,, instalaci či aplikaci takového

mateľiálu ěi zaŕizeni v souladu s takoými pokyny qýľobce (nebo dovozce). V případě, že

zhotovitel dílo pľovádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, źe dílo obsahuje vady a

nedostatĘ.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení pĄektové dokumentace pro provádění

stavby vě. qýkazu ýměr od objednatele uvedené v článku I. odst. l.l. smlouvy.

8.4. Při provádění díla pľostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou

osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem ě.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen,,stavební zźlkon")'
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te. Žadny zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýśitcenlzadílo uvedenou vělánku III. odst.

3.1. této smlouvy.

8.7. objednatel, resp' technický dozoľ (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat pľováděni dílaamá,
přístup na staveniště kdykoli v pľůběhu pľovádění díla.Zhotovitelje povinen objednateli dlejeho
požadavků tuto kontrolu vplném ľozsahu umožnit a poskytnoutmu za tímto účelem potřebnou

součinnost. o qýsledku kontľoly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny Zjištěné

nedostatky a stanoveny teľmíny kjejich odstľanění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu

k osobě vykonávající funkci autorského dozoru pľojektanta a k osobě vykonávající kooľđinátoľa

BOZP.Identifikační údaje osob vykonávajicí funkci autoľského dozoľu pľojektanta a kooľdinátoľa

BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím urěení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na

staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba vykonávající

technický dozor"),jejíž jméno a přijmení bude objednatęlem sděleno při předání staveniště a bude

uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsźno ve stavebním deníku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke

stavebnímu deníku v pľůběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen

předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeľé písemné doklady o pľovádění

díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru

projektanta a k osobě vykonávající kooľdinátoraBoZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při pľovádění vlastní stavby oľganizovat na staveništi nejméně 1x ýdně
(inak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti opľávněného

zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontľolního dne bude

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky

a vady při pľovádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném

v písemném zźznamu z kontrolního dne. Datum konání pľvního kontľolního dne bude dohodnuto

při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude

zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy

určeno v písemném zápise z pľoběhnuvšího kontľolního dne.

8.l1. Jestliže mají byt někteľé části díla zakryty nebo mají b1ýt provedeny zkoušky někteých částí díla
pod|e obecně závazných pľávních předpisů nebo podle ěeských technických noľem, je povinen

zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost

oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skuteěnosti písemně záznam ve

stavebním deníku.

NesplnĹli zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele

na náklady zhotovitele zakryté části díla za űčasti oprávněného zástupce objednatele odký a na

zák|adě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele pľovést znovu za účasti oprávněného
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Zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů

nebo podle ěeských technických noľem.

NedostavĹli se oprávněný zástupce objednatele kzakrytí částí díla nebo kprovedení zkoušek

někteých částí díla podle obecné závazných právních předpisů nebo podle českých technických

noľem' ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5

pľacovních dnů předjejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně

záznam ve stavebním deníku' nemá objednatel pľávo se dožadovat toho, aby byly na náklady

zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky

příslušných částí díla podle obecně platných pľávních předpisů nebo podle českých technických

nofem.

8.1Ż. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, Že zhotovitel pľovádí dílo v rozporu

se sými povinnostmi, je objednatel opľávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstľanil vady

vzriklé vadným pľováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní

ani v přiměřené lhůtě k tomu poskýnuté' je objednatel opľávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitelje povinen písemně

upozomit objednatele bezzb7tečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky' neúplnost a chyby

pľojektové dokumentace vč,. ýkazu výměľ uvedených včlánku I. odst. l.1. smlouvy a dalších

písemných podkladů a pokynů, kteľé dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich

nevhođnost, nedostatky, neúplnost a chyby Zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pto zadźní stavby vě.

ýkazu výměľ a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele

překáżejí v řádném pľovádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu

okamžitě přerušit. o této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pľacovních dnů

informovat jak TDS' tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII.

smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podľobně popsány pľoblémy, bránící v pokračování

prací. Do doby písemného pokynu' jak bude pokraěováno v odstľanění nevhodnosti, nedostatků,

neúplnosti a chyb v uvedené zadźtvací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných

objednatelem nębo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, Že

objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadéxaci đokumentace, v pracích pokľaěovat

nebude. o dobu, po kteľou bylo nutno pľovádění díla přerušit, se pľodlužuje lhůty stanovená pro

jeho dokončenĹ Zhotovitel má rovněž náľok na úhradu nákladů spojených s přeľušením pľovádění

díla

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok

úhradu nákladů spojených s přeľušením díla.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při pľovádění díla skryté překáŽky, ýkajici se místa, kde má být dílo

provedeno, a ťyto překźůky znemožňuji provedení díla dohodnuým způsobem, je zhotovitel

povinen pľovádění díla v nezbyném ľozsahu okamžitě přeľušit. o této skutečnosti je povinen
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ihned písemně Ve lhůtě 3 pracovních dnů infoľmovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnouve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (foľmuláři) budou podrobněpopsány problémy brźlnící v pokračová ní prací. Do doby písemného pokynu, jak budepokľačováno v pracích' budou ĘĄo zastaveny. Oznámení o zastavení pľací musí bý pľovedenopísemně na formulář i' a to zapodmínek uvedených v ělánku II. odst. 2.5 ' tétosmlouvy. Nesplněnítéto povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II' odst. 2.6.smlouvy.

8'16' Jestliže zhotovitel nepoľušil svou povinnost dle článku VI. odst.6.6. smlouvy zjistit předzapočetím provádění dílapřekážky uvedené včlánku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádnázestran nárok na náhľadu škody; zhotovitel má náľok na cenu za ěást díla, ježbylo provedeno dodoby' neŽ překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídázhotovitel objednateli za škodu, kteľá mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8'l7' Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle pŤechźní naobjednatele okamŽikem předání díla zhotovttelem objednateli a jeho převzetÍobjednatelem nazákladě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací pľotokolobsahuje vady a nedodělky díla, kteľé je povinen odstranit zhotovitel, ptecházínebezpečí na dílena objednatelę až okamžikem odstľanění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8'18' Zhotovítel pľohlašuje, že poddodavatel' jehož prostřednictvím pľokazoval splnění kvalifikačníchpředpokladů' se V nabídce zavtnal k poskytnutí plnění v ľozsahu, kteý je uveden v nabídcezhotovitele' podané v rámci zadávacího řízení na ýběr zhotovitele díla dle této smlouvy.Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačníchpředpokladtl' bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v ľozsahu dle předcho zí věty.

8'19' Změna poddodavatelů opľoti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadtwacím řízení nazhotovitele tohoto díla je možnápouze na základě písemného souhlasu objednatele' objednatel sezavazuje' že takoý souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovatveškeré kvalifikační požadavky,kteľé splňoval původní poddodavatel a z informací, kteými budeobjednatel v dané situaci disponovat, nebude vyptyvat obava, že noý poddodavatel by mohlprovést jemu svěřenou ěást díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle tétosmlouvy.

8'20' Zhotovitel se d'éie zavazuje, že poskytne objednateli součinnost' aby objednatel mohl dostát svýmpovinnostem dle $ 219 a ZZYZ, zejménamu poskytne seznam poddodavatelů podílejících sę napľovádění díla.

8'21' Zhotovitel nesmí u díla pľovádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět aniosoba s ním propojená
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8'22' objednatel je oprávněn kdykoliv během pľovádění díla přeľušit jeho pľovádění nebo jeho
pľovádění ukončit. V případě, že k přeľušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
zhotovitele, pľodlouží se o dobu přeľušení provádění díla a dalšíc h 7 dnitermín dokončení díla.
Pokud bude přeľušení pľovádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. objednatel je ľovněž oprávněn kdykoliv snížit ľozsah prováděného díla o
konkrétní položky a části.

8'23 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizacipříslušných stavebních pľací,
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejno u zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné
zakázky' se budou podílet narealizaci díIa, ato ve funkcích, vjaĘch byly v seznamu uvedeny.
Výměna takové osoby je možnápouze s písemným souhlasem objednatele.

Clánek IX.
Pojištění zhotovĺtele

9'1' Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně
ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené včlánku III. odst.3.l Smlouvy' se spoluúčastí
nejaýše 1% ajejlż prostá kopie nebo pľostá kopie pojistného certifikátu je příIohouč.4této
smlouvy' Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném ľozsahu i
po dobu zźnuění doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a Že nedojde ke sníŽení
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

g'2' ĺLřednc ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele' ľesp. akceptované návľhy
na uzavřęní pojistné smlouvy ze stľany pojištbvny dle tohoto článku musí byt doručeny
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokudjejiŽ objednatel neobdľžel od zhotovitele v
rélmci zadéxacího řizení. Na Žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit
uspokojivé doklady o tom' že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřenézhotovitelem jsou a
ztlstáv aj í v platnosti.

9.3 Zhotovitel je povĺnen mít uzavřeno platné stavebně montážnípojištění pokrluajícíplnou hodnotu
díla se spoluúčastí nejýše 5 %o, a to do předá ní a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je
povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.

Zhotovítelje povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu pľovádění díla a v přiměřeném ľozsahu i

9.4.
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po dobu záruky' V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
neprodleně infoľmovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavŕít pojistnou smlouvu ve
výše uvedeném ľozsahu' Porušení této povinnosti ze Stľany zhotovitele považují stľany této
smlouvy za podstatné poľušení smlouvy zak!ádajícíprávo objednatele od smlouly odstoupit.

článelĺ X.
Splnění a předání díla

10'1' Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak' žeŕádněa úplně zhotovídílo podle článku I'
smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou
součástí řádného splnění dílaje předání všech písemných dokladů potřebných kużívání aprovozování dila' které se vztahují k těm částem díIa, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel
ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím sých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10'2' objednatelje povinen řádně a úplně dokončené dílo bezvada nędodělků pÍevzít.

l0'3' Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednatelinazáłkladě písemného protokolu
o předání a převżetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech
smluvních'(dále jen ,,pľotokol"). V případě, že se objednatel ľozhodne dílo převzits vadami a
nedodělky nebľánícími řádnému užívání díla, budou v pľotokolu o předání díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránici řádnému užívání dila a lhůty pľo jejich odstľanění.
objednatel je oprávněn odmítnout pŕevzetídíla v přípa dě, že má vady nebo nedodělky' Vadou sepřitom rozumí odchylka v kvalitě a parametľech díla stanovených pĄektovou dokumentací,
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy ěi pokyny výľobců ěi dovozců mateľiálu apoužiých zařízeni tak, jak je stanoveno v článku VIII' odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné
odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v pľotokolu.

l0'4' objednatel není povinen dílo na zéťkladě pľotokolu převzít,jestliŽe dílo není řádně aúplně
dokončeno' mávađy nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v článku X. odst. 10.l. smlouvy. Jestliže se objednatel ľozhodne díIo ipřesto
převzít, jsou smluvní strany povinny v pľotokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
nedodělků se zélvazným termínem jejich odstľanění zhotovitelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10'5' Pokud zhotovitel neodstľaní zálvady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
pľotokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve rrýši 1 000,- Kč zakažđou vadu a
každý den pľodlení.

l0'6' K předání díla na základě protokolu vyzvezhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k pŕedání, tj. bude dokončeno. objednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navľženého zhotovitelem. objednatel má však
právo odmítnout zahájení přejímacího řízení,je-li termín navržený zhotovitelem o vĺce než 30
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dnů dříve' než sjednaný termín předání díla.

10'7 K předání díIa přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru
projektanta.

článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díIa

11'1. Délka záruění đoby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsĺců. Záručnídoba počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo pÍevzato s vadami a nedodělky, poěíná
záručni doba běžet, až ode dne jejich úplného odstľanění. Zźruční lhůta pro dodávky stľojů a
zařízení, na něź qýľobce těchto zařízení vystavuje samostatný zźruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté ýľobcem' nejméně však v délce 24 měsíců.

11'2'v průběhu záruky za jakostdíla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy,tj.vyplyvajíci
zbodu l.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti provyužitídíla ke
stanovenému účelu.

l1'3. Pokud se v pľůběhu záruční lhůty vyskýly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné

odstľanění. objednatel je povinen Ęrto vady u zhotovitele neprodleně písemně ľeklamovat.

Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění běŽných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstľanit je nejpozději do 5 dnů ode dne

doľučení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která bľání
užíváni díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin
ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin pľovést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt' s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do
20 dnů ode dne doruěení písemné ľeklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech ýše popsaných, ľeklamované vady odstľanit, i
když neuzntná, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
ľozhodnutí o ľeklamaci zhotovitel. Zároveňje zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po
obdľŽení písemné reklamace objednateli oznámit, zđa reklamaci uzntwá,jakou lhůtu k odstranění
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá ľeklamaci uznat' Po dobu ode dne doručení ľeklamacę

zhotoviteli do odstľanění vad záľuční doba neběží'

1 1'4' Jestliže v případě ľeklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené včlánku XI. odst. 1l.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní vtam
popsané lhťltě nebo v tam popsané lhůtě nepľovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo bý dílo
dále uŽívźno (v případě havárie bránící lživání díla), je objednatel oprávněn nechat odstľanit
ľeklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
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l1'5' Náľoky zodpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedoýkají nároků na náhľadu škody nebo nasmluvní pokutu.

Čtánek XII.
Výpovědo, odstoupení od smlouvy

12'1' objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udátnídůvodu. Stľany se dohodly navýpovědní lhůtě' kteľá činíjeden den po dni doľučení výpovědi zhotoviteli. V případě vypovědimá zhotovitel náľok na úhľadu veškeých účelně vynaložených nákladů, kteľé se zhotovovánímdíla měl až do dne obdľžení ýpovědi od objednatele.

12'2' objednatel mŮže odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvnípovinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pľo poľušování povinností dle tétosmlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitelv úpadku či jeho majetek bude postiŽen exekucí či qýkonem rozhodnutí. To neplatí v případěčlánku IV' odst' 4' l0' smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budouv takovém případě uhrazeny účelně vynaloźené náklady pľokazatelně spojené s dosudpľovedenými pľacemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Souěasně objednatelivzniká niíľok na úhľadu vícenákladů vynaioŹených na dokoněení díla uvedeného v čl. II. tétosmlouvy a na náhradu ztrátvzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném ľozsahu.

12'3' Podstatným porušením této smlouvy ze stranyzhotovitele se ľozumí zejménanesplnění smĺuvníchteľmínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozpoľu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy' ačlánkem IV. odst.4.10. smlouvy.

12'4' odstoupení od smlouvy stľana opľávněná oznámí straně povinné písemně. Úeĺnty odstoupenínastanou doľučením takového oznámení povinné straně. Nepodaří _ li se oznźlmenídoručit, má seza to' že došlo kjeho doľučení třetím dnem po odeslání na adľesu povinné strany uvedenouv záhlavi této smlouvy.

12'5' objednatel je dále opľávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele pľobíháinsolvenční řízení'

l2'6' StanovĹli oprávněná stľana pľo dodatečné plnění lhůtu, vznik á jí právoodstoupit od smlouvy pomaľném uplynutí této lhůty' Jestliže však strana , ktertlje v pľodlení, písemně pľohlásí, Že svůjzávazek nesplní' může oprávněná stľana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečnéhoplnění, kteľou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
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l2'7' odstoupením od smlouvy zanikají všechna ptáva apovinnosti stľan Ze smlouvy' odstoupení od
smlouvy se však nedoýká nároku na náhľadu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení spoľů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají tľvat i po ukončení smlouvy.

12'8' objednatelje dále opľávněn odstoupit od smlouvy v případě' kdy není schopen uhradit sjednanou
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních pľostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím
související nemoŽnosti financování realizace díla. V takovém případě se stľany dohodly' že
objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo tľvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak
pouze nárok na úhľadu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhľadu nákladů účelně
do té doby vynaložených na pořízení rozpľacovaných čźsti díla.

12'9' objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjisti, žezhotovitel:
a) nabízel, dźlval, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoý s cílem ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliv, ať jiż úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadtxacím řízení nebo při pľovádění této smlouvy; nebo

b) zkľeslovaljakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacíhořízení nebo provádění této
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných pľaktik k potlaěení a snížení qýhod
volné a otevřené soutěže.

12'l0' V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinni obou stan následující:
a) Zhotovitel pľovede soupis všech pľovedených plnění a služeb oceněný dle způsobu,

kteým je stanovena cena smluvního plnění,
b) Zhotovitel pľovede finanční vyčíslení provedených plnění a sluŽeb a zpracuje dílčí

konečnou fakturu,

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě
stľany písemný pľotokol o ukončení spolupráce na základětéto Smlouvy.
strana, která důvodné odstoupení (čiukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy
zapříč'inila, je povinna uhradit dľuhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu
takového odstoupení od Smlouvy-

12.11 odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajícíc h z vyrovnání
smluvních stľan.

12'12' Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpov ědí bez uvedení důvodů.
Smluvní stľany si dohodly výpovědní lhůtu dvou ýdnů ode dne doručení qýpovědi smluvní
straně.

d)
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t3.l.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a rĺľok z pľodlení

V případě' Že zhotovitel bude v pľodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho částiopľoti FHS' je povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobekpočtu dní prodlení se zhotoven im díla a 0,2 %o z ceny dílabezDPH' označené v článku III. odst.
3 ' l ' smlouvy' V případě, že zhotovitel prokáże, že pľodlení vzniklo z vinyna straně objednatele,
zanikne objednateli pľávo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitelnení v pľodlení, pokud nemohlplnit v důsledku vyšší moci.

13 '2' Smluvní pokuta za věasné nevyklizení staveniště je 0,05 %o z ceny díla bez DPH za každý izapoč,aý den pľodlení zhotovitele, nejýše však 50 000 Kč za den.

13 '3 ' Smluvní pokuĘ za prodlení s neodstľaněním vad v zźruč,nílhůtě dle čl XI. odst. 1 1 .3. činí
0,05yo z ceny dila zakaždý i zapoěaý den pľodlení.

13'4' Smluvní pokuĘ dle této smlouvy hradí zhotovitel nezánisle na tom, zdaa vjaké ýši
:::]*" 

objednateli škoda, kteľou je opľávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její
vysr.

13'5' Smluvní stľany se dohodly, že v případě pľodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její
části je objednatel povinen uhľadit zhotoviteli íltok zpľodlení ve výši o,05o/o z dlužné ěástt<y zakaźdý den prodlení.

13'6' Je-li úhrada faktury objednatelem vtnána na obdržení finančních pľostředků zdotace
udělené zrozpočtu Středočeského kĘe, státního ľozpoěfu České ľepubliky, rozpočtu Státníhofondu životního pľostředí, není objednatel povinen hradit űtok zpľodlení za nejýše l80 dnůpľodlení' pokud prokźtže, že so finanční prostředky nemá k dispozici. objednatel je všakpovinen nejpozději do l0 pracovních dnů od obdľžení těchto prostředků poukázatdlužnou částku
na bankovní účet zhotovitele' NeučinĹli tak, podléhá povinnosti zaplatitúrok z prodlení ve výši0'05yo zdlužné částky zakaždý zapoěaý den pľodlení od uplynutí 1o-ti denní lhůty po obdľŽeníÍinančních prostředků od poskýovatele dotace.

13'7' ĺJtok zpľodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví
platbu zhotoviteli podle bodu článku fV., bodu 4.7. tétosmlouvy.

čtánek XIV.
Zá.ľěrečná ustanovení

14'1' v případě změny údajů uvedených v záthlaví smlouvy, ýkajícíse smluvních stran, je povinna tasmluvní strana' u kteľé změna nastala, informovat o ní dľuhou smluvní stľanu, a to prťlkazným

Stránka 20 z23



Smlouva o dílo

Způsobem a bez zbýečného odkladu. V případě, Že z důvodu nedodľžení nebo poľušení této

povinnosti dojde ke škodě, je stľana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit'

l4.2. Veškeľá textová dokumentace, kteľou při plnění smlouvy pÍedźtvá ěi předkládá zhotovitel

objednateli, musí bý předána ěi předložena v ěeském j azyce'

l4.3. Písemnosti mezi stľanami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik' zména nebo zánik práv

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy ěi ýpověď) se

doľučují do v1astních ľukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé

smluvní straně je splněna při doľuěování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních

rukou doručĺ' Úe inty doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vľátí jako

nedoľučitelnou a adľesát svým jednáním doľučení zmaŕil nebo přijetí písemnosti odmítl'

14'4. Jakźkoliv ústní ujednání při pľovádění díla' která nejsou písemně potvľzena oprávněnými zástupci

obou smluvních stľan, jsou pľávně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatĘ uzavřenými v souladu se zákonem

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutáľními zástupci obou smluvních

stran. To se ýká veškeých víceprací, méně-pľací a změny díla včetně případných změn stavby

oproti projektové dokumentaci. Týo musí bý souěasně předem odsouhlaseny technickým

zástupcem obj ednatele.

14.6' ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupľavené se řídí občanským

zákoníkem

l4'7. Tato smlouva nabývtl platnosti dnem podpisu smluvními stľanami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v ľegistľu smluv, kteqý pľovede objednatel'

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdľží 3 stejnopisy azhotovite|Ż

stejnopisy.

14.9' Smluvní strany pľohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné'

pľavé a váżné vůle připojují své podpisy.

14.l0. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané

v rámci zadtlvaciho ŕizeni navýběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této

smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz ěl. I smlouvy).

14.1l.Nedílnou souěást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha ě. l: Harmonogľam

č.2: Formulář pľo ohlášen í zmén stavby /přiloženo zadavate|eml
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Příloha č. 3: oceněný výkazýměľ
Příloha č. 4: Pojistná smlouvďpojistný certifikát _ pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

VPľazedne ŕr7 /ł' /a/t VBenešovědne 2 7 // Lo/8

Zhotovitetr
osWALD PÁ'

Bań|

Objednatel

Domov Senioru Benešov, posĘrtovatel socia. o9b
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