

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: 645 200 005 / 2019

č. smlouvy zhotovitele: 18SM0117

na zhotovení díla:

„Obvod OŘ Praha – Oprava objektů provozních středisek v obvodu OŘ Praha – Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav“

Čl. 1 – Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
- Osoby zmocněné jednat:
- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek OŘ Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)
 - b) ve věcech technických: XXX, vedoucí provozu inf., tel.: XXX
 - c) stavební dozor: XXX, vedoucí provozu inf., tel.: XXX

(dále jen „objednatel“)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- 1.2 Zhotovitel:** **Vedoucí společník společnosti: IM-stav Praha s.r.o.**
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 264 65 728, DIČ: CZ26465728, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 84107
Zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem
Bankovní účet zhotovitele: XXX

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Petr Michovský, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: XXX
- c) stavbyvedoucí: XXX

Společník společnosti:

IM-stav Praha DS a.s.
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 017 32 625, DIČ: CZ01732625
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 19164

Zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva
Bankovní účet společnosti: XXX

Korespondenční adresa: IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 09.01.2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- 2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 42540/2018-SŽDC-OŘ PHA-910, ze dne 21. 12. 2018 včetně příloh.
- 2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 09. 01. 2019 která byla přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 14. 01. 2019 pod č.j. 854/2019-SŽDC-OŘ PHA-910 Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise.
- 2.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 (dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy.
- 2.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni podpisu této smlouvy.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen.

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.

2.5 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.).

Čl. 3 – Předmět díla

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy. Předmětem díla jsou dílčí jednorázové práce:

- Demontážní práce
- Odvoz sutí
- Běžné stavební práce
- Klempířské konstrukce
- Truhlářské konstrukce
- Zámečnické konstrukce

- Zemní práce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
- Zdravotechnika – vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
- Elektroinstalace – silnoproud
- Oprava stávajícího hromosvodového vedení vč. revize
- Dokončovací práce – nátěry, obklady, malby a tapety

Místem provedení díla je **TNS Stará Boleslav, parc. č. 2729/5, číslo k.ú. 609170**

Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (dále též SŽDC).

3.2 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

Čl. 4 – Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

Zahájení prací: **leden 2019 – ihned po uzavření smlouvy**
Ukončení prací: **31. květen 2019**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část.

Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla.

Čl. 5 – Cena díla

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 3 998 350,68 Kč

Cena za dílo bez DPH slovy:

Z toho

SO 01 bez DPH: 1 694 267,08 Kč

SO 02 bez DPH: 564 054,53 Kč

SO 03 bez DPH: 423 948,71 Kč

SO 04 bez DPH: 1 316 080,36 Kč

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatel a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny.

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.
- 6.3 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů v plné míře.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění. Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. V případě zásahů do zeleně se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně.
- 6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC, Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele. V případě spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012.

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha.

Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II.

V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.

Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnici plně seznámen.

Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti

zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatele vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 6.7 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 bodu 11.1 odstavce 2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního zástupce smluvní strany.
- 6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel vede ode dne zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) **pro každý stavební objekt (SO)**, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.
- 6.9 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelům a protokolárně na předávacím protokolu předán odpovědnému zástupci objednatele.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným.
- 6.11 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky.
- 6.12 Zhotovitel se tímto zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy „Nález podezřelého předmětu“.
- 6.13 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. XXX uzavřenou s XXX., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše XXX Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.

Čl. 7 – Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na veškeré práce i materiál) v délce 60 měsíců na opravné práce; v délce 24 měsíců na materiál jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není dotčena délka poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.

Čl. 8 – Platební podmínky

- 8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci objednatele na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má povinnost předložit objednateli fakturu nejpozději do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla.

Součástí faktury bude příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu.

- 8.2 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle § 26 a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.

- 8.3 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.
- 8.4 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem.
- 8.5 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

- 8.6 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Čl. 9 – Smluvní pokuty

- 9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele záruku na odstranění vady a zhotovitel vadu v určeném termínu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny celého díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného odstranění. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele.
- 9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí odstraněny vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
- 9.6 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
- 9.8 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené písemné výzvy objednatele.
- Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.9 Pověřil-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového subdodavatele.
- 9.10 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Čl. 10 – Stavební dozor objednatele

- 10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle

bodů 1.1 písm. b) a c).

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony:

- a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu.
- b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných předpisů objednatele.
- c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy.
- d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku.
- e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku.
- f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů do stavebního deníku.
- g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.1 této smlouvy.
- h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec této smlouvy.
- i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění pod bodem B přílohy 5.

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.

11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.

11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatel mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,
- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,
- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,
 - jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatel nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,
 - jestliže zhotovitel neudrží v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a jejími přílohami,
 - jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle posledního odstavce bodu 6.6 této smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
- 11.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
- 11.6 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.
- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.7 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 11.8 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
 - do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli staveniště (pracoviště),
 - do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
 - v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
 - vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
 - předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,
 - předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,
 - bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti.

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.

- 11.10 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.
- 11.11 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 11.12 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
- 11.13 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
- 11.14 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
- 11.15 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.16 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.
- 11.17 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 11.18 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 11.19 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace,

které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.20 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.

11.21 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo:

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)
2. Časový harmonogram prací
3. Nález podezřelého předmětu

V Praze dne 22. 01. 2019

V Praze dne 17.01.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimírem Filipem
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5000132139

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

JKSO: 039

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 09.01.2019

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

K. Svobodová, L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 998 350,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **3 998 350,68**

DPH základní	21,00%	ze	3 998 350,68	839 653,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 838 004,32

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5000132139

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Místo: Stará Boleslav

Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel: K. Svobodová, L. Malý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 998 350,68	4 838 004,32
SO.01	Výměna oken a dveří	1 694 267,08	2 050 063,17
SO.02	Fasáda - sever	564 054,53	682 505,98
SO.03	Oprava sociálního zařízení	423 948,71	512 977,94
SO.04	Střecha	1 316 080,36	1 592 457,24
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 998 350,68	4 838 004,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: **SO.01 - Výměna oken a dveří**

JKSO: 039

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 09.01.2019

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

K. Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 639 267,08
Ostatní náklady	55 000,00

Cena bez DPH	1 694 267,08
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	355 796,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 050 063,17
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.01 - Výměna oken a dveří

Místo: Stará Boleslav

Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS Zpracovatel:

K. Svobodová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 639 267,08
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 526 326,77
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
2) Ostatní náklady	55 000,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 694 267,08

ROZPOČET

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.01 - Výměna oken a dveří

Místo: Stará Boleslav

Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS

Zpracovatel:

K. Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 639 267,08

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (oprava ostění po výměně oken a dveří)	m2	92,500	0,00	0,00
2	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	7,205	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

3	K	771551810.1	Demontáž parapetů vnitřních z dlaždic teracových kladených do malty	m2	66,788	0,00	0,00
4	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	4,000	0,00	0,00
5	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	6,000	0,00	0,00
6	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	4,000	0,00	0,00
7	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	28,750	0,00	0,00
8	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	41,055	0,00	0,00
9	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	61,867	0,00	0,00
10	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,355	0,00	0,00
11	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,500	0,00	0,00
12	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	35,250	0,00	0,00

997 - Přesun sutě							0,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,435	0,00	0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	613,050	0,00	0,00
15	K	997013831.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	20,435	0,00	0,00
16	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	20,435	0,00	0,00
17	K	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	20,435	0,00	0,00
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,435	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,750	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
20	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	95,850	0,00	0,00
21	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	126,550	0,00	0,00
22	K	764218424	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	52,100	0,00	0,00
23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,416	0,00	0,00
24	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	646,770	0,00	0,00
25	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	646,770	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
26	K	766622117	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	24,910	0,00	0,00
27	M	61144014.1	okno plastové pevně zasklené 160x310 cm	kus	1,000	0,00	0,00
28	M	61144014.2	okno plastové pevně zasklené 270x130 cm	kus	5,000	0,00	0,00
29	M	61140005.1	okno plastové pevně zasklení 200x60 cm	kus	2,000	0,00	0,00
30	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	89,820	0,00	0,00
31	M	61140016	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90x120cm	kus	23,000	0,00	0,00
32	M	61144301	okno plastové pevně zasklené 135x90 cm	kus	1,000	0,00	0,00
33	M	61144113	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 150x75 cm	kus	4,000	0,00	0,00
34	M	61144121	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 180x120 cm	kus	13,000	0,00	0,00
35	M	61144252	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 180x180 cm	kus	10,000	0,00	0,00
36	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	21,000	0,00	0,00
37	M	61144273	okno plastové pevně zasklené 140x50 cm	kus	15,000	0,00	0,00
38	M	61140000	okno plastové pevně zasklení 60x60cm	kus	1,000	0,00	0,00
39	M	61144280	okno plastové pevně zasklené 100x60 cm	kus	2,000	0,00	0,00
40	M	61144280.1	okno plastové pevně zasklené 80x60 cm	kus	1,000	0,00	0,00
41	M	61144300	okno plastové pevně zasklené 160x60 cm	kus	1,000	0,00	0,00
42	M	61144300.1	okno plastové pevně zasklené 140x60 cm	kus	1,000	0,00	0,00

43	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	0,00	0,00
44	M	61144163	dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 80x205 cm, včetně kliky a kování	kus	1,000	0,00	0,00
45	M	61144164	dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 90x195 cm, včetně kliky a kování	kus	1,000	0,00	0,00
46	K	766660481	Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
47	M	61144164.1	dveře plastové vchodové s nadsvětlíkem dvoukřídle 210/300x150, včetně kliky a kování	kus	1,000	0,00	0,00
48	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	45,000	0,00	0,00
49	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	23,000	0,00	0,00
50	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	30,000	0,00	0,00
51	M	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	126,550	0,00	0,00
52	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6 283,441	0,00	0,00
53	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	6 283,441	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

54	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	0,00	0,00
55	M	55341169.1	dveře ocelové protipožární rohová zárubeň jednokřídle 90 x 210 cm, včetně kliky a kování	kus	1,000	0,00	0,00
56	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	0,00	0,00
57	M	55341189.1	dveře ocelové protipožární speciální zárubeň dvoukřídle 135 x 240 cm, včetně kliky a kování	kus	4,000	0,00	0,00
58	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	4,000	0,00	0,00
59	M	55341191.1	dveře ocelové protipožární speciální zárubeň dvoukřídle 170 x 260/300 cm, včetně kliky a kování	kus	4,000	0,00	0,00
60	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých (k dalšímu použití)	m2	99,535	0,00	0,00
61	K	767662120	Montáž mříží pevných	m2	124,415	0,00	0,00
62	M	13010150.1	mříže bezpečnostní pevné	m2	24,880	0,00	0,00
63	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	7,000	0,00	0,00
64	K	767810123	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 300 mm	kus	7,000	0,00	0,00
65	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 30x30cm	kus	7,000	0,00	0,00
66	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	8 289,366	0,00	0,00
67	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	8 289,366	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

68	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	95,668	0,00	0,00
69	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	95,668	0,00	0,00
70	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	95,668	0,00	0,00
71	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	95,668	0,00	0,00
72	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	95,668	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.02 - Fasáda - sever

JKSO: 039

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 09.01.2019

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

K. Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 544 054,53

Ostatní náklady 20 000,00

Cena bez DPH 564 054,53

DPH základní	21,00%	ze	0,00	118 451,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 682 505,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.02 - Fasáda - sever

Místo: Stará Boleslav

Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS

Zpracovatel: K. Svobodová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	544 054,53
HSV - Práce a dodávky HSV	488 516,96
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	55 537,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
2) Ostatní náklady	20 000,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	564 054,53

ROZPOČET

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.02 - Fasáda - sever

Místo: Stará Boleslav Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS Zpracovatel: K. Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

544 054,53

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,100	0,00	0,00
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,230	0,00	0,00
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,230	0,00	0,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,230	0,00	0,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,230	0,00	0,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,037	0,00	0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

7	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	14,100	0,00	0,00
8	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	14,100	0,00	0,00
9	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochv do 50 m2	m2	14,100	0,00	0,00
10	M	59245620	dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní	m2	14,100	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

11	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	151,060	0,00	0,00
12	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	158,613	0,00	0,00
13	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	42,000	0,00	0,00
14	M	56284233	omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm	m	42,000	0,00	0,00
15	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	87,859	0,00	0,00
16	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	439,293	0,00	0,00
17	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	4,543	0,00	0,00
18	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m2	3,850	0,00	0,00
19	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	108,130	0,00	0,00
20	K	632452512	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 15 mm	m2	108,130	0,00	0,00
21	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl)	m2	93,750	0,00	0,00
22	K	KM1	Penetrace vnějších jádrových omítek nanášená ručně - dle zadání	m2	345,543	0,00	0,00
23	K	KM 2	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty s obsahem uhlíkového vlákna - dle zadání	m2	345,543	0,00	0,00

24	K	KM 3	Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrna 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn s obsahem uhlíkových vláken - dle zadání	m2	345,543	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	14,100	0,00	0,00
26	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	14,100	0,00	0,00
27	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	401,325	0,00	0,00
28	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 026,500	0,00	0,00
29	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000	0,00	0,00
30	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000	0,00	0,00
31	K	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 20 %	m2	439,293	0,00	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,063	0,00	0,00
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	241,890	0,00	0,00
34	K	997013831.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	8,063	0,00	0,00
35	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	8,063	0,00	0,00
36	K	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	8,063	0,00	0,00
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,063	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,297	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
39	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	4,230	0,00	0,00
40	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	10,152	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
41	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg(nepoužívané prvky na fasádě)	kg	75,000	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
42	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	108,130	0,00	0,00
43	K	783947163	Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	108,130	0,00	0,00
44	K	783997171	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za provedení barevného nátěru malých ploch	m2	11,250	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.03 - Oprava sociálního zařízení

JKSO: 039

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 09.01.2019

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

K. Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	408 948,71
Ostatní náklady	15 000,00

Cena bez DPH	423 948,71
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	89 029,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	512 977,94
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.03 - Oprava sociálního zařízení

Místo: Stará Boleslav

Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS ; Zpracovatel:

K. Svobodová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	408 948,71
HSV - Práce a dodávky HSV	85 341,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	323 607,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
2) Ostatní náklady	15 000,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	423 948,71

ROZPOČET

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.03 - Oprava sociálního zařízení

Místo: Stará Boleslav Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS ; Zpracovatel: K. Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

408 948,71

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm (příčka v koupelně, podezdění sprch. vaničky)	m2	2,340	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,750	0,00	0,00
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,750	0,00	0,00
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	222,035	0,00	0,00
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	222,035	0,00	0,00
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	42,800	0,00	0,00
7	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,258	0,00	0,00
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	0,00	0,00
9	M	55331197	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 600 L/P</i>	kus	3,000	0,00	0,00
10	M	55331201	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P</i>	kus	3,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54,750	0,00	0,00
12	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příček tl do 150 mm	m2	5,300	0,00	0,00
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,400	0,00	0,00

997 - Přesun sutě 0,00

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,987	0,00	0,00
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,987	0,00	0,00
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,987	0,00	0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	179,740	0,00	0,00
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	8,987	0,00	0,00

998 - Přesun hmot							0,00
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,749	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
20	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	29,200	0,00	0,00
21	M	28355020	páska pružná těsnící š 80mm	m	29,200	0,00	0,00
22	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	14,000	0,00	0,00
23	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	18,040	0,00	0,00
24	M	24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	36,080	0,00	0,00
25	K	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou (sprch. kout + stěna s umyvadly + 0,5 m od podlahy)	m2	29,100	0,00	0,00
26	M	24551030.1	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	65,475	0,00	0,00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00
27	K	721141101.1	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí a montáž nového kanalizačního potrubí, tlakové zkoušky, včetně napojení zařizovacích předmětů	kpl	1,000	0,00	0,00
28	K	721211404	Vpust' podlahová	kus	1,000	0,00	0,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod							0,00
29	K	722173102.1	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí a montáž nového vodovodního potrubí, tlakové zkoušky, včetně napojení zařizovacích předmětů a přemístění boileru	kpl	1,000	0,00	0,00
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty							0,00
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	0,00	0,00
31	K	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním	soubor	1,000	0,00	0,00
32	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	0,00	0,00
33	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	2,000	0,00	0,00
34	K	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
35	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	0,00	0,00
36	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	0,00	0,00
37	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	0,00	0,00
38	M	55431079	koš odpadkový nášlapný (plast) 6 litrů	kus	2,000	0,00	0,00
39	M	55231368.1	WC kartáč s nádobou volně stojící	kus	1,000	0,00	0,00
40	M	55431084.1	nástěnné zdcadlo zavěšovací	kus	1,000	0,00	0,00
41	K	725291712.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů teleskopická tyč na zavěšení závěsu + závěs do sprch. kout	soubor	1,000	0,00	0,00
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	0,00	0,00
43	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	0,00	0,00
44	K	725840850	Demontáž baterie sprch	kus	1,000	0,00	0,00
45	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,000	0,00	0,00
46	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,080	0,00	0,00
47	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080	0,00	0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud						0,00	
48	K	741120001	Oprava elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské						0,00	
49	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	0,00	0,00
50	M	61160128	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197cm	kus	3,000	0,00	0,00
51	M	61160188	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	3,000	0,00	0,00
52	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	6,000	0,00	0,00
53	M	549146220	klika včetně štitu a montážního materiálu matný nikl	kus	6,000	0,00	0,00
54	M	54925015	zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn	kus	6,000	0,00	0,00
55	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	0,00	0,00
56	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	0,00	0,00
57	K	766811116.1	Montáž korpusu kuchyňských skříněk	kpl	1,000	0,00	0,00
58	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,099	0,00	0,00
59	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,099	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic						0,00	
60	K	771471111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 65 mm	m	42,800	0,00	0,00
61	M	59761009	sokl - podlahy 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	145,000	0,00	0,00
62	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	17,000	0,00	0,00
63	K	771571117	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 35 ks/m2	m2	54,290	0,00	0,00
64	M	59761110.1	dlaždice keramické koupelňové (bílé i barevné)	m2	62,434	0,00	0,00
65	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,790	0,00	0,00
66	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	54,290	0,00	0,00
67	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	54,290	0,00	0,00
68	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,762	0,00	0,00
69	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	3,762	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové						0,00	
70	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	28,500	0,00	0,00
71	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,800	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady						0,00	
72	K	781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 kladených do malty	m2	39,080	0,00	0,00
73	M	59761039.1	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné)	m2	41,034	0,00	0,00
74	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	51,400	0,00	0,00
75	K	781494511.1	Plastové profily ukončovací nebo rohové lepené flexibilním lepidlem	m	93,800	0,00	0,00
76	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,948	0,00	0,00
77	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,948	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
78	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	276,785	0,00	0,00
79	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	276,785	0,00	0,00
80	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	67,000	0,00	0,00
81	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	17,000	0,00	0,00
82	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	36,950	0,00	0,00
83	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m	m	38,798	0,00	0,00
84	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	54,750	0,00	0,00
85	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,220	0,00	0,00
86	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	m2	81,869	0,00	0,00
87	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	276,785	0,00	0,00
88	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	23,220	0,00	0,00
89	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	54,750	0,00	0,00
90	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	276,785	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.04 - Střecha

JKSO: 039

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 09.01.2019

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 281 080,36
Ostatní náklady	35 000,00

Cena bez DPH	1 316 080,36
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	276 376,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 592 457,24
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.04 - Střecha

Místo: Stará Boleslav

Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS ; Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 281 080,36
HSV - Práce a dodávky HSV	104 272,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 166 807,39
712 - Povlakové krytiny	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
2) Ostatní náklady	35 000,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 316 080,36

ROZPOČET

Stavba: Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Objekt: SO.04 - Střecha

Místo: Stará Boleslav

Datum: 09.01.2019

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS ; Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 281 080,36

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm (25% plochy)	m2	228,650	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1 829,200	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	------	------

997 - Přesun sutě

0,00

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,804	0,00	0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	192,060	0,00	0,00
5	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	12,804	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Powlakové krytiny

0,00

6	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	914,600	0,00	0,00
7	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	1,000	0,00	0,00
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	914,600	0,00	0,00
9	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,274	0,00	0,00
10	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	914,600	0,00	0,00
11	M	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	1 051,790	0,00	0,00
12	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	914,600	0,00	0,00
13	M	62852256	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp	m2	1 051,790	0,00	0,00
14	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2	kus	20,000	0,00	0,00
17	M	28342016	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 8x40-80, 10x30-50, 15x35, 16x16, 20x20-40, 25x25-30, 30x30	kus	20,000	0,00	0,00
18	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 500 mm - okapový plech	m	184,900	0,00	0,00
19	M	62852256	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp	m2	92,450	0,00	0,00

20	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním - atika	m2	24,700	0,00	0,00	
21	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,007	0,00	0,00	
22	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP - atika	m2	24,700	0,00	0,00	
23	M	62852256	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp	m2	24,700	0,00	0,00	
24	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením polystyrénových klínů do asfaltu	m	49,400	0,00	0,00	
25	M	63152008	klín atikový přechodný plochých střech tl. 100 x100 mm	m	49,400	0,00	0,00	
26	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	200,000	0,00	0,00	
27	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	12,009	0,00	0,00	
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00	
28	K	721242000	Demontáž stávajícího lapače + osazení nového vč. bouracích prací	kus	10,000	0,00	0,00	
29	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem	kus	10,000	0,00	0,00	
30	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	0,00	0,00	
31	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	10,000	0,00	0,00	
32	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	100,000	0,00	0,00	
741 - Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
33	K	741430000	Oprava stávajícího hromosvodného vedení vč. revize	sou bor	1,000	0,00	0,00	
764 - Konstrukce klempířské							0,00	
34	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	92,000	0,00	0,00	
35	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	65,800	0,00	0,00	
36	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	101,000	0,00	0,00	
37	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	184,000	0,00	0,00	
38	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	30,400	0,00	0,00	
39	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	90,000	0,00	0,00	
40	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	184,000	0,00	0,00	
41	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	40,300	0,00	0,00	
42	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	25,500	0,00	0,00	
43	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	101,000	0,00	0,00	
44	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	184,000	0,00	0,00	
45	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	18,000	0,00	0,00	
46	K	764512408	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z Pz plechu rš 700 mm	m	30,400	0,00	0,00	
47	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	90,000	0,00	0,00	
48	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	2,219	0,00	0,00	
767 - Konstrukce zámečnické							0,00	
49	K	767832100	Oprava venkovních požárních žebříků vč. nového nátěru	sou bor	3,000	0,00	0,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
VRN6 - Územní vlivy							0,00	
50	K	064103000	Práce v blízkosti vysokého napětí	Kč	1,000	0,00	0,00	
VP - Vícepráce							0,00	

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.
Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

POPIS / TÝDEN		1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN	12. TÝDEN	13. TÝDEN
SO.01 - Výměna oken a dveří	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	997 - Přesun sutě													
	998 - Přesun hmot													
	764 - Konstrukce klempířské													
	766 - Konstrukce truhlářské													
	767 - Konstrukce zámečnické													
	783 - Dokončovací práce													
SO.02 - Fasáda - sever	1 - Zemní práce													
	5 - Komunikace pozemní													
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	997 - Přesun sutě													
	998 - Přesun hmot													
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
	767 - Konstrukce zámečnické													
783 - Dokončovací práce														
SO.03 - Oprava sociálního zařízení	3 - Svislé a kompletní konstrukce													
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	997 - Přesun sutě													
	998 - Přesun hmot													
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
	721 - Zdravotechnika													
	722 - Zdravotechnika													
	725 - Zdravotechnika													
	741 - Elektroinstalace													
	766 - Konstrukce truhlářské													
	771 - Podlahy z dlaždic													
	776 - Podlahy povlakové													
	781 - Dokončovací práce													
784 - Dokončovací práce														
SO.04 - Střecha	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	997 - Přesun sutě													
	712 - Povlakové krytiny													
	721 - Zdravotechnika													
	741 - Elektroinstalace													
	764 - Konstrukce klempířské													
	767 - Konstrukce zámečnické													

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt

1 Úvodní ustanovení

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

2 Vymezení základních pojmů

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

3 Obecné zásady

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Policie ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

CPS – se vstupem do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|------------------|-----|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

CPS – bez vstupu do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 170963

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 809ecce4-1eb1-486c-afcf-01cbc95d9026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.01.2019 14:52:05



7b76cfda-f41a-426d-9aad-83eb428da7e3