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Smlouva o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 200 005 / 2019 

č. smlouvy zhotovitele: 18SM0117 

na zhotovení díla: 

„Obvod OŘ Praha – Oprava objektů provozních středisek v obvodu OŘ 
Praha – Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav“ 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

   oddíl A, vložka 48384 

   Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

   Osoby zmocněné jednat:  
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek OŘ 

Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 
 b) ve věcech technických: XXX, vedoucí provozu inf., tel.: XXX 

 c) stavební dozor: XXX, vedoucí provozu inf., tel.: XXX 

 

   (dále jen „objednatel“) 

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

              Oblastní ředitelství Praha 

              Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 

1.2 Zhotovitel: Vedoucí společník společnosti: IM-stav Praha s.r.o. 
  se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 

                IČ:  264 65 728, DIČ:  CZ26465728, plátce DPH   
                Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
  oddíl C, vložka 84107 

                Zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem                                             
  Bankovní účet zhotovitele: XXX 

                                                                                                                                       

   Osoby oprávněné jednat:                          
  a) ve věcech smluvních: Petr Michovský, jednatel společnosti 

b) ve věcech technických: XXX 

  c) stavbyvedoucí: XXX 
 

  Společník společnosti: 
  IM-stav Praha DS a.s. 

  se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 

   IČ: 017 32 625, DIČ:  CZ01732625 

   Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
   oddíl B, vložka 19164 
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   Zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva  

  Bankovní účet společníka: XXX          

 

      Korespondenční adresa: IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „ Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. 

a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., 

zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o 
společnosti ze dne 09.01.2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

 

 

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 
2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 42540/2018-SŽDC-OŘ PHA-910, ze dne 21. 12.  2018 

včetně  příloh.   

2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 09. 01. 2019 která byla přijata oznámením rozhodnutí objednatele        o 

výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 14. 01. 2019 pod č.j. 854/2019-SŽDC-OŘ PHA-910 

Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise. 

2.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 

(dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy. 

2.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP                

a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni podpisu této 
smlouvy.  

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem a interních 
předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen. 

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít.  

2.5 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

Čl. 3 – Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy. 
Předmětem díla jsou dílčí jednorázové práce:  

- Demontážní práce  

- Odvoz suti 

- Běžné stavební práce 

- Klempířské konstrukce 

- Truhlářské konstrukce 

- Zámečnické konstrukce 
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- Zemní práce 

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

- Ostatní konstrukce a práce, bourání 

- Zdravotechnika – vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty 

- Elektroinstalace – silnoproud 

- Oprava stávajícího hromosvodového vedení vč. revize 

- Dokončovací práce – nátěry, obklady, malby a tapety 

Místem provedení díla je TNS Stará Boleslav, parc. č. 2729/5, číslo k.ú. 609170 

Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční dopravní cesty, 
státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.2 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

 

 

 

Čl. 4 – Termín plnění 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu: 

   Zahájení prací: leden 2019 – ihned po uzavření smlouvy   

   Ukončení prací: 31. květen 2019 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání 
a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně 
dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání 
a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla. 

Čl. 5 – Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí:  

Cena bez DPH: 3 998 350,68 Kč 

Cena za dílo bez DPH slovy:             

Z toho  

 SO 01 bez DPH: 1 694 267,08 Kč 

 SO 02 bez DPH: 564 054,53 Kč 

 SO 03 bez DPH: 423 948,71 Kč 

 SO 04 bez DPH: 1 316 080,36 Kč 

 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou 
změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude 

požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny. 
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Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů vedení 
a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

6.3 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla 
mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.                             

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů v plné míře. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu ze stavby v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 

Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel 
zavazuje postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit 
všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je 
zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění.  Zhotovitel 
nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. V případě zásahů do zeleně se zhotovitel 
zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně. 

6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon 

č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární 
ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 
článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. 

– technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC, Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu 
SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele. V případě spalování 
hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství 
Praha je povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012. 

 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: 

Analýza rizik – OŘ Praha.                                   

 Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti 
pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel 
se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
na vyžádání kalibrační list a platné ověření.  

 Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.    

 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky.  

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
plně seznámen. 

 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zák. 
č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. 
č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti 
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zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých subdodavatelů 

podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatele 

vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky 
podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.7 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 bodu 11.1 
odstavce 2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé 
smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije 

i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo 
bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na 
právního zástupce smluvní strany. 

6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a že 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel vede ode dne 
zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb 
státních drah) pro každý stavební objekt (SO), který bude trvale k dispozici objednateli 

na staveništi. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze 

se souhlasem objednatele. 

6.9 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 

7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný 
materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně 
na předávacím protokolu předán odpovědnému zástupci objednatele. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a 
souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní 
stanoveným. 

6.11 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 
před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 
předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 
náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.12 Zhotovitel se tímto zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy ,,Nález podezřelého 
předmětu“. 

6.13 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. XXX uzavřenou s XXX., která kryje škodu 
způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše XXX Kč. Pojistná doba 
pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na veškeré práce i materiál) v délce 60 

měsíců na opravné práce; v délce 24 měsíců na materiál jejíž počátek je dnem oboustranného 
podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4. 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním 
částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích 
protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není 
dotčena délka poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.   

 

Čl. 8 – Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci objednatele 

na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má 
povinnost předložit objednateli fakturu nejpozději do 15 dnů po protokolárním konečném předání 
a převzetí díla. 
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 Součástí faktury bude příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu. 

8.2 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební 
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle § 26 

a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): 
„daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců 
daně. 

 

 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 

č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu 

a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí 
být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura 
musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona 

č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu 
objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu 
ode dne doručení nové faktury. 

8.3 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může 
zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno 
peněžním ústavem. 

8.4 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich 
odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady 
zhotovitelem. 

8.5 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo. 

8.6 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:  

         Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

          

 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24 

 170 00 Praha 7 
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Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení 
zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2  Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele záruku na odstranění vady a zhotovitel vadu v určeném 
termínu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny celého díla 
za každý započatý den prodlení, a to až do úplného odstranění. Smluvní pokuta se nevztahuje 

na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí odstraněny vady zjištěné při 
převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, 
ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 

objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní 
ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené 
pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však 
objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

9.6 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.8 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná 
výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené 
písemné výzvy objednatele. 

 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení 
smluvní pokuty.  

9.9 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového subdodavatele. 

9.10 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v 
souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-

li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

Čl. 10 – Stavební dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle 
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bodů 1.1 písm. b) a c).  

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací 

a podpisu zjišťovacího protokolu. 
b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných 

předpisů objednatele. 

c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 

přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku. 
e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku. 
f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů do stavebního 

deníku. 
g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 

ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 
zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.1 této smlouvy. 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec 
této smlouvy. 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho 

prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění pod bodem B přílohy 5. 

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení 
11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 

uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým 
jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 

v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody 
se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 

či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených 
skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od 
doručení této výpovědi. 

11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností 
ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 

se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným 
způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak 
v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla 
jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně 
postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 
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- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh 
zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace 
v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce 
nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový 

či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti 

se smlouvou o dílo, 
- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou 

o dílo a jejími přílohami, 
- jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle posledního odstavce bodu 6.6 

této smlouvy. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele.  

11.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel 

při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 

a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 

11.6 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. 

 Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

11.7 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva 

a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

11.8 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, 

aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, 
majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech 
prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení 
prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení 
a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 

převzatých prací, 
- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 
- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho 

části, 
- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny, 
- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, 

že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11.9 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny 

za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení 
poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 
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 Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací 
nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit. 

 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   

11.10 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

11.11 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění. 

11.12 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha,  

SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných 
Oblastním ředitelstvím Praha. 

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely 
sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.14 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.15 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.16 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
této smlouvy souhlasí. 

11.17 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění 
smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.18 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

11.19 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
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které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

11.20 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran 
objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy. 

11.21 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 
1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
2. Časový harmonogram prací 
3. Nález podezřelého předmětu 

V Praze dne 22. 01. 2019    V Praze dne 17.01.2019 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 ……………………………… ……………………………… 

 Ing. Vladimírem Filipem    Petr Michovský 
                        ředitel  jednatel   

        Oblastní ředitelství Praha                                                        IM-stav Praha s.r.o.                   

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Kód:

Stavba:

JKSO: 039 CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum: 09.01.2019

Objednatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová, L. Malý DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
5000132139

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

3 998 350,68
0,00

3 998 350,68

21,00% 3 998 350,68 839 653,64

15,00% 0,00 0,00

CZK 4 838 004,32



Kód: 5000132139

Stavba:

Místo: Stará Boleslav Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/
/
/
/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

 

K. Svobodová, L. Malý

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 998 350,68 4 838 004,32

SO.01 Výměna oken a dveří 1 694 267,08 2 050 063,17
SO.02 Fasáda - sever 564 054,53 682 505,98
SO.03 Oprava sociálního zařízení 423 948,71 512 977,94

Vyplň vlastní 0,00 0,00

SO.04 Střecha 1 316 080,36 1 592 457,24

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

3 998 350,68 4 838 004,32



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: 039 CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.01 - Výměna oken a dveří

1 639 267,08

09.01.2019

70994234

CZ70994234

26465728

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s. CZ26465728

55 000,00

1 694 267,08

0,00 355 796,09

0,00 0,00

2 050 063,17



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -  Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 639 267,08

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.01 - Výměna oken a dveří

09.01.2019

 

0,00

0,00

55 000,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00

1 526 326,77

0,00

0,00

0,00

1 694 267,08

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612325412 m2 92,500

2 K 629135102 m 7,205

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 771551810.1 m2 66,788

4 K 946111115 kus 4,000

5 K 946111215 kus 6,000

6 K 946111815 kus 4,000

7 K 962081141 m2 28,750

8 K 968062355 m2 41,055

9 K 968062356 m2 61,867

10 K 968062455 m2 3,355

11 K 968062456 m2 4,500

12 K 968072558 m2 35,250

ROZPOČET

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.01 - Výměna oken a dveří

09.01.2019

0,00

0,00
Oprava vnitřní vápenocementové hladké 
omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 
(oprava ostění po výměně oken a dveří)

0,00 0,00

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z 
MC š do 300 mm

0,00 0,00

 

K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 639 267,08

Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití

0,00 0,00

Demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m 
v do 5,5 m

0,00 0,00

0,00
Demontáž parapetů vnitřních z dlaždic 
teracových kladených do malty

0,00 0,00
Montáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m 
v do 5,5 m

0,00 0,00

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 4 m2

0,00 0,00
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 
2 m2

0,00 0,00

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 
150 mm

0,00 0,00
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 2 m2

0,00 0,00

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl 
přes 2 m2

0,00 0,00

Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 0,00 0,00



    997 -  Přesun sutě

13 K 997013501 t 20,435

14 K 997013509 t 613,050

15 K 997013831.2 t 20,435

16 K 997221121 t 20,435

17 K 997221139 t 20,435

18 K 997221612 t 20,435

    998 - Přesun hmot

19 K 998011002 t 1,750

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

20 K 764002851 m 95,850

21 K 764216444 m 126,550

22 K 764218424 m 52,100

23 K 998764102 t 0,416

24 K 998764202 % 646,770

25 K 998764292 % 646,770

    766 - Konstrukce truhlářské

26 K 766622117 m2 24,910

27 M 61144014.1 kus 1,000

28 M 61144014.2 kus 5,000

29 M 61140005.1 kus 2,000

30 K 766622133 m2 89,820

31 M 61140016 kus 23,000

32 M 61144301 kus 1,000

33 M 61144113 kus 4,000

34 M 61144121 kus 13,000

35 M 61144252 kus 10,000

36 K 766622212 kus 21,000

37 M 61144273 kus 15,000

38 M 61140000 kus 1,000

39 M 61144280 kus 2,000

40 M 61144280.1 kus 1,000

41 M 61144300 kus 1,000

42 M 61144300.1 kus 1,000

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00

Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot nošením

0,00 0,00
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

0,00 0,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

0,00 0,00

Vodorovná doprava suti z kusových 
materiálů nošením do 50 m

0,00 0,00

Demontáž oplechování parapetů do suti 0,00 0,00
Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz plechu rš 330 mm

0,00 0,00

0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00 0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

0,00 0,00
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za 
zvětšený přesun do 100 m

0,00 0,00

Oplechování rovné římsy celoplošně lepené 
z Pz plechu rš 330 mm

0,00 0,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 270x130 cm 0,00 0,00

okno plastové pevné zasklení 200x60 cm 0,00 0,00

0,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva

0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 160x310 cm 0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 135x90 cm 0,00 0,00

okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
150x75 cm

0,00 0,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do 
zdiva

0,00 0,00

okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 
90x120cm

0,00 0,00

Montáž plastových oken plochy do 1 m2 
pevných s rámem do zdiva

0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 140x50 cm 0,00 0,00

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
180x120 cm

0,00 0,00

okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
180x180 cm

0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 80x60 cm 0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 160x60 cm 0,00 0,00

okno plastové pevné zasklení 60x60cm 0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 100x60 cm 0,00 0,00

okno plastové pevně zasklené 140x60 cm 0,00 0,00



43 K 766660411 kus 2,000

44 M 61144163 kus 1,000

45 M 61144164 kus 1,000

46 K 766660481 kus 1,000

47 M 61144164.1 kus 1,000

48 K 766694111 kus 45,000

49 K 766694112 kus 23,000

50 K 766694113 kus 30,000

51 M 61144401 m 126,550

52 K 998766202 % 6 283,441

53 K 998766292 % 6 283,441

    767 - Konstrukce zámečnické

54 K 767640111 kus 1,000

55 M 55341169.1 kus 1,000

56 K 767640221 kus 4,000

57 M 55341189.1 kus 4,000

58 K 767640222 kus 4,000

59 M 55341191.1 kus 4,000

60 K 767661811 m2 99,535

61 K 767662120 m2 124,415
62 M 13010150.1 m2 24,880

63 K 767810811 kus 7,000

64 K 767810123 kus 7,000

65 M 55341413 kus 7,000

66 K 998767202 % 8 289,366

67 K 998767292 % 8 289,366

    783 - Dokončovací práce - nátěry

68 K 783301303 m2 95,668

69 K 783301311 m2 95,668

70 K 783314201 m2 95,668

71 K 783315101 m2 95,668

72 K 783317101 m2 95,668

VP - Vícepráce

dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 
80x205 cm, včetně kliky a kování

0,00 0,00

dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 
90x195 cm, včetně kliky a kování

0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

0,00 0,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

0,00 0,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly 
a nadsvětlíkem do zdiva

0,00 0,00

dveře plastové vchodové s nadsvětlíkem dvoukřídlé 
210/300x150, včetně kliky a kování

0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

0,00 0,00
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za 
zvětšený přesun do 100 m

0,00 0,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m

0,00 0,00

parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm 0,00 0,00

Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

0,00 0,00

dveře ocelové protipožární  speciální zárubeň 
dvoukřídlé 135 x 240 cm, včetně kliky a kování

0,00 0,00

0,00
Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

0,00 0,00

dveře ocelové protipožární  rohová zárubeň 
jednokřídlé 90 x 210 cm, včetně kliky a kování

0,00 0,00

Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 
(k dalšímu použití)

0,00 0,00

Montáž mříží pevných 0,00 0,00

Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových s nadsvětlíkem

0,00 0,00

dveře ocelové protipožární  speciální zárubeň 
dvoukřídlé 170 x 260/300 cm, včetně kliky a kování

0,00 0,00

Montáž mřížek větracích kruhových 
průměru do 300 mm

0,00 0,00

průvětrník mřížový s klapkami 30x30cm 0,00 0,00

mříže bezpečnostní pevné 0,00 0,00

Demontáž mřížek větracích ocelových 
čtyřhranných nebo kruhových

0,00 0,00

0,00
Bezoplachové odrezivění zámečnických 
konstrukcí

0,00 0,00
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 
ředitelným odmašťovačem

0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

0,00 0,00
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za 
zvětšený přesun do 100 m

0,00 0,00

Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

0,00 0,00

0,00

Základní antikorozní jednonásobný 
syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

0,00 0,00

Mezinátěr jednonásobný syntetický 
standardní zámečnických konstrukcí

0,00 0,00



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: 039 CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.02 - Fasáda - sever

544 054,53

09.01.2019

70994234

CZ70994234

26465728

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s. CZ26465728

20 000,00

564 054,53

0,00 118 451,45

0,00 0,00

682 505,98



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -  Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

544 054,53

488 516,96

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.02 - Fasáda - sever

09.01.2019

 

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 537,57

Jiné VRN 0,00

0,00

564 054,53

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 14,100

2 K 132201201 m3 4,230

3 K 162201102 m3 4,230

4 K 167101101 m3 4,230

5 K 171201201 m3 4,230

6 K 171201211 t 8,037

    5 - Komunikace pozemní

7 K 564730111 m2 14,100

8 K 564750011 m2 14,100

9 K 596811220 m2 14,100

10 M 59245620 m2 14,100

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 622143004 m 151,060

12 M 59051476 m 158,613

13 K 622143005 m 42,000

14 M 56284233 m 42,000

15 K 622331141 m2 87,859

16 K 622335102 m2 439,293

17 K 631312141 m3 4,543

18 K 632682111 m2 3,850

19 K 632902111 m2 108,130

20 K 632452512 m2 108,130

21 K 622511111 m2 93,750

22 K KM1 m2 345,543

23 K KM 2 m2 345,543

ROZPOČET

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

544 054,53

0,00

0,00
Rozebrání dlažeb z betonových nebo 
kamenných dlaždic komunikací pro pěší 
ručně

0,00 0,00

SO.02 - Fasáda - sever

09.01.2019

 

K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3

0,00 0,00

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

0,00 0,00
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm tl 150 mm

0,00 0,00
Kladení betonové dlažby komunikací pro 
pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 
plochy do 50 m2

0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

0,00 0,00

0,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm tl 100 mm

0,00 0,00

profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

0,00 0,00

Montáž omítníků plastových nebo 
pozinkovaných

0,00 0,00

dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní 0,00 0,00

0,00
Montáž omítkových samolepících 
začišťovacích profilů pro spojení s okenním 
rámem

0,00 0,00

Oprava cementové hladké omítky vnějších 
stěn v rozsahu do 30%

0,00 0,00
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 
betonem prostým

0,00 0,00

omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm 0,00 0,00

Cementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně

0,00 0,00

Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých 
směsí tl do 15 mm

0,00 0,00
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková 
střednězrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn (sokl)

0,00 0,00

Vyspravení betonových schodišťových 
stupňů a podest rychletuhnoucím 
polymerem tl 10 mm

0,00 0,00

Příprava zatvrdlého povrchu betonových 
mazanin pro cementový potěr cementovým 
mlékem

0,00 0,00

Penetrace vnějších jádrových omítek 
nanášená ručně - dle zadání 

0,00 0,00
Potažení vnějších stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty s 
obsahem uhlíkového vlákna - dle zadání  

0,00 0,00



24 K KM 3 m2 345,543

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 K 916331112 m 14,100

26 M 59217001 m 14,100

27 K 941111131 m2 401,325

28 K 941111231 m2 8 026,500

29 K 946111113 kus 4,000

30 K 946111213 kus 4,000

31 K 978036131 m2 439,293

    997 -  Přesun sutě

32 K 997013501 t 8,063

33 K 997013509 t 241,890

34 K 997013831.2 t 8,063

35 K 997221121 t 8,063

36 K 997221139 t 8,063

37 K 997221612 t 8,063

    998 - Přesun hmot

38 K 998011002 t 32,297

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39 K 711161212 m2 4,230

40 K 998711202 % 10,152

    767 - Konstrukce zámečnické

41 K 767996801 kg 75,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

42 K 783943151 m2 108,130

43 K 783947163 m2 108,130

44 K 783997171 m2 11,250

VP - Vícepráce

Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka 
zrno 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 
s obsahem uhlíkových vláken - dle zadání

0,00 0,00

0,00
Osazení zahradního obrubníku betonového 
do lože z betonu s boční opěrou

0,00 0,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za 
první a ZKD den použití

0,00 0,00

Montáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m 
v do 3,5 m

0,00 0,00

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm 0,00 0,00

Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 
š do 1,5 m v do 10 m

0,00 0,00

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00

Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití

0,00 0,00

Otlučení (osekání) cementových omítek 
vnějších ploch v rozsahu do 20 %

0,00 0,00

Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot nošením

0,00 0,00
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

0,00 0,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

0,00 0,00

Vodorovná doprava suti z kusových 
materiálů nošením do 50 m

0,00 0,00

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 
m

0,00 0,00

0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Krycí dvojnásobný polyuretanový 
rozpouštědlový nátěr betonové podlahy

0,00 0,00
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové 
podlahy za provedení barevného nátěru 
malých ploch

0,00 0,00

0,00
Demontáž atypických zámečnických 
konstrukcí rozebráním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg(nepoužívané 
prvky na fasádě)

0,00 0,00

0,00
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých 
betonových podlah

0,00 0,00



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: 039 CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.03 - Oprava sociálního zařízení 

408 948,71

09.01.2019

70994234

CZ70994234

26465728

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s. CZ26465728

15 000,00

423 948,71

0,00 89 029,23

0,00 0,00

512 977,94



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 -  Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

408 948,71

85 341,26

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.03 - Oprava sociálního zařízení 

09.01.2019

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 607,45

0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Zařízení staveniště 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

423 948,71



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272225 m2 2,340

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 611131121 m2 54,750

3 K 611311131 m2 54,750

4 K 612131121 m2 222,035

5 K 612311131 m2 222,035

6 K 619995001 m 42,800

7 K 631312121 m3 0,258

8 K 642942611 kus 6,000

9 M 55331197 kus 3,000

10 M 55331201 kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 949101112 m2 54,750

12 K 962031136 m2 5,300

13 K 968072455 m2 8,400

      997 -  Přesun sutě

14 K 997013211 t 8,987

15 K 997013219 t 8,987

16 K 997013501 t 8,987

17 K 997013509 t 179,740

18 K 997013831 t 8,987

SO.03 - Oprava sociálního zařízení 

09.01.2019

 

K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

0,00
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů 
nanášený ručně

0,00 0,00
Potažení vnitřních rovných stropů 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

0,00 0,00

408 948,71

0,00

0,00
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic 
na tenkovrstvou maltu tl 100 mm (příčka v 
koupelně, podezdění sprch. vaničky)

0,00 0,00

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

0,00 0,00

Doplnění dosavadních mazanin betonem 
prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm

0,00 0,00

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn 
nanášený ručně

0,00 0,00
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

0,00 0,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 
drážkou 110 800 L/P

0,00 0,00

0,00
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

0,00 0,00

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu

0,00 0,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 
drážkou 110 600 L/P

0,00 0,00

0,00
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
ručně

0,00 0,00

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

0,00 0,00

Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 
150 mm

0,00 0,00
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 
2 m2

0,00 0,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00



    998 - Přesun hmot

19 K 998011002 t 1,749

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20 K 711199101 m 29,200

21 M 28355020 m 29,200

22 K 711199102 kus 14,000

23 K 711411052 m2 18,040

24 M 24551030 kg 36,080

25 K 711412052 m2 29,100

26 M 24551030.1 kg 65,475

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

27 K 721141101.1 kpl 1,000

28 K 721211404 kus 1,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

29 K 722173102.1 kpl 1,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

30 K 725110811 sou
bor

1,000

31 K 725112002 sou
bor

1,000

32 K 725210821 sou
bor

2,000

33 K 725211603 sou
bor

2,000

34 K 725241513 sou
bor

1,000

35 K 725291511 sou
bor

2,000

36 K 725291521 sou
bor

1,000

37 K 725291531 sou
bor

1,000

38 M 55431079 kus 2,000

39 M 55231368.1 kus 1,000

40 M 55431084.1 kus 1,000

41 K 725291712.1 sou
bor

1,000

42 K 725820801 sou
bor

2,000

43 K 725822611 sou
bor

2,000

44 K 725840850 kus 1,000
45 K 725841311 sou

bor
1,000

46 K 998725102 t 0,080

47 K 998725181 t 0,080

0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00 0,00

Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo 
vnitřní roh spáry podlaha - stěna

0,00 0,00
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše tekutou lepenkou

0,00 0,00

0,00

0,00

Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační 
nebo styčné spáry podlaha - stěna

0,00 0,00

páska pružná těsnící š 80mm 0,00 0,00

nátěr hydroizolační - tekutá lepenka 0,00 0,00

0,00
Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí 
a montáž nového kanalizačního potrubí, 
tlakové zkoušky, včetně napojení 
zařizovacích předmětů 

0,00 0,00

nátěr hydroizolační - tekutá lepenka 0,00 0,00

Provedení izolace proti vodě za studena na 
svislé ploše tekutou lepenkou  (sprch. kout + 
stěna s umyvadly + 0,5 m od podlahy)

0,00 0,00

0,00

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 0,00 0,00
Klozet keramický standardní samostatně 
stojící s hlubokým splachováním 

0,00 0,00

Vpusť podlahová 0,00 0,00

0,00
Demontáž stávajího vodovodního potrubí  a 
montáž nového vodovodního potrubí, 
tlakové zkoušky, včetně napojení 
zařizovacích předmětů a přemístění bojleru

0,00 0,00

Vanička sprchová keramická čtvercová 
900x900 mm

0,00 0,00
Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 
ml

0,00 0,00

Demontáž umyvadel bez výtokových 
armatur

0,00 0,00
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm

0,00 0,00

koš odpadkový nášlapný (plast) 6 litrů 0,00 0,00

WC kartáč s nádobou volně stojící 0,00 0,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
plastové zásobník toaletních papírů

0,00 0,00
Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
plastové zásobník papírových ručníků

0,00 0,00

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 0,00 0,00
Baterie umyvadlová stojánková páková bez 
výpusti

0,00 0,00

nástěnné zdcadlo zavěšovací 0,00 0,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
teleskopická tyč na zavěšení závěsu + závěs 
do sprch. kout

0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro zařizovací 
předměty v objektech v do 12 m

0,00 0,00
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 
prováděný bez použití mechanizace

0,00 0,00

Demontáž baterie sprch 0,00 0,00
Baterie sprchová nástěnná pákové 0,00 0,00



    741 - Elektroinstalace - silnoproud

48 K 741120001 kpl 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

49 K 766660001 kus 6,000

50 M 61160128 kus 3,000

51 M 61160188 kus 3,000

52 K 766660722 kus 6,000

53 M 549146220 kus 6,000

54 M 54925015 kus 6,000

55 K 766691914 kus 12,000

56 K 766812820 kus 1,000

57 K 766811116.1 kpl 1,000

58 K 998766102 t 0,099

59 K 998766181 t 0,099

    771 - Podlahy z dlaždic

60 K 771471111 m 42,800

61 M 59761009 kus 145,000

62 K 771471810 m 17,000

63 K 771571117 m2 54,290

64 M 59761110.1 m2 62,434

65 K 771571810 m2 25,790

66 K 771591111 m2 54,290

67 K 771990112 m2 54,290

68 K 998771102 t 3,762

69 K 998771181 t 3,762

    776 - Podlahy povlakové

70 K 776201812 m2 28,500

71 K 776410811 m 29,800

    781 - Dokončovací práce - obklady

72 K 781471116 m2 39,080

73 M 59761039.1 m2 41,034

74 K 781471810 m2 51,400

75 K 781494511.1 m 93,800

76 K 998781102 t 1,948

77 K 998781181 t 1,948

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
standardní provedení 60x197cm

0,00 0,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
standardní provedení 80x197cm

0,00 0,00

0,00

Oprava elektroinstalace 0,00 0,00

0,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně

0,00 0,00

zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn 0,00 0,00

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl do 2 m2

0,00 0,00

Montáž dveřního kování 0,00 0,00

klika včetně štítu a montážního materiálu  matný nikl 0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

0,00 0,00
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 
prováděný bez použití mechanizace

0,00 0,00

Demontáž kuchyňských linek dřevěných 
nebo kovových délky do 1,5 m

0,00 0,00

Montáž korpusu kuchyňských skříněk 0,00 0,00

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
kladených do malty rovných

0,00 0,00
Montáž podlah z keramických dlaždic 
režných hladkých do malty do 35 ks/m2

0,00 0,00

0,00
Montáž soklíků z dlaždic keramických 
rovných do malty v do 65 mm

0,00 0,00

sokl - podlahy 30 x 8 x 0,8 cm I. j. 0,00 0,00

Podlahy penetrace podkladu 0,00 0,00
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 
tl 4 mm pevnosti 30 Mpa

0,00 0,00

dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) 0,00 0,00

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty

0,00 0,00

0,00
Demontáž lepených povlakových podlah s 
podložkou ručně

0,00 0,00
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

0,00 0,00
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 
prováděný bez použití mechanizace

0,00 0,00

Demontáž obkladů z obkladaček 
keramických kladených do malty

0,00 0,00
Plastové profily ukončovací nebo rohové  
lepené flexibilním lepidlem

0,00 0,00

0,00
Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 35 ks/m2 kladených do malty

0,00 0,00

obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické 
v objektech v do 12 m

0,00 0,00
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 
prováděný bez použití mechanizace

0,00 0,00



    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

78 K 784111011 m2 276,785

79 K 784121001 m2 276,785

80 K 784161001 m 67,000

81 K 784161201 kus 17,000

82 K 784171001 m 36,950

83 M 58124833 m 38,798

84 K 784171101 m2 54,750

85 K 784171111 m2 23,220

86 M 58124844 m2 81,869

87 K 784181101 m2 276,785

88 K 784191001 m2 23,220

89 K 784191007 m2 54,750

90 K 784211101 m2 276,785

VP - Vícepráce

0,00
Obroušení podkladu omítnutého v 
místnostech výšky do 3,80 m

0,00 0,00
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 
m

0,00 0,00

Olepování vnitřních ploch páskou v 
místnostech výšky do 3,80 m

0,00 0,00

páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm 
x 50 m

0,00 0,00

Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm 
akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 
3,80 m

0,00 0,00

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou 
stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech 
výšky do 3,80 m

0,00 0,00

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m 0,00 0,00

Základní akrylátová jednonásobná 
penetrace podkladu v místnostech výšky do 

0,00 0,00

Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 
odkrytí  

0,00 0,00
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech 
výšky do 3,80 m

0,00 0,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

0,00 0,00

0,00

Čištění vnitřních ploch oken nebo 
balkonových dveří jednoduchých po 
provedení malířských prací  

0,00 0,00

Čištění vnitřních ploch podlah po provedení 
malířských prací 

0,00 0,00



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: 039 CC-CZ:
Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Malý DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

09.01.2019

70994234

CZ70994234

26465728

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s. CZ26465728

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.04 - Střecha

35 000,00

1 316 080,36

0,00 276 376,88

0,00 0,00

1 281 080,36

1 592 457,24



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

SO.04 - Střecha

09.01.2019

 

0,00

0,00

1 166 807,39

0,00

0,00

0,00

L. Malý

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 281 080,36

104 272,97

0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

35 000,00

Zařízení staveniště 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 316 080,36



Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Boleslav Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 632451441 m2 228,650

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 952902121 m2 1 829,200

    997 - Přesun sutě

3 K 997013501 t 12,804

4 K 997013509 t 192,060

5 K 997223845 t 12,804

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

6 K 712300833 m2 914,600

7 K 712300845 kus 1,000

8 K 712311101 m2 914,600

9 M 11163150 t 0,274

10 K 712341559 m2 914,600

11 M 62832134 m2 1 051,790

12 K 712341659 m2 914,600

13 M 62852256 m2 1 051,790

14 K 712363115 kus 1,000

15 M 28342010 kus 1,000

16 K 712363118 kus 20,000

17 M 28342016 kus 20,000

18 K 712742559 m 184,900

19 M 62852256 m2 92,450

SO.04 - Střecha

09.01.2019

 

L. Malý

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Oprava vnějšího pláště objektu TNS Stará Boleslav

0,00

Čištění budov zametení drsných podlah 0,00 0,00

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

1 281 080,36

0,00

0,00
Doplnění cementového potěru hlazeného pl 
do 1 m2 tl do 40 mm (25% plochy)

0,00 0,00

0,00

0,00
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
třívrstvé

0,00 0,00
Demontáž ventilační hlavice na ploché 
střeše sklonu do 10°

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302

0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
pásy NAIP přitavením v plné ploše

0,00 0,00

pás těžký asfaltovaný V60 S40 0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

0,00 0,00

lak asfaltový penetrační 0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

0,00 0,00

manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35

0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
pásy NAIP přitavením bodově

0,00 0,00

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka 
polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 
posyp

0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech 
zesílením pásy přitavením NAIP š 500 mm - 
okapový plech

0,00 0,00

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka 
polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 
posyp

0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
zaizolování prostupů hranatého průřezu 
plochy do 0,09 m2

0,00 0,00

manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená čtyřhranná rozměr  8x40-80, 10x30-50, 
15x35, 16x16, 20x20-40, 25x25-30, 30x30

0,00 0,00



20 K 712811101 m2 24,700

21 M 11163150 t 0,007

22 K 712841559 m2 24,700

23 M 62852256 m2 24,700

24 K 712997001 m 49,400

25 M 63152008 m 49,400

26 K 765192001 m2 200,000

27 K 998712102 t 12,009

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

28 K 721242000 kus 10,000

29 K 721242106 kus 10,000

30 K 721273153 kus 1,000

31 K 721300912 kus 10,000

32 K 721300922 m 100,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

33 K 741430000 sou
bor

1,000

    764 - Konstrukce klempířské

34 K 764002811 m 92,000

35 K 764002841 m 65,800

36 K 764002871 m 101,000
37 K 764004801 m 184,000
38 K 764004821 m 30,400
39 K 764004861 m 90,000

40 K 764212665 m 184,000

41 K 764214605 m 40,300

42 K 764214607 m 25,500

43 K 764311605 m 101,000

44 K 764511602 m 184,000

45 K 764511643 kus 18,000

46 K 764512408 m 30,400

47 K 764518623 m 90,000

48 K 998764102 t 2,219

    767 - Konstrukce zámečnické

49 K 767832100 sou
bor

3,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN6 - Územní vlivy

50 K 064103000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce pásy přitavením NAIP - atika

0,00 0,00

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka 
polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 
posyp

0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce za studena nátěrem 
penetračním - atika

0,00 0,00

lak asfaltový penetrační 0,00 0,00

Nouzové (provizorní) zakrytí střechy 
plachtou

0,00 0,00
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m

0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny přilepením 
polystyrénových klínů do asfaltu

0,00 0,00

klín atikový přechodný plochých střech tl.100 x100 
mm

0,00 0,00

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 0,00 0,00
Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží 
do DN 200

0,00 0,00

0,00
Demontáž stávajícího lapače + osazení 
nového vč. bouracích prací

0,00 0,00
Lapač střešních splavenin z PP se 
zápachovou klapkou a lapacím košem

0,00 0,00

0,00
Demontáž okapového plechu do suti v 
krytině povlakové

0,00 0,00
Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

0,00 0,00

Pročištění svodů ležatých do DN 300 0,00 0,00

0,00
Oprava stávajícího hromosvodného vedení 
vč. revize

0,00 0,00

Demontáž nástřešního žlabu do suti 0,00 0,00
Demontáž svodu do suti 0,00 0,00

Demontáž lemování zdí do suti 0,00 0,00
Demontáž podokapního žlabu do suti 0,00 0,00

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z 
Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 
670 mm

0,00 0,00

Lemování rovných zdí střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

0,00 0,00

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 400 mm

0,00 0,00
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z 
Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 
400 mm

0,00 0,00

Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se 
spádovou vložkou z Pz plechu rš 700 mm

0,00 0,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, 
odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 120 mm

0,00 0,00

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm

0,00 0,00
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní 
žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 
mm

0,00 0,00

0,00

0,00

Práce v blízkosti vysokého napětí 0,00 0,00

0,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

0,00 0,00

0,00
Oprava venkovních požárních žebříků vč. 
nového nátěru

0,00 0,00



HARMONOGRAM  IM-stav Praha s.r.o.

POPIS / TÝDEN

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -   Přesun sutě

    998 -  Přesun hmot

    764 -  Konstrukce klempířské

    766 -  Konstrukce truhlářské

    767 -  Konstrukce zámečnické

    783 -  Dokončovací práce

    1 -  Zemní práce

    5 -  Komunikace pozemní

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -   Přesun sutě

    998 -  Přesun hmot

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 -  Konstrukce zámečnické

    783 -  Dokončovací práce

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -   Přesun sutě

    998 -  Přesun hmot

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 -  Zdravotechnika

    722 -  Zdravotechnika

    725 -  Zdravotechnika

    741 -  Elektroinstalace

    766 -  Konstrukce truhlářské

    771 -  Podlahy z dlaždic

    776 -  Podlahy povlakové

    781 -  Dokončovací práce

    784 -  Dokončovací práce

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -  Přesun sutě

    712 -  Povlakové krytiny

    721 -  Zdravotechnika

    741 -  Elektroinstalace

    764 -  Konstrukce klempířské

    767 -  Konstrukce zámečnické

Doba provádění - 90 dní
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 2
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