
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1174/2016
č. smlouvy zhotovitele:
č. stavby zhotovitele:

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat

I. Smluvní strany

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
lVIgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

MKOLP001GGGR

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
Fax
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a UP
Bc. Jan Kokeš, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Zhotovitel
Spisová značka
Sfdio
Zastoupený

KUBÍČEK VHS, s.r.o.
C 25601 vedená u Krajského soudu vOstravě
Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny
Ing. Zdeňkem Můčkou

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Zdeněk Můčkou, jednatel
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Jiří Aberle, vedoucí servisního oddělení
26808919
CZ26808919
583 364 120
36kg64h

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základ ě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby v souladu sustanovením zákona č. 137/2006 Sb., oveřejných zakázkách, v e
znění pozdějších předpisů s názvem „Obnova majetku ČOV OVČÁRY - Dmychadlový
agregát".

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
služby - dopravu, výměnu a instalaci dmychadla uvedené v článku IV. této smlouvy vtermínech
uvedených v článku V. této smlouvy azávazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo
cenu uvedenou včlánku VI. této smlouvy.



IV. Rozsah provedeni díla 

1 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e výměnu J e d n o h o k u s u zařízení dmychadlového 
agregátu včetně montáže, zapojení a nastavení parametrů n a ČOV Ovčáry. 

2 . Plnění zakázky „Obnova majetku ČOV OVČÁRY - Dmychadlový agregáť b u d e realizováno n a 
ČOV OVČÁRY. 

3 . Dílem s e rozumí dále: 
• T o t o zařízení slouží k zajištění p r o c e s u provzdušnění splaškových v o d v e fázi čištění. B e z 

funkčnosti t o h o t o zařízení n e l z e zabezpečit c h o d ČOV 
Výměna J e d n o h o k u s u zařízení dmychadlověho agregátu včetně montáže 
Vlastní d m y c h a d l o 
Tlumič sání s f i l t r e m , tlumič výtlaku 
Pojistný v e n t i l , zpětná k l a p k a 
Pružné připojení výtlaku « ^ 
E l e k t r o m o t o r 3 x 4 0 0 V , b e z úprav p r o T M , I E 2 0 ^ 
E l e k t r o m o t o r 3 x 4 0 0 V , s úpravami p r o F M , I E 3 
Řemenový převod s k r y t e m 
Uložení e l e k t r o m o t o r u 
Rám soustrojí, pružné uložení 
Kotvící materiál 
Olejová náplň 

Technická d o k u m e n t a c e tištěná { 1 ks/soustroJí) 
M a n o m e t r sání a výtlaku 
Protihlukový k r y t - vnitřní « ^ 
Servisní s e t (klínové řemeny, filtrační vložka - 2 k s , náhradní olejová náplň) e ^ - ^ ^ 
p o výměně b u d e p r o v e d e n o nastavení a k a l i b r a c e f i r m o u s akreditací 
položkový rozpočet b u d e přílohou výzvy 

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického c h a r a k t e r u 
k řádnému provedení díla 
zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními n a o c h r a n u lidí 
a m a j e t k u 
zajištění bezpečnosti práce a o c h r a n y životního prostředí 
z h o t o v i t e l zajistí d o k u m e n t a c i skutečného provedení v podobě tištěné počtu 3 p a r e 
z h o t o v i t e l předá všechny potřebné d o k l a d y (prohlášení o shodě, p r o t o k o l y a záznamy o všech 
potřebných zkouškách, revizní zprávy, d o k l a d y o použitých materiálech, d o k l a d y o l i k v i d a c i 
o d p a d u ) 

• materiály a výrobky Jmenovité uvedené v e výkazu výměr či projektově d o k u m e n t a c i n e j s o u 
závazné, a l e J s o u J e n r e p r e z e n t a n t y určeného kvalitativního s t a n d a r d u . P o k u d zadávací 
d o k u m e n t a c e , r e s p . výkazy výměru obsahují požadavky n a určité obchodní názvy materiálů a 
výrobků n e b o o d k a z y n a obchodní názvy f i r e m n e b o označení původu, uchazeč t o při 
zpracování nabídky b u d e chápat J a k o vymezení kvalitativního s t a n d a r d u . Z a d a v a t e l v takovém 
případě umožňuje p r o plnění veřejné zakázky použití i Jiných, kvalitativně a t e c h n i c k y 
vhodných řešení, p o k u d b u d e vymezený kvalitativní s t a n d a r d dodržen n e b o b u d e mít lepší 
p a r a m e t r y . 

V. Doba plnění 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení stavebních prací - 3 pracovní d n y o d předání a převzetí staveniště, 
• termín dokončení a předání díla - nejpozději 25 pracovních dnů o d zahájení prací. 

2 . Dodržení s h o r a uvedených termínů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací J e závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem p r o vyúčtování smluvní p o k u t y p o d l e čl. V I I I . této 
s m l o u v y . 

3 . V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránících v provádění díía b u d e termín dokončení s t a v b y p o s u n u t 
o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončení díla. 



VI. Cena díla 

1 . S m l u v n E s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 203.495,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 42.734,00 Kč 
cena celkem včetně DPH 246.229,00 Kč 

2 . D P H b u d e účtována d l e § 9 2 e , zákon č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , v e znění pozdějších předpisů v režimu 
přenesené daňové p o v i n n o s t i . 

3 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 
uvedený v článku I V . této s m l o u v y , c e n a s e přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u oceněných víceprací 
písemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e formé d o d a t k u ktéto smlouvě či samostatným 
smluvním v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení změn b u d e použito jednotkových c e n uvedených 
v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a díla j e konečná a nepřekročitelná a o b s a h u j e veškeré 
náklady ( m i m o vlastní dílo i zejména i náklady n a zařízení staveniště a j e h o p r o v o z , vytyčení 
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, p o p l a t k y z a spotřebované e n e r g i e a v o d u p o 
d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů, p o p l a t k y z a skládky, střežení staveniště, úklid 
staveniště a j e h o nejbližšího okolí v případě j e h o znečištění realizací díla, případné p o p l a t k y z a 
zábory veřejných p l o c h , dopravní značení p o d o b u r e a l i z a c e díla a z i s k z h o t o v i t e l e ) nutné k řádné 
r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e či. I V . této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e d a n z přidané h o d n o t y 
a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Provedené práce a dodávky b u d o u z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i účtovány jedenkrát v měsíci n a 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího p r o t o k o l u s o u p i s u provedených prací a dodávek. 
T e n t o zjišťovací p r o t o k o l v y p r a c u j e z h o t o v i t e l k 2 0 . d n i příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými p r a c e m i a dodávkami s e rozumí veškeré provedené úkony n a nedokončeném 
předmětu díla, a t o i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných n a plnění díla 
s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . O b j e d n a t e l odsouhlasí zjišťovací p r o t o k o l d o 1 0 pracovních dnů o d 
d a t a doručení. 

2 . F a k t u r a b u d e v y s t a v e n a s náležitostmi řádného daňového d o k l a d u . S p l a t n o s t f a k t u r y činí 30 dní 
o d e d n e vystavení z h o t o v i t e l e m při splnění zákonných a ostatních podmínek, týkajících s e 
zejména úplnosti a správnosti údajů v e faktuře uvedených. P o k u d n e b u d e f a k t u r a v y s t a v e n a 
v s o u l a d u s platebními podmínkami n e b o n e b u d e splňovat požadované náležitosti, j e o b j e d n a t e l 
oprávněn f a k t u n j z h o t o v i t e l i v e lhůtě 1 5 dnů o d e d n e doručení f a k t u r y o b j e d n a t e l i vrátit. 
V lakovém případě s e přeruší běh lhůty s p l a t n o s t i a nová lhůta s p l a t n o s t i začne běžet p o 
doručení opravené f a k t u r y o b j e d n a t e l i . 

3 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n , k d y b y l a fakturovaná částka připsána n a účet 
z h o t o v i t e l e . 

4 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zálohy. 

VIII. Smluvní pokuty 

1 . Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v termínu splatností f a k t u r y c e n u díla 
n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 0 2 % z dlužné 
částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

2 . Jestliže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e řádně a včas dílo uvedené v čí. I V . této s m l o u v y v termínu 
uvedeném v čl. V . této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 , 0 2 % 
z celkové c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání řádně zhotoveného díla 
o b j e d n a t e l i . 

3 . Z a nesplnění termínu odstranění záručních v a d a nedodělků p o d l e článku X . této s m l o u v y o dílo 
má o b j e d n a t e l právo požadovat p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 
kalendářní d e n prodlení. 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtování. 
5 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 
vzniklé z porušení p o v i n n o s t i , k e kterému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 
převyšujícím t u t o smluvní p o k u t u . 



IX. Předání a převzetí díla 

1 . Před zahájením díla b u d e svolána schůzka, k d e b u d e p r o v e d e n o předání staveniště a založen 
stavební deník. 

2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u písemného zápisu d o p r o t o k o l u o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozději při 
předáni staveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vyjádření o e x i s t e n c i inženýrských sítí. V případě, 
že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s inženýrskými sítěmi, n e s e z a j e j i c h případné poškození 
p l n o u odpovědnost o b j e d n a t e l . Převzetím staveniště k provedení díla n e s e z h o t o v i t e l 
odpovědnost z a škody n a provedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 

3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o stavebního 
deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodně p r o plnění s m l o u v y , zejména údaje 
o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění prací o d nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební deník končí d n e m převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e 
ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o územním plánování a stavebním řádu 
{stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součástí předávaných dokladů. 

4 . Jestliže j e d n a s t r a n a smluvního v z t a h u nesouhlasí s provedeným zápisem d o stavebního deníku, 
připojí svůj komentář d o stavebního deníku nejpozději d o 3 následujících dní. P o k u d n e d o j d e k e 
vzájemně dohodě, b u d e přizván nezávislý odborník k posouzení problému. P o t u t o d o b u b u d e 
s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u prodloužen termín dokončení díla. 

5 . O b j e d n a t e l j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y prováděných 
prací. Z h o t o v i t e l J e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit 
a p o s k y t n o u t m u z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán 
p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny J e j i c h odstranění. 

6 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n před každým prováděním části díla, která má být z a k r y t a , v y z v a t 
o b j e d n a t e l e zápisem v e stavebním deníku n e b o zasláním p r o k a z a t e l n o u f o r m o u písemné n e b o 
faxové, popřípadě e-mailově výzvy d o sídla o b j e d n a t e l e , nejpozději však 3 pracovní d n y předem, 
k prohlídce a převzetí prací. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohlídce nedostaví, s e 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku n a odkrytí prací hradí o b j e d n a t e l 
m i m o smluvní c e n u náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. P o k u d s e však zjistí, že práce 
n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y vzniklé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užívání k o m u n i k a c e n a d míru 
o b v y k l o u a zároveň nezpůsobilou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 
neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzniklé v l i v e m v a d podkladních v r s t e v , které n e b y l y z h o t o v i t e l e m 
prováděny. Z h o t o v i t e l před realizací díla odborně posoudí, z d a podkladní v r s t v y nevykazují 
zjevné n e d o s t a t k y , které b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i předmětného díla d l e této s m l o u v y . 
V případě zjištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkretizované n e d o s t a t k y 
o b j e d n a t e l e písemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m případně zjištěné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 
bránící řádné a včasně r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samostatným 
smluvním ujednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o třetí o s o b o u . 

8 . O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků, d o h o d u 
o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, jakožto i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 
dodávku přejímá. 

9 . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění p r o zásadní v a d y či nedodělky, které 
neumožňují provozování n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e 
z a t o , že s přejímkou s o u h l a s i l a j e p o v i n e n dílo u h r a d i t v plném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 
a nedodělků b u d e sjednán termín p r o j e j i c h odstranění. N a pozdější v a d y n e b u d e Již brán zřetel 
a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce, potažmo n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
24 měsíců o d e d n e předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , a t o b e z 
v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2 . V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla stanovených p r o j e k t o v o u 
dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými technickými n o r m a m i a předpisy. 



3 . V případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y uplatní o b j e d n a t e l bezodkladně p o jejím 
zjištění u z h o t o v i t e l e písemnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 
p r o j e v u j e a jakým způsobem požaduje v a d u o d s t r a n i t . V případě oprávněné r e k l a m a c e s e 
z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a termínu odstranění v a d y písemnou f o r m o u . 

4 . Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratším termínu, s o h l e d e m n a 
klimatické podmínky vhodné p r o provedení o p r a v y . Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
v případě, k d y n e d o j d e k dojednání jiného termínu k odstranění v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e t o t o 
o d s t r a n i t nejpozději d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m . 

5 . V případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení písemné 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i písemné odmítnutí reklamované v a d y díla, j s o u reklamované 
v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 

6 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n umožnit z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i předá n a základě písemného předávacího p r o t o k o l u . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y způsobené nesprávným provozováním díla, j e h o poškozením 

živelné události n e b o třetí o s o b o u . 

XI. Ostatní ujednání 

1 . Všechny s p o r y , které v z n i k n o u z této s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snažit řešit smírně a p r o 
takový případ s e zavazují o smíru j e d n a t . V případě, že s p o r y n e b u d o u m o c i být vyřešeny 
p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně. 

2 . Účastníci této s m l o u v y využívají možností daného ustanovením § 8 9 a zákona č. 9 9 / 1 9 6 3 S b . , 
občanský soudní řád, v e znění pozdějších předpisů a tímto s i sjednávají místní příslušnost s o u d u 
prvního stupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, p o k u d zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

3 . O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákoliv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e prokazatelně z j i s t i t podstatné 
porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky odstoupení nastávají d n e m 
následujícím p o průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4 . V případě Jednostranného o d s t o u p e n i o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 
z h o t o v i t e l i c e n u prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů z h o t o v i t e l e 
v případě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 

5 . Z a podstatné porušení s m l o u v y , při kterém j e druhá smluvní s t r a n a oprávněna o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y p o d l e předchozího o d s t a v c e , s e považuje zejména: 
• opakovaná v a d n o s t díla již v průběhu j e h o provádění, p o k u d z h o t o v i t e l n a písemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodstraní v e stanovené lhůtě, 

• prodlení z h o t o v i t e l e s e zahájením n e b o dokončením díla o více než 3 0 dní, 

• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 
• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č. 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech J e h o řešení (insolvenční zákon), v e znění pozdějších předpisů, 
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

p r o v o z u n a pozemních komunikacích. 
6 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádné p l n i t předmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 

určené platnými ČSN, T P a jinými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnost a n a své 
nebezpečí. 

7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništi pořádek a čistotu. J e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o činností. Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnost původce odpadů a z a v a z u j e s e 
nezpůsobovat n a stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8 . Z h o t o v i t e l j e při provádění díla p o v i n e n dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v o b l a s t i bezpečnost a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 
životního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i zajistí vlastní d o z o r n a d bezpečností práce v e 
s m y s l u zákona č. 3 0 9 / 2 0 0 6 S b . , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci, v e znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b . , o bližších 
minimálních požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a staveništích. 

9 . ZJistí-li z h o t o v i t e l při provádění díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 
a t y t o překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 
oznámit b e z zbytečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně díla j e z h o t o v i t e l oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
požadavek t z v . b e z zbytečného o d k l a d u b u d e naplněn, p o k u d Jednající o s o b a učiní dané právní 
jednání nejpozději d o 3 dnů. 



10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
• za objednatele Bc. Jan Kokeš, referent ORR aÚP

e-mail ian.kokes(a)mukolin.cz
tel. 321 748 234,702 186 038

• za zhotovitele Jakub Špička
e-mail: iakub.spicka(5)kubicekvhs.cz
tel. 583 364 126

11. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smysl u příslušných ustanovení právních
předpisů a udělují svolení k jejic h užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána večtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1- Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

V Kolíně dne 16. tOf^ Ve Velkých Losinách dne ^ fí

OtJbor rtjiionáinint, rozvoje
'

KK

z
Ing Zdeněk Můčka

vedoucí odboru / /jednatel



KUBÍČEK
DMYCHADLA

ROOTS BLOWERS

KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615
788 15 Velké Losiny
Česká republika

IC: 26808919 DIČ: CZ26808919

NABÍDKA Č. NAB/1 6/19438

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

E-mail: sekretariat®mukoiin.cz

Vaše poptávka: „Obnova majetku ČOV OVČÁRY - Dmychadlový agregát" Ze dne: 20. 9. 2016

Způsob přijeti: e-mail

Vyřizuje: Zdeňka Grygarová

tel.: +420 583 364 120
e-mail: zdenka.qrvqarova(g)kubicekvhs.cz

Datum vystavení: 4. 10. 2016

Dobrý den,

děkujeme za Vaši poptávku dmychadel pro „ČOV OVČÁRY - Dmychadlový agregát", na základě

zaslaných parametrů připojuji nabídku.

Nabízíme Vám soustrojí 3D45C-150K s optimálními provozními otáčkami, které jsou ideální pro trvalý a
bezproblémový provoz stroje. Záměrně nenabízíme menší soustrojí s otáčkami přes 4000 oťmin, kvůli nižší
životnosti stroje, rychlejšímu opotřebení ložisek av neposlední řadě zvýšené hlučnosti zařízení.

Parametry zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1.

Pro montáž na místě je nutné zajistit jeřáb nebovysokozdvižný vozikodpovídajících parametrů.Musízajistit

zákazník.

Poznámka: Instalace a uvedení do provozu zahrnuje ukotvení dmychadla, napojení kompenzátoru n a
potrubí, zkušební start soustrojí včetně kontroly chodu. Součástí instalace nejsou případné
stavební práce či svářečské práce nutné k osazení dmychadla ani připojení k elektrické
síti.

V případě, že bude provedena instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v jiný
termín než j e termín dodání dmychadel, bude kupujícímu účtována doprava servisních
techniků, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy samostatným daňovým
dokladem.

www.kubicekvhs.cz
Strana 1z 2



DMVCMAOLA
RoorssunvERs

Dodací lhůta: Dle dohody (ca 5 týdnů od podpisu smlouvy).
Před objednávkou se prosím infonnujte na aktuální stav.
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