} Sokolov

¢ smlowvy u Piikazce: SML/21/2019/ORM

PRIKAZNI SMLOUVA
Smluvni strany:
mésto Sokolov
se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupend: Renatou Oulehlovou, starostkou mésta
1CO: 00259586
Bice CZ00259586
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboc¢ka Sokolov
¢islo actu:
(dale jen ,,P¥ikazce™),
na strang jedné
a
Saffron Universe s.r.o.
se sidlem Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6
1CO: 03595269
DIC: CZ03595269
zastoupeny: Pavlem Kapi¢kou
bankovni spojeni: Moneta Bank, a.s.
gislo udtu: I

zapsany v obchodnim rejsifiku vedeném Krajskym soudem v Praze, oddil C, vloZka 234579
(dale jen ,Piikaznik®),

na strané druhé

uzaviraji nize uvedeného dne podle § 2430 a nasiedujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

ve znéni pozdsjsich predpist, (dale jen ,,oblansky zakonik™) tuto piikazni smlouvu:

L1
Uvodni ustanoveni

1.1 Piikazce podle § 4 odst. 2 zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakézek, ve znéni

pozdgjsich predpist, je stavebnikem stavby: ,,,.Zimni stadion — stavebni fipravy $aten“ (dale
jen Stavba®), kterd je financovana z veiejného rozpociu.

1.2 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 12/2017 vyhotovené projektantem Ing.
Romanem GajdoSem, IC 13845357, CKA 0300382.

1.3 Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dilo na stavebni prace uzaviené mezi zhotovitelem
Stavby, vybranym v zaddvacim ¥izeni P¥ikazcem, a P¥ikazcem (déle jen ,,Smlouva o dilo®).
1.4  Piikazce, jakoZto stavebnik, je podle § 152 odst. 4 zdkona &. 183/2006 Sb., o lizemnim

planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjSich pfedpisl, povinen zajistit
technicky dozor stavebnika nad provadénim Stavby fyzickou osobou opravnénou podle zdkona
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¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyril a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdgjsich predpist.

Vzhledem k vySe uvedenému provedl Piikazce zaddvaci fizeni na vefejnou zakdzku malého
rozsahu s ndzvem ,,Zimni stadion — stavebni Gipravy Saten — vybér TDI a koordinatora BOZP¥,
a vybral v ném nabidku Piikaznika.

Prikaznik prohlasuje, ze je odborné zpiisobily k zajisténi plnéni zavazku podle této smlouvy
a ke splnéni veskerych povinnosti z ni vyplyvajicich.

CL2
Predmét smlouvy
Prikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Piikazce
obstara technicky dozor stavebnika (dale jen , TDI*) podle § 152 odst. 4 zakona

¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
pfedpist, nad Stavbou.

Piikazce se zavazuje zaplatit Prikaznikovi za fadné vykonanou &innosti TDI podle této smlouvy
odménu ve vysi a zpisobem podle této smiouvy a poskytnout Piikaznikovi potfebnou
souéinnost k plnéni smlouvy.

Smlouva je uzaviena za uUcelem zajisténi fadné, v¢asné, kvalitni, vysoce profesionalni,
soustavné, komplexni a ve prospéch piikazce provadéné investorsko-inzenyrské Cinnosti tak,
aby byly dodrzeny terminy stanovené ve Smiouvé o dilo.

Pfikazem se pro ucely této smlouvy také rozumi uskuteciiovani pravnich jednani na zakladé
zplnomocnéni, ale i faktickych tukond a éinnosti, jejichZ vysledkem bude ziskani pravomocného
kolaudaéniho souhlasu na provedenou stavbu, a to jak z hlediska pravniho, ekonomického, tak
i stavebné-technického, a to v ramci daném obecné zavaznymi privnimi piedpisy, touto
smlouvon a dobrymi mravy a piedani veskeré administrativni, pravni a daldi agendy, spoleéné
se viemi movitymi vécmi, které prikaznik pi1 vykonu piikazu dle této smlouvy uZzival, a které
Jjsou ve viastnictvi prikazce, zpét prikazci.

CL3
Rozsah a obsah piedmétu plnéni
Prikaznik se zavazuje v ramci obstarani ¢innosti TDI podie €. 2 odst. 2.1 provadét zejména
nasledujici Cinnosti:
a) seznameni se s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

b) 0cast jako prizvany odbornik hodnotici komise na hodnoceni nabidek podanych t&astniky
do zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby ,,Zimni stadion — stavebni Gpravy Saten®, a to i
pii opakovani zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, a to aZ do zadani vefejné
zakazky;

¢) odevzdani staveni§té zhotoviteli/im Stavby a zabezpeleni zapisu o pfedani stavenisté;

d) dclast na zakladnim smérovém a vySkovém vytyéeni Stavby provadéné zhotovitelem/i
Stavby;

e} (cast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem/i Stavby pfed zahdjenim praci;
svolavani a tizeni kontrolnich dnd Stavby (min. 1x za 7 kalendarnich dni);

g) provadéni zapist z kontrolnich dnl Stavby, véetné zadznamu napravnych opatfeni z jednani;

h) kontrola napravnych opatieni z kontrolnich dni Stavby;

i) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni na Stavbu a opatfeni stavebniho
dohledu na dobu realizace Stavby;

J) hlaseni archeologickych nalezi prislusnym orgdnim;
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kontrola systematického dopliiovani dokumentaci, podle kterych se Stavba realizuje (zmény
vpribéhu vystavby provadéné zhotovitelem/i Stavby), a evidence dokumentace
dokon&enych &asti Stavby (neprodlené pfi zméné ¢i dokonceni &asti Stavby);

informovani pfikazce o viech zavaznych okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni
dle Smlouvy o dilo, a to bez zbytecného odkladu;

predkladani pozmériovacich navrhii jednotlivych praci a dodavek (tzv. viceprice
aménéprace), které mohou vzniknout v prib&hu vystavby, Piikazci se stanoviskem
(nejpozdéji do 3 pracovnich dnit od vzniku navrhu);

projednavéni dodatkli a zmén projektu, které nezvysuji naklady Stavby, neprodluzuji thiitu
vystavby a nezhor$uji parametry Stavby, v prib&hu vystavby s Piikazcem a zhotovitelem/i
Stavby (nejpozdéji do 3 pracovnich dni od vzniku pozadavku); v ramei plnéni t€to smiouvy
nen{ pfikaznik opravnén schvalovat jakékoliv zmény realizace stavby, které maji vliv
na cenu a zménu terminu dokondent; tato ¢innost je vyhrazena pouze zastupci pfikazce;

soustavna a dlsledna kontrola vécné a cenové spravnosti a Oplnosti oceiovanych podicladii
a faktur pfedklddanych zhotovitelem/i Stavby, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve
Smlouvé o dilo, véené jejich odsouhlaseni a piedlozeni k Ghradé Prikazei (pfi kazdé
fakturaci praci zhotovitelem/i Stavby); diisledné kontrola rozsahu a vykazovani praci, které
proti puvodnim pfedpokladiim nebyly provadény (tzv. ménéprace); disledna kontrola
navrhi rozsahu a ocefiovacich podkladi na provadéni praci nad ramec Smlouvy o dilo (izv.
viceprace), tj. zm&ny smluvniho zdvazku, a jejich predkladani k odsouhlaseni piikazci; dale
piiprava veskerych podkladl pro provedeni zavéreéného vyudtovani celého procesu
realizace stavby (v€enou a cenovou spravnost faktur a vSech souvisejicich podkladi
potvrzuje statutarn zastupce piikazce podpisem téchto faktur a souvisejicich podkladi),

kontrola viech dasti praci a dodavek v ramci celé Stavby s dfirazem na poZzadavky vysoké
kvality provadéni vech praci, mj. také t&ch, které budou v dalSim technologickém postupu
zakrvté nebo se stanou nepiistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
{vzdy pfii jejich instalaci a pfed zakrytim),

zajidténi Gcasti dotlenych organi statni spravy, pravnickych nebo fyzickych osob Stavbou
dotéenych pri kontrole dokondenych &asti nebo pred zakrytim &1 znepiistupnénim (v pfipadé
potfeby);

zajisténi spoluprace s projektantem zabezpe€ujicim auvtorsky dozor pfi zajistovéni souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci;

zajisténi spolupréce s projektantem a zhotovitelem/i Stavby pii provadéni nebo navrhovani
opatieni na odstranéni pfipadnych zdvad projektu (dle potieby);

spoluprace s koordmatorem bezpecnosti prace na stavbé;

kontrola dodrzovani souladu dodavek vyrobkl, praci a sluzeb a postupu vystavby
s projektovou dokumentaci Stavby a s dal$§imi podminkami Smlouvy o dilo; kontrolu
v misté stavby provadi piikaznik dle potieb a postupu realizace stavby v rozsahu
min. ix denné a svou &innost potvrzuje zapisem do stavebniho deniku;

pritbézna kontrola souladu postupu praci podle aktualniho ¢asového, vécného a finan¢niho
harmonogramu Stavby a ustanovenimi Smlouvy o dilo a upozornéni zhotovitele/i
na nedodrzovani terminil, véetné piipravy podkladil pro uplatnéni finanénich sankei;

pritbéZna kontrola a dohled, zda zhotovitel/é Stavby provadi pifedepsané zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolu vysledki zapisovat do stavebniho deniku, prebirdni
a soustfed’'ovani dokladli prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.) od zhotovitele/li Stavby;

prab&zna kontrola postupu a zplisobu provadeni stavby, zejména pokud jde o dodrzeni
piislusnych zédkoni, norem a piedpisii, bezpednost pii praci, pfi instalaci a provozu zafizeni
a vybaveni stavby;
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y) prubéznd kontrola vedeni stavebniho deniku, provadéni zapist do stavebniho deniku
v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusnych smlouvach;

z) uplatiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni vystavby nebo budoucihe provozu
(uzivéni} dokonéené Stavby;

aa) spoluprace se zhotovitelem/i pi‘i provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod pii
ohrozeni Stavby zivelnymi udalostmi;

bb) zajistén{ a piiprava podkladd pro odevzdani a pievzeti Stavby nebo jejich &dsti, (&ast
na jednani o odevzdani a pievzeti, vypracovani protokolu o odevzdani a predani dokonéené
Stavby nebo jejich ¢asti;

ce) kontrola Uplnosti a spravnosti dokladi, které piedloZi zhotovitel/é Stavby k odevzdani
a pfevzeti dokoncené Stavby nebo jejich €asti, a nasledné predani veSkerych pisemnosti
Ptikazcei,

dd) zajisténi soupisu jednotlivych vad a nedodéikii v dobé prejimaciho fizeni Stavby pied
dokoncenim a podepsanim protokolu o odevzdani a pfevzeti dokonéené Stavby nebo jejich
¢asti mezi zhotovitelem a Prikazcem;

ce) kontrola odstraiiovani jednotlivych vad a nedodélki zjisténych pii prebiréni v dohodnutych
terminech;

ff) zajisténi vSech potrebnych Gkond vedoucich k vydani pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti/souhlasu, véetné provedeni tkond vramci piipadného odvolaciho fizeni,
a zajisténi splnéni podminek tohoto rozhodnuti/souhlasu;

gg) Ucast na kolaudaénim fizeni;

hh) kontrola vyklizeni stavenité zhotovitelem/i Stavby v terminu dohodnutém se zhotovitelem/i
Stavby a P¥ikazcem;

ii) kontrola podkladi ohledné koneéného vyuctovéani Stavby, jedna se zejména o podklady
pro kone¢nou platbu;

ji) kontrola prubézného erpani polozek rozpoétu Stavby dle struktury rozpodtu za projekt jako
celek; pritbézné &erpani (fakturace) z rozpodtu zhotovitelem/i Stavby bude transparentni;

kk) zajisténi piipadnych daldich ¢innosti, které se vyskytnou v pribéhu realizace Stavby a maji
primou souvislost s dozorem nad provadénim Stavby (dle poticby);

Il) pofizeni fotodokumentace a piipadné videozdznamu o pracovnim vykonu a &innostech
zhotovitele/G Stavby v dobé, kdy se rcalizujc na staveni$ti stavebni Cinnost, zejména
se zaméfenim na zdokumentovani ¢asti stavby, které budou v dalsim postupu zakryté nebo
se stanou nepiistupnymi, a na dileZité stavebné-technické detaily; jednotlivé zdznamy
budou opatfeny datem pofizeni a budou soucasti agendy, kterd bude pfedana pfi ukonceni
smlouvy piikazci;

mm) kontrola dodrZovani ptedpisi protipozarni ochrany, predpisii na ochranu Zivotniho
prostiedi a vyzadovani na koordinatorovi BOZP piedkladani zprav o dodrZovani predpisi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci;

nn) spoluprace s prikazcem pii reklamacich a zaruénich opravach dle Smlouvy o dilo (zaruéni
doba bude stanovena v délce 60 mésictt od fadného predani a prevzeti dokonCené Stavby).

Soudasti plnéni v ramei vykonu TDI jsou rovnéZ veskeré dalsi prace, ¢innosti a dkony potiebné
pro pinéni Pfikaznika vtéto smlouvé vyslovné nespecifikované, které Prikaznik vzhledem
ke své odbornosti, znalosti stavenidté a jinym okolnostem plnéni mohl a mé&l predpokladat,
priéemz odména za né je v plném rozsahu zahrnuta v odméné uvedené v €l. 7 odst. 7.1.

Cl. 4
Povinnosti Prikaznika

Prikaznik se zavazuje po dobu uinnosti této smlouvy poskytovat sluzby pitkaznika die ¢l. 2
odst. 2.1 a &. 3 smlouvy s maximaini odbornou péci, v souladu s pfisiusnymi pravnimi
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pfedpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy, G¢elem této smlouvy, zajmy prikazce a podle
pokynl piikazce, které jsou pfikaznikovi znamy nebo které musi znat, poskytovat sluzby
v koordinaci a nepretrzité spolupréci s piikazcem, a to v rozsahu potiebném pro fadny pribéh
a dokon&eni Smlouvy o dilo a v8ech pinéni s tim souvisejicich.

Piikaznik se zavazuje, Ze veSkeré Cinnosti dle této smlouvy budou zajistovany autorizovanou
osobou &i osobami ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikd Cinnych ve vystavbeé,
ve znéni pozdgjsich predpisi.

Ptikaznik je povinen se pii plnéni této smlouvy fidit pokyny Pfikazce a postupovat v 0zké
soudinnosti s nim,

Pfikaznik je povinen v ramei vykonu éinnosti TDI na stayenisti postupovat s nalezitou odbornou
pé&i, poctivé, v souladu s ptisluSnymi pravnimi predpisy, touto smiouvou, dobrymi mravy
a zajmy Prikazce, které zna nebo musi znat.

Prikaznik je povinen oznamit Piikazci vSechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu &innosti TDI
na stavenisti (pfi plnéni pfikazu) nebo i mimo néj a jez mohou mit viiv na zménu pokyni
Pikazce v ramci pinéni pfedmétu smiouvy. Veskera &innost Piikaznika musi sméfovat
k zajisténi O¢elu této smlouvy.

Poda-li Prikazce Pfikaznikovi nevhodné, nelplné, neiceiné pokyny nebo pokyny odporujici
obecné zavaznym pravnim piedpisim, je Piikaznik povinen na tyto skute¢nosti Ptikazce
bezodkladné upozornit, a to véetn€ podéni vysvétleni, v ¢em nevhodnost, netiplnost, neuceinost
¢i protipravnost spociva. Bude-li Piikazce na podanych pokynech trvat, je Pfikaznik povinen
pokradovat v plnéni piikazu a souéasné je opravnén pisemn¢ pozadovat po Prikazcei,
aby setrvani na pGvodnich pokynech Piikazntkovi pisemné potvrdil.

Od pokynii Pfikazce se mlze Prikaznik odchylit pouze v piipadé€, je-li to nezbytné nutné
a Prikaznik nemiZe v&as ziskat souhlas Piikazce. O skutednostech, kdy se Piikaznik odchyli
od pisemnych pokyni PFikazce, je P¥ikaznik povinen Piikazce bezodkladng, nejpozdgji viak
do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy k odchyleni od pokynu doslo, pisemné vyrozumét.

Prikaznik je povinen zachovavat mléenlivost o viech skute¢nostech, a to i po ukonceni této
smlouvy, které se pfi plnéni ptikazu podie této smlouvy dozvi, s vyjimkou piipadi, kdy mu
poskytnuti informace ukldda obecné zdvazny pravni predpis nebo kdy jej P¥ikazee zprostil
ml¢enlivosti.

Prikaznik je povinen piedat bez zbyte¢neho odkladu Prikazei podklady a véci, které za Piikazce
prevzal pfi pinéni pfikazu podle této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pribézné, nejméné v8ak jednou mésitné, vzdy nejpozdéyi k 10. dni
kazdého kalendafniho mésice, pisemné informovat Piikazce o plnéni piikazu podle této
smlouvy. Tim neni dotéeno pravo Piikazce Zzadat po Prikaznikovi poskytnuti pisemnych
informaci kdykoli v dobé trvani smlouvy.

P¥ikaznik je povinen umoznit Pifkazci nahlédnuti do veskerych dokladu tykajicich se predmétu
smlouvy za Gi¢elem kontroly pinéni této smlouvy.

Prikazce udéluje Ptikaznikovi plnou moc k pravnimu jednéni za Prikazce pfi zabezpeCovani
viech Einnosti podle této smlouvy a Pfikaznik plnou moc pfijima. Pro odstranéni pochybnosti se
sjednava, ze Prikaznik neni opravnén uzavirat za Piikazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy
o dilo, pfevzit Stavbu ¢i jeji Cast, potvrdit odstranéni vady Stavby &i vadného plnéni zhotovitele
Stavby, uznavat jakékoliv naroky ¢&i pohledidvky za Piikazce nebo uplatiiovat za Pfikazce
jakékoliv pohledavky nebo naroky &i vznalet ndroky nebo realizovat prava, vzdavat se
jakgchkoliv pohledavek za Piikazce ¢i zapolitavat jakékoliv pohledavky jménem Piikazce,
zasahovat do jakychkoliv provoznich zélezitosti P¥ikazce, pokud k tomu Piikazce P¥ikaznikovi
neudéli plnou moc.
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Prikaznik odpovida za fadné, véasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu stanoveném
prisluSnymi pravnimi predpisy, zejména obCanskym zakonikem, a touto smlouvou.

Pfikaznik odpovida za Skodu, kterd Piikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd Ptikazei vznikla tim, Ze musel vynaloZit ndklady
v disledku poruSeni povinnosti Pikaznika.

Pfikaznik prohladuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy mé uzavienou platnou pojistnou smlouvu,
Jejimz piedmeétem je¢ pojiSténi odpovédnosti za Gjmu zplGsobenou Prikaznikem tfeti osobg
v souvislosti s vykonem jeho innosti, a to s pliénim ve vysi nejméné 3 000 000,- K&. Ptikaznik
piedlozil prostou kopii této smlouvy PFikazci pii podpisu této smiouvy. Prikaznik se zavazuje,
ze po celou dobu trvani téte smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Veskeré
naklady na pojisténi nese Piikaznik. Pokud Pfikaznik nebude mit sjednano pojist€éni, nebo
nepredlozi Pfikazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Prikazci smluvni pokutu ve vysi
1 500,- K& za kazdy den prodieni, po ktery nebyl pojiStén v souladu s timto &lankem, nebo byl
v prodleni s predlozenim pojistné smlouvy. Smluvni pokuta je splatnd na zakladé pisemné
vyzvy Piikazce do 15 dni od doruceni vyzvy Piikaznikovi prevodem na G¢et Piikazee uvedeny
ve vyzveé. Zaplacenim smluvni pokuty neni doten narok Prikazce domahat se nahrady $kody
zplsobeng porusenim této povinnosti Piikaznika, a to v plné vysi.

CL5
Povinnosti Prikazee

Prikazce se zavazuje predat Piikaznikovi ke dni predani staveni§té zhotoviteli Stavby podle
¢l. 1 odst. 1.3, popr. jakmile to bude mozné, zejména tyto podklady:

a) kopii projektové dokumentace podle ¢l. 1 odst. 1.2;

b) kopie vSech vydanych rozhodnuti stavebniho afadu, rozhodnuti, stanovisek a zdvaznych
stanovisek dotéenych organl vztahujicich se ke Stavbé,

&

¢) kopii Smiouvy o dilo vé€. polozkového rozpo¢tu a vykazu vymeér, harmonogramu provadéni
Stavby,

d) piipadné dodatky Smlouvy o dilo.

Prikazce se zavazuje predat Prikaznikovi vSechny dal$i dokumenty a informace, neuvedené
v ptedchozim odstavci, které povaZzuje za podstatné a kieré maji prfmy dopad na provadéni
Stavby, jeji dokonceni a uzivani.

Prikazce se zavazuje vyrozumét Prikaznika o vSech pfipadnych zménach v poZadaveich
na zhotoveni Stavby, vyplyvajicich ze stanovisek, zdvaznych stanovisek &1 rozhodnuti
dotéenych organl nebo stavebniho uiradu.

Pfikazce je povinen 0Ocasinit se jednani, které svold Pfikaznik z divodi odsouhlaseni postupu
Prikaznika podle této smlouvy, pfi¢emz Prikaznik je povinen oznamit P¥ikazei misto a termin
Jjednani alespoii pét dnii piedem.

Prikazce je povinen prizvat Piikaznika v dostatetném piedstihu ke viem dileZitym jedndnim
tykajicim se vykondvané innosti podle této smlouvy.

CL6
Doba trvani pfikazu a misto plnéni
Piikazuik se zavazuje provadét &immosti podle této smlouvy od uzavieni této smlouvy do vydani
kolaudaéniho souhtasu pro Stavbu, poptf. do pfedani a pfevzeti dokoncené Stavby, pokud
kolaudaéni souhlas Stavba nevyZaduje. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodélky, zavazuje se
Pt¥ikaznik provéadét Cinnosti podle této smlouvy do odstranéni téchto vad a nedodélki, nedojde-li
k jejich odstranéni pied vydanim kolaudacniho souhlasu.
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Predpokladany termin dokonceni Stavby je 31. 08. 2019.

Mistem pinéni vykonu &innosti TDI je stavenists Stavby a dale sidlo Prikazce a sidlo Pfikaznika
s tim, ze Prikaznik se zavazuje vysledky své Cinnosti predavat Prikazci vzdy v sidle Prvniho
Piikazee uvedené v zahlavi této smlouvy.

CL7
Odména P¥ikaznika a platebni podminky

Smiuvni strany se dohodly, Ze odména Pfikaznika za Cinnosti TDI, jejiZ pfedmét a rozsah je
vymezen touto smlouvou, &inf 70000,- K& bez DPH (slovy: sedmdesattisic korun Eeskych).

Je-li Piikaznik pladtcem DPH, piipocte se k odméné podle pfedchoziho odstavee DPH ve vy§i
stanovené obecné zavaznym pravnim piedpisem.

Odmeénu podle odst. 7.1 vhradi Prikazce Pfikaznikovi, a to na zakladé dil¢ich faktur a konedné
faktury vystavené Prikaznikem a dorudené na adresu Prikazce. Prikazce neposkytne
Prikaznikovi na provedeni predmétu smlouvy zalohy.

Odména dle odst. 7.1 bude piikaznikovi hrazena na zakladé dil¢ich faktur vystavenych
Prikaznikem a pfedanych Ptikazci. Cena za plnéni bude fakturovana mési¢né pomérnou Eastkou
dle postupu stavebnich praci do vy8e 95 % odmény dle odst. 7.1.

Do patndcti (15) dni po predlozeni pravomocného kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti vydaného
na dokonCenou Stavbu piisludnym stavebnim tfadem, popf. po pfedani a pievzeti dokonéené
Stavby, pokud kolaudalni souhlas Stavba nevyzaduje, nebo po odstranéni vad a nedod8lki
Stavby, pri¢emz rozhodna je skute¢nost, kterd nastane pozdé€ji, bude Pfikaznikem vystavena
a Prikazci piedana konednéa faktura na zbyvajici ¢ast ceny dle odst. 7.1 doposud neuhrazené
na zakladé dil¢ich faktur.

Odména podle odst. 7.1 se sjedndva jako nejvySe pfipustna a neptekrocitelnd, platna po celou
dobu pinéni Piikaznika podle této smlouvy a zahrnujici veskeré néklady Pfikaznika

[VORP v

na provéadéni ¢innosti podle této smlouvy, zohledfujici zmény cen vstupi a cenové Girovné.

Piikaznik potvrzuje, ze vySe odmény uvedenda vodst. 7.1 zahrnuje veskeré jeho ndklady
nezbytné pro fadné provedeni viech &innosti specifikovanych v této smlouvé véetné veskerych
predpokladanych rizik, vlivi, prekdzek a inflace béhem provadéni ¢innosti TDI a rovnéZ, nikoli
vsak pouze, konzultatni a poradenské d&innosti kvalifikovanych specialisti a poradc
Ptikaznika, ddle pak ndklady spojené se studiem a provéfenim podkladi poskytnutych
Prikazcem pro plnéni této smlouvy, viech jednani podle smlouvy vEetn& jednani pii kolaudaci,
mzdy, odmeny, cestovné a stravné, jakoz i naklady na ubytovani zaméstnanct Piikaznika, az do

doby spinéni této smlouvy.

Vyse odmény milZe byt zménéna pouze v pripadé, Ze v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke
zméné sazby DPH.

Fakturovand odména je splatnd ve lhiaté 21 dnd od doruceni faktury Piikazei, a to
bezhotovostnim pievodem na bankovni G¢et Prikaznika. Za den hrady odmé&ny se povazuje den
odepsanf fakturovane &astky z Gétu Pfikazce ve prospéch udétu Piikaznika. O skuteénostech
podle véty prvn{, rozhodnych pro vystaveni faktur, Pf¥ikazce Ptikaznika v piimérené dobg
vyrozumi.

Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti fadného datiového dokladu stanovené prisiusnymi
pravnimi predpisy, zejména zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozd&jSich predpisit. Nebude-li faktura spliiovat veSkeré nalezitosti fadného datfiového dokladu
nebo bude-li mit jiné zdvady v obsahu v¢. chybné vytétované odmeény nebo DPH, je Pfikazce
opravnén ji ve lhité jeji splatnosti Pfikaznikovi vratit spolu s uvedenim ¢i vyznadenim divodu
vraceni a Prikaznik je povinen vystavit fakturu opravenou &i dopinénou. V piipadé vraceni
faktury se lhiita splatnosti prerusuje a novéa lhiita splatnosti poéina bézet od pocatku dnem

7110



Q)

711

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

9.1

0.2

93

Sokolov

¢ smlowvy u Prikazce: SML/2 17201 9/ORM

nasledujicim po dni, kdy byla opravena &i doplnéna faktura spliiujici viechny nalezitosti
dorucena Piikazci.

V ptipadé piedasného ukonleni této smiouvy (v€. odvolani pfikazu) nalezi Prikaznikovi
pomérna &ast odmény podle odst. 7.1, a to podle skuteéné¢ a ficelné vykonané Cinnosti
Ptikaznika, vyjma pipadu, kdy dojde k ukonéeni této smiouvy z diivodu neuzavieni smlouvy o
dilo na provedeni Stavby; vtakovém pfipadé nalezi Pfikaznikovi odména ve vysi 1,5 %
z odmény podle odstavee 7.1, v niz jsou zahrnuty veskeré naklady ptikaznika a jeho piipadna
skoda ve smyslu §2443 ob&anského zakoniku.

CL 8
Sankéni ustanoveni

V ptipadé, Ze Prikaznik porusi nebo nesplni povinnost podie €l. 3 nebo ¢l 4, je povinen zaplatit
Piikazei smluvni pokutu ve vy3i 3 000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti bez
ohledu na zavinéni.

Smluvni pokuta je splatnd na zakladé pisemné vyzvy Pfikazce do 15 dni od doruceni vyzvy
Prikaznikovi pfevodem na tcet Pfikazce uvedeny ve vyzveé.

Povinnost uhradit smiuvni pokutu miZe vzaiknout i opakovang, jeji celkova vyse neni omezena.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Prikazce domahat se nahrady Skody zplsobené
porusenim povinnosti Piikaznika, a to v piné vysi.

Povinnest uhradit smluvni pekutu trva i po skonéeni (&innosti této smlouvy, vE&. odstoupeni
od smlouvy.

Bude-li Piikazei v souvislosti s provadénim Stavby uloZena pokuta &i jind sankce z diivodi
zcela &1 z8asti na strané Prikaznika, je Pfikaznik povinen k udplné nahrad€ takové Skody
Piikazci, ledaze okolnosti, které k uloZeni sankce vedly, byly zavinény vyhradné Pfikazcem
nebo zhotovitelem Stavby bez poruseni povinnosti Pikaznfka. Skodu Ptikaznik do 15 dnii poté,
kdy k tomu bude Pfikazcem pisemné vyzvan, a to na ilet uvedeny ve vyzve.

CL9
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit v piipade podstatného poruseni
povinnosti druhou smluvni stranou. Za podstatné poruseni povinnosti se povazuje jednak takové
poruseni, o kterém to stanovi zakon, jednak

a) nedodrzeni dohodnutého predmétu plnéni Prikaznikem;

b) prodieni Pfikaznika s pinénim zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy delSi neZ 7 kalendarnich
dni;

¢) neuzavieni pojistné smlouvy Piikaznikem podle ¢l. 4 odst. 4.15 této smlouvy nebo zanik
takové pojistné smiouvy;

d) proti Prikaznikovi bude zahajeno insolvenéni fizeni a insolvenéni navrh nebude v zakonné
[hit¢ odmitnut pro zjevnou bezdiivodnost nebo insolvencni navrh prodavajiciho bude
zamitnut proto, ze majetek Piikaznika nepostaduje ani k Ghrad¢ nékladd insolvenéniho
rizeni, anebo Prikaznik vstoupi do likvidace.

Smluvni strana maze od této smiouvy dale odstoupit v piipadé nepodstatného poruSeni
povinnosti druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové poruSeni povinnosti
pisemné upozornéna a byl ji poskytnut pfiméfeny ndhradni termin &i lhiita ke splnéni porusené
smluvni povinnosti, avsak k tomuto spinéni nedoSlo ani v ndhradnim terminu nebo Ihité.

Pravni G¢inky odstoupeni nastanou s 0Cinky do budoucna dnem doruceni oznameni
o0 odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.
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Odstoupenim od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty, prava na nahradu
Skody ani t&ch prdv a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat 1 po odstoupeni
od smlouvy.

V piipad€ ukonceni této smlouvy odstoupenim pfed fadnym spinénim piedmétu této smlouvy je
Prikaznik povinen neprodlené po odstoupeni predat Prikazci ve$keré dokumenty, podklady
¢i doklady, které prevzal od Pfikazce nebo prevzal od zhotovitele Stavby nebo tfetich osob pro
Prikazce nebo které byly potizeny Piikaznikem pro Ptikazce.

L. 10
Kontaktni osoby

Jednani mezi smluvnimi stranami, udélovani pokyni, poskytovani soudinnosti a piedavani
informact pro potfeby plnéni této smlouvy se bude uskuteéiiovat prostiednictvim kontaktnich
osob.

Kontaktnimi osobami podle piedchoziho odstavee jsou:
a) za Prikazce:

ve vécech smluvnich: Renata Qulehlova, starostka mésta

ve vécech technickych: Ing. Katefina Klepackova, tel.: NG
e-mail: I
Josef Pudivitr, tel.: NN
e-mail:
b} za Pfikaznika (osoba vykonavajici ¢innost TDI na Stavbé):

Pavel Kapicka, tel.: (NG

Zména kontaktnich osob uvedenych v piedchozim odstavei nevyzaduje zménu této smlouvy,
smjuvpi strana je v§ak povinna takovou zménu bez zbyte€ného odkladu pisemné oznamit druhé
smluvni strané.

CL 11
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci vSech smluvnich stran
auCinnosti  dnem jejtho uverejnéni prostfednictvim registru smluv podle zikona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smiuv, uvefejilovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdgjsich predpisi, (déle jen
»~zakon o registru smluv™). Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu bez zbyte¢ného odkladu
uvefejni podle piedchozi véty Piikazce.

Smluvni strany vyslovné prohladuji, ze 74dné ustanoveni této smiouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obcanského zdkoniku ani neobsahuje ditvérnoun informaci o pomérech
smluvni strany nebo skutcénostech, které ma smluvni strana potfebu ochraiiovat jako dGv&rnou
informaci nebo pifedmét obchodniho tajemstvi.

Pfikaznik bere na védomi, ze je podle § 2 pism. e} zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
piedpist, osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s plnénim této smlouvy. ?

Tuto smlouvu Ize ménit ¢i dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, schvdlenymi a podepsanymi
obéma stranami.

Stane-1i se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i netdinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd ziistavaji platna a 0Cinna. Smluvni strany se v tomto p#ipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i netti¢inné novym ustanovenim, které nejlépe
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odpovida plivodné zamyslenému téelu nahrazovaného ustanoveni.

11.6 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Iidi piisiusnymi ustanovenimi obCanského
zékoniku.

11.7 Tato smlouva je sepsdna ve étyFech vyhotovenich, z nichz dvé obdrzi Pfikazce a dvé Piikaznik.

11.8 Smluvni strany prohladuji, Ze smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile,
Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi

podpisy.

V Sokolové dne L.l 2917

Za Prikazce: Za Prikaznika:

........................

Pavel Kapicka /
starostk%tgo kotoVv jednatel

Mésto Sok0‘°1"
Rok ygano\la
366 01 Sokoloy
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