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Obchodni podminky - p¥iloha &, 1
Dle § 1751 a nasledujicich zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik

ke SMLOUVE O DIiLO
&islo smlouvy objednatele 4/2019
¢islo smlouvy zhotovitele

Bezbariérové chodniky — IT1. etapa, ulice Brumovsk4, Valasské
Klobouky

I. PREAMBULE :

Zikladnim Gitelem smlouvy o dilo je zajiSténi f4dné realizace piedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy predmét dila je uréen k zaji§téni vefejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
financovéna z vetejnych prostredk. Zpisob financovani dila je tfeba povaZovat za sout4st zékladniho
Ggelu smlouvy.

Daéle uvedené pojmy budou mit pH vykladu obsahu smiuvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo déle uvedené vyznamy. Pokud je vtéchto obchodnich
podminkich pouZit odkaz na &l4nek nebo kapitolu bez dal¥iho upfesndni, mini se tim &lanek nebo
kapitola t&chto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dflo"” se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz ucastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soud4sti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dile v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou sougst smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v¥emi souddstmi tvofi projev viile utastnikl smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smiuvnich dokumenti Je tedy nutno vyklddat pfedeviim v souladu s idelem
smlouvy odilo - Fidnou realizaci predm&tu dila. Smluvni text necht' je vyklddan pouZitim tzv.
zdkonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pfipadé, nedospéje-li se shora naznaCenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétmiho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nekteri takovéto ustanoveni jednotlivych konkrétnich

dokumentii v rozporu, je d4na priorita obsahu Jednotlivych dokumenti pro vyklad spomého ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (polozkovy rozpodet);

d) veSkeré daldi listiny, jejich? obsah zhotovitel a objednatel spoledng ozna¥i za soud4st smlouvy
o dilo, nebude-li soudasné Gidastniky této smlouvy o dilo takové listing d4na vy priorita,
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"Nabidka"

- znamené nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona & 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (ddle jen “zdkon”) v zaddvacim Fizeni o zadani vefejné zakdzky na
vybér dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve
smlouvé o dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodivek a sluZeb s vikazem vymér "

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako souddst zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zéakona, ktery byl dodavatelem vypln&n- ocenén
(poloZkovy rozpoget) jako soudast nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy odilo (pfiloha &.2).
Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi poZadovanych praci, dodévek a sluZeb potiebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladb& odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vikazem vymér je &len&n na stavebni objekty {(oznadované SO), provozni soubory
(oznatované PS), vieobecné poloZky. Za "poloZku" je povaZovina takova poloZzka, pro kterou jsou
vtabeldrni S4sti vykazu vymér uvadény nisledujici hodnoty: jednotky mé¥eni (oznafené jako
"jednotky*), mno¥stvi specifikovand pro danou poloZku (oznatend jako "mnoZstvi®), jednotkové
ocenéni poloZky v ceng uvedend v pfisluiné mén na jednotkn méfeni (oznadend jako "sazba”“) a cena
poloZky v pisludné mé&né vznikia jako soudin sazby a mnoZstvi poloZky (oznaleni jako "¢astka®).

" Uastnikem smlouvy o dilo"”
- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel”

- znamen4 subjekt nebo subjekty takto oznadené v listing smlouvy o dilo; v piipadg, zastiva-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéng a nerozdilng, za viechny objednatele viak vi&i zhotoviteli a ostatnim
zidastnénym subjektiim jedn4 pouze jeden z objednatelit oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel” vSichni objednatelé oznateni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele
jednéni toho z objednatelll, jehoZ jednani je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednéni
viech objednateldl vii€i zhotovitelim, ev. daliim subjektiim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmgtu
dila.

" Zhotovitel"

- znamena subjekt oznafeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadini vefejné zakdzky na vybé&r zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zikona.
V piipadg, podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdzku shora zmin&nou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zékona jednu nabidku vice dodavatelil, mé se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel”

- je subjekt realizujici konkrétn& vymezenou &ést pfedmétu dila na zdklad® povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele mize byt povaZovan pouze subjekt, jehoZ povéteni zhotovitelem realizovat &Ast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

nladavatel vefejné zakdzky*

- je subjekt oznageny jako zadavatel v ozndmeni o zad4ni vefejné zakizky vyhldSeném v ramci
zadavaciho fizeni, na jehoz zéklad® objednatel vybral nejvhodngjsi nabidku, kter je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

sKomunikace®

- Pisemna komunikace mezi wastniky smlouvy odilo a dal§fmi subjekty bude realizovéna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsfho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dal¥iho subjektu) registrovanou podle obecné
zdvazné prévnf Gpravy. Povinnosti pfebirat pisemné zdsilky na t&chto adresdch v priibshu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. vkazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecn® zivaznou
pravni dpravou) se pijemce zdsilky nemize zprostit, ledaZe by zme&na adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnuti ucastniky smiouvy odilo nebo by ktakovéto zméné do¥lo
z objektivnich divodd (napf. zénikem stavby oznafené takovouto adresou) nebo v pfipad® adresy
sidla ptfjemce registrované podle obecng zdvazné pravni Upravy by doflo ke zm&n& adresy sidla
piijemce postupem predvidanym touto obecn® zévaznou pravni tpravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstifku p¥islusného krajského soudu nebo v piisluiném Zivnostenském
rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal3i zidastnéné subjekty mohou Jjednostrann& pisemn& oznamit ostatnim
i€astnikdm smlouvy o dilo a zitastnnym subjektim dalsf adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na t&chto adresich dorudenou postu se takovyto pfijemce zprosti teprve po
pisemném odvoldni relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zésilky mohou byt zasiliny prosttednictvim dr¥itele postovni licence, kuryrem, pfedavany
osobné &i pfena¥eny za pouZiti systéma elektronického pienosu dat.

Piijemce zésilky je povinen bez zbytetného odkladu zasilku pievzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventualn® vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpoZdénim prevzeti zasilky & jejim
nedivodnym neprevzetim.

Jakékoliv pfsemnost, ktera je v souvislosti s ¥4dnou realizaci pfedmétu dila vystavovéna nékterym
z GCastnikid smlouvy o dilo nebo zi&astnénych subjektd musi byt rovn&? prokazatelnym zplisobem
dorucend tém dal¥im G&astnikiim smlouvy o dilo nebo zidastnénym subjektiim, jejichz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidé za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorugenim listiny dotéenému tidastnikovi nebo subjektu,

Okolnosti diileZité pro f4dnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostn& do
stavebniho denfku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZit jsou upraveny
¢lankem VII.
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1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &l. II smlouvy o dilo.

. Zmé&ny dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v prib&hu realizace upravit rozsah

pfedmétu plnéni, a to zejména z divodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, doddvek a sluZeb (mén&prace), pokud zménou dila
dojde k ziiZeni pfedmétu dila

b) v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepfedvidané price nebo dodatedné
stavebni price, dodavky a sluZby, které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V piipadé, Ze objednatel bude poZadovat dodate&né stavebni prace, doddvky a sluzby,
je povinen postupovat dle zikona.

. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi t¥chto obchodnich podminek a
zakonem,

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo niznych nazorl na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vyklddana tak, Ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zidné jiné projekty, neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluZby nebo dodavky materialit, kromé téch v¥slovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a déle, Ze

b) zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude realizovino v takovém rozsahu, proveden! a kvalit®, fink&ni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpetnost, v&asnost dokondeni, dosaZeni garantovanych
parametril, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovani.

II1. DOBA PLNENI:

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

. Préce zhotovitele na realizaci pfedmé&tu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolarniho pfedani
a prevzeti staveni$té.

. V pfipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedkd nepodafi zajistit
finanéni prostiedky na realizaci dila nebo jeho &4st, ma objednatel privo jednostrann® odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

. Préce zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho pfedani a pievzeti fadné zhotoveného dila.

5. Zmény zdvazku, jejichz finan&ni objem nepfekroti 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na

termin dokondeni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.
. Objednatel je opravnén plevzit fAdné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
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IV. CENA DILA:

. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &. I smlouvy o
dilo.

. PHisluind sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude tGitovéna dle platnych pfedpist v dob¥
zdanitelného plnéni.

- Cena dila obsahuje i néklady souvisejici s pinénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvejem cen, a to aZ do terminu ptedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

. Smluvnf strany se dohodly, ¥e cenu za dilo Jje moZné zménit v p¥ipads, ze:

a) dojde pfed nebo v priib&hu realizace dila ke zm&nam dafiovych piedpisii majicich vliv na cenu
dila, v takovém p¥ipad¥ bude cena upravena dle sazeb dang z pfidané hodnoty platnych v dob&
zdanitelného plnéni

b) vpfipad® dodateénych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poZadovanych objednatelem a neobsaZenych v zadavacf dokumentaci

c) v pfipadé mén&praci.

Objednatel je povinen v piipadé zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zékon &. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek.

Za dodatetné nebo nepredvidané price se nepovazuji ndklady vynaloZené k dosaZeni plné fink&nosti
pfedmétu dila. Diivodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo
vyvolino jeho prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele
nebo z diivodu chyb nebo nedostatkd v polozkovém rozpo&tu, pokud jsou tyto chyby disledkem
nepfesného nebo netiplného ocenéni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymer.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén& nékterych zikomi (zikon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich piedpisf,
osobou povinou spolupiisobit pti vykonu finanéni kontroly provéd&né v souvislosti s thradou zbo#i
nebo sluZeb z vefejnych vydaji v&. prostredka poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavateli.

Zhotovitel je povinen uchovéavat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakdzky souvisejici s
pfedmétnou vefejnou zakézkou po dobu 5 let od finandniho ukondeni projektu. Po tuto dobu je
dodavatel povinen umoZnit zam&stnanciim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho orgdnu, Nejvyditho kontrolniho t¥adu,
finanéniho Gfadu a daldich opravnénych orgdni statn{ spravy kontrolu dokladf souvisejicich s
projektem, resp. pfedmé&tem vefejné zakézky, stejné jako vstup do objektd a na pozemky dotéené
projektem a jeho realizaci.
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V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na hrad& ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zélohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokoldrnim pieddni a pfevzeti dila na
zdklad® objednatelem schvaleného soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vyuZitim cenovych
fidajii poloZkového rozpodtu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel ptedloZi objednateli
poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb k odsouhlaseni nejpozdgji do ti
pracovnich dnil po protokolarnim ptedéni a pfevzeti dila.

Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb do tii
pracovnich dnd od pfedloZeni, Pokud nema vyhrady k ptedloZenému soupisu provedenych stavebnich
praci, doddvek a sluZeb, vrati jej zpst neprodlend po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opatném piipadé soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb s uvedenim vyhrad vréti neprodleng po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, doddvek a sluZeb objednateli do tfi pracovnich dni od jejich vriceni objednatelem
k pfepracovani. Nedojde-li ani nésledn® mezi ob&ma stranami k dohod& o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty price,
dodavky sluzby, u kterych nedodlo krozporu. Spornd &ist bude ¥e$ena postupem die &l. XVII
obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodédvek a sluZeb je zhotovitel
opravnén vystavit dafiovy doklad na objednatele.

P¥ilohou dafiového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodévek a
sluZeb a protokol o pfedani a prevzeti dila.

3. Dafiovy doklad musi byt pfedloZen zhotovitelem nejpozd&ji do 15 dnii ode dne zdanitelného plnéni a
fadn& doloZen nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jeho kontrolu.

4. Cena za dilo je &aste¢n& hrazena z prostfedkd Statmiho fondu dopravni infrastruktury. Zhotovitel
bude povinen pfipravovat a vystavovat finanéni a dafiové doklady dle poZadavkii Objednatele
s ohledem na poZadavky poskytovatelit dotaci, tj. s rozd€lenim na zpisobilé a nezplsobilé vydaje.
Stavebni objekty hrazené z prostfedki SFDI budou fakturovany zvlast' dle sezmamu dodaného
objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelné oznateny textem ,,Tento doklad je hrazen
v ramci projektu ISPROFOND 5727510171, z dotace SFDI*.

5. V pfipadé¢ dodatkem ktéto smlouv& sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny datiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

6. Dafiovy doklad musi obsahovat naleZitosti dle zdkona £.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozd&j¥ich pedpisi.

7. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovén reZim pfenesené daiiové povinnosti

podle § 92e zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdg&jSich pfedpisli. Dafiové
doklady musf obsahovat néleZitosti dle § 28 zikona &.235/2004 Sb., ve zn&ni pozd&jSich pfedpisi.
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Splatnost datiového dokladu je 30 dnii ode dne jeho prokazatelného dorueni objednateli.
V pochybnostech se m4 za to, Ze dafiovy doklad byl dorugen tfeti den ode dne odeslani.

. Je-li opravnénost fakturované astky nebo jeji &asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skutetnost do sedmi kalend4¥nich dnf pisemn& ozndmit a vratit nespravn vystaveny daiiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim divodii, Zhotovite] je v tomto ptipadé povinen vystavit novy dafiovy
doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu ba¥i nové lhiita splatnosti dle odst. 8.

Cena za dilo nebo jeho dilgi &ast je uhrazena dnem pripsani Castky na udet zhotovitele u penéZniho
Ustavu uvedeného v &l. 1. smlouvy o dilo.

Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

V1. STAVENISTE:

. Staveni3tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zakzeni stavenisté projektem a smlouvou o

dilo.

. Objednatel predd zhotoviteli staveni¥ts ke dni zahdjeni provadeni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsan oprévnénymi zéstupei smluvnich stran. Predani a pievzeti stavenisté
bude zaznamenzno i ve stavebnfm deniku.

- Geodetické zamé&¥eni stavenist¥ a vytyteni zikladnich sm&rovych a vySkovych bodi stavby a jejich

jednotlivych objekti zajidtuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zeméme¥igského inZenyra za
liCasti osoby vykonévajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zdklads vytyéovacich
vykresli na své néklady. O provedeném vytyéeni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadgjici vytyeni, osobou vykondvajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zdkladni sm&rové a vy3kové body starat a¥ do odevzdéani a pfevzeti dila.

. Zhotovitel je povinen na své naklady jako sou4st dila vybudovat v souladu $ projektemn provozni,

sociélni a pfipadng i vyrobni zaHzeni staveni®ts. Zhotovitel si na své nikiady a jméno zajisti stavenistni
rozvody potfebnych médii a jejich pfipojenf a odbér z objednatelem uréenych mist za thradu.
Zhotovitel uspofid4 a bude udrzovat stavenigté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi pfedpisy zejména zdkonem & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci, a
nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o bliz$ich pozadavcich na BOZP na stavenidtich. Prostory stavenistg
bude vyuzivat vyhradng pro ucely souvisejici s realizaci dila.

. Zhotovitel je povinen si pH plevzeti stavenist¥ zajistit vytySeni tras stivajicich infenyrskych siti na

stavenisti a pfilehlych pozemcich dottenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit,
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladng uvést poskozené sit& do piivodniho stavu na své
néklady a uhradit p¥ipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych,

. Odvadéni sréZkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenists zabezpedi zhotovitel dle

projektu tak, aby zabrénil podméageni stavenist® nebo sousednich pozemki.

- Zhotovitel se zavazuje, Je umozni v rozsahu, ktery podstatng nezti*l jeho plnénf dle této smlouvy

ostatnim dodavatelim objednatele, piip. zhotovitelim jinych investord (napf. telekomunikaénich,
plynérenskych, &i elektrdrenskych spoletnosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.
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. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti ititek s identifikaénimi 0daji stavby v souladu stavebnim

zédkonem, ktery mu pfed4 technicky dozor objednatele.

. Zhotovitel je povinen pribéing ode dne predin{ staveni$t® aZ do doby protokolarnihe predédni a

pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi prdvnimi pfedpisy a na své niklady
dopravni znateni potfebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve sprdv& objednatele zhotovitel pied jejich
vyuZitim projednd pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo3lo k chroZovéani, nadmérnému nebo zbytetnému
obtéZovani okoli stavby, ke zne¢idtovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zdjmovém Ozemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveni$ti pofddek a &istotu, je povinen odstraiiovat bez zbytedného
odkladu a na svilj ndaklad obaly a odpady a neistoty vzniklé jeho Einnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakldddno zplisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona &. 185/2001
8b., o odpadech véetné provadécich pfedpisi ve znéni pozd&jsich piedpisii a zdkona o obalech.
Zhotovitel nema dovoleno nechat své zamé&stnance nebo dal$i pracovniky pfebyvat na Zadné Casti
staveni’t® nad rémec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$t® do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak,

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenidt stavebni denfk. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zdkona & 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&j¥ich predpish, a provadéciho
predpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavb& a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zékonem

€. 183/2006 Sb., stavebni zikon v platném a pfilohy &. 16 k vyhldice & 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb ve znéni pozd&jSich pfedpisi.

Denni zapisy do SD ¢&iteln® zapisuje a podepisuje stavbyvedouci z4sadn® v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmé&tem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechana volnd mista, zipisy nesmi byt pfepisovany, netitelng Skrtdny a z denfku nesmi
byt vytrhoviny prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zipis musi byt podepsin stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zistupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadEni vybranych zeméméiitskych praci,
pfipadng autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci, plisobi-li
na staveni$ti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s oZislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o&islovany
shodn€ s listy pevnymi. V prib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelati
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfeddvat prvni priipis dennich zaznamii.
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3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zéznamil ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do
3 pracovnich dnid, jinak se m4 za to, e s uvedenym zépisem souhlasi. Toto plati i pro zistupce
zhotovitele,

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatkil ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, 7e na zdkladé potvrzeného zdpisu ve SD projedné tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdtive.

5. Stavebni denik musi byt archivovén objednatelem nejméné po dobu 10 let od predani a pFevzeti dila,

6. Smluvn{ strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle priibshu a potieb stavby,
nejméng viak 1x za tyden, a to na staveniiti. Kontrolnf dny organizuje technicky dozor objednatele,
Ktery zérovei vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento pfedd viem ziastngnym. Kontrolni dny se
zamé&fi na kontrolu kvality a v&cného a €asového postupu provédéni praci. Kontrolnich dnfi se musi
zudastnit i nejdileZit&js poddodavatele zhotovitele. Néklady na Géasti na kontrolnfch dnech nese kazdy
U€astnik samostatn& ze svého. PoZ4d4-li o to technicky dozor objednatele, zii¢astni se kontrolniho dne
statutarni zéstupce zhotovitele, pFpadné hlavni poddodavatele zhotovitele,

VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTE A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobém, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocn&nim a osobdm dle zdkona &, 183/2006 Sb., stavebni zakon ve zn&ni
pozdZjich predpisi, a zdkona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi p¥ praci ve zn&ni
pozdgjich pfedpisi. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancel4fi stavbyvedouctho zejména:

-  stavebn{ denik

- doklady dle zakona & 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi p#i praci ve znéni
pozd&jiich predpisil, vztahujici se ke stavbg

- seznam dokladil a rozhodnuti statnich organt ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplitky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinitorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pred
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkei koordindtora dle zikona & 309/2006 Sb., 0 bezpe&nosti a ochrany zdravi pli praci ve zn&ni
pozdgjlich pfedpisi, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v priibshu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute&nost je
povinen zhotovitele pisemng upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad pinénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priib&hu zejména sledovat zda:

a) prce zhotovitele jsou providsny podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi.
Vtomto sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby
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b) kontroluje na stavb& dodrZovani ptedpist PO v&etné pravidel a pofadku na stavenisti

¢} kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materialu a vyrobkil pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prib&Znou kontrolu objemu dodédvek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek a
zjisfovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

¢) kontroluje, zda zhotovitel prib&¥ng zakresluje do projektové dokumentace veSkeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doglo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, G&astni se provadéni zkoudek

g) udastni se pfevzeti a pfedani dila, prebird doklady pfipravené zhotovitelem k pfedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a zdpisem potvrzuje odstranéni vad a nedod&lki pti pfejimce dila

i) ptipravuje podklady pro zdvéretné vyhdtovani dila, pro vyactovani piipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatfiovani ndroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G&elem ma kdykoliv pFistup na staveniit®. Na zji§téné nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozomit zdpisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

4, Technicky dozor objednatele je opravn&n, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové Ekody,

je ohrozeno zdravi a bezpednost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpetnost stavby,

hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamendva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinitor bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti (ddle jen “koordinitor*) je opravnén
vykondvat na stavb& dozor nad dodrZzovanim bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zékonem &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti u
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé&jsich predpisi, a provadécich pledpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DIiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfeddni staveni$t® jmenovat osobu, kterd bude odborng fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zédkon ve znéni pozd&jdich
ptedpist. Zhotovitel je povinen pisemn& seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby seznamif prokazateln& pisemn¥ objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
predani stavenit¥ sezndmit objednatele s oprévnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalit€ a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadg, Ze je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila néleZitou pégi, diikladnost a kvalifikaci, kterou lze ofekévat od
prislu¥n kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, kiery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.
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4. Zhotovitel je odpovédny za f4adnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za
ochranu vedkerych vyrobki, na¥adi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfigemZ tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel ruti za to, Ze v rdmci provad&ni praci dle této smlouvy nepouzije #adny material, o kterém je
vdob& ufiti zndmo, Ze je Skodlivy, véetn& materiall, o nich# by mél zhotovitel na zdklad& svych
odbornych znalosti v&d&t, Ze jsou Zkodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze krealizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci & pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle pfislunych piedpisi.

6. Pokud budou pfi provadéni dila zjiStény skryté prekaky ve smyslu §2627 obtanského zékoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute&nost oznamit neprodlen® objednateli pisemné zdpisem do stavebniho
deniku. Pferudit price souvisejici s provadénim dila je zhotovitel oprévnén poté, co k tomu obdr¥el
souhlas od objednatele. Pokud mi zhotovitel opravnény divod se domnivat, Zze hrozf nebezpeti
z prodleni, je oprivnén pferudit provadéni dila bez vyde uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele, Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném predstihu k provifeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vods, apod.). Tuto vyzve musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
Iité, ktera nebude krat¥ ne? 2 pracovni dny, nedostavi, a&koliv byl k tomu ¥idng& Vyzvén, je povinen
hradit ndklady dodate&ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se viak, ¥e préce byly
provedeny vadné, nese néklady dodate&ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&ng ode dne predéni staveni¥t® aZ do doby protokoldmiho pfeddni a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpefnost a ochrana zdravi p¥i prici na staveni§ti: zhotovitel je povinen, v p¥ipadg e se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikon# & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii
prici ve znéni pozdéjiich pFedpisi a providécich predpisech splnit ndsledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dné pfed zahdjenim praci na staveni§ti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zikona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozd&jsich

pfedpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b} zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpedénosti
a ochrany zdravi pHi praci ve zn&ni pozd&jiich pfedpisi, koordindtorovi soudinnost potfebnou pro
plnéni jeho kol po celou dobu realizace stavby

b} zhotovitel je povinen koordindtorovi urdenému objednatelem dle zékona & 309/2006 Sb., o
bezpelnosti a ochrany zdravi pti prici ve znéni pozdgjich predpist, nejpozdéji 10 dnii pred
zahédjenim praci a &innosti na staveniiti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroeni Zivota
nebo poSkozent zdravi, predloZit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zékona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i préci ve zn&ni pozd&jiich
pfedpist, a provadécich predpisii, zejména nafizeni vl&dy &. 591/2006 Sb., o bliziich pozadavcich
na BOZP na stavenitich. Zhotovitel je povinen predkladat koordingtorovi aktualizace planu die
skutegného pritb&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajidt¥ni bezpelnosti préce, provozu
technickych zatizeni a vybaveni, dodr¥ovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpenosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit® stavby.
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V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zdkonik prace, zdkon o zajidt€ni dalSich podminek
bezpegnosti a ochrany zdravi pti praci a provadéci pfedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni¥t® poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozn& dopravni fid a je povinen je
viditelné na stavenisti umistit

d} zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a

ochrany zdravi pfi prici ve zn¥ni pozdg&j§ich pfedpisii a provadécich piedpisi a dodrZovéni
pfedpist zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavateld a jinych osob, které se
osobn& podili na zhotoveni stavby (§ 17 zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi préci ve zn&ni pozd&jich predpisil)

e) dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi ginnostech souvisejicich s provadénim

dila je zhotovitel povinen zabezpeéit vySetfeni Grazu a sepséni pfislu¥ného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soudinnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonéavajici funkci technického dozoru, koordinétora a
autorského dozoru dodrZovali pfedpisy bezpetnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti ititek s identifikatnimi udaji stavby, ktery mu piedd
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrZovat v aktudlnim a dobrém (Litelném) stavu. Zhotovitel je povinen v kazdém mist&, kde je dilo
realizovdno, umistit informa&ni panel v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Grafickou podobu
informaéniho panelu dodd objednatel dle pravidie poskytovatele dotace a pro zhotovitele je zavazna.
Informaéni panel musi byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho umisténi bude projednéno s
objednatelem.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn v¥ech technickych popisii, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni price a soutasné dodivky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &ésti stavby, ktery jednoznalné stanovi stavebné
fyzikdlni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkii a
materidli.

UZivatelsky standard
Utzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznatné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone&nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Zeskeé technické normy prejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizadnimi orgény a
zpfistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informadnich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezindrodnimi normalizacnimi orgény a zpfistupnéné vefejnosti,

¢) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza&nimi orgény postupem pfizplisobenym
vyvoji potfeb trhy, ktery neni evropskou normou.
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Neni-li moZné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technick osvéd&eni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovini provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobki.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi &istmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, %e podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo preds, jsou bez
pravnich vad a neporuiuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatng zhotoviteli pfedat a umoznit;
a) projekt v elektronické formé na CD nosiéi ke dni podpisu smlouvy o dilo
b} vysledky projednéni s dotéenymi organy a vlastnfky v rdmci stavebniho ¥izen{
¢} kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provédéni dila a Stitek stavby
d) pfedani stavenists ke dni zahdjeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich oprévnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &st jeho fadnym a vEasnym
dokongenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodatedng dohodnuto jinak. Toto prévo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele,

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku u¥ingném minimalng 7 pracovnich dnl pfedem. pisemng
oznami datum dokondeni dila a souasné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit prejimaci fizeni nejpozdji do 3 pracovnich dnii od udingné vyzvy. Pokud se pii
piejimacim tizeni prokaZe, Ze dilo neni dokongeno, Je zhotovitel povinen dilo dokongit v nahradni
lhiit€ stanovené objednatelem a objednateli uhradit vedkerd ndklady spojené s opakovanym
pfedédnim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem pteddni je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k predani a pfevzeti zajistit
Gicast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k Gasti na
pfedéni a pievzeti dila své poddodavatele.
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Prejimaci fizeni je ukonZeno podepsénim protokolu o pfedéni a pfevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soudésti protokolu jsou pi{lohy véetn& soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uZivini podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni ¥f4dn& ukonteno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi v&t8. Za nedokonéené dilo se v¥ak povaZuje i dilo v piipadg, Zze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projekiové dokumentaci, platmym pravnim
pfedpisiim viemné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby véetné geodetického zam&feni stavby a
geometrického planu

b) osv&dieni (protokoly) o provedenych zkou¥kéch (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zaji¥téni likvidace odpadi dle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech ve zn&ni
pozd&j¥ich pF¥edpist a provadécich pfedpist, a obald

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zdruéni listy, névody
k obsluze a (drZbé v deském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) stavebni denik (deniky)

g) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidli a vyrobkd s technickymi
poZadavky na né kladenymi nebo ujilténi die zdkona & 22/1997 Sb., ve zn&ni pozdg&jSich
pfedpisi

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci priibéhu stavebnich praci

j) osvidieni o jakosti stavebnich dildi, dal¥i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona
a o které pisemné poZida ve stavebnim deniku pied zahdjenim prejimactho fizeni a dalsi
doklady potfebné pro kolaudaci a uZivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel ve¥keré doklady dle pfedchoziho odstavee, nepovaZuje se dilo za dokonéené

a schopné pfedéni.

2.5 Obsah protokolu o pfeddni a pfevzeti dila:

2.6

a) tdaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob oprévnénych jednat
(statutdrnich orgéni nebo zmocnénych zastupcli)

b) popis dila, kter4 je odevzdavano

¢) soupis zjifténych vad a dohodu o opatfenich a lhiitach k jejich odstranni

d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni staveni§té uZivaného zhotovitelem a pfedéni v ¥adném
stavu

€) dohodu o zp¥istupn®ni staveniité za afelem odstrafiovini vad a o zplsobu prevzeti
odstranénych vad

f) seznam pfedanych dokladi

g) den, od kterého zatne b&Zet zaruéni doba

h) prohlédfeni objednatele, zda dilo pfejima i nepfejima

i} v ptipad® p¥ejimky konstatovani pfesného Casu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany vramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pFedani
a pfevzeti dila zhotovitel.
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2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukond&eni piejimaciho fizeni podepf¥i zdstupci smluvnich stran, F&dn&
zmocnéni k veSkerym jednanim v pfejimacim Fzeni.

JestliZe je protokol o pfedani a prevzeti dila #adn& podepsén smluvnimi stranami, povaZuji se
veskeré udaje o opatfenich a lhitdch v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékters ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s urtitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, %e tim soudasn&
poZaduje beziiplatné odstran&ni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen b&h zérueni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-ii objednatel ¥4dn& a véas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodg o predéni a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v n¥m% uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestlize objednatel odmitl bezdivodns pievzit fadn€ zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel poZidd zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zdfastnit zdvire&né
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predtasné uXivini stavby (nebo &isti stavby).

3.1 UmoZni-li to povaha dila, lze dilo pted4vat i po Castech, a to i vzhledem k moZnostem financovni
objednatele, jsou-li tyto &4sti samy o sobé& schopné uZivani a jejich uZivani nebrdni dokondeni
zbyvajicich 4sti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodatené, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavéni po Sastech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedéasného uzivéni ve vztahu k ostatnim dosud
nepievzatym &astem pfedmétu dila. PH pred4vani dila po &astech plati pro ka¥dou samostatng
pfedédvanou a piejimanou &4st dila viechna pfedchozi ustanoveni obdobné,

3.2 Casové omezené povoleni k pfedtasnému uzivani stavby (nebo jeif &ésti) pred jejim Gplnym
dokontenim mi%e na Zidost objednatele vydat pifsluiny stavebni tFad v souladu s § 123
stavebniho zékona. Objednatel k Z4dosti na stavebni t¥ad ptedkladda dohodu o pfedtasném uZivani
stavby nebo jeji &4sti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pfedZasného uzivani stavby, jako:

a} popis pfedmétu pfedtasného uZivari, jeho stav v dobs poditku pfed®asného uZivani

b) podminky ptedéasného uivani

¢) zavazek objednatele k zajijt&ni bezpetnosti osob a ochrany majetku pfi predtasném uivani

d) zdvazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kters zabrni vlivy pieddasného uZivani na
fadné dokonéeni zbyvajicich &4sti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpové&dny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pti ptedéasném
uzivani dila nebo jeho &asti, které by bez pteddasného uZivani nevznikly.

4. Individuilni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementd v rozsahu nutném
k provéteni tplnosti a spravnosti montd¥e. Na ukongeni montisi navazuji zkoudky jednotlivych
zafizeni. JestliZze individudlni vyzkouSeni bude isp&né, bude sepsén zépis ve stavebnim deniku a
protokol, vn¥mZ bude potvrzeno, Ye monti* zafizeni je ¥adn& dokon¥ena. Jestlife individudlnf
vyzkouSeni bude netsp&¥né, je zhotovitel povinen vady zafizenf a montéZe na své niklady odstranit a
proveést individudlni vyzkou¥eni opakovang. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli ZApisem ve
stavebnim deniku termin zahajeni individualnich zkougek. Objednatel ma prévo se zkou¥ek tGastnit.
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XIL VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECT SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obdanského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na dile aZ do doby protokolamiho pfeddni a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpedi ¥kody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotich
a zaf{zenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaZe,
Ze §koda vznikla v pfiinné souvislosti s porufenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni predédni staveniit® kopii pojistmé smlouvy, z niZ je
z¥ejmé, e m4 sjedndno pojidténo odpovédnosti za Skodu zpiisobené téeti osob& minimalné na pojistnon
tastku 1 mil. K& a dile m4 sjednéno i pojiténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojidténi v platnosti po celou dobu realizace dila aZ do doby jeho
protokoldrniho pfedéni a pfevzeti objednateli.

4, Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila poji§tén pro pfipad odpovédnosti za $kodu pfi
pracovnim drazu nebo nemoci z povoléni svych zamé&stnanci.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila m4 v dob& jeho piedani objednateli a po dobu b&hu zéruéni
doby vlastnosti stanovené obecn& zivaznymi piedpisy, zdvaznymi ustanovenimi Seskych technickych
norem, popkipadé vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo nemd prédvni vady, je kompletni, spliuje
uréenou funkci a odpovida poZadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestliZe byly zplisobeny pouZitim podkladi predanych mu ke zpracovéni
objednatelem a jim urdenymi osobami v pfipads, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovn&Z neodpovida za vady zplisobené dodrZzenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského
zékoniku.

2. Zhotovitel odpovidi za vady, které ma dilo v dob& jeho pfedini a které jsou uvedeny v protokolu o
piedéni a prevzeti dila, poptipad& v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dile odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbyteéného odkladu poté, co je mohl p¥i dostatetné péci zjistit, oznamit.

4, Délka ziruky za jakost stavebnich praci (80) se pogitd ode dne protokolarniho piedéni a pfevzeti dila
v délce 60 mesicii.

5. Za zdvady vmiklé v diisledku nedodrZeni navodid k obsluze &i nedodrZenim obvyklych zpisobll vZivani
¢ za zavady zplsobené nesprévnou udrZbou nebo zanedbdnim udrZby a oprav zhotovitel nenese
odpové&dnost. Déle se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé b&znym opotiebenim.
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Ziruka zanikd provedenim zmén a iprav bez souhlasu zhotovitele, popt. iprovedenim oprav
objednatelem &i uZivatelem, pokud nepijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo
opravy havarijni, které byly zpisobeny vadami, za n&¥ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na spotiebni material,

6. Zaru¢ni doba neb&z po dobu, po kterou nemie objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovidd
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli ziruku, Ze:
a) ve¥kerd jim dodana projektov4 a technick4 dokumentace
b) vegkeré dodané zboZ, zafizeni a materialy
¢) vedkeré provedené montd#ni price
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytetného prodleni a na své vlastni néklady provede
znovu &innosti a dod znovu &4sti dila nebo opravi své Sinnosti a &asti dila v mife potiebné k odstran&ni
vad.

XIV. REKLAMACE:

L. JestliZe objednatel zjist{ bshem zaru¢ni Ihitty jakékoli vady u dodaného dfla nebo jeho &asti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkédm a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjidt&né vady bez zbytetného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uv&domi zhotovitele o vads
pisemné. V reklamaci budou popsény shiedané vady. Rekiamaci lze uplatnit do posledniho dne z4ruén{
lhiity, pfi¢em? i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zéruéni lhity se povafuje za vias
uplatn&nou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnl od obdrZeni reklamace zaéne s jejich odstrafiovdnim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moné zjistit vadu jiz dtive, je zhotovitel povinen
vadu v co moZn4 nejkrat¥{ technicky obhajitelné it odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych &sti zatizeni za nové &asti zafizeni, a to na vlastai naklady, v&etng
potfebné demontdZe a montdZe, dopravnich nakladéi a nikladd za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vysléni k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstrangni reklamované vady, plati, %¢ vada musi byt odstran&na nejpozd&ji do 14 dnii ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi¥i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pfevzit,

4. V ptipadg, Ye zhotovitel do 3 pracovnich dnt nezahdji odstratiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné lhit, je objednatel oprévnén vadu po pfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sém nebo ji nechat odstranit, a to na niklady zhotovitele, ani by tim omezil sv4
préva, kterd mu piisluli na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli niklady s tim
spojené.
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5. Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzet dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jedninim objednatele nebo tietich osob, &i neodvratitelnymi uddlostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpliscbené postupem podle nevhodnych pokynil, popfipadé
podle nesprdvné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zdpisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznatit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemiZe pied
uplynutim dodateéné pfimétené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Uéelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami cbjednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté [hiité.

8. ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen ubradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naktady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Z¢:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaidy i
zapofaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedod&lkid
zjiténych vrimci pfejimaciho Fizeni nebo zAv&retné kontrolni prohlidce stavby ve vysi
1 000,- K¢& za kaZdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranni
reklamovanych vad v zaruéni 1hiit€ ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a zapo€aty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
vzaruéni thaté ve vysi 1 000,- K& za kaZdou vadu a zapofaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za vEasné nevyklizené stavenidt® ve vy¥i 3 000,-K¢
za kaZdy zapodaty kalenddfni den prodleni

f) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porueni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zékonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi pfedpisy, a to za kaZdy
jednotlivy pfipad ve vyii 50 000,- K¢

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvnf pokutu za porufeni Eldnku V odst. 11 ve vy§i 50 000,- K¢
za kaZdy jednotlivy pfipad

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad®, Ze nevyzve objednatele zdpisem do
stavebniho deniku v dostatetném pfedstihu k prov&feni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20 000,- K&
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j)  pokud objednateli bude kricena dotace z dfivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrp&ni
finanéni kontroly tietich osob a nedodr¥eni archivace dokladii ve smyslu této smlouvy a daliich
poZadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi krécené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace

k) objednatel zaplati zhotoviteli firok z prodleni s Ghradou faktury pfedloZenou po splnénf podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy§i dle vladniho natizeni & 351/2013 Sb., kterym se uréuje
vy3e drokd z prodieni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohledévky, uréuje odménu likvidétora,
likvidagnfho sprévee a &lena orgénu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji n&které
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozd&jsich pfedpistl, a to od 31. dne prodleni s Ghradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjedniva na t¥icet dnd ode dne dorudeni jejich vytgtovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkdch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno prévo opravnéné strany na néhradu skody
zpiisobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne privo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vymihéni na zakladg své
vitle upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smiouva o dilo zanikne spln&nim zdvazku nebo pred uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruleni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Diéle miZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zénik smlouvy dohodou je
opravngna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel miZe zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovedét, pokud nastanou podminky dle § 223 zikona &. 134/2016 Sb.

2. Porudi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpiisobem, miZe druhd strana bez zbyteéného odkladu
od smiouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé stran® pisemng
bez zbyteného odkladu poté, co se dozvidila o podstatném porueni smlouvy. Lhiita pro doruéeni
© odstoupeni od smiouvy se stanovuje pro ob& strany 10 dnit ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden dévod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
t&chto naleZitost{ je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uvedend v jinych &lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&t{ jak 10 (deset) kalenda¥nich dnti
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spIn&nim dfla

¢) vpfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadinim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemn& vyzve
k odstran&ni nedostatkii a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti néleZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pies pisemné upozorn&nf objednatele
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neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

pravomocné ukondeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vijimkou zastaveni takového
fizeni

pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona &. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porufenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)
b)

prodleni objednatele s pfeddnim staveni¥té a zafizeni staveni¥té v&t¥{ jak deset kalendéinich dnt
od smluvné potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho reZimu del$im,

jak 30 dni poé&itaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. dorufenim projevu ville o odstoupeni druhému uéastnikovi, smlouva
zanikd ke dni uéinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd niroku na néhradu
§kody, pokud nebylo diivodem vzniku kody uplatnéni "vy$# moci" a smluvnich pokut vzniklych
poruienim smlouvy; feSeni sporl mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukongeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisld na délce prodleni, nenartista jeji vySe po zéniku smlouvy

zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod&lki, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zéklad® ujednéni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocen&nych dle zpilisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych ziloh a zpracuje
"dil¢ kone&nou fakturu™;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil&imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnil od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil&i pfejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zdklad&
vystavené faktury.

6. V pfipad¢, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodg a
pisemné dohodg, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek,

XVIL SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu v&cné piisluinym obecnym soudem.
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XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priib&zng &islovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zékonem a zakonem &, 106/1999 Sb., o
svobodném ptistupu k informacim ve znéni pozdgj$ich predpist.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich idajii v souladu s Naffzenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochran& fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (dajii a o volném
pohybu téchto tdaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednén{ s objednatelem vysledek &innosti chrinény
privem priimyslového &i jiného dudevniho vlastnictvi a uplatni - li opravn&n4 osoba z tohoto titulu své
naroky vii¢i objednateli, zhotovitel provede na své néaklady vypofadani majetkovych poméri.

XX. VYSSI MOC:

1. Za ptipady vy$3$ moci jsou povaZovény takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dodasné
pIn&ni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivng predvidiny nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoZnéno pln&ni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady ptip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pln&ni smluvnich povinnosti,

3. V piipadg, Ze plisobenf vy3§f moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal3i provadéni
dila.
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XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklédda dle zékont platnych v Ceské republice.

2. Ve vicech vyslovngé neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem & 89/20128b.,
ob&ansky zdkonik.

3. Na diikaz, z¢ ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznidmeny s t&mito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zihlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Valaiskych Kloboukéch dne 29, 1.2.0]9
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