SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 50170/2016/0SM
ev. ¢. DS201600369
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen
~obéansky zakonik®)
na akci: ,,ZS Prokopa Holého — oprava vzduchotechniky*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny

Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta

IC: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo uétu: 27 -1020793399/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Martin Herold e-mail: m.herold@mulouny.cz tel. 415621 151

Jitka Bazantova e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137
fax. 415 621 100

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Jaroslav Fiser - KLIMAMONT

Sidlo: Vodarenska 2561,440 01 Louny

Zastoupeny: Jaroslavem Fiserem, majitelem

IC: 13363034

DIC: CZ6206050609

Registrace: u Krajského soudu Usti nad Labem,

oddil A vliozka 8507

Bankovni spojeni: I
Cislo tttu; I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zdastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 03.05.2016, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne
17.05.2016, ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu vybérového fizeni. Nabidka se
stava nedilnou soucasti smlouvy, pfestoze neni ke smlouvé pevné pfipojena vzhledem
K jejimu rozsahu.

Vychozi Udaje pro realizaci stavby/dila:
2.2.1 Nazev dila: ZS Prokopa Holého — oprava vzduchotechniky*
2.2.2 Misto stavby:  Louny, Prokopa Holého 2632
2.2.3 Termin stavby: zahdjeni: 18.07.2016
ukonceni: 08.09.2016
doba realizace v kalendarnich dnech: 53

Dilo bude realizovano a ocenéno podle projektové dokumentace zpracované
Vomastkovou Danusi, V-CLIMA, projekéni kancelaf Most, Zateckd 1899/25 a dalSich
podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto &lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Pfedmétem dila je oprava stavajici vzduchotechniky v€. pfisluSenstvi, dodavka, montaz
a uvedeni do provozu, vcetné vypracovani potfebné dokumentace (provadéci
dokumentace, dokumentace skute€ného provedeni apod.), dale zaSkoleni obsluhy
v rozsahu pozadovaném pfislusnymi pfedpisy, navody pro provoz a udrzbu pfedmétu
dila, provozni pfedpisy vyrobce, provozni dokumentace, provozni fad vzduchotechniky.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo specifikované v Clanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel pfijima vyzvu objednatele, jakoz i projektovou dokumentaci, jeZz jsou
definovany v €l. 2 této smlouvy jako dostate¢né pro realizaci dila a souhlasi s nimi.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvySe
pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské normy,
evropska technickd schvéleni, technické specifikace zverejnéné v ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Zhotovitel se zavazuje dodat pouze takové zafizeni, které splfiuje pozadavky
projektové dokumentace a bylo specifikovano v nabidce zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizplsobit postup dodavek a praci moznostem uzivatele objektu.
Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zadkladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmeén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis
praci oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce.
Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen resp.
oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé& smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.
V pfipadé, ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skute¢nost upozornit.
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Clanek 4
Subdodavatelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych subdodavatelt jesté pred uzavienim smluvnich vztah( s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér subdodavatele. Zhotovitel je opravnén a
zavazuje se uzavfit smlouvu pouze se subdodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle €lanku €. 10 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje analogicky se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych

zakazkach, v platném znéni, konkrétné § 147a predlozit seznam subdodavatell
nejpozdeji do 60 dnu od splnéni této smlouvy.

4.4 Zhotovitel se zavazuje, ma-li subdodavatel formu akciové spole€nosti, predlozit

5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1

6.2

7.1
7.2

objednateli pfilohou k seznamu i seznam vlastnikl akcii, jejichz souhrnnd jmenovita
hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihaté 90 dnu pfed dnem
predlozeni seznamu subdodavateld.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a CSN. Zhotovitel
potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znadmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobk( a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk( pro pouziti v CR, navody k obsluze a udrzbé,
osvédceni o jakosti, prohlaSeni o shodé, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specidlnich materiall a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vS8ak pred
zahdjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

_Clanek 6

Cas pInéni
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle odsouhlaseného casového
harmonogramu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele, ani do 15 kalendarnich dni po
sjednaném terminu zahajeni dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy ¢i harmonogramu, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni

praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo i v
tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
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a materiélu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvySe pfipustna, tj. pevna a konec€na, a plati po celou dobu realizace dila, ktera
zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném
oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu Ceské mény k zahraniénim méndm az do
doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému
provedeni a pfedani dila, které se k dilu vdzou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu
za zafizeni stavenisté, likvidaci odpadu, naklady na skladku suté a vybouranych hmot,
naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€ného skonceni dila, néklady na
zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiall, dodavek, pojisténti,
dané, poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovniku a jakékoliv vydaje potifebné
pro provedeni predmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou
stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 1.523.526,- K¢
DPH 21 %: 319.940,- K¢
Cena dila celkem: 1.843.466,- K¢

Slovy: JedenmilionosmsetctyricettritisicCtyristaSedesatsSestkoruncéeskych

Zmeéna ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménam sazeb dané z pfidané
hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného touto
smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vic&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti, neméa zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a penale na
socialnim zabezpeceni a na pFispévku na statni politiku zaméstnanosti a souhlasi
s tim, ze prokazou-li se tato jeho tvrzeni jako nepravdiva, zaplati objednateli za kazdé
nepravdivé zjisténi smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z G¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 09.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny piedmét
dila aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zédkona ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
provedeni 50 % objemu praci, zbyvajici ¢ast tj. 50 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno
vS§ech vad a nedodélka.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvéleni
ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo

Strana 4 (celkem 11)



9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat vesSkeré nalezitosti dle zakona o UCetnictvi a zdkona o dani
z pfidané hodnoty. Faktura déle bude vtextu obsahovat Cislo vefejné zakazky
pridélené objednatelem P16V00000015. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedk z Uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnd ode dne predani
a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci dila a ustanovenimi této smlouvy, je objednatel
opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni vici zhotoviteli, i splatného, v pfipadé
tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% K¢ z ceny dila za kazdy den
prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dot€eno pravo objednatele na ndhradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smiluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2 a 9.13 tohoto ¢lanku, bude pfislusna ¢astka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni miZze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vUgi
zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodu uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdaniteIného pInéni dle této smlouvy, dostane do
finan€nich potiZi a nebude z jakychkoliv divodu schopen uhradit svoje darfiové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlauje, Zze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze nema
v Umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu a nedostat
se umysiné do postaveni, kdy nemuaze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a
nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve vSech
pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona ¢.
47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skute¢nosti informovat objednatele, tj.
pFijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Dojde-li ze strany zhotovitele k nesplnéni povinnosti dle ¢lanku 4, odstavce 4.3 a 4.4, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den
prodleni.

Strany se dohodly, Zze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo posSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obc&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Déle se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.
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V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo odstoupenim

vvvvvv

porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 21 dnu od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 48 mésicu, ktera pocina dnem
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbytec¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji a
stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mGze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pficemz i reklamace
odeslané objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni
reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz8§im
terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi z4pis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, ze objednatel poveéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
v disledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu objednateli uhradit.

Smluvni strany se dohodly, ze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 této smlouvy.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006
Sb., stavebni zdkon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 9, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni denik
musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o &emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
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11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se z&pisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za
to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadeéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplikd a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouve.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni dila v souladu s § 153, zakona €.
183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Danuse
Vomastkova, €. autorizace CKAIT: 7070, mobil: 728 934 723

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni dila v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajicich ze zvlaStnich pravnich predpisu, zajistit fddné usporddani stavenisté a
provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu dle § 169, zakona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, popfipadé jinych technickych predpisu
a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté
stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu
se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen puUsobit k odstranéni zavad pfi provadéni dila
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ofadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni dila, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky dila, spolupracovat s
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta,
pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, plsobi-li
na stavenisti.

Clanek 13

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejdfive 1 tyden pfed zahajenim praci.

Zhotovitel prebira od prevzeti stavenisté do predani dila staveni§té do vlastniho
uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro ochranu zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni fotodokumentace, ktera bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahdjenim dila. Ta bude slouZit pro poskytnuti pfipadnych
ddkazl o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k poSkozeni & zméné
stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude uloZzen na CD ve formatu JPG.
Kopii fotodokumentace preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednéani je
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13.6

13.7

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy pfipad.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5-ti dni po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s projektovou dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud poru$enim téchto ustanoveni
vznikne jakékoliv Skoda, nese veskeré vzniklé néaklady zhotovitel.

Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skutecnosti ihned informuje objednatele.
Veskeré odborné prace &i prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢ opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt Ci jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze pfed zapocetim realizace dila nenastaly podminky dle § 15
zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace dila dojde ke splnéni podminek dle § 15 zédkona ¢. 309/2006 Sb. a
NV & 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostfedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoZ i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira v
plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény v8echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vi¢i zhotoviteli smluvni pokuty pro kazdy pfipad
nasledovné:

— pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni, prodluzovacich kabelu
atd. 1.000 K¢,

— pouzivani lavek a leSeni nespliujicich poZzadavky na BOZP 2.000 K¢,
— nepouzivani osobnich ochrannych pomucek (pfilby, prac. obuv, atd.) 1.000 K¢,
— pouzivani nevyhovujicich zebfikd a dalSich prostfedkud pro praci ve vysce 2.000 K¢,

Strana 8 (celkem 11)



14.8

14.9

15.1

15.2

15.3

15.4

— pouzivani k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny (bednéni,
pazeni, atd.) 2.000 K¢,

— koufeni na nevyhrazenych mistech 500 K¢,

— préce ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu (avazy, zabradli)
4.000 KE¢,

— Spatné uvazani a doprava biemen 4.000 K¢,

— pouzivani poskozenych vazacich prostfedkt 4.000 K¢,

— pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek 10.000 K¢,

— pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo €asti strojll, které k tomu nejsou uréeny
4.000 K¢,

— shazovani materidlu z leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajisténi mista
dopadu 1.000 K&,

— pouzivani vadného naradi, nastroja, stroju a strojnich zafizeni 3.000 K¢,

— svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu
po ukoné&eni prace 5.000 K¢,

— ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO 1.000 K¢.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li vjakémkoliv z pfipadld uvedeném
v odstavci 14.7 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je
objednatel opravnén vysSi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan€né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povaZzovano za dokon¢ené, pokud doSlo Kk uplnému dokonceni dila
provadéneého v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, nabidky zhotovitele,
jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci pfedmétného
dila a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto
Clanku.
Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélki
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl pfed terminem konani prevzeti.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, ze bez predlozeni téchto dokladu nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:

— projekt skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich,
— zapisy a osvédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,
— pFedepsané revize zejména elektrickych zafizent,

— protokoly o zkouSce pevnosti a tésnosti vzduchotechniky, zapis ze zkousky
provozuschopnosti, protokol o zkousce tésnosti topné soustavy a topné zkousce,

— stavebni denik (pfFip. deniky),

— potvrzeni o likvidaci odpadd,

— navody na provoz a udrzbu jednotlivych komponentd vzduchotechniky,
— provozni predpis vyrobce vzduchotechniky,

— provozni dokumentace vzduchotechniky,

— provozni fad vzduchotechniky.

Strana 9 (celkem 11)



15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel z&pis o predani a prevzeti
dokonceného dila. Odmitne-li objednatel dilo prevzit, uvede tuto skute€nost vE. jejiho
oduvodnéni do z&pisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel mazZe prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zépise o pfedani a prevzeti
dokonceného dila s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Nebudou-li
vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek
a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |lhaté odstranit vady nebo nedodélky, i
kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smiluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich  z projektové
dokumentace, bezdlvodné opakované nerespektovani pfipominek autorského dozoru,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP (bude-li zfizen), provadéni dila
v rozporu s touto smlouvou, kterym muze byt napf. i nedodrzeni harmonogramu praci,
ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani z
této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé a
zarovenl v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakozZ i pfesnou citaci
toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dilCi prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.
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Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 12/2011, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakdzek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednéni této smlouvy dle zékona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaju a o zméné nékterych zakonul, ve znéni
pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze Zadny 0daj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi. Ve vécech vyslovné neuvedenych
se tato smlouvy fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepséana na zékladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetli a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech dne: 25.07.2016 V Litvinové dne: 07.07.2016

za objednatele: za zhotovitele:
Radovan Sabata Jaroslav Fiser
starosta mésta majitel firmy
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