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DOHODA 0 VYPORADANi

V souvislosti s obnovou vodovodniho privadéée DN 400
Koiova hora — Kladno

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
spoleénost zapsané v obchodm’m rejstfiku vedeny’m Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika 2380

1(‘30: 46356991, 1316:: (3246356991
se sidlem U vodojemu 3085, PSC 272 01 Kladno,

zastoupené: Ing. Petrem Schonfeldem, reditelem spoleénosti

déle jen ,,VKM“

a

AGD Kaéice, s.r.0.
spoleénost zapsané v obchodnim rejstfiku vedenym Méstskym soudem V Praze, oddil C, Vloika 276783

16:0: 470 48 620, DIC: CZ47048620
se sidlem K farmé 28, 273 04 Kaéice

zastoupené: Ing. Janem Bretvénajdrem, jednatelem a
lng. Stépénem Ciikem, Ph.D., jednatelem

déle jen ,,AGD Kaéice“

I.
Uvodni ustanoveni

VKM realizuje obnovu vodovodniho plivadéce Koiova hora— Kladno DN 400-1. etapa (déle
jen ,,Zamer“), a to V souladu srozhodnutim Magistratu mésta K1adna,Odbor zivotniho
prost1ed1’, ze due 13 4.,2016 spis. zn OZP/2197/16/Pos, é.j OZP/2197/16-2 Pos, kterym se
vydava souhlas podle ust. § 17 odst. 1, pism. a) a e) zak.c.254/2001 Sb., vodni zakon, s tim,
is obnova bude probihat ve stévajici trase pri zachovéni horizontélni a vertikélni trasy a
profilu, a proto pro realizaci Zéméru se nevyiaduje stavebni povoleni ani ohlé§eni.

Zamér je blize popsan v souhrnné technické zprave vypracované spolecnosti D-PLUS
PROJEKTOVA A TNZENYRSKA a. 5., 1C 267 60 312, $6 sidlem Sokolovska 45/16, Karlin,
186 00 Praha 8, cislo zakazky: 3658/1/2015, z 1/2016, kteraje obsazena V Priloze c. l k této
dohodé.

. Prfibéh realizovaného Zéméru spolu s vyznaéenim pozemkfi, ktere’ budou Zémérem dotéeny
(dale také jen ,,dotéené pozemky“), je obsaien V zékresu do katastrélni mapy V Pi‘iloze E. 2
k této dohodé.

. AGD Kaéice prohlaéuje, is je Vlastnikem dotéenych pozemkfi, resp. je na zékladé prisluénych
smluvnich vztahfi svlastniky (néjemni smlouvy, pacht apod.) oprévnéna zemédélsky
obhospodarovat dotéené pozemky dle odst. 2 tohoto élz’mku. Seznam dotéenych pozemkfi
V élenéni Vlastnické a uiivaci préva je obsaien v Priloze E. 3 k této dohodé.

Uéastnici maji V filnyslu si sjednat touto dohodou podminky pro stanoveni a vyplatu pauéélni
néhrady za omezeni V obvyklém uZiVéni dotéenych pozemkfi a 221 majetkovou L'ljmu
zpfisobenou realizaci Zéméru na dotéenych pozemcich.
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II.
Pfedmét dohody

1. Uéastnici se dohodli, 2e spoleénostAGD Kaéice umoini spoleénosti VKM realizovat a umistit
Zémér popsany vyée V 61. I odst. 1 na dotéenych pozemcich a dale Ze za timto fiéelem umoini
vstupovat a Vjiidét na pfijezdné, prfijezdné a Zémérem pfimo dotéené pozemky. VKM V této
souvislosti prohla§uj 6, ie délka doby, kdy nebude moiné dotéené pozemky uiivat, nepfeséhne
1 vegetaéni obdobi (pro tyto 1'16e se za jedno vegetaéni obdobl' rozuml' pachtovni rok, tj.
obdobl’ 0d 1.10. do 30.9. pfislu§ného kalendéf‘m’ho roku).

2. Spoleénost VKM se zavazuje vy§e V tomto élénku popsané oprévnéni vykonévat tak, aby bylo
co nejméné zasahovéno do prév vlastnikfi dotéenych pozemkfi, a po skonéeni praci uVést
dotéené pozemky d0 pfedchoziho stavu.

3. Uéastnici se dale dohodli, 2e spoleénost VKM zaplati spoleénosti AGD Kaéice za umisténi a
za omezeni V0bvyk1ém uZiVéni dotéenych pozemkfi a za pf‘ipadnou majetkovou fijmu
zpfisobenou realizaci Zéméru na dotéenych pozemcich (Véetné pfipadné uélého zisku)
pauéélni néhradu podle 61. III této dohody (dale také jen ”pauéélni néhrada“).

4. Uéastnl’ci se vtéto souvislosti dohodli, Ze pauéélni néhrada V6 vyéi sjednané V ('21. III této
dohody pfedstavuje L'lplné a koneéné vypofédéni za omezeni v obvyklém uZiVéni dotéenych
pozemkfi a za pfi'padnou majetkovou fijmu zpfisobenou realizaci Zéméru na dotéenych
pozemcich (Véetné pfipadné u§lého zisku).

5. U dotéenych pozemkfi, jejichz nenl' AGD Kaéice vyluénym vlastnikem, se AGD Kaéice
zavazuje vypofédat s Vlastniky pozemkfi jejich pfipadné néroky vzniklé V dfisledku realizace
Zéméru. Déle se AGD Kaéice pro pf'ipad, 26 by Vlastnik dotéene’ho pozemku poiadoval
jakoukoli néhradu z titulu omezeni j eho Vlastnickych prév nebo majetkové fijmy V souvislosti
srealizaci a umisténim Zéméru, tento nérok Vlastnika uspokojit. Nedojde—li kuspokojeni
néroku Vlastnika ze strany AGD Kaéice a provede-li fihradu tohoto néroku VKM, zavazuje se
AGD Kac'ice nahradit VKM vynaloiené prostfedky a zérovefi téi nahradit VKM veékerou
ékodu tim zpfisobenou.

III.
Pau§filni néhrada

Uéastnici se dohodli, 2e vyée pauéélm’ néhrady podle 61. II odst. 3 za jedno vegetaéni obdobi
podle él. II odst. 1 této dohody je sjednéna ve vy§i 11,- Ké (slovy: jedenéctukorun éeskich)
23 m2, ktery bude V dfisledku realizace Zéméru na dotéenych pozemcich dotéen, + DPH.
Dle pfedpokladu rozsah dotéeni jednotlivych dotéenych pozemkfi (Pffloha 6. 2) nepfeséhne
éifi 15 m podél osy linie vodovodniho fadu na obé strany, tj. celkem 15.000 m2.
Uéastnici 56 V této souvislosti dohodli, 2e vyée pauéélm’ néhrady nepfeséhne ééstku
200.000,- Ké vé. DPH, s tim, Ze nad tuto ééstku nemé VKM povinnost hradit spoleénosti
AGD KaEice niéeho.

2. Pfesny rozsah dotéeni jednotlivych dotéenych pozemkfi bude uréen na Zékladé zaméf‘em’
provedeném p0 skonéeni praci. O skonéanl' praci se VKM zavazuje informovat spoleénost
AGD Kaéice bez zbyteéného odkladu. Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzéjemné pro
zaméfenl' veékeré relevantni podklady a dokumenty. O vyisledku zaméfeni bude obéma
fiéastniky pofizen pisemny protokol.



Uéastnici se dohodli, is pauéélni néhradu ve V)’I§i dle odst. 1 tohoto élénku zaplati VKM
spoleénosti AGD Kaéice na zékladé faktury — dafiového dokladu se splatnosti nejméné 14 dnfi
0d jejiho vystaveni. AGD Kaéice je oprévnéna tuto fakturu — dafiovy doklad vystavit nejdfive
30 dnfi Ode dne pof‘izeni protokolu podle odst. 2 tohoto élénku.

IV.
Ustanoveni spoleéné a zévéreém’l

Tuto dohodu je moiné ménit nebo doplfiovat pouze formou pisemnych a obéma fiéastniky
podepsanYch dodatkfi. Uéastnici zérovefi timto v souladu s ustanovem’m § 564 obéanského
zékom’ku vyislovné vyluéuji jinou formu.
Tato dohoda je sepséna ve 2 stejnopisech, z nichi kaidé ze smluvnich stran obdrii p0 jednom
stejnopise.

Tato dohoda nabjrvé platnosti a L'léinnosti okamiikem uzavfem’, tj. podpisem obou jejl'ch
fiéastnikfi.
Nedilnou souééstl' této dohody jsou jeji pfflohy:

Pfiloha 5. 1 — Souhrnné technické zpréva
PFiloha E. 2 — Prl‘ibéh vodovodniho pfivadéée (zékres do katastrélni mapy)
Pfiloha E. 3 — Seznam v§ech dotéenych pozemkfl

Uéastnici spoleéné prohla§uji, ie tato dohoda je Vyrazem jejich svobodné a Véiné Vfile a na
dfikaz toho pfipoj uji niie své podpisy.

V Kaéici dne ..v§§.:..f’..z ..... 2019 V Kladné dne 30” 2019
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KOŽOVA HORA – KLADNO 
 OBNOVA PŘIVADĚČE DN 400, I. ETAPA 

 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
Projekt je zpracován dle vyhlášky 62/2013 Sb. 

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Obnova I. etapy přívodního vodovodního řadu DN 400 je navržena od stávající armaturní 
šachty AŠ K.K1 na propoji u obce Velká Dobrá řadu K  a K1. Trasa obnovy řadu bude 
vedena ve stávající trase původního řadu, kde řad je veden v poli. Přechází bezejmennou 
vodoteč a dále pokračuje v poli až k lomovému bodu LB1 - 0,3485 km, odkud bude obnova 
přivaděče vedena v souběhu s obnovou výtlačného řadu až k armaturní šachtě AŠ K.2 
v areálu  čerpací stanice Velká Dobrá. Obnova výtlačného řadu bude ukončena za šachtou 
AŠ K.2 napojením na stávající potrubí výtlačného řadu. Z armaturní šachty AŠ K.2 přivaděč 
povede v nezpevněném terénu v blízkosti čerpací stanice, kde opět přechází bezejmennou 
vodoteč a dále pokračuje v poli až ke stávající armaturní šachtě AŠ1c. Z šachty řad odbočuje 
k severu, kde vede v poli ke stávající šachtě AŠ1d. V šachtě bude přepojena stávající 
přípojka PE 90 mm. Od šachty řad vede k železniční trati Praha Bubny - Chomutov, kde bude 
řad podcházet železniční trať a bude uložen ve stávajícím zděném kolektoru od stávající 
AŠ67a. Za přechodem tratě bude ukončena I. etapa a řad se napojí na stávající přívodní řad 
za stávající armaturní šachtou AŠ 67.  
Jedná se o stavbu liniovou, podzemní. 
Stavba se nachází  v nadmořské výšce 396,70 –410,80.m n.m. 
Zvýšená hladina podzemních vod se v trase předpokládá v blízkosti čerpací stanice Velká 
Dobrá.  
 

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Geologický průzkum pro zatřídění zeminy nebyl proveden, předpokládané zatřídění hornin:  
č.3 – 50 %, č.4 – 45 %, č.5 – 5 %. 
Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou a potřebná zařízení na 
čerpání a odvádění vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby 
  

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Od jednotlivých správců podzemních sítí byly převzaty a orientačně zakresleny trasy 
podzemních vedení a jsou uvedeny v  situaci.  
Jedná se o kabely Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s , stávající el. vedení 
a kabely společnosti ČEZ a.s., stávající kabely  SŽDC ČD Telematika, stávající vodovodní 
řady a el. kabely SV, a.s. 
Před zahájením výkopových prací je nutné stávající sítě vytyčit a při výkopových pracích 
důsledně dbát na to, aby nebyly nijak poškozeny. 
Stavba přívodního vodovodního řadu bude probíhat v ochranném pásmu ostatních 
inženýrských sítí. Bezpečnou vzdálenost při křížení a souběhu navrženého vodovodu 
s ostatními inženýrskými sítěmi, která jsou uložena v místě stavby zajišťuje řešení 
respektující požadavky ČSN 73 6005, ČSN 75 5401 a norem souvisejících. V ochranných 
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vodoteč a dále pokračuje v poli až ke stávající armaturní šachtě AŠ1c. Z šachty řad odbočuje 
k severu, kde vede v poli ke stávající šachtě AŠ1d. V šachtě bude přepojena stávající 
přípojka PE 90 mm. Od šachty řad vede k železniční trati Praha Bubny - Chomutov, kde bude 
řad podcházet železniční trať a bude uložen ve stávajícím zděném kolektoru od stávající 
AŠ67a. Za přechodem tratě bude ukončena I. etapa a řad se napojí na stávající přívodní řad 
za stávající armaturní šachtou AŠ 67.  
Jedná se o stavbu liniovou, podzemní. 
Stavba se nachází  v nadmořské výšce 396,70 –410,80.m n.m. 
Zvýšená hladina podzemních vod se v trase předpokládá v blízkosti čerpací stanice Velká 
Dobrá.  
 

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Geologický průzkum pro zatřídění zeminy nebyl proveden, předpokládané zatřídění hornin:  
č.3 – 50 %, č.4 – 45 %, č.5 – 5 %. 
Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou a potřebná zařízení na 
čerpání a odvádění vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby 
  

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Od jednotlivých správců podzemních sítí byly převzaty a orientačně zakresleny trasy 
podzemních vedení a jsou uvedeny v  situaci.  
Jedná se o kabely Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s , stávající el. vedení 
a kabely společnosti ČEZ a.s., stávající kabely  SŽDC ČD Telematika, stávající vodovodní 
řady a el. kabely SV, a.s. 
Před zahájením výkopových prací je nutné stávající sítě vytyčit a při výkopových pracích 
důsledně dbát na to, aby nebyly nijak poškozeny. 
Stavba přívodního vodovodního řadu bude probíhat v ochranném pásmu ostatních 
inženýrských sítí. Bezpečnou vzdálenost při křížení a souběhu navrženého vodovodu 
s ostatními inženýrskými sítěmi, která jsou uložena v místě stavby zajišťuje řešení 
respektující požadavky ČSN 73 6005, ČSN 75 5401 a norem souvisejících. V ochranných 
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OBNOVA PRIVADECE DN 400, I. ETAPA

DOKUMENTACE PRO PRovADI'ENi STAVBY

Projekt je zpracovén dle vyhlééky 62/2013 Sb.

Bl SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Ozeml' stavby

B.1.a) Charakteristika stavebnl'ho pozemku:
Obnova |. etapy pFI'voa'ho vodovodnl'ho Fadu DN 400 je navriena od stavajI'CI' armaturnl'
éachty AS K.K1 na propoji u oboe Velké Dobra Fadu K a K1. Trasa obnovy Fadu bude
vedena ve stévajI'CI' trase pCIvoa'ho Fadu, kde Fad je veden v poli. PFechazi bezejmennou
vodotec': a dale pokraéuje v poli a2 k lomovému bodu LB1 - 0,3485 km, odkud bude obnova
pFivadéée vedena vsoubéhu sobnovou vytlaéného Fadu a2 karmaturnl' éachté AS K.2
v arealu éerpaci stanice Velké Dobré. Obnova VYtlaéného Fadu bude ukonéena za éachtou
AS K.2 napojenl'm na stavajl'ci potrubl' vytlaéného Fadu. Z armaturnl' éachty AS K.2 pFivadéc':
povede v nezpevnéném terénu v bII'zkosti éerpaci stanice, kde opét pFechaZI' bezejmennou
vodotec': a dale pokraéuje v poli a2 ke stavajl'ci armaturnl' éachté AS1C. Z éachty Fad odboéuje
kseveru, kde vede vpoli ke stévajI'CI' éachté AS1d. V éachté bude pFepojena stavajI'CI'
pFI'pojka PE 90 mm. Od éachty Fad vede k ielezniém’ trati Praha Bubny - Chomutov, kde bude
Fad podchazet ielezniénl' trat’ a bude uloien ve stavajl'cim zdéném kolektoru od stavajI'CI'
AS67a. Za pFechodem traté bude ukonéena |. etapa a Fad se napojl' na stavajI'CI' pFI'voa' Fad
za stavajl'ci armaturnl' éachtou AS 67.
Jedna se 0 stavbu liniovou, podzemnl'.
Stavba se nachazi v nadmoFské Vyéce 396,70 —410,80.m n.m.
ZvYéena hladina podzemnl'ch vod se v trase pFedpokléda v bll'zkosti éerpaci stanice Velka
Dobra.

B.1.b) V\'/c‘:et a zévérv provedenVch prskumfi a rozborfl:
Geologicky prflzkum pro zatFI'dénI' zeminy nebyl proveden, pFedpokladané zatFI'dénI' hornin:
6.3 — 50 %, 6.4 — 45 %, 6.5 — 5 %.
Zhotovitel je povinen Chranit véechny vyikopy pFed zaplavenl'm vodou a potFebna zaFI'zenI' na
éerpanl' a odvédénl' vody musi bYt k dispozici po celou dobu vystavby

B.1.c) Stavail'ci ochranna a bezpeénostni pasma:
Od jednotliVyIch sprévcf] podzemnich sitl' byly pFevzaty a orientaéné zakresleny trasy
podzemnl'ch vedenl' a jsou uvedeny v situaci.
Jedna se 0 kabely Spoleénosti Ceska telekomunikaénl' infrastruktura, a.s , stavajI'CI' el. vedenl'
a kabely spoleénosti CEZ a.s., stavajI'CI' kabely SZDC CD Telematika, stavajI'CI' vodovodnl'
Fady a el. kabely SV, as.
PFed zahajenl'm VyIkopOVSIch praCI' je nutné stavajl'ci sité vytyéit a pFi vykopovych praCI'Ch
dflsledné dbét na to, aby nebyly nijak poékozeny.
Stavba pFI'voa'ho vodovodnl'ho Fadu bude probl'hat v ochranném pasmu ostatnl'ch
inienyrskych sitI'. Bezpeénou vzdalenost pFi kFI'ienI' a soubéhu navrieného vodovodu
s ostatnl'mi inienyrskymi sitémi, ktera jsou uloiena v misté stavby zajiét’uje Feéenl'
respektujl'ci poiadavky CSN 73 6005, CSN 75 5401 a norem souvisejl'cich. V ochrannych
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pásmech inženýrských sítí se musí práce provádět ručně, další podmínky pro práce 
v blízkosti podzemních zařízení a nadzemního vedení stanoví jednotliví správci ve svých 
vyjádřeních. 
 
Zákresy a popis stávajících podzemních vedení jsou pouze orientační. Před zahájením 
výkopových prací je nutné zajistit vytyčení podzemních vedení jejich správci. Dále je 
nutné respektovat podmínky správců sítí, tak jak je uvedeno v jednotlivých vyjádření 
v dokladové části. V místech křížení provést ruční sondy a výkopy v ochranných 
pásmech ostatních inženýrských sítí provádět ručně. Během prací musí být zajištěna 
ochrana stávajících inženýrských sítí. 
 
Ochranná pásma ostatních inženýrských sítí: 
OP elektrických vedení (výstavba do 31. 12. 1994) jsou stanovena dle zákona č.79/57 Sb. 

 Nadzemní vedení VN do 22 kV 10 m od krajního vodiče 
 Podzemní vedení VN, NN 1 m na každou stranu 
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 30 m na každou stranu 
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 10 m na každou stranu 

OP elektrických vedení (výstavba po 1. 1. 1995 a do 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zákona 
č.222/94 Sb 

 Nadzemní vedení nad 1 KV do 35 kV 7 m od krajního vodiče 
 Podzemní vedení VN do 110 kV a NN 1 m na každou stranu 
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 20 m na každou stranu 
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 7 m na každou stranu 

OP elektrických vedení (výstavba po 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zákona č.458/2000 Sb. 
 Nadzemní vedení nad1kV do 35 kV 

 Bez izolace 7 m od krajního vodiče na každou stranu 
 Izolace základní 2 m od krajního vodiče na každou stranu 
 Závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče na každou stranu 

 Podzemní vedení do 110kV a NN 1 m na každou stranu 
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 2 m na každou stranu 
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 7 m na každou stranu 

OP sdělovacích (telekomunikačních) kabelů jsou stanovena dle zákona č. 151 /2000 Sb. 
 Podzemní kabely 1,5 m na každou stranu 

OP plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. 
 STL plynovody a přípojky v obci 1 m 
 STL plynovody mimo obec 4 m 

OP vodovodů a kanalizací dle zákona č.274/2001 Sb. a následných novel. 
 Vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m 

 
 

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: 
Obnova I. etapy nebude mít negativní dopad na zástavbu a okolní pozemky. Stavba je vede 
v extravilánu orientačně k severu mezi obcí Velká Dobrá a Kladno. 
 

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Vzhledem k charakteru stavby není uvažována sanace ani demolice žádných nadzemních 
objektů ani kácení vzrostých dřevin.  
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pásmech inženýrských sítí se musí práce provádět ručně, další podmínky pro práce 
v blízkosti podzemních zařízení a nadzemního vedení stanoví jednotliví správci ve svých 
vyjádřeních. 
 
Zákresy a popis stávajících podzemních vedení jsou pouze orientační. Před zahájením 
výkopových prací je nutné zajistit vytyčení podzemních vedení jejich správci. Dále je 
nutné respektovat podmínky správců sítí, tak jak je uvedeno v jednotlivých vyjádření 
v dokladové části. V místech křížení provést ruční sondy a výkopy v ochranných 
pásmech ostatních inženýrských sítí provádět ručně. Během prací musí být zajištěna 
ochrana stávajících inženýrských sítí. 
 
Ochranná pásma ostatních inženýrských sítí: 
OP elektrických vedení (výstavba do 31. 12. 1994) jsou stanovena dle zákona č.79/57 Sb. 

 Nadzemní vedení VN do 22 kV 10 m od krajního vodiče 
 Podzemní vedení VN, NN 1 m na každou stranu 
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 30 m na každou stranu 
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 10 m na každou stranu 

OP elektrických vedení (výstavba po 1. 1. 1995 a do 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zákona 
č.222/94 Sb 

 Nadzemní vedení nad 1 KV do 35 kV 7 m od krajního vodiče 
 Podzemní vedení VN do 110 kV a NN 1 m na každou stranu 
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 20 m na každou stranu 
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 7 m na každou stranu 

OP elektrických vedení (výstavba po 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zákona č.458/2000 Sb. 
 Nadzemní vedení nad1kV do 35 kV 

 Bez izolace 7 m od krajního vodiče na každou stranu 
 Izolace základní 2 m od krajního vodiče na každou stranu 
 Závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče na každou stranu 

 Podzemní vedení do 110kV a NN 1 m na každou stranu 
 Zděná trafostanice 22/0.4 kV 2 m na každou stranu 
 Stožárová trafostanice 22/0.4 kV 7 m na každou stranu 

OP sdělovacích (telekomunikačních) kabelů jsou stanovena dle zákona č. 151 /2000 Sb. 
 Podzemní kabely 1,5 m na každou stranu 

OP plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. 
 STL plynovody a přípojky v obci 1 m 
 STL plynovody mimo obec 4 m 

OP vodovodů a kanalizací dle zákona č.274/2001 Sb. a následných novel. 
 Vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m 

 
 

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: 
Obnova I. etapy nebude mít negativní dopad na zástavbu a okolní pozemky. Stavba je vede 
v extravilánu orientačně k severu mezi obcí Velká Dobrá a Kladno. 
 

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Vzhledem k charakteru stavby není uvažována sanace ani demolice žádných nadzemních 
objektů ani kácení vzrostých dřevin.  
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pésmech inienyrskych sitl' se musi préce provédét ruéné, dalél' podml'nky pro préce
v bII'zkosti podzemnl'ch zafizem’ a nadzemnl'ho vedenl' stanovi jednotliVI' sprévci ve svych
vyjédFenI'ch.

Zékresy a popis stévajicich podzemnich vedeni jsou pouze orientaéni. Pied zahéjenim
vykopovych praci je nutné zajistit vytyéeni podzemnich vedeni jejich sprévci. Déle je
nutné respektovat podminky sprévcfl siti, tak jak je uvedeno vjednotlivych vyjédfeni
vdokladové éésti. Vmistech kfiieni provést ruéni sondy a vykopy vochrannych
pésmech ostatnich inienf/rskf/ch siti provédét ruéné. Béhem praci musi byt zajiéténa
ochrana stévajicich inienf/rskf/ch siti.

Ochranné pésma ostatnl'ch inienVrSch sitI':
OP elektrickych vedenl' (vystavba do 31. 12. 1994) jsou stanovena dle zékona 6.79/57 Sb.

. Nadzemnl' vedenl' VN do 22 kV 10 m od krajnl'ho vodiée

. Podzemnl' vedenl' VN, NN 1 m na kaidou stranu

. Zdéné trafostanice 22/0.4 kV 30 m na kaidou stranu

. Stoiérové trafostanice 22/0.4 kV 10 m na kaidou stranu
OP elektrickych vedenl' (vystavba po 1. 1. 1995 a do 1. 1. 2001) jsou stanovena dle zékona
6.222/94 Sb

. Nadzemnl' vedenl' nad 1 KV do 35 kV 7 m od krajnl'ho vodiée

. Podzemnl' vedenl' VN do 110 kV a NN 1 m na kaidou stranu

. Zdéné trafostanice 22/0.4 kV 20 m na kaidou stranu

. Stoiérové trafostanice 22/0.4 kV 7 m na kaidou stranu
OP elektrickych vedenl' (vystavba po 1. 1. 2001 ) jsou stanovena dle zékona 6458/2000 Sb.

. Nadzemnl' vedenl' nad1kV do 35 kV
Bez izolace 7 m od krajnl'ho vodiée na kaidou stranu
Izolace zékladnl' 2 m od krajnl'ho vodiée na kaidou stranu
Zévésné kabelové vedenl' 1 m od krajnl'ho vodiée na kaidou stranu

. Podzemnl' vedenl' do 110kV a NN 1 m na kaidou stranu

. Zdéné trafostanice 22/0.4 kV 2 m na kaidou stranu

. Stoiérové trafostanice 22/0.4 kV 7 m na kaidou stranu
OP sdélovacich (telekomunikaém’ch) kabell‘] jsou stanovena dle zékona 6. 151 /2000 Sb.

. Podzemnl' kabely 1,5 m na kaidou stranu
OP plynérenskyIch zafl'zenl' dle zékona ('3. 458/2000 Sb.

. STL plynovody a pFipojky v obci 1 m

. STL plynovody mimo obec 4 m
OP vodovodl‘] a kanalizaCI' dle zékona ("3.274/2001 Sb. a néslednych novel.

. Vodovodu a kanalizace do prflméru 500 mm véetné 1,5 m

B.1.d) Poloha vzhledem k zéplavovému Uzeml', poddolovanému Uzeml':
Stavba se nenachézi v zéplavovém L'Jzeml' ani poddolovaném Uzeml'.

B.1.e) Vliv stavbv na okolnI' stavbv a pozemkv:
Obnova |. etapy nebude mI't negativnl' dopad na zéstavbu a okoInI' pozemky. Stavba je vede
v extravilénu orientaéné k severu mezi obCI' Velké Dobré a Kladno.

B.1.f) Poiadavkv na asanace, demolice, kécenl' dFevin:
Vzhledem k charakteru stavby nenl' uvaiovéna sanace ani demolice iédnSIch nadzemnl'ch
objektl‘J ani kécenl' vzrostyoh dFevin.
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B.1.g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků    
určených  k plnění funkce lesa: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou. 
 

B.1.h) Územně technické podmínky: 
V průběhu stavby bude staveniště zásobeno vodou, el. energií a případně dalších věcí 
z lokálních, místních zdrojů, případně budou použity diesel agregáty. 
 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
Termín zahájení prací: 2016 
Termín dokončení prací: 2017 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

Účelem stavby je obnova přívodního vodovodního řadu- I. etapy v prostoru mezi obcí Velká 
Dobrá a Kladnem  z důvodu zastaralého potrubí, na kterém dochází k častým poruchám 
Účelem stavby je zajištění plynulého zásobování spotřebitelů ve městě Kladně po dobu výluk 
na přivaděči D a A a po dobu obnovy armatur, obnovy přivaděče a budování přeložek 
v souvislosti s novými stavbami dopravní infrastruktury 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
B.2.2.a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních urbanistických nároků. Stavebně-
technické řešení je dáno účelem stavby. 
 

B.2.2.b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: 

Není řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:   
Jedná se o obnovu přívodního řadu. Součástí stavby obnovy nejsou provozní ani 
technologická zařízení. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
Stavba nemá běžný charakter veřejně přístupných nebo obytných staveb.  
Na stavbu se nevztahují požadavky na zabezpečení pro bezbariérový přístup. Stavba je 
uložena pod povrchem. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
Návrh vodovodu je proveden  dle ČSN 757401 - Navrhování vodovodních potrubí a ČSN 
755402 - Výstavba vodovodních potrubí, 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a 
kanalizacích, 428/2001 Sb. – prováděcí vyhláška a novela zákona 515/2006Sb. vč. 
pozdějších novel. 
Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV. 
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
B.2.6.a) Stavební řešení: 

Jedná se o stavbu obnovy přívodního řadu, kde řad je umístěn pod povrchem. 
 

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení:  
Obnova přívodního řadu je navržena z potrubí PE 100 RCplus, SDR 17, profilu 450x26,7 mm, 
PN10. v celkové délce 1494 m 
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B.1.g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků    
určených  k plnění funkce lesa: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou. 
 

B.1.h) Územně technické podmínky: 
V průběhu stavby bude staveniště zásobeno vodou, el. energií a případně dalších věcí 
z lokálních, místních zdrojů, případně budou použity diesel agregáty. 
 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
Termín zahájení prací: 2016 
Termín dokončení prací: 2017 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

Účelem stavby je obnova přívodního vodovodního řadu- I. etapy v prostoru mezi obcí Velká 
Dobrá a Kladnem  z důvodu zastaralého potrubí, na kterém dochází k častým poruchám 
Účelem stavby je zajištění plynulého zásobování spotřebitelů ve městě Kladně po dobu výluk 
na přivaděči D a A a po dobu obnovy armatur, obnovy přivaděče a budování přeložek 
v souvislosti s novými stavbami dopravní infrastruktury 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
B.2.2.a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních urbanistických nároků. Stavebně-
technické řešení je dáno účelem stavby. 
 

B.2.2.b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: 

Není řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:   
Jedná se o obnovu přívodního řadu. Součástí stavby obnovy nejsou provozní ani 
technologická zařízení. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
Stavba nemá běžný charakter veřejně přístupných nebo obytných staveb.  
Na stavbu se nevztahují požadavky na zabezpečení pro bezbariérový přístup. Stavba je 
uložena pod povrchem. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
Návrh vodovodu je proveden  dle ČSN 757401 - Navrhování vodovodních potrubí a ČSN 
755402 - Výstavba vodovodních potrubí, 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a 
kanalizacích, 428/2001 Sb. – prováděcí vyhláška a novela zákona 515/2006Sb. vč. 
pozdějších novel. 
Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV. 
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
B.2.6.a) Stavební řešení: 

Jedná se o stavbu obnovy přívodního řadu, kde řad je umístěn pod povrchem. 
 

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení:  
Obnova přívodního řadu je navržena z potrubí PE 100 RCplus, SDR 17, profilu 450x26,7 mm, 
PN10. v celkové délce 1494 m 

KOZOVA HORA — KLADNO, OBNOVA PRIVADEéE DN 400, I. ETAPA B. Souhrnné technické zpréva
Dokumentace pro provédénl’ stavby

B.1.q) Poiadavkv na maximélnl' zéborv zemédélského pfidnl'ho fondu nebo pozek
uréenVch k plnénl' funkce lesa:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou.

B.1.h) Uzemné technické podml'nkv:
Vprflbéhu stavby bude staveniété zésobeno vodou, el. energil' a pfl’padné daléich véci
z Iokélnl'ch, mistnl'ch zdrojt'], pFipadné budou pouiity diesel agregéty.

B.1.i) Vécné a éasové vazbv stavby, podmifiuiI'CI', vvvolané, souviseil'ci investice:
Terml'n zahéjenl' praci: 2016
Terml'n dokonéenl' praCI': 2017

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uil'vénl' stavby, zékladnl' kapacitv funkénl'ch iednotek:

Uéelem stavby je obnova pFI'voa'ho vodovodnl'ho Fadu- |. etapy v prostoru mezi obCI' Velké
Dobré a Kladnem z dflvodu zastaralého potrubl', na kterém dochézi k éastYm poruchém
Uéelem stavby je zajiéténl' plynulého zésobovénl' spotfebitelfl ve mésté Kladné po dobu v9|uk
na pfivadééi D a A a po dobu obnovy armatur, obnovy pfivadéée a budovénl' pI‘eloiek
v souvislosti s novymi stavbami dopravnl' infrastruktury

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feéenl':
B.2.2.a) urbanismus - Uzemnl' requlace, kompozice prostorového Feéenl':

Jedné se 0 inienSIrskou podzemnl' stavbu, bez zvléétnl'ch urbanisticch nérokfl. Stavebné-
technické Feéenl'je déno Uéelem stavby.

B.2.2.b) architektonické Feéenl' - kompozice tvarového Feéenl', materiélové a barevné
Feéenl':

Nenl' Feéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.3 Celkové provoznl' Feéenl', technoloqie Wrobv:
Jedné se 0 obnovu pFivodniho Fadu. Souéésti stavby obnovy nejsou provoznl' ani
technologické zafi'zenl’.

B.2.4 Bezbariérové uil'vénl' stavby:
Stavba nemé béiny Charakter veFejné pfistupnych nebo obytnyIch staveb.
Na stavbu se nevztahujl' poiadavky na zabezpeéeni pro bezbariérovy pfistup. Stavba je
uloiena pod povrchem.

B.2.5 Bezpeénost pfi uil'vénl' stavby:
Névrh vodovodu je proveden dle CSN 757401 - Navrhovéni vodovodnl'ch potrubl' a CSN
755402 - vystavba vodovodnl'ch potrubl', 274/2001 Sb. — Zékon o vodovodech a
kanalizacich, 428/2001 Sb. — provédéci vyhlééka a novela zékona 515/20068b. vé.
pozdéjél'ch novel.
Bezpeénost stavby béhem jejl'ho provozu bude zajiéténa jejl'm provedenl'm vsouladu
s pfisluénymi CSN a TNV.

B.2.6 Zékladnl' charakteristika obiektCI:
B.2.6.a) Stavebnl' Feéenl':

Jedné se 0 stavbu obnovy pFI'voa'ho Fadu, kde Fad je uml'stén pod povrchem.

B.2.6.b) Konstrukénl' a materiélové Feéenl':
Obnova pFI'voa'ho Fadu je navriena z potrubl' PE 100 RCP'US, SDR 17, profilu 450x26,7 mm,
PN10. v celkové délce 1494 m
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Obnova výtlačného řadu vedeného v souběhu s přívodním řadem je navržena 
v celkové délce 49 m z potrubí Pro obnovu výtlačného řadu je navrženo polyetylénové 
potrubí třídy PE 100 RCplus, SDR 17, profilu  315x18,7 mm , PN10.  
 
Současně s obnovou řadu je nutné provést v armaturní komoře zemního vodojemu Kožova 
Hora propojení  řadu D a K1 včetně osazení průtokoměru a příslušných armatur. 
Blíže viz část D. 
 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita:  
Materiály vodovodního potrubí navrhované pro zásobování vodou musí splňovat požadavky 
ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.  
- výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem.  
- výrobky musí být certifikovány.  
- výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu se zákonem č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. 
- kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO 
9001. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou.  
Výrobky musí splňovat uvedené specifické požadavky správce a provozovatele dle 
technických standardů vlastníka vodovodní sítě Vodárny Kladno – Mělník a.s. a 
provozovatele společnosti Středočeské vodárny, a.s., Kladno. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
Stavba obnovy přívodního řadu neřeší technické a technologické zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
B.2.8.a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
Vzhledem k charakteru stavby vodovodu nejsou nutná žádná požární zabezpečení stavby. 
Jedná se o přívodní vodovodní řad. Z hlediska zásobení požární vodou je vycházeno ze 
stávajícího zabezpečení pro okolní obce, kde se nachází na stávajících rozvodných řadech 
podzemní hydranty, jenž v návaznosti na největší vzdálenosti vnějších odběrných míst, 
pokryjí stávající zástavbu. (dle ČSN 73 0873 – str.9, tabulka 1 – číslo položky 1, hydrant 
200/400). Na těchto hydrantech je zajištěn minimální statický přetlak 0,2 MPa. 
 

B.2.8.c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně    
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného       
prostoru: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
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Obnova výtlačného řadu vedeného v souběhu s přívodním řadem je navržena 
v celkové délce 49 m z potrubí Pro obnovu výtlačného řadu je navrženo polyetylénové 
potrubí třídy PE 100 RCplus, SDR 17, profilu  315x18,7 mm , PN10.  
 
Současně s obnovou řadu je nutné provést v armaturní komoře zemního vodojemu Kožova 
Hora propojení  řadu D a K1 včetně osazení průtokoměru a příslušných armatur. 
Blíže viz část D. 
 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita:  
Materiály vodovodního potrubí navrhované pro zásobování vodou musí splňovat požadavky 
ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.  
- výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem.  
- výrobky musí být certifikovány.  
- výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu se zákonem č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. 
- kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO 
9001. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou.  
Výrobky musí splňovat uvedené specifické požadavky správce a provozovatele dle 
technických standardů vlastníka vodovodní sítě Vodárny Kladno – Mělník a.s. a 
provozovatele společnosti Středočeské vodárny, a.s., Kladno. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
Stavba obnovy přívodního řadu neřeší technické a technologické zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
B.2.8.a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
Vzhledem k charakteru stavby vodovodu nejsou nutná žádná požární zabezpečení stavby. 
Jedná se o přívodní vodovodní řad. Z hlediska zásobení požární vodou je vycházeno ze 
stávajícího zabezpečení pro okolní obce, kde se nachází na stávajících rozvodných řadech 
podzemní hydranty, jenž v návaznosti na největší vzdálenosti vnějších odběrných míst, 
pokryjí stávající zástavbu. (dle ČSN 73 0873 – str.9, tabulka 1 – číslo položky 1, hydrant 
200/400). Na těchto hydrantech je zajištěn minimální statický přetlak 0,2 MPa. 
 

B.2.8.c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně    
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného       
prostoru: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
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Obnova vytlaéného radu vedeného vsoubéhu sprivodnl'm radem je navriena
vcelkové délce 49m zpotrubl' Pro obnovu vytlaéného radu je navrieno polyetylénové
potrubl' tridy PE 100 RCP'US, SDR 17, profilu 315x18,7 mm, PN10.

Souéasné s obnovou radu je nutné provést v armaturnl' komore zemnl'ho vodojemu Koiova
Hora propojenl' radu D a K1 véetné osazenl' prfitokoméru a pfisluényIch armatur.
Bll'ie viz éést D.

8.2.6.0) Mechanické odolnost a stabilita:
Materiély vodovodnl'ho potrubl' navrhované pro zésobovénl' vodou musi splfiovat poiadavky
CSN EN 805 Vodérenstvi - Poiadavky na vnéjél' sité a jejich souéésti.
- eobky musi bylt vyrébény podle platnYch evropskych, prl'padné éeskyIch norem.

- eobky musi bylt certifikovény.

- eobky prichézejl'ci do styku s pitnou vodou musi byt v souladu se zékonem é. 258/2000
8b., 0 ochrané verejného zdravi, v platném znénl' a vyhléékou é. 409/2005 Sb.

- kontrola kvalityje poiadovéna podle druhL‘] vyrobkfl, priéemi vyroba musi bylt rizena dle ISO
9001. vyrobky musi byt pravidelné kontrolovény nezévislou zkuéebnou.

VYrobky musi splfiovat uvedené specifické poiadavky sprévce a provozovatele dle
technickych standardL‘] vlastnl'ka vodovodnl' sité Vodérny Kladno — Mélnl'k 3.8. a
provozovatele spoleénosti Stredoéeské vodérny, a.s., Kladno.

B.2.7 Zékladnl' charakteristika technicch a technoloqicch zarl'zenl':
Stavba obnovy privodnl'ho radu nereéi technické a technologické zarl'zenl'.

B.2.8 Poiérné bezpeénostnl' reéenl':
B.2.8.a) Rozdélenl' stavby a obiektfj do poiérnl'ch Usekl‘]:

Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.8.b) VVpoéet poiérniho rizika a stanovenl' stupné poiérnl' bezpeénosti:
Vzhledem k charakteru stavby vodovodu nejsou nutné iédné poiérnl' zabezpeéenl' stavby.
Jedné se 0 privodnl' vodovodnl' rad. Z hlediska zésobenl' poiérnl' vodou je vychézeno ze
stévajl'ciho zabezpeéenl' pro okolnl' oboe, kde se nachézi na stévajI'CI'ch rozvodnych radech
podzemnl' hydranty, jenZ v névaznosti na nejvétél' vzdélenosti vnéjél'ch odbérnSIch ml'st,
pokryjl' stévajl'ci zéstavbu. (dle CSN 73 0873 — str.9, tabulka 1 — él'slo poloiky 1, hydrant
200/400). Na téchto hydrantech je zajiétén minimélnl' staticky pretlak 0,2 MPa.

B.2.8.c) Zhodnocenl' navrienVch stavebnl'ch konstrukci a stavebnl'ch WrobkCI véetné
poiadavkl‘] na zvVéenI' poiérni odolnosti stavebnl'ch konstrukci:

Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.8.d) Zhodnocenl' evakuace osob véetné vvhodnocenl' Unikch cest:
Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.8.a) Zhodnocenl' odstupovh vzdélenostl' a vvmezenl' poiérné nebezpeéného
grostoru:

Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.8.f) Zaiiéténl' potl’ebného mnoistvi poiérm’ vodv, popfipadé iiného hasiva, véetné
rozml'sténl' vnitrnl'ch a vnéiél'ch odbérnVch mist:

Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.8.d) Zhodnocenl' moinosti provedenl' poiérniho zésahu:
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Příjezd požární techniky během stavby bude řešen před vlastním zahájením stavby 
konkrétním zhotovitelem. Přístupové komunikace jsou místní komunikace v dané lokalitě. 
 

B.2.8.h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 
Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 
 

B.2.8.j) Rozsah a způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
B.2.9.a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Kritéria tepelně technického hodnocení: vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko 
neposuzuje. 
 

B.2.9.b) Energetická náročnost stavby: 
Připojení na el. energii a vodu bude ze stávajících zdrojů. Odběry el. energie si stavebník 
zajistí u společnosti ČEZ nebo dieselagregáty. Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy 
před zaplavením vodou a potřebná zařízení na čerpání a odvádění vody musí být k dispozici 
po celou dobu výstavby. 
 

B.2.9.c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 
Po dokončení stavby budou doloženy doklady svědčící o tom, že výrobky použité pro 
vodovodní rozvody vyhovují hygienickým požadavkům pro styk s pitnou vodou a doklad 
o provedeném proplachu a desinfekci vodovodního potrubí. 
 
Větrání - S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
Vytápění - S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
Osvětlení - S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
Zásobování vodou - Vodovodní řady rozvádějí vodu v rámci městské vodovodní sítě 
Odpady - Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod.  
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
B.2.11.a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy: 
Nepředpokládají se 
 

B.2.11.c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.2.11.d) Ochrana před hlukem: 
Po dobu výstavby dojde ke zvýšení výfukových emisí z motorů stavebních strojů, je nutné 
používat mechanizmy splňující předpisy pro hlučnost a zákonem stanovené emise. 
Po dokončení stavby v rámci provozu nedojde ke zvýšení hluku v dotčené lokalitě. 
 

B.2.11.e) Protipovodňová opatření: 
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Příjezd požární techniky během stavby bude řešen před vlastním zahájením stavby 
konkrétním zhotovitelem. Přístupové komunikace jsou místní komunikace v dané lokalitě. 
 

B.2.8.h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 
Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.8.i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními: 

Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 
 

B.2.8.j) Rozsah a způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
B.2.9.a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Kritéria tepelně technického hodnocení: vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko 
neposuzuje. 
 

B.2.9.b) Energetická náročnost stavby: 
Připojení na el. energii a vodu bude ze stávajících zdrojů. Odběry el. energie si stavebník 
zajistí u společnosti ČEZ nebo dieselagregáty. Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy 
před zaplavením vodou a potřebná zařízení na čerpání a odvádění vody musí být k dispozici 
po celou dobu výstavby. 
 

B.2.9.c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 
Po dokončení stavby budou doloženy doklady svědčící o tom, že výrobky použité pro 
vodovodní rozvody vyhovují hygienickým požadavkům pro styk s pitnou vodou a doklad 
o provedeném proplachu a desinfekci vodovodního potrubí. 
 
Větrání - S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
Vytápění - S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
Osvětlení - S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
Zásobování vodou - Vodovodní řady rozvádějí vodu v rámci městské vodovodní sítě 
Odpady - Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod.  
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
B.2.11.a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy: 
Nepředpokládají se 
 

B.2.11.c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.2.11.d) Ochrana před hlukem: 
Po dobu výstavby dojde ke zvýšení výfukových emisí z motorů stavebních strojů, je nutné 
používat mechanizmy splňující předpisy pro hlučnost a zákonem stanovené emise. 
Po dokončení stavby v rámci provozu nedojde ke zvýšení hluku v dotčené lokalitě. 
 

B.2.11.e) Protipovodňová opatření: 

KoZOVA HORA — KLADNO, OBNOVA PRIVADEoE DN 400, I. ETAPA B. Souhrnné technické zpréva
Dokumentace pro provédénl’ stavby

PFI’jezd poiérnl' techniky béhem stavby bude reéen pred vlastnl'm zahéjenl'm stavby
konkrétnl'm zhotovitelem. Pristupové komunikace jsou mistnl' komunikace v dané Iokalité.

B.2.8.h) Zhodnocenl' technicch a technoloqicch zarl'zenl' stavbv:
Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.8.i) Posouzenl' poiadavkfil na zabezpeéenl' stavby poiérné bezpeénostnimi
zarl'zenl'mi:

Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.8.i) Rozsah a psob rozml'sténl' WstrainVch a bezpeénostnl'ch znaéek a tabulek:
Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.2.9 Zésadv hospodarenl' s enerqiemi:
B.2.9.a) Kritéria tepelné technického hodnocenl':

Kritéria tepelné technického hodnocenl': vzhledem koharakteru stavby se toto hledisko
neposuzuje.

B.2.9.b) Enerqetické néroénost stavbv:
Pripojenl' na el. energii a vodu bude ze stévajl'cich zdrojfl. Odbéry el. energie Si stavebnik
zajistl' u spoleénosti CEZ nebo dieselagregéty. Zhotovitel je povinen chrénit véeohny vykopy
pred zaplavenl'm vodou a potrebné zarl'zenl' na (":erpénl' a odvédém’ vody musr’ bylt k dispozici
po celou dobu vystavby.

8.2.9.0) Posouzenl' vvuiitl' alternativnich zdroifl enerqil':
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.10 qienické poiadavkv na stavby, poiadavkv na pracovnl' a komunélnl' prostredi:
Po dokonéenl' stavby budou doloieny doklady svédéI'CI' 0 tom, 2e vyrobky pouiité pro
vodovodnl' rozvody vyhovujl' hygienickYm poiadavkfim pro styk s pitnou vodou a doklad
o provedeném proplachu a desinfekci vodovodnl'ho potrubl'.

Vétréni - S ohledem na charakter stavby se nereéi.
Vytépéni - S ohledem na charakter stavby se nereéi.
Osvétleni - S ohledem na charakter stavby se nereéi.
Zésobovéni vodou - Vodovodnl' Fady rozvédéjl' vodu v rémci méstské vodovodnl' Sl'té
Odpady - Dokonéené stavba same 0 sobé neprodukuje Odpady, emise, apod.

B.2.11 Ochrana stavby pred neqativnl'mi L'Jéinkv vnéiél'ho prostredl':
B.2.11.a) Ochrana pred pronikénim radonu z podloii:

Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.11.b) Ochrana pred blunmi proudv:
Nepredpoklédajl' se

B.2.11.c) Ochrana pred technickou seizmicitou:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.2.11.d) Ochrana pred hlukem:
Po dobu vystavby dojde ke séenI' vyfukOVYCh emisr’ z motorCI stavebnl'ch strojfl, je nutné
pouil'vat mechanizmy splfiujl'CI' predpisy pro hluénost a zékonem stanovené emise.
Po dokonéenl' stavby v rémci provozu nedojde ke zvyéenl' hluku v dotéené Iokalité.

B.2.11.e) Protipovodfiové opatreni:
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Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Jedná se o obnovu přívodního řadu. Jednotlivé úseky budou napojeny na stávající vodovodní 
přivaděč. 
V souvislosti se stavbou se nepředpokládají přeložky inženýrských sítí v místě stavby.  
 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Obnova přívodního řadu je navržena z potrubí PE 100 RCplus, SDR 17, profilu 450x26,7 mm, 
PN10. v celkové délce 1494 m 
 
Obnova výtlačného řadu vedeného v souběhu s přívodním řadem je navržena 
v celkové délce 49 m z potrubí Pro obnovu výtlačného řadu je navrženo polyetylénové 
potrubí třídy PE 100RCplus, SDR 17, profilu  315x18,7 mm, PN10.  
 
Současně s obnovou řadu je nutné provést v armaturní komoře zemního vodojemu Kožova 
Hora propojení  řadu D a K1 včetně osazení průtokoměru a příslušných armatur. 
 

Blíže viz část D. 

B.4 Dopravní řešení 
B.4.a) Popis dopravního řešení: 

Podrobný návrh přechodného dopravního značení provede vybraný zhotovitel stavby, který 
do návrhu stanoví již přesné doby provádění podle svých technologických možností. 
Před zahájením stavby zhotovitel musí projednat dopravní značení s Policií ČR a dopravním 
inspektorátem příslušného MěÚ dle aktuálního stavu. Přechodné dopravní řešení bude 
navrženo v souladu se zák. 364/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhl. 
30/2001 Sb. O pravidlech provozu na pozemních komunikacích dále s TP 66 - Zásadami pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 - Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 
 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Příjezd na stavbu bude po stávajících komunikacích a dále po manipulačním pruhu podél 
trasy stávajícího přívodního řadu. Všechny vjezdy musí být zabezpečeny proti znečišťování 
vozovky. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při 
současném zachování jejich užívání se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
udržovat. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 
uvedeny do původního stavu. 
Šířka manipulačního pruhu v poli je uvažována 10 m. Na zemědělských pozemcích bude 
sejmuta ornice tl. 30 cm a uložena odděleně od ostatního výkopku a po dokončení prací opět 
rozprostřena. Práce budou prováděny mimo vegetační období, během jednoho roku.  
 

B.4.c) Doprava v klidu: 
Netýká se provozu vodovodních řadů.  
 

 
B.4.d) Pěší a cyklistické stezky: 

Nejsou. 
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Nebylo řešeno vzhledem k umístění stavby pod terénem. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Jedná se o obnovu přívodního řadu. Jednotlivé úseky budou napojeny na stávající vodovodní 
přivaděč. 
V souvislosti se stavbou se nepředpokládají přeložky inženýrských sítí v místě stavby.  
 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Obnova přívodního řadu je navržena z potrubí PE 100 RCplus, SDR 17, profilu 450x26,7 mm, 
PN10. v celkové délce 1494 m 
 
Obnova výtlačného řadu vedeného v souběhu s přívodním řadem je navržena 
v celkové délce 49 m z potrubí Pro obnovu výtlačného řadu je navrženo polyetylénové 
potrubí třídy PE 100RCplus, SDR 17, profilu  315x18,7 mm, PN10.  
 
Současně s obnovou řadu je nutné provést v armaturní komoře zemního vodojemu Kožova 
Hora propojení  řadu D a K1 včetně osazení průtokoměru a příslušných armatur. 
 

Blíže viz část D. 

B.4 Dopravní řešení 
B.4.a) Popis dopravního řešení: 

Podrobný návrh přechodného dopravního značení provede vybraný zhotovitel stavby, který 
do návrhu stanoví již přesné doby provádění podle svých technologických možností. 
Před zahájením stavby zhotovitel musí projednat dopravní značení s Policií ČR a dopravním 
inspektorátem příslušného MěÚ dle aktuálního stavu. Přechodné dopravní řešení bude 
navrženo v souladu se zák. 364/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhl. 
30/2001 Sb. O pravidlech provozu na pozemních komunikacích dále s TP 66 - Zásadami pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 - Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 
 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Příjezd na stavbu bude po stávajících komunikacích a dále po manipulačním pruhu podél 
trasy stávajícího přívodního řadu. Všechny vjezdy musí být zabezpečeny proti znečišťování 
vozovky. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při 
současném zachování jejich užívání se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
udržovat. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 
uvedeny do původního stavu. 
Šířka manipulačního pruhu v poli je uvažována 10 m. Na zemědělských pozemcích bude 
sejmuta ornice tl. 30 cm a uložena odděleně od ostatního výkopku a po dokončení prací opět 
rozprostřena. Práce budou prováděny mimo vegetační období, během jednoho roku.  
 

B.4.c) Doprava v klidu: 
Netýká se provozu vodovodních řadů.  
 

 
B.4.d) Pěší a cyklistické stezky: 

Nejsou. 
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Nebylo reéeno vzhledem k uml'sténl' stavby pod terénem.

B.3 Pripojenl' na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napoiovacr’ mista technické infrastrukturv:
Jedné se 0 obnovu privodnl'ho radu. Jednotlivé Useky budou napojeny na stévajl'ci vodovodnl'
privadéé.
V souvislosti se stavbou se nepredpoklédajl' preloiky inienYrskych sitl' v misté stavby.

B.3.b) Pripoiovaci rozmérv, Wkonové kapacitv a délkv:
Obnova privodnl'ho radu je navriena z potrubl' PE 100 RCP'US, SDR 17, profilu 450x26,7 mm,
PN10. v celkové délce 1494 m

Obnova vytlaéného radu vedeného vsoubéhu sprivodnl'm radem je navriena
vcelkové délce 49m zpotrubl' Pro obnovu vytlaéného radu je navrieno polyetylénové
potrubl' tridy PE 100RCP'US, SDR17, profilu 315x18,7 mm, PN10.

Souéasné s obnovou radu je nutné provést v armaturnl' komore zemnl'ho vodojemu Koiova
Hora propojenl' radu D a K1 véetné osazenl' prfitokoméru a pfisluényIch armatur.

Bll'ie viz éést D.

3.4 Dopravni reéeni

B.4.a) Popis dopravnl'ho Feéenl':
Podrobny névrh prechodného dopravnl'ho znaéenl' provede vybrany zhotovitel stavby, ktery
do névrhu stanovr’jii presné doby provédénl' podle vch technologickSIch moinosti.
Pred zahéjenl'm stavby zhotovitel musi projednat dopravnl' znaéenl' s Policil' CR a dopravnl'm
inspektorétem pfisluéného MéU dle aktuélniho stavu. Prechodné dopravnl' Feéenl' bude
navrieno vsouladu se zék. 364/2000 Sb. 0 provozu na pozemnl'ch komunikacich a vyhl.
30/2001 Sb. 0 pravidlech provozu na pozemnl'ch komunikacr’ch déle 5 TP 66 - Zésadami pro
prechodné dopravnl' znaéenl' na pozemnl'ch komunikacr’ch TP 65 - Zésady pro dopravnl'
znaéenl' na pozemnl'ch komunikacich.

B.4.b) Napoienl' Uzeml' na stévaiici dopravnl' infrastrukturu:
PFI’jezd na stavbu bude po stévajl'cich komunikacr’ch a déle po manipulaénim pruhu podél
trasy stévajl'ciho privodnl'ho radu. Véechny vjezdy musi bYt zabezpeéeny proti zneéiét’ovém’
vozovky. Verejné prostranstvr’ a pozemnl' komunikace doéasné uil'vané pro staveniété pl’i
souéasném zachovénl'jejich uil'vénl' se musi po dobu spoleéného uil'vénl' bezpeéné chrénit a
udriovat. Verejné prostranstvr’ a pozemnl' komunikace se pro staveniété sml' pouil't jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonéenl' jejich uil'vénl' jako staveniété musr’ byt
uvedeny do pfivodnl'ho stavu.
Sirka manipulaénl'ho pruhu v poli je uvaiovéna 10 m. Na zemédélsch pozemcr’ch bude
sejmuta ornice tl. 30 cm a uloiena oddélené od ostatnl'ho vopku a po dokonéenl' praCI' opét
rozprostrena. Préce budou provédény mimo vegetaénl' obdobl', béhem jednoho roku.

B.4.c) Doprava v klidu:
Netyké se provozu vodovodnl'ch radfj.

B.4.d) Péél’ a cvklistické stezkv:
Nejsou.
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
B.5.a) Terénní úpravy: 

Veškeré dotčené povrchy budou po dokončení stavby obnovy vodovodu uvedeny do 
původního stavu. 
 

B.5.b) Použité vegetační prvky: 
Žádné. 
 

B.5.c) Biotechnická opatření: 
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 

Výstavbou vodovodu nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Během stavby 
dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí z důvodu prašnosti a hlučnosti stavebních 
strojů. Po výstavbě vodovodu dojde k zásobení obyvatel obce kvalitní pitnou vodou. 
 
Ochrana ovzduší 
Vlastní stavbou nevzniknou žádné zdroje znečištění ovzduší. Po dobu výstavby dojde ke 
zvýšení výfukových emisí z motorů stavebních strojů, je nutné používat mechanizmy splňující 
předpisy pro hlučnost a zákonem stanovené emise. 
 
Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během 
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
 
Ochrana proti hluku 
Během stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí z důvodu prašnosti a 
hlučnosti stavebních strojů. Po dokončení stavby v rámci provozu nedojde ke zvýšení hluku 
v dotčené lokalitě. 
 
 

B.6.b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby je nutné respektovat příslušné normy a předpisy ve vztahu ke stávající 
zeleni: 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
- vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ČSN 755402 - Výstavba  vodovodních potrubí 
 

B.6.c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů: 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
B.5.a) Terénní úpravy: 

Veškeré dotčené povrchy budou po dokončení stavby obnovy vodovodu uvedeny do 
původního stavu. 
 

B.5.b) Použité vegetační prvky: 
Žádné. 
 

B.5.c) Biotechnická opatření: 
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 

Výstavbou vodovodu nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Během stavby 
dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí z důvodu prašnosti a hlučnosti stavebních 
strojů. Po výstavbě vodovodu dojde k zásobení obyvatel obce kvalitní pitnou vodou. 
 
Ochrana ovzduší 
Vlastní stavbou nevzniknou žádné zdroje znečištění ovzduší. Po dobu výstavby dojde ke 
zvýšení výfukových emisí z motorů stavebních strojů, je nutné používat mechanizmy splňující 
předpisy pro hlučnost a zákonem stanovené emise. 
 
Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během 
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
 
Ochrana proti hluku 
Během stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí z důvodu prašnosti a 
hlučnosti stavebních strojů. Po dokončení stavby v rámci provozu nedojde ke zvýšení hluku 
v dotčené lokalitě. 
 
 

B.6.b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby je nutné respektovat příslušné normy a předpisy ve vztahu ke stávající 
zeleni: 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
- vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ČSN 755402 - Výstavba  vodovodních potrubí 
 

B.6.c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů: 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
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B.5 Reéem’ vegetace a souvisejicich terénnich Oprav

B.5.a) Terénnl' Upravy:
Veékeré dotéené povrchy budou po dokonéenl' stavby obnovy vodovodu uvedeny do
pflvodnl'ho stavu.

v B.5.b) Pouiité veqetaéni prvkv:
Zédné.

B.5.c) Biotechnické opatl’eni:
Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje.

B.6 Popis vlivfil stavby na iivotni prostredl' a jeho ochrana

B.6.e) Vliv stavby na iivotni prostredi — ovzduél', hluk, voda, odpady, pflda:
VYstavbou vodovodu nedojde k negativnl'mu ovlivnénl' iivotnl'ho prostredl'. Béhem stavby
dojde k prechodnému zhoréenl' iivotniho prostredl' z dflvodu praénosti a hluénosti stavebnl'ch
strojfl. Po vystavbé vodovodu dojde k zésobenl' obyvatel oboe kvalitnl' pitnou vodou.

Ochrana ovzduél'
Vlastnl' stavbou nevzniknou iédné zdroje zneéiétém’ ovzduél'. Po dobu vyistavby dojde ke
séeni vyfukovych emisr’ z motort‘] stavebnl'ch strojCI, je nutné pouil'vat mechanizmy splfiujl'ci
predpisy pro hluénost a zékonem stanovené emise.

Likvidace odpadl‘]
Hospodarenl' s odpady béhem vystavby a pri vlastnl'm provozu se bude ridit ustanovenl'm
zékona é. 185/2001 Sb 0 odpadech a dalél'mi predpisy a novelami. Odpady vznikajI'CI' béhem
stavby musr’ dodavatel likvidovat v souladu s platnymi zékony a vyhléékami.

Ochrana proti hluku
Béhem stavby dojde kprechodnému zhoréenl' iivotniho prostredl' zdfivodu praénosti a
hluénosti stavebnl'ch strojO. Po dokonéenl' stavby v rémci provozu nedojde ke séem’ hluku
v dotéené Iokalité.

B.6.b) Vliv stavby na pl’l'rodu a kraiinu:
Podml'nky pro ochranu iivotnl'ho prostredl' pri vystavbé
Pri provédénl' stavby je nutné respektovat prisluéné normy a predpisy ve vztahu ke stévajI'CI'
zeleni:
- zékon é. 114/1992 8b., 0 ochrané prl'rody a krajiny, v platném znénl'
- vyhlééka MZP (‘2. 395/1992 8b., kterou se provédéjl' nékteré ustanovenl' zékona é. 114/1992
8b., 0 ochrané pfl'rody a krajiny, v platném znénl'
- CSN 73 6005 Prostorové usporédéni sitl' technického vybavenl'
- CSN 755402 - vystavba vodovodnl'ch potrubl'

B.6.e) Vliv stavby na soustavu chrénénVch Uzeml' Natura 2000:
Vzhledem k charakteru stavby nenl' reéeno.

B.6.d) Névrh zohlednénl' podml'nek ze zévéru ziiét’ovaciho rl'zenl' nebo stanoviska EIA:
Vzhledem k charakteru stavby nenl' reéeno.

B.6.e) Navrhované ochranné a bezpeénostnl' pésma, rozsah omezenl' a podml'nkv
ochranv podle iinVch prévnl'ch pfedpisfl:

Dle zékona c. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu (zékon o
vodovodech a kanalizaCI'ch) ze dne 10. éervence 2001, je ochranné pésmo vymezeno
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vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu – u 
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m. 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Stavba nemá vztah k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Před zahájením prací bude vyznačen rozsah stavby a průběhy stávajících inženýrských sítí a 
jejich poloha ověřena správci sítí.  
Zahájení výkopových prací bude v předstihu nejméně 14 dnů oznámeno odboru památkové 
péče zajišťujícímu archeologický dozor. 
Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení hranic katastrálních pozemků dotčených 
stavbou. 
Před uvedením do provozu bude provedena zkouška těsnosti. Provádí se vodou nebo 
vzduchem dle platných norem. Po pokládce bude provedeno geodetické zaměření 
skutečného stavu položeného potrubí. 
 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Veškerá potřebná média k realizaci stavby budou zajištěná zhotovitelem stavby v rámci 
zařízení staveniště.  
 

B.8.b) Odvodnění staveniště: 
V případě zvýšené hladiny podzemní vody je nutné dbát na kvalitně provedené pažení rýhy 
s drenáží, přebytečnou vodu je nutno průběžně odčerpávat. 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani 
dalších stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území 
staveniště. 
 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
V průběhu stavby bude staveniště zásobeno vodou, el. energií a případně dalším zbožím 
z lokálních, místních zdrojů. Příjezd po stávajících komunikacích a místních cestách. 
 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Výstavba nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu a pozemky. V průběhu stavebních 
prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. Toto zhoršení bude 
však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby bude lokalita, a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního 
stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a 
ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude 
zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 

Vzhledem k charakteru stavby není uvažována sanace ani demolice žádných objektů.  
Obnova řadů je vedena ve stávající trase. 
 

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště: 
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vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu – u 
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m. 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Stavba nemá vztah k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Před zahájením prací bude vyznačen rozsah stavby a průběhy stávajících inženýrských sítí a 
jejich poloha ověřena správci sítí.  
Zahájení výkopových prací bude v předstihu nejméně 14 dnů oznámeno odboru památkové 
péče zajišťujícímu archeologický dozor. 
Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení hranic katastrálních pozemků dotčených 
stavbou. 
Před uvedením do provozu bude provedena zkouška těsnosti. Provádí se vodou nebo 
vzduchem dle platných norem. Po pokládce bude provedeno geodetické zaměření 
skutečného stavu položeného potrubí. 
 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Veškerá potřebná média k realizaci stavby budou zajištěná zhotovitelem stavby v rámci 
zařízení staveniště.  
 

B.8.b) Odvodnění staveniště: 
V případě zvýšené hladiny podzemní vody je nutné dbát na kvalitně provedené pažení rýhy 
s drenáží, přebytečnou vodu je nutno průběžně odčerpávat. 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani 
dalších stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území 
staveniště. 
 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
V průběhu stavby bude staveniště zásobeno vodou, el. energií a případně dalším zbožím 
z lokálních, místních zdrojů. Příjezd po stávajících komunikacích a místních cestách. 
 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Výstavba nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu a pozemky. V průběhu stavebních 
prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. Toto zhoršení bude 
však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby bude lokalita, a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního 
stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a 
ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude 
zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 

Vzhledem k charakteru stavby není uvažována sanace ani demolice žádných objektů.  
Obnova řadů je vedena ve stávající trase. 
 

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště: 
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vodorovnou vzdélenostl' od vnéjél'ho lice stény vodovodnl'ho potrubl' na kaidou stranu — u
vodovodnl'ch Fadfi a kanalizaénich stok do prfiméru 500 mm véetné ("zinl' 1,5 m.
V tomto ochranném pésmu je moiné provédét jakoukoliv stavebnl' éinnost pouze se
souhlasem sprévce zaFI'zenI'.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nemé vztah k ochrané obyvatelstva.

B.8 Zésady organizace vystavby

PFed zahéjenl'm praci bude vyznaéen rozsah stavby a prfibéhy stévajl'cich inienSIrskSIch sitl' a
jejich poloha ovéfena sprévci sitI'.
Zahéjenl' vykopOVYCh praCI' bude v pfedstihu nejméné 14 dnfl oznémeno odboru pamétkové
péée zajiét’ujl'cimu archeologicky dozor.
PFed zahéjenl'm zemnl'ch praCI' je nutné vyty’éeni hranic katastrélnich pozemkfl dotéenych
stavbou.
PFed uvedenl'm do provozu bude provedena zkouéka tésnosti. Provédl' se vodou nebo
vzduchem dle platnych norem. Po poklédce bude provedeno geodetické zaméfenl'
skuteéného stavu poloieného potrubl'.

B.8.e) Potfebv a spotl’ebv rozhoduiicich médil' a hmot, ieiich zaiiéténl':
Veékeré potfebné média k realizaci stavby budou zajiéténé zhotovitelem stavby v rémci
zafizenl' staveniété.

B.8.b) Odvodnénl' staveniété:
V pfipadé séené hladiny podzemnl' vody je nutné dbét na kvalitné provedené paieni ryhy
s drenéil', pfebyteénou vodu je nutno prflbéiné odéerpévat.
Zemnl' préce nesml' blokovat stévajl'ci odvodfiovaci zafizenl'. Doéasné uloienl' zemin ani
dalél'ch stavebnl'ch materiélt‘] nesml' brénit volnému odtoku sréikoch vod z L'Jzeml'
staveniété.

B.8.e) Napoienl' staveniété na stévaiici dopravnl' a technickou infrastrukturu:
V prflbéhu stavby bude staveniété zésobeno vodou, el. energil' a pFipadné daléim zboil'm
z Iokélnl'ch, mistnl'ch zdrojl‘]. PFI’jezd po stévajl'cich komunikacich a mistnl'ch cestéch.

B.8.d) V|iv provédénl' stavby na okolnl' stavby a pozemkv:
VYstavba nebude ml't negativnl' dopad na okoInI' zéstavbu a pozemky. V prfjbéhu stavebnl'ch
praCI' dojde doéasné k séené praénosti, hluénosti a zvyéenl' dopravy. Toto zhoréenl' bude
véak krétkodobé a po skonéeni stavby Uplné pomine.
Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiét’ovat pofédek na staveniéti a
nezneéiét’ovat vefejné prostranstvi, nezatéiovat okoll' nadmérnyIm hlukem a vco nejvétél'
mI'Fe éetfit stévajl'ci zelefi.
Po dokonéenl' stavby bude |oka|ita, a trasy dotéenych komunikaCI' uvedeny do pfivodnl'ho
stavu. Od zhotovitele se vyiaduje vstficnost pFi Feéenl' nepFedVI'datelnyIch problémt‘] a
ohleduplnost pFi dopravé materiélu a staveniétnim provozu. Vprflbéhu provédénl' bude
Zhotovitel dbét na to, aby neL'Jmérné nezneéiét’oval veFejné komunikace a pFilehlé plochy.

B.8.e) Ochrana okoll' staveniété a poiadavkv na souviseil'ci asanace, demolice, kécenl'
dFevin:

Vzhledem kcharakteru stavby nenl' uvaiovéna sanace ani demolice iédnSIch objektfl.
Obnova Fadl‘] je vedena ve stévajl'ci trase.

B.8.f) Maximélnl' zéborv pro staveniété:
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Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na předem určenou skládku. 
Likvidace odpadů: 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během 
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
 

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
likvidace: 

Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na předem určenou skládku. 
Likvidace odpadů: 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během 
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, 
přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k 
jejich převzetí oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob 
vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými 
látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. 
Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb.: 
 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích a místních cestách a dále po 
manipulačním pruhu podél navržené trasy řadu. 
Deponie a mezideponie bude zajištěna na poli v šířce manipulačního pruhu. Vytěžený 
přebytečný výkopek bude odvážen na skládku. Případně je možné výkopový materiál použít 
pro zemní práce dle potřeb okolních obecních úřadů. 
 

B.8.i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
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Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na předem určenou skládku. 
Likvidace odpadů: 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během 
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
 

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
likvidace: 

Přebytečný výkopový materiál bude odvezen na předem určenou skládku. 
Likvidace odpadů: 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy a novelami. Odpady vznikající během 
stavby musí dodavatel likvidovat v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, 
přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k 
jejich převzetí oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob 
vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými 
látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. 
Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb.: 
 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích a místních cestách a dále po 
manipulačním pruhu podél navržené trasy řadu. 
Deponie a mezideponie bude zajištěna na poli v šířce manipulačního pruhu. Vytěžený 
přebytečný výkopek bude odvážen na skládku. Případně je možné výkopový materiál použít 
pro zemní práce dle potřeb okolních obecních úřadů. 
 

B.8.i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
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PFebyteény vykopovy materiél bude odvezen na pfedem uréenou sklédku.
Likvidace odpadl‘]:
Hospodafenl' s odpady béhem vystavby a pFi vlastnl'm provozu se bude Fidit ustanovenl'm
zékona (‘2. 185/2001 Sb. 0 odpadech a dalél'mi pFedpisy a novelami. Odpady vznikajl'ci béhem
stavby musi dodavatel Iikvidovat v souladu s platnYmi zékony a vyhléékami.

B.8.q) Maximélnl' produkované mnoistvi a druhv odpadfl a emiSI' pFi Wstavbé, ieiich
Iikvidace:

PFebyteény vykopovy materiél bude odvezen na pfedem uréenou sklédku.
Likvidace odpadl‘]:
Hospodafenl' s odpady béhem vystavby a pFi vlastnl'm provozu se bude Fl'dit ustanovenl'm
zékona é. 185/2001 Sb. 0 odpadech a dalél'mi pfedpisy a novelami. Odpady vznikajl'ci béhem
stavby musi dodavatel Iikvidovat v souladu s platnymi zékony a vyhléékami.
Odpady budou zejmena dflsledné tfidény dle jednotlivych druhL‘] a kategoril' a budou
pfednostné vyuil'vény. Odpady budou pfedévény pouze oprévnéné osobé, které je
provozovatelem zafi'zenl’ k vyuiitl' nebo k odstranéni nebo k vupu uréeného odpadu,
pfiéemi kaidy pflvodce odpadO je povinen zjistit, zda osoba, které odpady pfedévé, je k
jejich pFevzetI' oprévnéna.
O vzniku a zpflsobu naklédéni s odpady bude vedena prfibéiné evidence odpadL‘]. Zpfisob
vedenl' evidence stanovi vyhlééka ('3. 383/2001 8b., 0 podrobnostech naklédéni s odpady.
Pokud zhotovitel béhem zemnl'ch praCI' zjistl' pFitomnost odpadu, zneéiéténého nebezpeénymi
Iétkami, stanovi jeho zatfl'dénl' a zaFI'dI' separaci a Iikvidaci v souladu s platnou legislativou.
Mflie se jednat o materiély, oznaéené ,,N“ ve vyhlééce MZP ('3. 381/2001 8b.:

17 Stavea' a demoliénl' odpady (vé. vytéiené zeminy z
kontaminovanych mist)

17 01 Beton, Cihly, taéky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyirobky z dehtu
17 03 01 N Asfaltové smési obsahujici dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod (":I'slem 17 03 01
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 01 Méd’, bronz, mosaz
17 04 03 Olovo
17 04 05 Zelezo a ocel
17 05 Zemina (véetné vytéiené zeminy z kontaminovanYch ml'st), kamenl'

a vytéiené hluéina
17 05 03 N Zemina a kamenl' obsahujI'CI' nebezpeéné Iétky
17 05 04 Zemina a kamenl' neuvedené pod él'slem 17 05 03
17 06 Izolaénl' materiély a stavebnl' materiély s obsahem azbestu
17 06 01 N Izolaénl' materiél s obsahem azbestu
17 06 03 N Jiné izolaénl' materiély, které jsou nebo obsahujl' nebezpeéné Iétky
17 06 04 Izolaénl' materiély neuvedené pod ('31s 17 06 01 a 17 06 03

B.8.h) Bilance zemnl'ch praCI', poiadavkv na pfisun nebo deponie zemin:
PFI’jezd na staveniété bude po stévajl'cich komunikaCI'ch a mistnl'ch cestéch a déle p0
manipulaém’m pruhu podél navriené trasy Fadu.
Deponie a mezideponie bude zajiéténa na poli v él'Fce manipulaéniho pruhu. Vytéieny
pfebyteény vyikopek bude odvéien na sklédku. PFI’padné je moiné vykopovy materiél pouil't
pro zemnl' préce dle potfeb okolnl'ch obecnl'ch Ufadfl.

B.8.i) Ochrana iivotnl'ho prostfedi pFi Wstavbé:
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V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. 
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou jednotlivé úseky stavenišť a trasy uvedeny do původního stavu.  
 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do 
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
 
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 150 mm. Tato ornice se 
opětně použije na úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, 
utužena. 
 
Šířka manipulačního pruhu v poli je uvažována 10 m. Na zemědělských pozemcích bude 
sejmuta ornice tl. 30 cm a uložena odděleně od ostatního výkopku a po dokončení prací opět 
rozprostřena. Práce budou prováděny mimo vegetační období, během jednoho roku.  
 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru 
životního prostředí a příslušného obecního úřadu. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci 
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření 
stanovené ČSN 83 9061. 
 
 

B.8.j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

 
Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující skutečnosti a 
požadavky: 

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami 
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů 
vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, 
který se jich týká.  

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo 
jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 
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V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. 
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou jednotlivé úseky stavenišť a trasy uvedeny do původního stavu.  
 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do 
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
 
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 150 mm. Tato ornice se 
opětně použije na úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, 
utužena. 
 
Šířka manipulačního pruhu v poli je uvažována 10 m. Na zemědělských pozemcích bude 
sejmuta ornice tl. 30 cm a uložena odděleně od ostatního výkopku a po dokončení prací opět 
rozprostřena. Práce budou prováděny mimo vegetační období, během jednoho roku.  
 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru 
životního prostředí a příslušného obecního úřadu. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci 
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření 
stanovené ČSN 83 9061. 
 
 

B.8.j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

 
Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující skutečnosti a 
požadavky: 

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami 
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů 
vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, 
který se jich týká.  

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo 
jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 
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V prflbéhu stavebnl'ch praCI' dojde doéasné k zvyéené praénosti, hluénosti a zvyéenl' dopravy.
Toto zhoréenl' bude véak krétkodobé a po skonéenl' stavby Uplné pomine.
Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiét’ovat porédek na staveniéti a
nezneéiét’ovat verejné prostranstvi, nezatéiovat okoII' nadmérnyIm hlukem a vco nejvétél'
mire éetrit stévajl'ci zelefi.
Po dokonéenl' stavby budou jednotlivé Useky staveniét’ a trasy uvedeny do pCIvoa'ho stavu.

Stavebnl' préce a doprovodné éinnost souvisejl'ci se stavbou bude provédéna vsouladu
s narl'zenl'm vlédy (‘2. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrieny hladiny hluku predepsané tl'mto
predpisem. Je treba dfisledné dodriovat pouiitl' vymezenYch ploch pro tuto stavbu a po jejI'm
ukonéenl' ji predat jejI'm uZivatelOm, resp. provozovatelflm 6i majitelflm. V pfipadé zésahu do
ciZI'ch zarl'zenl' musr’ Zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vidy uéinit o tomto zésahu
pl'semnou zprévu nebo dohodu. Po ukonéenl' stavbyje Zhotovitel povinen provést L'Jklid véech
ploch, které pro realizaci stavby pouiival a uvést tyto do pflvodnl'ho stavu.

Na zatravnényIch plochéch bude provedena skryvka ornice vtl. 150 mm. Tato ornice se
opétné pouiije na Upravu naruéeného povrchu — rozprostrené ornice bude urovnéna,
utuiena.

él'rka manipulaém’ho pruhu v poli je uvaiovéna 10 m. Na zemédélskyoh pozemcich bude
sejmuta ornice tl. 30 cm a uloiena oddélené od ostatnl'ho vykopku a po dokonéem’ praol' opét
rozprostrena. Préoe budou provédény mimo vegetaém’ obdobl', béhem jednoho roku.

Je bezpodml'neéné nutné dodriet véechny podml'nky uvedené ve stanovisku odboru
iivotnl'ho prostredl' a prisluéného obecnl'ho UFadu.
Vprl'padé nezbytného zésahu do stévajI'CI' zelené budou prizvéni kprojednénl' pracovnl'ci
odboru iivotnl'ho prostfedl' a sprévce zelené k mistnl'mu éetrenl' a uréenl' zésahu.

Budou dodriovény podml'nky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych opatreni
stanovené CSN 83 9061.

B.8.i) Zésadv bezpeénosti a ochrany zdraVI' pri préci na staveniéti, posouzeni potrebv
koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci podle iinVch prévnl'ch predpisfl:

Poiadavky na zpracovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na staveniéti
Vzhledem k charakteru stavebnl'ch praci vybrany zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zékona
('3. 309/2006 8b., zpracuje plén BOZP, ktery musi zohledfiovat nésledujI'CI' skuteénosti a
poiadavky:

Pri provédém’ véech stavebnl'ch praCI'je treba se ridit platnYmi vYnosy, predpisy a vyhléékami
a je nutno dodriovat platné normy. Stavba musr’ bylt zajiét’ovéna dle technologickych postupl‘J
vypracovanych zhotovitelem. Teohnologické postupy, jejich zmény a doplfiky musr’ firma
vypracovat pl'semné a musr’ s nimi prokazatelné seznémit véechny pracovnl'ky v rozsahu,
ktery se jich tyké.

Pokud na stavbé plnl' Ukoly praoovnl'ci dvou a vice zaméstnavatelfl, jsou tito povinni se mimo
jiné fidit ustanovenl'mi § 101 zékona é. 262/2006 Sb. (Zékonl'k préce), vé. vzéjemné
koordinace provédénl' opatl’enl' bezpeénosti a ochrany zdraVI' zaméstnancfl a postupO kjejich
zajiétém’. Zaméstnavatelé, zajiét’ujl'ci préci na staveniéti, jsou povinni dodriovat ustanovenl'
zékona é. 309/2006 8b., a to ve vzéjemné souéinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim,
mimo jiné, uréit potrebny poéet koordinétorL‘] dle § 14 a oznémit zahéjenl' praCI' oblastnl'mu
inspektorétu bezpeénosti préce dle § 15.
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Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. 
Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu 
stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění 
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při 
provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 

S bezpečnostními a hygienickými předpisy 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 

a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 

č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb.. 
 Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vod  
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Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. 
Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu 
stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění 
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při 
provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 

S bezpečnostními a hygienickými předpisy 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 

a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 

č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb.. 
 Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vod  
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Zhotovitel stavby je povinen seznémit prokazatelné véechny pracovnl'ky s platnymi
bezpeénostnl'mi predpisy a to nejméné v rozsahu potrebném pro Wkon jejich funkce a musi
zarl'dit, aby tyto predpisy byly pracovnikfim pristupny k nahlédnuti.

Déle je Zhotovitel povinen zajistit véasné a pravidelné ékolenl' BOZP véech svSIch pracovnI'kO.
Zejména se jedné o préce betonérské, Zelezérské, vazaéské, zemnl' préce, tesal'ské, obsluhu
stavebnl'ch mechanizmt‘], montéini préce, préce s plamenem a elektrickYm proudem.

Pri provédém’ je treba dbét na I'édné paieni v9kopL°J a opatrné provédénl' vykopfi zvléété v
ochrannych pésmech nadzemnl'ch a podzemnl'ch vedenl' a dbét pokynl‘] sprévcf] téchto
zarl'zenl'. Déle je nutno zabezpeéit veékeré vykopy proti pédu osob pomoci zébradll' a
osvétlenl'. V mistech silniénl'ho provozu musi pracovnl'ci zhotovitele stavby nosit oraniové
vesty a silniénl' provoz musr’ byt omezen prisluénYm dopravnl'm zna('3enl'm. Zpflsob zajiéténl'
staveniété predepisuje pfl’loha ('3. 1 k narl'zenl' vlédy ('3. 591/2006 Sb., minimélni poiadavky pri
provozu a pouil'vénl' strojt‘] a néradi priloha 2 k naI'I'zenI' vlédy ('3. 591/2006 Sb. 3 poiadavky
na organizaci préce a pracovnl' postupy priloha ('3. 3 k narl'zenl' vlédy ('3. 591/2006 Sb.
(zejména ('3Iénky || a2 VIII, které se zavajI' zemnl'mi praoemi).

Stavebnl' préce v bII'zkosti inienyrskych sItI' budou provédény vsouladu s pokyny jejich
sprévcfl a se séenou opatrnostl' tak, aby nedoélo k jejich poékozenl'.

Upozorr'1ujeme na povinnost zhotovitele provést prflzkum prekéiek nadzemnl'ch,
povrchovych a podzemnl'ch a jejich vyznaéenl' V('3etné hloubky. Na zékladé vyisledkfi
prflzkumu se stanovi rozsah koIize a opatrenl' pro zajiéténl' téchto sitI'.

Projektant upozorr'1uje, 2e véechny préce pri vystavbé musr’ byt v souladu s:

S bezpeénostnl'mi a tienicki predpisv

. Zékon ('3. 309/2006 Sb. kterym se upravujl' dalél' poiadavky bezpeénosti a ochrany
zdraVI' pri préci v pracovnéprévm’ch vztazich a o zajiéténl' bezpeénosti a ochrany
zdraVI' pri ('3innosti nebo poskytovénl' sluieb mimo pracovnéprévnl' vztahy (zékon o
zajiéténl' dalél'ch podml'nek bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci), ve znénl' zékona
('3. 362/2007 8b., 63. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.

. NarI'zenI' vlédy ('3. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpfisob evidence, hlééenl' a zaSI'IénI'
zéznamu o Urazu, vzor zéznamu o Urazu a okruh orgénfl a instituci, ktery'Im se
ohlaéuje pracovnl' Uraz a zasilé zéznam 0 Draw.

. NarI'zenI' vlédy ('3. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliiéi poiadavky na provoz a
pouil'vénl' strojfi, techniokych zarl'zenl', pristrojfl a néradl'.

. NarI'zenI' vlédy ('3. 591/2006 Sb., 0 bliiéich poiadavcich na bezpe('3nost a ochranu
zdraVI' pri préci na staveniétl'oh.

. NarI'zenI' vlédy ('3. 362/2006 Sb., 0 bliiéich poiadavcich na bezpeénost a ochranu
zdraVI' pri préci na pracoviétl'ch s nebezpeéim pédu z vyéky nebo do hloubky.

. NarI'zenI' vlédy 361/2007 Sb., kterym se stanovi podml'nky ochrany zdraVI' pri préci

. Nafizem’m vlédy ('3. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepfiznivi Uéinky hluku a
vibraCI'

. Vyhlééka ('3. 252/2004 Sb., kterou se stanovi poiadavky na pitnou vodu a rozsah
a (':etnost jejl' kontroly, ve znénl' vyhlééky ('3. 187/2005 Sb., ('3. 293/2006 Sb.

. Zékon ('3. 258/2000 Sb. 0 ochrané verejného zdraVI' a o zméné nékterych souvisejl'cich
zékonl‘] a novela tohoto zékona ('3. 392/2005 Sb., v platném znénl'

. NarI'zenI' vlédy ('3. 101/2005 Sb. 0 podrobnéjél'ch poiadavcr’ch na pracoviété a pracovnl'
prostredl'.

. Zékon ('3. 251/2005 Sb. 0 inspekci préce, ve znénl' zékona ('3. 230/2006 Sb.,
('3. 264/2006 8b., 63. 213/2007 Sb., ('3. 362/2007 Sb., ('3. 294/2008 Sb., ('3. 382/2008 Sb..

. Vyhlééka ('3. 409/2005 Sb. 0 hygienickych poiadavcr’ch na vyirobky prichézejl'ci do
pfimého styku s vodou a na Upravu vod
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 Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 
551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb. 

 

Související právní předpisy 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona  
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 
č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 350/2012 Sb. 

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona 
č. 100/2001 Sb. 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona  
č. 356/2003 Sb., zákona  č. 167/2004 Sb., zákona  č. 188/2004 Sb., zákona  
č. 317/2004 Sb., zákona  č. 7/2005 Sb., zákona  č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., 
č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., 
č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., zákona č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
č. 92/2004 Sb. 

 Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 
 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 
316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., 
č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  
 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve 

znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb.,  
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 

KOŽOVA HORA – KLADNO, OBNOVA PŘIVADĚČE DN 400, I. ETAPA B. Souhrnná technická zpráva  
Dokumentace pro provádění stavby 
  

D plus - projektová a inženýrská a.s.         str. 14
  

 Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 
551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb. 

 

Související právní předpisy 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona  
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 
č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 350/2012 Sb. 

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona 
č. 100/2001 Sb. 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona  
č. 356/2003 Sb., zákona  č. 167/2004 Sb., zákona  č. 188/2004 Sb., zákona  
č. 317/2004 Sb., zákona  č. 7/2005 Sb., zákona  č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., 
č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., 
č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., zákona č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
č. 92/2004 Sb. 

 Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 
 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 
316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., 
č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  
 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve 

znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb.,  
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
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v. Vyhlééka 0. 38/2001 Sb. 0 hygienicch poiadavcich na vyrobky uréené pro styk
spotravinami a pokrmy ve znénl' vyhlééky ('3.186/2003 Sb., ('3. 207/2006 Sb.,
551/2006 8b., 63. 271/2008 Sb., ('3. 386/2008 8b., ('3. 127/2009 Sb.

SouviseiI'CI' prévnl' pfedpisv

. Zékon ('3. 262/2006 8b., zékonl'k préce, v platném znénl'.

. Zékon ('3. 254/2001 8b., 0 vodéch (vodnl' zékon), ve znénl' zékona ('3. 76/2002 Sb.,
zékona ('3. 320/2002 Sb. , zékona ('3. 274/2003 Sb., zékona ('3. 20/2004 8b., zékona
('3. 413/2005 8b., zékona ('3. 444/2005 Sb. zékona ('3. 186/2006 Sb., ('3. 222/2006 Sb.,
('3. 342/2006 8b., 6. 25/2008 Sb., ('3. 167/2008 Sb., ('3. 181/2008 Sb., ('3. 157/2009 Sb.,
('3. 227/2009 8b., 63. 281/2009 Sb.

. Zékon ('3. 183/2006 8b., 0 Uzemnim plénovéni a stavebnl'm Fédu (stavebnl' zékon), ve
znénl' zékona ('3. 68/2007 Sb., ('3. 191/2008 Sb., ('3. 223/2009 Sb., ('3. 227/2009 Sb.,
('3. 350/2012 Sb.

. Zékon 6.17/1992 Sb., 0 iivotnim prostfedl', ve znénl' zékona ('3. 123/1998 Sb. a zékona
('3. 100/2001 Sb.

. Zékon 6.185/2001 8b., 0 odpadech, ve znénl' zékona ('3. 477/2001 Sb., zékona
. 76/2002 8b., zékona ('3. 275/2002 Sb., zékona ('3. 320/2002 Sb., zékona
. 356/2003 8b., zékona . 167/2004 Sb., zékona ('3. 188/2004 Sb., zékona
. 317/2004 8b., zékona . 7/2005 Sb., zékona ('3. 106/2005 8b., zékona
.444/2005 8b., zékona ('3. 186/2006 Sb., ('3. 222/2006 Sb., ('3. 314/2006 Sb.,
. 296/2007 8b., 6. 25/2008 Sb., ('3. 34/2008 Sb., ('3. 383/2008 Sb., ('3. 9/2009 Sb.,
. 157/2009 8b., 63. 181/2009 Sb., ('3. 223/2009 Sb., ('3. 227/2009 Sb., ('3. 291/2009 Sb.,
. 297/2009 8b., 63. 326/2009 Sb.

. Zékon (':.100/2001 Sb., 0 posuzovénl' vlivfl na iivotnl' prostfedl' a o zméné nékterych
souvisejl'cich zékont‘], (zékon o posuzovénl' vlivfl na ZP), ve znénl' zékona ('3. 93/2004
Sb., zékona ('3. 163/2006 Sb., ('3. 186/2006 Sb., ('3. 216/2007 Sb., ('3. 124/2008 Sb.,
('3. 223/2009 8b., 63. 227/2009 Sb.

. Zékon ('3. 86/2002 Sb. 0 ochrané ovzduél', ve znénl' zékona 63. 521/2002 Sb.,
('3. 92/2004 Sb.

. Zékon CNR 6.458/1992 o stétnl' sprévé ve vodnl'm hospodéfstvi.

. Zékon ('3. 274/2001 8b., 0 vodovodech a kanalizacich pro veFejnou potfebu, ve znénl'
zékona ('3. 320/2002 8b., zékona ('3. 274/2003 Sb., ('3. 20/2004 Sb., ('3.167/2004 8b., ('3.
316/2004 Sb., ('3. 127/2005 Sb., zékona ('3. 76/2006 sb. a zékona ('3. 1863/2006 Sb.,
('3. 222/2006 8b., 63. 281/2009 Sb.

. Zékon ('3. 20/1966 Sb., 0 pé('3i o zdraVI' lidu, ve znénl' pozdéjél'ch pl'edpisfl.

. Vyhlééka MZe ('3. 428/2001 Sb., kterou se provédl' zékon ('3.274/2001 8b., ve znénl'
vyhlééky ('3. 146/2004 8b., ('3. 515/2006 Sb.

. Zékon 458/2000 Sb. 0 podminkéch podnikénl' v energetice (energeticky zékon), ve
znénl' zékona 63. 151/2002 Sb., zékona ('3. 262/2002 Sb., zékona ('3. 309/2002 Sb.,
zékona ('3. 278/2003 8b., zékona ('3. 356/2003 Sb., zékona ('3. 670/2004 Sb. a zékona
('3. 186/2006 8b., 63. 342/2006 Sb., ('3. 296/2007 Sb., ('3. 124/2008 Sb., ('3. 158/2009 Sb.,
('3. 223/2009 8b., 63. 227/2009 Sb., ('3. 281/2009 Sb.
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Préce musi provédét pracovnl'ci pl'l'sluéné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem,
zejména zaméfenyIm na sledovénl' geologicch pomérfj pFi vykopOVYCh pracich.
Déle je nutno pFi véech pracovnl'ch technologiich dodriovat véechny technologické podml'nky
vydané dodavatelskou organizaci a Fidit se jimi.
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provédénl', které mimo vlastnl' technologie
praCI' budou obsahovat zésady bezpeénosti a ochrany zdraVI' pFi préci, jakoi i hygienické
opatfenl'.
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Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá 
zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a 
signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
Výkopové a zemní práce 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a 
s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech 
výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení 
okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Ve 
výkopech  hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. 
Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele. Od 
hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený 
pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu 
v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna 
místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
Zajištění okrajů výkopů proti pádu třetích osob – viz. článek E.6. 
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen.  
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací.  
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. 

Ostatní práce na staveništi 
Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 
Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 
Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 
Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 
Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 
Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 
Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni 
se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
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signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
Výkopové a zemní práce 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a 
s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech 
výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení 
okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Ve 
výkopech  hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. 
Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele. Od 
hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený 
pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu 
v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna 
místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
Zajištění okrajů výkopů proti pádu třetích osob – viz. článek E.6. 
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen.  
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací.  
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. 

Ostatní práce na staveništi 
Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 
Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 
Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 
Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 
Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 
Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 
Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni 
se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
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Za bezpeénost a ochranu zdraVI' pFi préci béhem provozu odpovidé zhotovitel stavby.
VpFI’padé archeologického nélezu a nésledného vyzkumu, ktery hradl' investor, poneché
zhotovitel nezbytné paieni a ostatnl' zajiétém’ vykopl‘] véetné dopravnl'ho znaéenl' a
signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytné nutnou.
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provédénl', které mimo vlastnl' technologie
praCI' budou obsahovat zésady bezpeénosti a ochrany zdraVI' pFi préci, jakoi i hygienické
opatfenl'.
VVkopové a zemnl' préce
Provédénl' VyIkopovy/ch praCI' musi byt v souladu s podml'nkami vlastnl'ka jednotlich
pozemkfl, s poiadavky Nafizenl’ vlédy é. 591/2006 Sb. 0 bliiél’ch minimélnl'ch poiadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveniétl'ch, pfilohy 3, kapitol || a2 VIII a
s poiadavky CSN EN 1610, CSN EN 805 a déle 8 TP 146 Povolovénl' a provédéni vopEI a
zésyplfl ryh pro inZenYrs/(é sité ve vozovkéch pozemnich komunikaci.

Veékeré zemni préce v blizkosti stévajicich podzemnich vedeni musi byt provédény
v souladu s vyjédf'enimi jejich sprévcfl.
VyjédFenI' sprévcfl podzemnl'ch zafizenl’ a zékresy jednotlich podzemnl'ch inienSIrskSIch sitl'
vcelé délce rekonstrukce jsou souéésti této PD. Véechna podzemnl' zafi'zenl’ vml'stech
vopl‘] si musi zhotovitel pFed zahéjenl'm zemnl'ch praCI' nechat vytyéitjejich sprévci.
V souladu s CSN EN 1610, CSN EN 805 a s NV (“3. 591/2006 Sb. budou veékeré vykopy
hlubél' nei 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paieny tak, aby nedoélo knaruéenl'
okolnl'ho krytu vozovky, resp. pFiletch budov nebo k ohroienl' pracovnikfl ve vopech. Ve
vopech hlubél'ch nei 1,5 m musi byt bezpeéné vystupy 0d sebe vzdéleny max. 30 m.
Zajiéténl' vykopl‘] musi bylt pravidelné kontrolovéno odpovédnYm pracovnl'kem zhotovitele. Od
hloubky 1,3 m na odlehlSIch pracoviétl'ch nesml' provédét vopové préce osamoceny
pracovnl'k. PFi soubéiném strojnl'm a ruénl'm provédénl' vykopfl platl' zékaz pohybu
v nebezpeéném dosahu stroje. Obsluha stroje musI mI't vidy dostateény vyhled na véechna
ml'sta ohroieného prostoru, jinak nesml' pokraéovat v préci.

Okraje vykopu nesmi bYt zatéiovény min. do vzdélenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Zajiéténl' okrajfi vykopfi proti pédu tFetI'ch osob — viz. élének E.6.
VYkopek nesml' bylt skladovén na komunikacich — bude odvéien.
VYkopy ve vozovkéch budou provédény dle poiadavkfl CSN EN 1610, CSN EN 805 a
TP 146 Povo/ovéni a provédéni vykopé’l a 17h pro inienYrské sité ve vozovkéch pozemnich
komunikaci.
Po dokonéenl' stavby bude Iokalita, objekty staveniét’ a trasy dotéenych komunikaci uvedeny
do pfivodnl'ho stavu.
Ostatnl' préce na staveniéti
Veékeré dalél' éinnosti musi byt provédény v souladu s poiadavky nafizenl' vlédy
('3. 591/2006 Sb. Jmenovité se jedné zejména o nésledujici préce:
Obsluha strojl‘] a néfadl' PFIIoha (“3. 2
Betonéfské a souvisejI'CI' préce PFIIoha (“3. 3 kapitola IX
Zednické préce PFIIoha (“3. 3 kapitola X
Montéinl' préce PFIIoha (“3. 3 kapitola XI
BouraCI' préce PFIIoha (“3. 3 kapitola XII
SvaFovénI' a nahfivénl' iivic PFIIoha (“3. 3 kapitola XIII
Préce nad vodou nebo v jejl' tésné bII'zkosti PFIIoha (“3. 3 kapitola XIX

Zésadv pro zpracovénl' plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci na staveniéti

Pokud na stavbé budou plnit L'Jkoly pracovnl'ci dvou a vice zaméstnavatelfl, jsou tito povinni
se mimo jiné Fl'dit ustanovenl'mi § 101 zékona é. 262/2006 Sb. (Zékonl'k préce), vé. vzéjemné
koordinace provédénl' opatl’enl' bezpeénosti a ochrany zdravi zaméstnancfl a postupfl kjejich
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zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

 Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem, 
musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí 
nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o 
výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se 
zarážkou.  

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 
 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 
opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 
vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

 vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
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zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

 Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem, 
musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí 
nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o 
výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se 
zarážkou.  

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 
 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 
opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 
vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

 vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 

KoZOVA HORA — KLADNO, OBNOVA PRIVADEoE DN 400, I. ETAPA B. Souhrnné technické zpréva
Dokumentace pro provédénl’ stavby

zajiétém’. Zaméstnavatelé, zajiét’ujl'ci préci na staveniéti, jsou povinni dodriovat ustanovenl'
zékona é. 309/2006 8b., a to ve vzéjemné souéinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim,
mimo jiné, uréit potfebny poéet koordinétorL‘] dle § 14 a oznémit zahéjenl' praCI' oblastnl'mu
inspektorétu bezpeénosti préoe dle § 15.

Préce spoiené kopoi pracemi a voohrannVch pésmech enerqeticch vedenl'
popfipadé technického vvbavenl' (nafizenl' vlédy é. 591/2006 8b.):

PFed zahéjenl' zemnl'ch praol' musi byt zabezpeéeny okoInI' stavby ohroiené vykopem,
musi byt vytyéeny trasy technické infrastruktury, zejména energeticch a komunikaénl'ch
vedenl', vodovodnl' a stokové sité, v misté jejich stFetu se stavbou, popfipadé jiné
podzemnl' a nadzemnl' pfekéiky nachézejI'CI' se na staveniéti.
PFed zahéjenl'm zemnl'ch praCI' musi bylt uréeno rozml'sténl' stavebnl'ch VYkopL‘] a jam 3
jejich rozméry a uréeny zpfisoby téieni zeminy, zajiéténl' stén vopl‘] proti sesutl',
zejména druh paienl' a sklony svahfi vykopl‘], zabezpeéenl' okolnl'ch staveb ohroienYch
provédénl'm zemnl'ch praCI' odpovidajl'ci tfidém hornin ve VYkopech a stanoven zpfisob a
rozsah opatFenI' k zabrénéni pfitoku vody na staveniété.
S druhy vedenl' technického vybavenl', jejich trasami popfipadé hloubkou uloienl' v
obvodu staveniété, s jejich ochrannymi pésmy a podml'nkami provédénl' zemnl'ch praci v
téchto pésmech musi bylt pFed zahéjenl'm praCI' prokazatelné seznémeny obsluhy strojO a
ostatnl' fyzické osoby, které budou zemnl' préce provédét.
vykopy v zastavéném Uzeml', na veFeach prostranstvich a v uzavfenYch objektech, kde
probl'hajl' souéasné i jiné oinnosti, musi bylt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeéi
pédu fyzickSIch osob do VYKOpU, zajiétény zébradll'm o vyéce 1,1 m se stFedni tyél'
nebo jinou vhodnou Vyplnl', pl’ekéikou o v9§ce min 0,6 m nebo zeminou z vykopu o
vyéce min. 0,9 m. Zébranu ve vzdélenosti vétél' nei 1,5 m od hrany vyikopu Ize vytvoFit
plastovou folil'. Na veFejné pFI'stupny/ch komunikaCI'ch musi bylt pFes vykop zfizeny
pFechody, nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajl'ci danému provozu, dostateéné Unosné a
bezpeéné. PFechody o éI'Fce 1,5 m musi bylt opatfeny dvoutyéom zébradll'm se
zaréikou.
Okraje vykopu nesml' byt zatéiovény do vzdélenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Pro fyzické osoby pracujl'ol' ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup
pomoci iebfikfl ktery pfesahuje hranu vykopu 0 1,1 m.
Provédénl'm vopovych praci nesml' bylt ohroiena stabilita jinYch staveb a jejich (":éstl'.
Jestliie pFi provédénl' zemnl'ch praCI' dojde k nepfedvidanému ohroienl' stability okolnl'ch
staveb anebo k poruéenl' néktech jejich ééstl', musi bylt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatFenI' k zajiéténl'jejich stability.
PFed prvnl'm vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuéenl' préce delél'm nei
24 hodin prohlédne odpovédny pracovnl'k dodavatele (stavbyvedouci) stav stén vopu,
paienl' a pfistupfl.
V ochrannYch pésmech vedenl', popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybavenl',
Ize provédét vopové préce pouze pFi dodrienl' podml'nek stanovenych jejich vlastnl'ky
nebo provozovateli. Zhotovitel pFijme, v souladu stémito podml'nkami, nezbytné
opatfenl' zabrafiujl'ci nebezpeénému pfibll’ieni fyzicch osob nebo strojCI k témto
vedenl'm, popfipadé stavbém nebo zafizenim.
Pouiitl' strojl‘] nebo pneumatického a elektrického néfadl' v bll'zkosti podzemnl'ch
vedenl', popfipadé staveb nebo zafizenl’ technického vybavenl', projedné Zhotovitel s
provozovatelem, popfi'padé vlastnikem vedenl'.
Zhotovitel pFi provédénl' VYKOpOVYCh praci, pFi nichi jsou dotéena podzemnl' vedenl'
technického vybavenl', dodriuje zejména tato opatl‘enl':
vedenl', které mohou byt provédénim vyikopovych praCI' ohroiena, jsou néleiité
zajiéténa,
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 obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

 Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah 
stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou 
pravidelnou kontrolu neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, o 
těchto kontrolách provádí zápis do stavebního deníku. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny 
pažením při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v 
místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu. 

 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 

 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 

 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce. 

 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 

 Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně 
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a 
zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 

 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a 
ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

 
Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé 
zabudování do stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
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výkopu. 
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určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a 
zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 
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obnaiené potrubnl' vedenl' ve sténé vopu je ihned zajiét’ovéno proti prOhybu,
vyboéenl' nebo rozpojenl'.
PFi strojnl'm hloubenl' vop se nikdo nesml' zdriovat v ochranném pésmu stroje (dosah
stroje + 2 m), nesml' dochézet k soubéhu strojnl'ho a ruénl'ho provédénl' vopu.
Vétél’ balvany, zbytky stavebnich konstrukCI' nebo nesoudriné materiély ve sténéch
vopO, které by mohly vm tlakem uvolnit zeminu, musi bylt neprodlené zajiétény proti
uvolnénl' nebo odstranény. Nahromadéné zemina, spadly materiél a neiédouci
pfekéiky musi bylt z vykopu odstrafiovény bez zbyteéného odkladu.
PFi zjiéténl' nebezpeénych pfedmétl‘], munice nebo vybuéniny musi bylt préce ve
vykopu pferuéena a2 do doby odstranéni nebo zajiéténl' téchto pfedmétt‘].
P0 dobu pferuéenl' vykopovych praci zhotovitel zajiét’uje odpovédnou osobou
pravidelnou kontrolu neporuéeni zébran, osvétlenl', znaéek, pfechodt‘] a pFejes, o
téchto kontroléch provédl' zépis do stavebnl'ho deniku.
Mechanické zhutfiovénl' zeminy pomoci vélcfl, péchfl nebo jinych zhutfiovacich
prostfedkl‘] musi bylt provédéno tak, aby nedoélo k ohroienl' stability stén VykopL‘] ani
sousednl'ch staveb.
Stény vykopu musi byt zajiétény proti sesutl'. Stény v9kopL°J musi bylt zajiétény
paienl'm pFi hloubce vétél' nei 1,3 m vzastavéném L'Jzeml' a 1,5 m v nezastavéném
Uzeml'. V zeminéch nesoudrinych, podmééenYoh nebo jinak néchylnych k sesutl' a v
ml'stech, kde je nutno poél'tat s opakovanymi otfesy, musi bylt stény téchto vykopfl
zabezpeéeny podle stanoveného technologického postupu.
Paienl' stén vykopu musi bYt navrieno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajiét’ovalo tak bezpeénost fyzicch osob ve vopech, zabrénilo poklesu
okolnl'ho terénu a sesouvénl' stén vyikopu, popfipadé vylouéilo nebezpeél' ohroienl'
stability staveb v sousedstvi vykopu.
Nejmenél' svétlé él’Fka vykopL‘] se svilmi sténami, do ktery'ICh vstupujl' fyzické osoby,
éinl' 0,8 m. Rozméry vyikopL‘] musi bYt voleny tak, aby umoifiovaly bezpeéné
provedenl' véech névaznych montéim’ch praci spojem'Ich zejména s uloiem’m potrubl',
osazenl'm tvarovek a armatur, napojenl'm pfipojek, provedenl'm spojl'J nebo
svaFovénI'm.
PFi ruénl'm odstrafiovénl' paienl' stén vyikopu se musi postupovat zespodu za
souéasného zasypévéni odpaieného vopu tak, aby byla zajiéténa bezpeénost
prace.
Hrozi—Ii pFi pfepaiovéni nebo odstrafiovéni paienl' nebezpeél' sesutl' stén vykopu nebo
poékozenl' staveb v jeho bII'zkosti, musi bylt paienl' ponechéno v potFebné vyéce ve
vykopu.
Fyzické osoba uréené zhotovitelem k Fizenl' provédéni v9kopovych praCI' pFi zméné
geologickyIch a hydrogeologickych podml'nek oproti projektové dokumentaci upFesnI'
uréeny sklon stén svahovanych VYKOpCI, vzniknou-Ii pochybnosti o stabilité svahu, urél' a
zajistl' provedenl' opatfenl' k zamezenl' sesuvu svahu a k zajiéténl' bezpeénosti fyzickych
osob.
Zpfisob téiby, dopravy a pfipadného rozmrazovénl' zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel
v technologickém postupu tak, aby byla zajiéténa bezpeénost fyzickSIch osob a
ochrana dotéenych podzemnich sitl' technického vybavenl' Uzeml'.

Préce spoiené smontéil' téZch konstrukénich stavebnl'ch dI'Il‘J uréenVch pro trvalé
zabudovénl' do stavby (vyhlééka 63. 363/2005 8b., nafizenl’ vlédy ('3. 591/2006 8b.):

Montéim’ préce sml' byt zahéjeny pouze p0 néleiitém pfevzetl' pracoviété fyzickou
osobou uréenou kFI'zenI' montéim’ch praci a odpovédnou za jejich provédénl'. O
pfedénl' montéinl'ho pracoviété se vyhotovi pisemny zéznam. Zhotovitel montéinl'ch
praCI' zajistl', aby montéim’ pracoviété umoifiovalo bezpeéné provédénl' montéinich
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prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým 
postupem, který je zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

 Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna za 
pomocí zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován 
„Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních“. 

 Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli 
prokazatelně seznámeni se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na 
stavbě.  

 Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup. 
 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. Technologický postup stanoví 
způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 
Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů 
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování a 
manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat hmotnost jednotlivých 
dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 
Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení 
cizích správců, uvedených v článku. Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných 
stávajících podzemních zařízení provést kopané sondy pro ověření jejich polohy a hloubky 
uložení. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Předpokládaná doba výstavby je do cca 3 měsíců. Předpokládá se, že počet pracovníků 
současně na stavbě bude menší než 10 osob. Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí koordinátora BOZP pouze tehdy, 
pokud bude na základě výsledků výběrového řízení zřejmé, že na stavbě bude působit více 
jak 1 zhotovitel. 
 

B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

 Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do 
výkopu zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve 
vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro 
pěší, možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou 
překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být 
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nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. Technologický postup stanoví 
způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 
Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů 
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování a 
manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat hmotnost jednotlivých 
dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 
Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení 
cizích správců, uvedených v článku. Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných 
stávajících podzemních zařízení provést kopané sondy pro ověření jejich polohy a hloubky 
uložení. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Předpokládaná doba výstavby je do cca 3 měsíců. Předpokládá se, že počet pracovníků 
současně na stavbě bude menší než 10 osob. Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí koordinátora BOZP pouze tehdy, 
pokud bude na základě výsledků výběrového řízení zřejmé, že na stavbě bude působit více 
jak 1 zhotovitel. 
 

B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

 Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do 
výkopu zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve 
vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro 
pěší, možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou 
překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být 
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praCI' bez ohroienl' fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo poiadavky stanovené
v prl'loze 6. 1 narl'zenl' vlédy é. 591/2006 Sb.

. Montéim’ préce jsou provédény v souladu s pracovnl'm nebo technologickym
postupem, ktery je zpracovén na zékladé podml'nek uréenych Wrobcem.

. Manipulace s dl'lci (potrubl', armatury, jiné stavebnl' a technologické dI'Iy) provédéna za
pomoci zdvihacich zarl'zenl' se provédl' pouze za predpokladu, 2e je zpracovén
,,Systém bezpeéné préce na zdvihacich zarl'zenl'ch“.

. Samotnou manipulaci provédéjl' zaméstnanci k tomu uréenl' (vazaéi), kterl' byli
prokazatelné seznémeni se zpflsobem uvazovénl' konkrétnl'ch dl'lcfl pouil'vanych na
stavbé.

. Zpfisob uvazovénl' a pouil'vané vézacr’ prostredky uréuje technologicky postup.

. Béhem zdvihénl' a premist’ovénl' dl'lce se fyzické osoby zdriujl' v bezpeéné
vzdélenosti. Teprve po ustéleni dl'lce nad mistem montéie mohou z bezpeéné ploéiny
nebo podlahy provédét jeho osazenl' a zajiéténl' proti vychSIIenI'. Dl'lec se odvééuje od
zévésu zdvihaciho zarl'zenl' teprve po tomto zajiéténl'.

. Svislé dl'lce se po osazenl' musi zajistit proti preklopenl' érouby, montéinl'mi stolicemi,
vzpérami, zakll'novénl'm vzékladové patce nebo jinym vhodnYm zpflsobem. Zpflsob
uvolfiovénl' vézaCI'Ch prostr’edkfl zosazovanych dl'lcfi stanovi technologicky postup
montéie tak, aby bezpeénost osob nebyla podml'néna stabilitou osazovanych dl'lcfl a
aby stabilita dI'ICl'J nebyla touto (":innostl' ohroiena.

. Montéim’ pripravky pro doéasné zajiéténl' dl'lcfl sml' bylt odstrafiovény a2 po upevnénl'
dl'lcfl a prostorovém ztuienl' konstrukce stanovené v projektové dokumentaci.

. Nésledujl'ci dl'lec se sml' osazovat teprve tehdy, ai je predchézejl'ci dl'lec bezpeéné
uloien a upevnén podle technologického postupu. Technologicky postup stanovi
zpflsob vyztuienl' téch dI'ICCI, pri jejichi osazenl' je bezpeénost fyzickyoh osob
ohroiena v dflsledku rozkmiténl' téchto dI'ICO pCIsobenI'm vétru.

Zhotovitel je povinen dodriet montéini predpis vyrobce potrubi a prefabrikétfl
pouiitych na stavbé. Povinnosti dodavatele je predat montéini predpis pro osazovéni a
manipulaci s témito vyrobky. Montéini predpis musi obsahovat hmotnost jednotlivych
dilfl, uréeni a zpflsob manipulace s jednotlivf/mi dily.
Podminky realizace praci, budou-li provédény v ochrannfrch nebo bezpeénostnich
pésmech jinych staveb
Stavba bude provédéna vochrannych a bezpeénostnich pésmech podzemnl'ch zarl'zenl'
ciZI'ch sprévcfi, uvedenych vélénku. Je doporuéeno vml'stech kriieni dokumentovanVch
stévail'cich podzemnl'ch zarl'zenl' provést kopané sondv pro ovérenl' ieiich polohv a hloubkv
uloienl'.

Posouzenl' potreby koordinétora bezpeénosti a ochrany zdraVI' pri préci
Predpoklédané doba vystavby je do cca 3 méSI'CL‘]. Predpoklédé se, ie poéet pracovnl'kl‘]
souéasné na stavbé bude menél' nei 10 osob. Dle ustanovenl' §14 a §15 odst. 1 zékona
('3. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za téchto podml'nek urél' koordinétora BOZP pouze tehdy,
pokud bude na zékladé vysledkfl Vybérového fizenl' zrejmé, 2e na stavbé bude pflsobit vice
jak 1 Zhotovitel.

B.8.k) Upravv pro bezbariérové uil'vénl' Wstavbou dotéenVch staveb:
VYkopy musr’ bylt zajiétény proti vstupu nepovolam'Ich osob.

. vykopy liniovych zarl'zenl' musr’ byt zakryty nebo u okraje zajiétény proti pédu do
vykopu zébradll'm dle bodO 2 a 4 prilohy k narl'zenl' vlédy ('3. 362/2005 Sb., priéemi
prostor mezi hornl' tyél' a zaréikou u podlahyje nutno zajistit proti propadnutl' osob. Ve
vzdélenosti 1,5 m od hrany vykopu je, kromé verejné pristupnych komunikaci pro
péél’, moiné pouil't jako zébranu jednotyéové zébradll' 1,1 m vysoké, nebo népadnou
prekéiku 0,6 m vysokou, uloienou do vyiée min. 0,9 m. Zébradll' nebo zébrany sml' byt
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přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí 
kapacitně odpovídat danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody 
musí mít šířku minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz 
výše), včetně zarážky pro slepeckou hůl. 

 Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na 
hranici zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště 
musí být co nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních 
komunikacích.  

 Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za 
snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél 
komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na 
veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 
Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od 
hrany výkopu. 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným 
vstupem. 
 
 

B.8.l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Dopravní řešení stavby bude řešeno před vlastní realizací stavby. Dopravní značení a řízení 
provozu v místech výkopů bude realizováno po jednotlivých úsecích.  
Příjezd na stavbu je po stávajících komunikacích a místních cestách a dále po manipulačním 
pruhu podél navržené trasy řadu. Po celou dobu trvání stavby i po dokončení musí být 
zajištěn na komunikaci průjezd požárních vozidel, vozidel zdravotní služby a vozidel 
bezpečnostních složek. Všechny vjezdy a komunikace musí být zabezpečeny proti 
znečišťování vozovky. 
 

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Stavba je na pozemcích, kde je doprava minimální. Před zahájením stavby zhotovitel 
investorovi předloží podrobný harmonogram a postup prací. 
Realizace stavby Kožova Hora – Kladno, obnova přivaděče DN 400 I. etapa a Kožova 
Hora – Kladno, obnova přivaděče DN 400 II. etapa nelze provádět současně. 
 
Veškeré činnosti budou plánovány na VV stavby minimálně 30 dní předem za úzké 
koordinace zhotovitele, investora a provozovatele 
 
Etapa I. 
Etapa I. bude stavebně rozdělena na 2 části. 
První část I. etapy bude rozdělena na dílčí úseky takto: 
1.1. V rámci stavby proběhne celkem jedna odstávka řadů K + K1 o celkové délce cca 3 

km 
1.2. Stavba zrealizuje v souběhu vystrojení AŠ K.K1 (0,00km) + propoj na vodojemu 

Kožova Hora, následné zprovoznění řadu K1 a obnovení dodávky vody z vodojemu 
Vápenec do vodojemu Kožova Hora - max. délka realizace 5 dní  

1.3. Stavba zrealizuje v souběhu vystrojení trubního uzlu v staničení 0,3495 km (napojení 
na K osazení šoupěte DN 400) + pokládku PE 315 do staničení 0,049 km včetně 
osazení armatur a napojení na stávající výtlačný řad PVC 160 z ČS V. Dobrá 
(následné obnovení dodávky vody z ČS V. Dobrá do vodojemu Lacinova - maximální 
délka realizace - 5 dní 

1.4. Stavba zrealizuje obnovu řadu K mezi AŠ K.K1 (0,00 km) a AŠ K2 (0,398 km) včetně 
vystrojení (následné zprovoznění a obnovení dodávky vody z vodojemu Vápenec do 
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přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí 
kapacitně odpovídat danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody 
musí mít šířku minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz 
výše), včetně zarážky pro slepeckou hůl. 

 Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na 
hranici zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště 
musí být co nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních 
komunikacích.  

 Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za 
snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél 
komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na 
veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 
Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od 
hrany výkopu. 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným 
vstupem. 
 
 

B.8.l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Dopravní řešení stavby bude řešeno před vlastní realizací stavby. Dopravní značení a řízení 
provozu v místech výkopů bude realizováno po jednotlivých úsecích.  
Příjezd na stavbu je po stávajících komunikacích a místních cestách a dále po manipulačním 
pruhu podél navržené trasy řadu. Po celou dobu trvání stavby i po dokončení musí být 
zajištěn na komunikaci průjezd požárních vozidel, vozidel zdravotní služby a vozidel 
bezpečnostních složek. Všechny vjezdy a komunikace musí být zabezpečeny proti 
znečišťování vozovky. 
 

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Stavba je na pozemcích, kde je doprava minimální. Před zahájením stavby zhotovitel 
investorovi předloží podrobný harmonogram a postup prací. 
Realizace stavby Kožova Hora – Kladno, obnova přivaděče DN 400 I. etapa a Kožova 
Hora – Kladno, obnova přivaděče DN 400 II. etapa nelze provádět současně. 
 
Veškeré činnosti budou plánovány na VV stavby minimálně 30 dní předem za úzké 
koordinace zhotovitele, investora a provozovatele 
 
Etapa I. 
Etapa I. bude stavebně rozdělena na 2 části. 
První část I. etapy bude rozdělena na dílčí úseky takto: 
1.1. V rámci stavby proběhne celkem jedna odstávka řadů K + K1 o celkové délce cca 3 

km 
1.2. Stavba zrealizuje v souběhu vystrojení AŠ K.K1 (0,00km) + propoj na vodojemu 

Kožova Hora, následné zprovoznění řadu K1 a obnovení dodávky vody z vodojemu 
Vápenec do vodojemu Kožova Hora - max. délka realizace 5 dní  

1.3. Stavba zrealizuje v souběhu vystrojení trubního uzlu v staničení 0,3495 km (napojení 
na K osazení šoupěte DN 400) + pokládku PE 315 do staničení 0,049 km včetně 
osazení armatur a napojení na stávající výtlačný řad PVC 160 z ČS V. Dobrá 
(následné obnovení dodávky vody z ČS V. Dobrá do vodojemu Lacinova - maximální 
délka realizace - 5 dní 

1.4. Stavba zrealizuje obnovu řadu K mezi AŠ K.K1 (0,00 km) a AŠ K2 (0,398 km) včetně 
vystrojení (následné zprovoznění a obnovení dodávky vody z vodojemu Vápenec do 
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preruéeny pouze v mistech prechodfl nebo prejezdfl. Prechody nebo prejezdy musr’
kapacitné odpovidat danému provozu, bylt dostateéné Unosné a bezpeéné. Prechody
musr’ mI't él'rku minimélné 1,5 m a musr’ byt na obou stranéch opatreny zébradll'm (viz
vyée), véetné zaréiky pro slepeckou hfil.

. Staveniété vzastavéném Uzeml' pro Iokélnl' a dlouhodobéjél' vykopy musr’ bylt na
hranici zajiéténo souvislym oplocenl'm do v9§ky min. 1,8 m. Vymezenl'm staveniété
musr’ byt co nejméné naruéen provoz v prilehlych prostorech a pozemnl'ch
komunikacich.

. vykopy zasahujl'ci do verejnych komunikaci musi bYt opatreny dopravnl'm znaéenl'm.
Ohrazenl' nebo oplocenl' zasahujici do verejné komunikace musr’ byt vnoci a za
sm’iené viditelnosti osvétleno éervenYm svétlem v éele prekaiky a dale podél
komunikace ve vzdélenosti maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na
verejném osvétlenl'. Dopravnl' znaéeni bude navrieno podle TP 66 Zésady pro
oznaéovénl' pracovnl'ch mist na pozemnl'ch komunikacich.

VYkopy musr’ bylt ochrénény tak, aby nemohlo dojl't k zatéiovani jejich okrajfl min. 0,5 m od
hrany vykopu.
Plocha zarl'zenl' staveniété bude oplocena a toto oplocenl' bude opatreno uzamykatelnYm
vstupem.

B.8.I) Zésadv pro dopravné inienVrské opatrenl':
Dopravnl' reéenl' stavby bude reéeno pred vlastnl' realizacr’ stavby. Dopravnl' znaéeni a rI'zenI'
provozu v mistech vykopl‘] bude realizovéno po jednotlivych Usecr'ch.
PrI'jezd na stavbu je po stévajI'CI'ch komunikacich a mistnl'ch cestach a dale po manipulaénl'm
pruhu podél navriené trasy radu. Po celou dobu trvanl' stavby i po dokonéenl' musr’ byt
zajiétén na komunikaci prfijezd poiérnl'ch vozidel, vozidel zdravotnl' sluiby a vozidel
bezpeénostm’ch sloiek. Véechny vjezdy a komunikace musr’ byt zabezpeéeny proti
zneéiét’ovanl' vozovky.

B.8.m) Stanovenl' speciélm’oh podml'nek pro provadénl' stavby:
Stavba je na pozemcr’ch, kde je doprava minimélnl'. Pred zahajenl'm stavby zhotovitel
investorovi predloil' podrobny harmonogram a postup pracr’.
Realizace stavby Koiova Hora — Kladno, obnova privadéée DN 400 |. etapa a Koiova
Hora — Kladno, obnova privadéée DN 400 ||. etapa nelze provédét souéasné.

Veékeré éinnosti budou plénovany na VV stavby minimélné 30 dni predem za Ozké
koordinace zhotovitele, investora a provozovatele

Etapa |.
Etapa |. bude stavebné rozdélena na 2 éésti.
Prvnl' éast |. etapy bude rozdélena na dl'lél' Useky takto:
1.1. V ramci stavby probéhne celkem jedna odstavka radfl K + K1 0 celkové délce cca 3

km
1.2. Stavba zrealizuje v soubéhu vystrojenl' AS K.K1 (0,00km) + propoj na vodojemu

Koiova Hora, nésledné zprovoznéni radu K1 3 obnovenl' dodavky vody z vodojemu
Vépenec do vodojemu Koiova Hora - max. délka realizace 5 dni

1.3. Stavba zrealizuje v soubéhu vystrojenl' trubnl'ho uzlu v staniéenl' 0,3495 km (napojenl'
na K osazenl' éoupéte DN 400) + pokladku PE 315 do staniéenl' 0,049 km véetné
osazenl' armatur a napojenl' na stavajici tlaény rad PVC 160 2 CS V. Dobra
(nasledné obnovenl' dodavky vody 2 CS V. Dobra do vodojemu Lacinova - maximélni
délka realizace - 5 dni

1.4. Stavba zrealizuje obnovu Fadu K mezi AS K.K1 (0,00 km) 3 AS K2 (0,398 km) véetné
vystrojenl' (nésledné zprovoznéni a obnovenl' dodavky vody z vodojemu Vépenec do
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vodojemu Lacinova) - realizace souběžně s body 1.2 a 1.3, nebo bezprostředně po 
jejich dokončení 

 
V této části stavby bude celkem 3 x proplach, tlakové zkoušky. 
 
Druhá část I. etapy bude realizována následně po dokončení prací v první části I. etapy: 
1.5. Náhradní zásobování přípojky pro firmu Klika – Dvořák 
1.6. Realizace v úseku 0,398 – 1,494 
 
V této části stavby bude celkem 2 x proplach, tlakové zkoušky. 
 
 

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Stavba bude probíhat po úsecích, zohledňujících potřeby ekonomického provádění. 
Před zahájením příslušného úseku musí být provedeno ověření hloubky stávajících 
inženýrských sítí i vlastního vodovodu.  
V úsecích na vodovodním řadu dojde po dokončení pokládky k jeho dezinfekci 1 mg/l Cl2 a 
proplachu, kdy bude vodovodní řad následně propláchnut minimálně 2 - 3 násobkem objemu 
části obnoveného řadu, s přihlédnutím k místním podmínkám. Po natlakování sítě bude 
následovat proplach celého úseku koncovými hydranty. Provedení proplachu a desinfekce 
bude vždy předmětem zápisu ve stavebním deníku, včetně přílohy – „Zápis o proplachu a 
desinfekci vodovodu“. 
Po provedené dezinfekci a proplachu následně provozovatel na náklady investora provede 
akreditovaný odběr, včetně akreditovaného rozboru vzorků vody. V případě nesplnění 
některého z ukazatelů jsou prováděna další nápravná opatření a odběry tak dlouho, dokud 
nedojde k úplnému souladu s vyhláškou 252/2004 Sb. Teprve pak může dojít k napojení na 
stávající vodovod.  
 
Plán kontrol je vztažen k věcnému plnění díla 
Investor pozve vodoprávní úřad ke kontrole: 

 po položení potrubí 
 při tlakových zkouškách 
 po dokončení terénních úprav 

Časově bude upřesněno při stavbě, kontrola bude provedena v rámci kontrolních dnů stavby, 
na základě oznámení investora stavby nebo stavebního dozoru investora. 
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vodojemu Lacinova) - realizace soubéiné 5 body 1.2 a 1.3, nebo bezprostredné po
jejich dokonéeni

V této éésti stavby bude celkem 3 x proplach, tlakové zkouéky.

Druhé éést |. etagy bude realizovéna nésledné po dokonéenl' praCI' v prvnl' éésti |. etapy:
1.5. Néhradnl' zésobovénl' pl’l’pojky pro firmu Klika — Dvorék
1.6. Realizace v Useku 0,398 — 1,494

V této éésti stavby bude celkem 2 x proplach, tlakové zkouéky.

B.8.n) Postup Wstavbv, rozhoduil'ci dl'lél' terml'nv:
Stavba bude probl'hat po Usecich, zohledfiujl'cich potreby ekonomického provédém’.
Pred zahéjenl'm pfisluéného Useku musi bYt provedeno ovérenl' hloubky stévajI'CI'ch
inienyrskych sitl' i vlastnl'ho vodovodu.
V Usecich na vodovodnl'm Fadu dojde po dokonéenl' poklédky k jeho dezinfekci 1 mg/I C|2 a
proplachu, kdy bude vodovodnl' Fad nésledné propléchnut minimélné 2 - 3 nésobkem objemu
éésti obnoveného radu, s prihlédnutim k mistnl'm podml'nkém. Po natlakovénl' sité bude
nésledovat proplach celého Useku koncovymi hydranty. Provedenl' proplachu a desinfekce
bude vidy predmétem zépisu ve stavebnim deniku, véetné prl'lohy — ,,Zépis o proplachu a
desinfekci vodovodu“.
Po provedené dezinfekci a proplachu nésledné provozovatel na néklady investora provede
akreditovany odbér, véetné akreditovaného rozboru vzorkfl vody. V pfipadé nesplnénl'
nékterého z ukazatell‘] jsou provédéna daléi népravné opatrenl' a odbéry tak dlouho, dokud
nedojde k Uplnému souladu s vyhléékou 252/2004 Sb. Teprve pak mfiie dojl't k napojenl' na
stévajl'ci vodovod.

Plén kontrol je vztaien k vécnému plnénl' dl'la
Investor pozve vodoprévnl' Grad ke kontrole:

. po poloienl' potrubl'

. pri tlakovych zkouékéch

. po dokonéenl' terénnl'ch Uprav
Casové bude upresnéno pl’i stavbé, kontrola bude provedena v rémci kontrolnl'ch dnfl stavby,
na zékladé oznémenl' investora stavby nebo stavebnl'ho dozoru investora.
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KOZOVA HORA — KLADNO, PRIVADEC‘: DN 400, I. ETAPA

SEZNAM DOTCENYCH VLASTNIKU POZEMKU

Obnova pfivadéée je vedena pfes pozemky

Katastrélni Uzemi Velké Dobré (778303)

Pozemky ve vlastnictvi AG Kaéice

parc. é. vyméra Zpfisob Druh Vlastnici
m2 vyuiiti pozemku

400/111 2450 orné pfidy AGRODRU25TVO Kaéice, K farmé 28, 371
27304 Kaéice

400/112 99 orné pflda AGRODRUiSTVO Kaéice, K farmé 28, 371
27304 Kaéice

400/13 2454 orné da AGRODRU25TVO Kaéice, K farmé 28,
27304 Kaéice - podil 1/2

Pozemky v pronéjmulpachtu AG Kaéice

507/39 2559 orné pfida 105

507/38 2605 orné pflda 105

507/59 10017 orné pfida 392

507/58 14872 orné pfida 179

507/55 16940 orné pfida 201

507/51 18037 orné pflda 443

507/50 6816 orné pfida 179

507/49 14512 orné pfida 223

507/48 14782 orné pflda 718

507/47 6978 orné pl‘Jda

507/44 7337 orné pfida 131

507/42 7913 orna’ pflda 392




