Smlouva prikazni
na vykon funkce technického dozoru stavebnika dle § 2430 NOZ, ve znéni pozdéjSich predpisu

Z00 a zamek Zlin - LeSna, prispévkova organizace
se sidlem Lukovska 112, 763 14 Zlin 12

zastoupena: , Feditelem

ICO: 00090026, DIC: CZ00090026
bank. spojeni:
e-mail:
organizace je zapsana zfizovaci listinou evid. €. 15639510091
vydanou Statutarnim méstem Zlin dne 29.6.2001

na strané jedné

(dale jen ,pfikazce®)

a

JL 5 spol. s.r.o.

se sidlem Horni Vr8ava V 5355, 760 01 Zlin
zastoupena: , jednatelem
IC: 28273176, DIC: CZ28273176
bank. spojeni:
e-mail:
Tel
Zapsana v obchodnim rejstfiku, Krajsky soud Brno, oddil C, vlozka 57798
na strané druhé

(dale jen ,pfikaznik®)

uzavreli dle ust. § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni
smlouvu:

l.
Vychozi udaje

Nazev akce:  Vykon éinnosti TDI — Oprava ubikace pod stajemi
Investor: Z00 a zéamek Zlin — LeSn4, pfispévkova organizace
Misto stavby: areal ZOO Zlin, Lukovska 112, Zlin

Projektant: I Okruini 4537, Zlin, IC: 10571582
Zhotovitel: PROVING s.r.0., IC: 26244888

Il.
ProhlaSeni ucastnikd smlouvy

1. Prikaznik je fyzickou osobou. Pfikaznik timto prohlaSuje, Ze ma veSkera prava a zpusobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji zadné pravni prekazky, zadna
rozhodnuti spravnich, soudnich a jinych organti v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera by
branila ¢ omezovala plnéni jeho zavazkll a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného
obecné zavazného predpisu nebo smlouvy. Pfikaznik sou€asné prohlasuje, Ze se dostateénym
zpusobem seznamil se zaméry pfikazce ohledné pfipravy a realizace investi¢ni akce uvedené v této
smlouvé, stejné jako s obecné zavaznymi pfedpisy a pfedpoklady vztahujicimi se k uvedené akci.

2. Prtikazce je pravnickou osobou, platné existujici podle ¢eského pravniho fadu, pfipravujici investiéni
akci uvedenou dale. Pfikazce timto prohlasuje, Zze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby pinil
zavazKky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji Zadné pravni pfekazky, Zadna rozhodnuti
spravnich, soudnich a jinych organt v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera by branila &i
omezovala plnéni jeho zavazka.
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Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisq,
osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydajl. Toto spoluplsobeni je povinen zajistit i u svych pfip.
subdodavateld.

Technicky dozor stavebnika prohlaSuje, Ze neni osobou propojenou s dodavatelem (zhotovitelem)
stavby.

Il
Pfedmét pInéni

Pfikaznik se timto zavazuje provadét pro pfikazce technicky dozor stavebnika (dale téz: ,TDI")
na stavenisti (dale téZ: ,koordinator®) na stavbé
»Oprava ubikace pod stajemi*

Pfikaznik se dale zavazuje poskytovat daldi dohodnuté sluzby, &innosti a prace, a to v rozsahu,
zpusobem a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Ugelem ginnosti piikaznika je dohled na véasné a kvalitni provedeni dila provadéného zhotovitelem
stavby tak, aby dilo bylo v souladu s provadéci dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci, s obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni a jeho
provadécimi predpisy, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy, pfikazni
smlouvou a opravnénymi zajmy pfikazce a investora. Cinnost TDI, ktery je dozorem trvalym a
koordinatora, je zahajena dnem pisemného povéieni investora a trva po celou dobu provadéni dila az
do bezvadného prevzeti dila pfikazcem, nestanovi-li pfislusna pfikazni smlouva jinak. PFikaznik
prohlasuje, Ze technicky dozor stavebnika bude provadét osoba maijici odbornou zpusobilost
pozadovanou stavebnim zakonem.

Pfikazce se zavazuje za fadné a vC€as provedené Cinnosti zaplatit odménu dohodnutou ve smlouve,

v souladu se zakonem o cenach. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi spoluplsobeni

v rozsahu a za podminek dohodnutych v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Pfikaznik bude provadét Cinnost podle této smlouvy zasadné jménem a na ucet pfikazce, pficemz:

- timto pfimym zastoupenim bude obstaravat béZné zaleZitosti a ukony spojené s pfipravou a
realizaci stavby. Pfikaznik bude postupovat v odbornych zaleZitostech samostatné stim, Ze
kazdy rozhodujici krok bude pfedem projednavat s pfikazcem, bude-li to s ohledem na postup
vystavby mozné,

- pravni ukony bude ¢init jménem a na uclet pfikazce jen v pfipadé samotného, zvlastniho
zmocnéni, udéleného pro ten pfipad pfikazcem, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. V ostatnich
pfipadech bude pfikazci pfipravovat kvalifikované navrhy a dokumenty k provedeni jeho pravnich
ukon( a rozhodovacich aktu.

\VA
Cinnosti prikaznika

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan v tomto rozsahu:
a) V prabéhu provadéni dila zhotovitelem:

- sleduje provedeni pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontroluje, zda zhotovitel
dodrzuje na stavenisti pfedpisy bezpe&nostni, pozarni a ochrany zivotniho prostfedi a udrzuje na
ném Cistotu a poradek,

- potvrzuje zahajeni praci, tj. praci pfipravnych, na zafizeni stavenisté, na stavbé jako celku a na
jednotlivych objektech,

- odpovida za soulad prabéhu praci zejména s:

2/8



smlouvou o dilo na dodavku stavby
ostatnimi smlouvami, uzavienymi Pfikazcem k pfedmétu dila
investi¢énim zamérem akce
stavebnim povolenim
ovérfenou projektovou dokumentaci (pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby)
opatfenimi statniho stavebniho dohledu (po dobu realizace stavby)

e schvalenym harmonogramem postupu vystavby
kontroluje postup praci zhotovitele, vysledky zapisuje do stavebniho deniku a v pfipadé zpozdéni
praci pisemné informuje pfikazce,
sleduje obsah stavebniho (nebo montazniho) deniku a dba na jeho fadné a pokud pfislusné
smlouvy o dilo nestanovuji jinak, pak kazdodenni vedeni a Uplnost zapisi zhotovitele, k nimz
pfipojuje sva stanoviska nejpozdéji do 3 prac. dn(, souhlasy ¢&i namitky a prvni pripis stavebniho
deniku uklada pro potfeby pfikazce,
kontroluje pribézné dodrzovani pfisluSnymi normami a pfedpisy stanoveného (nejsou-li, pak
zpUsoby v odborné praxi zauzivanych a ovéfenych) technologického postupu praci, sleduje, zda
jsou prace provadény dle smlouvy o dilo, dle pfedpisll vztahujicich se k pfislusnym druhdm praci
a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt,
upozorniuje zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku na nedostatky zjist€né v prabéhu provadéni
praci, pozaduje a kontroluje okamzité zjednani napravy,
provéfuje casti dodavek, které budou v dalSim pribéhu stavy zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a zapisuje vysledky této kontroly do stavebniho deniku,
dba o to, aby zhotovitel provadél pfedepsané nebo dohodnuté zkouSky materialu a konstrukci,
zafizeni nebo technologickych soubord vé. revizi, individualnich a komplexnich zkou$ek apod.,
kontroluje jejich vysledky, soustfeduje a kompletuje doklady prokazujici dodrZeni pfedepsané
kvality praci a €ini o tom zapisy do stavebniho deniku,
spolupracuje s projektantem vykonavajicim autorsky dohled,
spolupracuje s projektantem a dodavateli pfi navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad
projektové dokumentace,
spolupracuje s pracovniky zhotovitelt pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni $kod pfi
ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi
kontroluje, zda materialy, konstrukce a vyrobky pro stavbu jsou doloZzeny osvéd€enim o jakosti a
¢ini o pfipadnych nedostatcich zapisy do stavebniho deniku,
do stavebniho deniku zaznamenava kazdé preruseni Ci zastaveni praci, které nafidi, a pokud
k nému dojde zduvodu na strané pfikazce, zajiStuje operativni odstranéni prekazek a
pokraCovani praci,
projednava dodatky a zmény ovérené projektové dokumentace, které nezvysuji naklady a
neprodluzuji lhitu vystavby a nezhorSuji jeji parametry,
predklada k odsouhlaseni pfikazce provedeni praci, které nejsou obsaZeny v projektové
dokumentaci a pFedstavuji viceprace, popf. ménéprace, tj. prace, které nebyly obsaZeny
v projektové dokumentaci z divodu nedofeSeni nékterych detaild stavby v Urovni zpracovani
projektové dokumentace nebo zmény oproti projektovému feseni, které byly navrzeny v pribéhu
vystavby a tyto podklady — zmény pfedklada investorovi s vlastnim vyjadfenim k rozhodnuti
formou navrhu zménovych listd, které musi byt soucasti zapist z KD. Uvedené prace nesmi mit
vliv na celkovou cenu dila, termin dokon&eni dila a standard praci dle PD.
predklada po provedené kontrole na KD zménové listy k odsouhlaseni pfikazci,
kontroluje, zda zhotovitel priibézné a systematicky zakresluje do jednoho (pokud pfisluSna
smlouva o dilo nestanovuje jinak) vyhotoveni projektu veSkeré zmény (tj. doplfiovani a opravy)
k nimZ doSlo pfi provadéni dila a provadi evidenci dokumentace dokonéenych &asti stavby,
ohlaSuje pfikazci pfipadné archeologické nalezy a navrhuje mu opatfeni s tim souvisejici,
plni povinnosti dle § 155 zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisd,
provadi pribéznou kontrolu a odsouhlaseni rozsahu provedenych praci, vécnou kontrolu soupist
provedenych praci a jejich souladu s polozkami ocenéni, kontroluje fakturaéni podklady, sleduje
jejich navaznost na projektovou a rozpocétovou dokumentaci a potvrzuje je zpusobem sjednanym
ve smlouvé o dilo se zhotovitelem
provadi kontrolu vécné spravnosti faktur a udplnosti ocefiovacich podkladu, jejich soulad
s platebnimi podminkami ve smlouvach a pfedklada je pfikazci k uhradé,
vyhotovuje podklady pro uétovani smiluvnich pokut v pfipadé poruSeni smluvnich zavazki
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zhotovitele dila,

o v8ech zavaznych okolnostech, vyskytujicich se pfi realizaci dila, informuje pfikazce,

v prabéhu vystavby pfipravuje podklady pro priubézné zavérec¢né hodnoceni stavby,

je povinen se ucastnit kontrolni prohlidky stavby stavebnim Ufadem a umoznit ve spolupraci se
zhotovitelem stavby jeji konani, zjednat napravu, pokud pfi kontrolni prohlidce stavby je tato
uloZzena stavebnim uradem.

Pfed pfedanim a pfevzetim dila zhotovitelem:

na zakladé vyzvy zhotovitele se zu€astni pfedbézné prohlidky pfedmétu dila,

provede podle zapist ve stavebnim deniku vypis odchylek od ovéfené projektové dokumentace a
zkontroluje doplnéni ovéfené dokumentace podle skute¢ného provedeni dila zhotovitelem,
vypracuje zpravu pro pfikazce tzv. zavéreéné hodnoceni stavby tj. zejména jak proveden dilo
odpovida smlouvé o dilo, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, investiénimu zaméru,
smluvnim podminkam, pravnim pfedpisl a technickym normam, vyhodnoti zkou$ky, které byly
provedeny a sepiSe pfipadné vady a nedodélky. ZavéreCné vyhodnoceni musi dale obsahovat
veskeré zapisy z KD, zménové listy a vyhodnoceni pribéhu vystavby vzhledem k harmonogramu
a platebnimu kalendafi stavby,

z téchto pohledll pak pfipadné, ukaze-li se to potfebnym, pfipravi ve spolupraci se zhotovitelem
stavby navrh pfisludné Upravy smlouvy o dilo,

PFi pfedani a pfevzeti dila:

kontroluje, pfebira od zhotovitele a predlozi Pfikazci doklady pfipravené k prejimce stavby dle
smlouvy o dilo, dokumentaci skute€ného provedeni stavby, pfipadné dal8i potfebné doklady pro
odevzdani a prevzeti, které pfipravi sam,

ucastni se prejimaciho fizeni a zjiStuje soupis pfi pfedani zjisténych vad a nedodélkd a stanovi
terminy pro jejich odstranéni. Z pfedani a pfevzeti dila pofidi protokol, pokud dle smlouvy o dilo
neni tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,

vyhotovuje pro pfikazce podklady pro uctovani smiuvnich pokut, pfip. dalSich sankci v pfipadé
poruseni smluvnich zavazk(i zhotovitelem v souvislosti se zavérecnym hodnocenim stavby

v soucinnosti s pfikazcem zajiStuje zhotoviteli pfistup k dilu za i€elem odstranéni pfipadnych vad
a nedodélka,

kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd, v pfipadé nedodrzeni dohodnutého
terminu jejich odstranéni vypracuje pro pfikazce podklady pro vyuctovani smluvni pokuty,

ucastni se na strané Pfikazce zavérecné kontrolni prohlidky stavby,

kontroluje vyklizeni stanovisté zhotovitelem dila,

obstarava podklady pro prozatimnim uzivani stavby ke zkuSebnimu provozu, pokud je potfeba,
Je opravnén jménem prikazce:

¢init zapisy do stavebniho deniku o zjisténych skuteCnostech a vyzyvat zhotovitele ke zjednani
napravy a splnéni vyzvy kontrolovat,

dat zhotoviteli pfikaz k pferuSeni prace, je-li ohrozena bezpe€nost provadéni dila, zZivot nebo
zdravi sob, Zivotni prostfedi nebo hrozi-li vznik jiné véazné Skody nebo zhotovitel nedodrzuje
pozadavky na kvalitu dila dle smlouvy,

spolupracovat s autorskym dohledem zhotovitele projektu, s organy statniho stavebniho dohledu
a pamatkové péce, pfip. jinych statnich dozori a dohledu dle zvlastnich pravnich predpisu pfi
zjiStovani souladu provadénych praci s projektem a spolupracovat s nim pfi navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

vykonavat jménem pfikazce cCinnosti dle zakona &. 309/2006 Sb. a provadécich pfedpist ke
kterym je povinen pfikazce jako zadavatel stavby

V pfipadé nepfitomnosti na stavenidti jsou osoby zajistujici vykon TDI povinny za sebe zajistit
odpovédnou a odbornou nahradu, av$ak s pfedchozim souhlasem pfikazce.

V.
Podminky provadéni pfikazni innosti

Pfikaznik je povinen pfi obstaravani (vyfizovani) pfedmétnych zaleZitosti postupovat a jednat
profesionalné, s potfebnou odbornou péci a veskeré zalezitosti vyfizovat fadné a v€as. Pfitom je
povinen respektovat pokyny pfikazce a jeho opravnéné zajmy a prava, s nimiz byl seznamen, jez
zna Ci jez vyplyvaji z povahy obstaravané zalezitosti. Od pokynU pfikazce se mize pfikaznik odchylit
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jen, kdyz je to v zajmu pfikazce a nemuze-li si vyzadat jeho v€asny souhlas. Pfikaznik je povinen
oznamit pfikazci veSkeré skute€nosti, se kterymi se pfi plnéni povinnosti dle této smlouvy seznamil.
V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce si pfikaznik vyzada upfesriujici stanovisko
pfikazce. Smluvni strany se zavazuji feSit veSkeré nejasnosti a doplnit chybéjici udaje a doklady
ihned po jejich zjisténi tak, aby nedochazelo k pritahdm v obstarani zalezitosti.

Prikaznik bude prabézné, nejméné 1x za tyden informovat pfikazce o stavu vyfizovani zalezitosti, o
plnéni sjednanych harmonogramd, o nedostatcich a navrzenych pfiméfenych opatfenich v oblasti
BOZP.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o v8ech udajich, tykajicich se pfikazce, o kterych se
v souvislosti s plnénim podle této smlouvy dozvédél, s vyjimkou skutecnosti, které je povinen sdélit
statnim organim na zakladé zakona.

Pfikaznik pfi kazdém diléim pInéni dodavky (stavebnich praci) jednotlivych dodavatelt preda
pfikazci veSkeré doklady, pisemnosti, zménové listy apod., které se tykaji dokonéené dodavky a
které v priibéhu provadéni pfikazni ¢innosti pro ného ziskal nebo obstaral.

Pfikaznik odpovida za to, ze dohodnuté Cinnosti obstara fadné, v€as a se vsi odbornosti tak, aby
bylo dosaZeno ucelu této smlouvy.

Pfi zajistovani Cinnosti v ramci realizace stavby a pfejimaciho fizeni se pfikaznik soustfedi na
zajiSténi maximalni kvality dodavek jednotlivych dodavatelu pfi respektovani pozadavku pfikazce na
zvySeny ddraz na kvalitu dokon€ovacich praci, jednotlivych stavebnich detaild a prvkd, stejné jako
na esteticky charakter zajiStovanych dodavek. PFi jakémkoliv zjisténi neplnéni povinnosti
jednotlivymi dodavateli, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaného v dodavatelské smlouvé, je pfikaznik povinen ucinit vhodna opatfeni
v kazdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou U€inna nebo dostatecna, pfipadné kdy hrozi
nebezpe€i z prodleni a je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan. Vedle toho
zaznamenava pfikaznik takové skute¢nosti do stavebniho deniku.

Pfikaznik odpovida, ze veSkeré sluzby a innosti provadéné a zajiStované pfikaznikem podle této
smlouvy budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a prdvem chranéné
zajmy tretich osob.

Pfikaznik posuzuje a rozhoduje o zménach navrZzenych dodavateli, které nezvysuji finanéni naklady
a nesnizuji kvalitu. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a informuje o nich
ucastniky kontrolnich dnll. Zavazné zmény predklada pred svym rozhodnutim pfikazci k posouzeni.

VL.
Spoluplsobeni pfikazce

Pfikazce vybere dodavatele a uzavie pfisluSnou dodavatelskou smlouvu o dilo, kterou pfikaznikovi
poskytne pfi podpisu smlouvy.

Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (pfedpoklad): Termin 18.2.2019.

Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady pro realizaci dila, doklady, na které se odkazuje a dale
smlouvy tykajici se provadéného dila pfi podpisu smlouvy.
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VII.
Terminy plnéni

Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti dohodnuté v této smlouvé pribézné:

0Od 18.2.2019 (pfedpoklad) do 12.4.2019 (pfedpoklad), tj. 8 tydnu.

Pfikazce si vyhrazuje pravo zmény doby vykonu TDI v pfipadé, Ze by stavebni prace, dodavky a
sluzby nebyly zahajeny a ukon&eny dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy.

VIII.
Odména a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na odméné za vykon technického dozoru dle této smlouvy ve vysi

60 000 K¢& bez DPH

Takto sjednand odména je odména za vykon TDI. Bude uhrazena na zakladé pfikazcem
odsouhlaseného vykazu praci zpravidla za kalendafni mésic. Na zakladé odsouhlaseného
mésic¢niho vykazu praci bude fakturovana se splatnosti 30 dni. VySe uvedené €astky jsou v K& bez
DPH. Pfislusna platnd sazba DPH bude uctovana pfikaznikem dle pfedpis platnych v dobé
zdanitelného pinéni.

Predpokladem zaplaceni sjednané ceny — dil€ich faktur je fadné pInéni povinnosti pfikaznika za
pfislusné fakturacni obdobi.

Faktura (dariovy doklad) musi mit nalezitosti vyplyvajici z obecné zavaznych pfedpisq, tj. které jsou
stanoveny v zak. &. 563/1991 Sb., v platném znéni a naleZitosti dafiového dokladu dle zak. €.
235/2004 Sb., v platném znéni.

Smluvni cena zahrnuje veskeré naklady spojené s Cinnosti pfikaznika sjednané touto smlouvou
(jako napf. telefonni poplatky, ubytovani, vybaveni technikou, programovym vybavenim, provoz
osobniho vozidla, tuzemské sluzebni cesty a dopravné).

Smluvni cena nezahrnuje naklady, které pfikaznik na vyzadani pfikazce ucelné vynalozil v pribéhu
realizace dila nad ramec pInéni podle této smlouvy (napf. soudni poplatky, poplatky za vydani
rozhodnuti vefejnopravnich organt a organizaci, naklady na zahrani¢ni sluzebni cesty, a jiné). Tyto
naklady musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny pfikazcem. Pfikaznik dolozi uplatfiované naklady
potfebnymi u¢etnimi, pfipadné danovymi doklady.

IX.
Odpovédnost pfikaznika

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni provadéni pfikazni €innosti v rozsahu stanoveném
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a touto smlouvou

Pfikaznik zejména odpovida:

za vCasné a fadné predlozeni a projednani veskerych dokladu, které pfislusi pfikazci podle obecné
zavaznych predpisl, uzavienych smluv a jinych dohod,

za vCasné a fadné projednani a predlozeni veskerych dokladu, které pfikazce potfebuje na uhradu
faktur nebo zaloh a na splnéni jinych zavazka,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

za fadné prejimani dodavek, sluzeb a stavebnich praci jménem pfikazce,

za v€asné a fadné uplatiiovani prav ze zavazkovych vztah(, zejména prav z odpovédnosti za vady
dodavek za stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad Skod, na které pfikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to v rozsahu,
v jakém mohl svou Fidici a kontrolni €innosti (zafizovanim zaleZitosti) ovlivnit kvalitu téchto dodavek,
praci a sluzeb.

Pfikaznik prohladuje, Ze ma ke dni uzavieni této smlouvy sjednano pojisténi odpovédnosti za Skody
zpusobené jeho &innosti u Ceské pojistovny. Prikaznik se zavazuje predlozZit pfikazci uzavienou a
ucinnou pojistnou smlouvu pfi podpisu této pfikazni smlouvy. Pfikaznik se zavazuje pojisténi na
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uvedenou pojistnou ¢astku udrzovat v nesnizeném rozsahu po celou dobu provadéni jeho pfikazni
¢innosti dle této smlouvy.

X.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle moznosti vyplyvajicich ze zakona je pfikazce opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud
pfikaznik porusi smlouvu podstatnym zplsobem.

Vedle moznosti vyplyvajicich ze zdkona je pfikaznik opravnén odstoupit od této smlouvy
v nasledujicich pfipadech:

kdy pfikazce je v prodleni s Uhradou faktury del$im nez 30 dn(

kdy pFikazce odepre pfikaznikovi poskytnout dohodnuté spoluplsobeni, bez néhoz nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zaleZitosti, pfestoZe byl na mozZnost odstoupeni pisemné upozornén,
kdy preruSeni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle, nez 6 mésicu.

Odstoupeni je platné a ucinné ke dni doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je vSak
povinen uskutecnit resp. dokonéit nezbytné ukony, jejichZ neuskuteénéni by mohlo znamenat vznik
Skody na strané pfikazce. Odstoupenim smlouva zanika ke dni U€innosti odstoupeni, nikoliv od
pocatku.

Pfikaznik ma narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici fadné provedenym pracim
a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnli ode dne Gc€innosti
odstoupeni celkové vyucétovani pfikazni €innosti, véetné vSech dokladi, které pro pfikazce ziskal.
VSechny tyto doklady pfeda v uvedené Ihité pfikazci.

XI.
Smluvni sankce

V pfipadé prodleni pfikaznika s plnénim nékteré jeho povinnosti dle této smlouvy je pfikazce
opravnén pozadovat po pfikaznikovi zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1 000,- K€ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnosti. Pfikazce ma narok na nahradu 8kody pfesahujici sjednanou smluvni
pokutu.

V ptipadé, ze pfikaznik nebude vykonavat fadné a v€as technicky dozor stavebnika dle této smlouvy
a v pfi¢inné souvislosti s timto bude nardst ceny za dilo (stavbu) oproti cené uvedené ve smlouvé o
dilo s dodavatelem stavby, je pfikaznik povinen uhradit vedle pokuty dle odst. 1 tohoto ¢lanku této
smlouvy smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdych 100 000,- K& navysSeni ceny dila (po odpoctu
ceny ménépraci).

Pfikazce je povinen pfikaznika bez zbyte€¢ného odkladu pisemné upozornit na poruseni povinnosti
sjednanych touto smlouvou pfikaznikem s uvedenim, v éem spatfuje poruSeni této smlouvy.
Pfikazce ma narok na smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 14 dnd ode dne vystaveni
faktury pfikazcem. Pfikazce je opravnén smluvni pokutu jednostranné zapocist oproti odméné dle ¢l.
VIII. této smiouvy.

Prikazce je opravnén na zakladé své vile od narokli na smluvni pokutu upustit, jestlize pfikaznik
neprodlené odstrani zavadny stav a porusenim jeho povinnosti dle této smlouvy nevznikne pfikazci
Skoda.

Je-li pfikazce v prodleni s Uhradou pfikaznikovi opravnéné fakturovanych ¢astek dle ¢lanku VIII. této
Smlouvy, je povinen zaplatit Pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za
kazdy den prodleni, nejvySe v8ak 15 % z dluzné Castky. Tato sankce mlze byt Pfikaznikem
uplatiiovana az v okamziku, kdy bude datum splatnosti faktury pfekro€eno o dalSich deset dni.

XIl.
Spory
1. Strany se dohodly, Ze v pfipadé sporl tykajicich se této smlouvy vyvinou maximaini Usili feSit

tyto spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnd ode dne predlozeni
sporné véci statutarnim zastupciim smluvnich stran, budou tyto spory feSeny soudem.
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IX.
Zavérecna ustanoveni

1. Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonud (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjSich
predpisu, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajli. Toto spoluplsobeni je povinen zaijistit i u svych
pfip. subdodavatel.

2. Ke zméné &i doplnéni této smlouvy mlze dojit pouze formou pisemnych dodatku, které musi byt
podepsany a odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

3. Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné& neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi zak. €. 89/2012 Sb, v pozdé&jSim znéni a ustanovenimi pfedpist souvisicich,
platnych na uzemi CR.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich o stejné pravni sile, z nichz kazda ze smluvnich
stran obdrZi po jednom vyhotoveni.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a uc€innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zvefejnéni této smlouvy
prostfednictvim registru smluv dle zakona &€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGc&innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), provede
pfikazce. Smluvni strany po fadném precteni této smlouvy shodné prohlasuji, ze byla sepsana a
uzavrena podle jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Ve Zliné dne 4. 2. 2019 Ve Zliné dne 6. 2. 2019
Za pfikazce: Za pfikaznika:
Z0O0 a zamek Zlin — LeSna, p.o. JL5spol.sr.o

I e dite I jcqnate!
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