Cislo smlouvy pfikazce: 122773
Cislo smlouvy piikaznika: /[ ¢ 70 ¢id”
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Pfikazni smlouva

uzaviena podle § 2430 a nasl. obéanského zdkoniku ¢islo 89/2012 Sb., v platném znéni

za Ucelem provedeni vykonu Technického dozoru stavebnika na akci:

1.4. Prikazce:

Zastupce pro veci technické:

Bankovni spojeni:
Cislo Ggtu:
ICO:

(dale jen prikazce)

1.2. Prikaznik:

Adresa:

zastupce pro véci smiuvni:

ICO:

DIC:

Penézni ustav:
Cislo adtu:

Adresa:

zastupce pro véci smiuvni:

ICO:
DIC:

(dale jen prikaznik)

11/353 Velky Beranov - obchvat

Clanek 1 - Smiuvni strany

Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeny hejtmanem
MUDr. Jifim Bé&hounkem, k podpisu smlouvy povéfen Ing. Jan Hyli§,
¢len rady kraje pro oblast dopravy a silnié¢niho hospodaistvi

Ing. Karel LiSka, Ing. Hana Matulova

Sberbank CZ, a.s., pobocka Jihlava

4200 134 212 /6800

70890749

BUNG CZ+IBR-Vysotgina

zaloZzené na zakladé Spoletenské smlouvy
zastoupené vedoucim spoleénosti BUNG CZ s.r.o.
V Ol8inach 2300/75, 100 00 Praha 10

Ing. Miroslav BlaZek

27454576

CZ27454576

Raiffeisenbank, a.s.

2040554170/5500

a dalSi spoleénost IBR Consulting s.r.o.
Sokolovska 352/215, 190 00 Praha 9
Ing. Franti$ek Bené, Ph.D.

25023446

CZ25023446

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku pfikazni smlouvu, kterou se piikaznik zavazuje
k provedeni &innosti vymezenych pfedmétem této smlouvy a pfikazce se zavazuje k jejich prevzeti a
k zaplaceni sjednané odmény za jejich provedeni a obé strany se zavazuji plnit podminky obsazené
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.

Clanek 2 — Piedmét smiouvy

2.1. Prfikaznik se zavazuje, Ze za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jménem pfiikazce
a ha jeho uéet vykon ,Technického dozoru stavebnika” (dale jen TD) spocivajici v zajidténi kontroly




(shody) a dohledu nad pinénim smiuvnich zavazk( zhotovitele stavby, se zvladtnim dirazem na
kvalitu a zpsob provadéni praci specifikovanych ve smlouvé o dilo na akei 1353 Velky Beranov -
obchvat.

Jedna se o novostavbu obchvatu Velkého Beranova a Novych Domku, ktery zahrnuje pfeloZku
silnice 11/602 s novym napojenim na silnici 11/353 okruzni kfizovatkou. Stavba bude realizovana dle
projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby na akci ,11/353 Velky Beranov — obchvat® (z
11/2018, generalni projektant PD je MDS projekt s.r.0.) a dle projektové dokumentace ,Ulice Hilova
— rekonstrukce mostu, PDPS* (z 05/2018, projektant PD je Metroprojekt Praha a.s.). Rozpocty obou
staveb jsou slougeny do jednoho rozpoétu (rekonstrukce mostu na ulici Hilova je zafazena pod SO
207 stavby obchvatu).

2.2. Priikazce se zavazuje, Ze za vykon TD podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi dohodnutou
odménu.

2.3. Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti TD, které jsou predmétem této smiouvy, vyhradné
prostiednictvim autorizované osoby, jejimZ prostfednictvim prokazoval spinéni profesni zpusobilosti,
v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvhodnéjsi nabidky pro tuto
zakazku.

2.4, K zaji$téni vykonu vybranych ¢innosti ve vystavhé, pfesahujicich rozsah oboru,
popfipadé specializace, k jejimuz vykonu byla autorizované osobé autorizace udélena, je
autorizovana osoba povinna zajistit spolupraci osoby s autorizaci v prislusném oboru,
popFipadé specializaci.

2.5. Pfikaznik je opravnén, po pfedchozim pisemném souhlasu piikazce, vykonavat €innosti TD dle
této smlouvy i prostfednictvim jiné osoby, ktera spliiuje podminku osvédCeni o autorizaci pro obor
dopravni stavby vydaného dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektu
a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a techniki &innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist. Osvédéeni o autorizaci této osoby predliozi piikaznik pfi Zadosti o zménu autorizované
osoby dle tohoto &lanku.

2.6. Priikaznik se podrobné seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy v3echny okolnosti
potfebné pro zajidténi TD v pozadovaném rozsahu a zabezpeci ji na svoji odpovédnost. -

Clanek 3 — Rozsah a obsah pfedmétu pInéni
Pifedmétem plInéni jsou veskeré prace a ¢innosti v lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.

3.1. Piipravné prace pied zahajenim stavby spocivajici zejména v &éinnostech:

- prohlidka stavenisté pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci

- seznameni se s problematikou stavby, véetné znalosti DSP a PDPS a soupisu praci

- ziskani podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dilo véetné jejich pfiloh

- prostudovani stanovisek a rozhodnuti pfislusnych vefejnopravnich organi vztahujicich se ke
stavbé

- zabezped&eni vytyteni obvodu staveniété ve spolupraci se zhotovitelem, zajisténi stabilizace
vytyéovacich bodl a vypracovani vytySovaciho protokolu véetn& soufadnic pfislusnych
smérové a vySkové polohy

- svolani vlastniho aktu pfedani stavenisté
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pfiprava protokolu pro pfedani stavenisté, koncept protokolu jako podklad pro prohlaseni
zhotovitele o pievzeti stavenisté. Soucasti je pfedani i dokladové &asti- stavebnich povoleni a
autorizované dokumentace dalSich vytiski DSP a PDPS (ZDS).

3.2. Prace spojené s provadénim stavby spocivajici zejména v éinnostech:

fyzicka pfitomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti a to minimainé ve 3
dnech v pribéhu kalendarniho tydne, pokud nebude s pfikazcem dohodnuto jinak

soustavna kontrola dodrZovani podminek smlouvy o dilo uzaviené mezi piikazcem
(objednatelem, stavebnikem) a zhotovitelem

zabezpeceni systematického doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
kontroly, zda zhotovitel prib&zné zpracovava dokumentaci skuteéného provedeni stavby
projednani dodatkli a zmén projektu, které nezvysuji naklady, neprodiuzuji Ihiitu vystavby a
nezhorSuji parametry stavby. Veskeré dodatky a zmény budou predkladany s viastnim
vyjadrenim pfikazci

svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dnii v &etnosti podie pozadavku piikazce
kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a faktur, jejich soulad -
s podminkami smlouvy o dilo a jejich pfedkladani piikazci k evidenci &i proplaceni

kontrola téch €asti dodavek, které budou v dal§im postupu zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi a ucast na zkouskach provadénych v prilbéhu vystavby s kontrolou spravnosti
jejich provadéni

kontrola a odsouhlaseni schvalenych technologickych postupti

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pii zajistovani souladu

- realizovanych dodavek s projektem

sledovani, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialli, konstrukci a
praci, kontrolovani jejich vysledkl a vyzadovani doklad, které prokazuiji kvalitu provadénych

" praci a dodévek (atesty, protokoly apod.), je pfitomen kontrolnim zkouskam, které provadi

zhotovitel na stavenisti a to v souladu se smlouvou o dilo

provéadi nepfetrzitou kontrolu pfi pokladce asfaltovych smési (obrusné a loZné vrstvy)

je pfitomen po celou dobu provadéni technologicky dilezitych praci, kontroluje a
odsouhlasuje postup podle schvaleného TP, kontroluje spravnost vypinéni protokoll o
pracovnim postupu (napf. betonaze, predpinani vyztuZe, injektaze, izolace apod.)

sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni
zapisti se zhodnocenim kvality praci a dodavek, souladu postupu vystavby s éasovym planem
a spozadavky na odstranéni zjiSténych nedostatk(; kontrola zapist provedenych
zhotovitelem, a to nejpozdéji 1x b&hem tfi dn, kontrolu potvrdi svym podpisem

spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni, nebo
omezeni $kod pii ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi

kontrola a zabezpe&ovani viech dokladl o provedenych pfedepsanych zkouskach a revizich,
evidence vech protokol( a zapisu '

vypracovani a zaslani pfislusnému stavebnimu uradu vyzvy ke konani kontrolnich prohlidek
stavby dle vydaného stavebniho povoleni véetné zajisténi podkladi nutnych pro provedeni
prohlidky

kontrola a odsouhlaseni tasového postupu praci dle odsouhlaseného harmonogramu a
navrhy na feSeni vzniklych prodlev

pfiprava podkladl pro odevzdani a pievzeti stavby, nebo jeji Casti

kontrola a odsouhlaseni dokumentace skute€ného provedeni stavby

provedeni soupisu vad a piipadnych nedodélk(i a kontrola jejich odstrafiovani

zabezpedeni a kontrola vyklizeni pracovi$té zhotovitelem

uplatiiovani pozadavku na zhotovitele vyplyvajici z pfedani a pfevzeti dila.
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3.3. Prace po dokonéeni stavby spocivajici zejména v ¢innostech:

4.1.

[

pfiprava podkladil pro Zadost o vydani kolaudacéniho souhlasu véetné vypracovani navrhu na
vydani kolaudagniho souhlasu a (€ast na zavérecné kontroini prohlidce stavby v pfipadé
potfeby na vyzvani pfikazce a zajisténi podkladil k pfedéasnému uzivani stavby
zpracovani podkiadd pro zavérecné vyGétovani stavby
pfiprava podkladi pro vyplnéni formulafe ,Protokol o povySeni hodnoty diouhodobého
hmotného majetku kraje Vysocina ve spravé pfispévkové organizace®.
piikaznik, pfed potvrzenim naroku na konecnou platbu, ovéfi a zkontroluje:

o nalezitosti tykajici se plateb za obdobi od zatatku posledniho mésice k datu
uvedenému v protokolu obdobné jako v pfipadé mésitni faktury,
spravnost mnozstvi vdech skutetné provedenych praci,
spravnost pouZiti cen a sazeb,
spravnost zvy$eni nebo sniZeni ceny dila v dusledku zmén,
nalezitosti tykajici se provizornich poloZek a praci za ceny hodinové prace,
nalezitosti tykajici se dodate€nych plateb,

O 0O 0O 0 0

Clanek 4 - Cas pinéni

Piikaznik zahaji ¢innost ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy. Pfedpokiadany termin zahajeni
03/2019.

4.2. Pfikaznik ukondi svoji Cinnost pfedanim dokongené stavby zhotovitelem na zaklade

predavaciho protokolu, pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku z pfejimaciho fizeni
dolozené protokolem o odstranéni vad a nedodélkG vEetné odsouhlaseni zavéretného
vylétovani stavebnich nakladi. Predpokladany termin dokon&eni 06/2021. Cas pinéni
zahrnuje 28 stavebné realizaénich mésici. Doba plnéni muize byt zkracena nebo prodiouZena
s ohledem na realizaci vystavby. V takovém piipadé bude Uimérné snizena nebo zvySena
odména piikaznika na zakladé ceny za mésicni pinéni.

Clanek 5 ~ Odména piikaznika, platebni podminky

5.1. Piikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za skute&né provedené ¢innosti podle‘ této smiouvy
smiuvni dohodnutou nejvyse pfipustnou odmeénu ve vysi

Cena celkem bez DPH: 640 500,- K¢
DPH 21%: 134 505,- Ké
Cena celkem véetné DPH: 775 005,- K¢

(cena celkem véetné DPH slovy: sedmsetsedmdesatpéttisicpét korun Ceskych)

5.2.

5.3.

5.4.

Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vé. DPH.

V cené podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty vedkeré naklady na vykon &innosti pfikaznika. Cena za
dilo miiZze byt upravena (zvySena &i snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé zmény
zakonnych sazeb DPH.

Dohodnuta odména bude piikaznikovi proplacena na zakladé jeho dafovych dokladi (faktur)
v téchto etapach:
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— ¢&innost podle ¢l. 3.1
po ukoné&eni pfipravnych praci souvisejicich se zahajenim stavby

— ¢innost podie ¢l. 3.2
v pribéhu realizace dila

— ¢innost podle &l. 3.3
po podpisu pifedavaciho protokolu, pfipadné protokolu o odstranéni posledni vady a nedodélku
bude uhrazena zbyvajici ¢ast ceny pfedmétu pinéni.

5.5. Faktury za jednotliva dilgi pInéni i kone¢na faktura za posledni dil¢i pinéni, dle odst. 3.1, 3.2,
3.3, budou vyhotoveny v jednom vyhotoveni a doruéeny na adresu pfikazce. Pro Gcely vystaveni
dariového dokladu se pouzZije oznadeni pfikazce: Kraj Vysoéina, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
ICO 708 90 749. Mimo povinnych naleZitosti dle zakona je pfikaznik povinen uvadét na dafovém
dokladu doslovny a pfesny nazev akce {1/353 Velky Beranov - obchvat a registracni &islo projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010420.

5.6. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové pinéni, na které je uzaviena
tato smlouva, je souhrnem dil€ich pinéni, jimiz se rozumi pinéni, ktera se podle této smlouvy
uskute¢ni ve sjednanych Ihatach. Za diléi pinéni jsou dohodou smluvnich stran povaZovany &innosti
provedené zhotovitelem dle ¢lanku 3. Kazdé diléi pinéni uskuteénéné podle €l. 3 této smiouvy je ve
vztahu k dani z pfidané hodnoty povaZovano za zdanitelné pinéni uskute&néné vzdy posledniho dne
daného kalendarniho mésice.

5.7.. Pfikaznik je povinen vZdy do patnacti dnii od posledniho dne daného kalendainiho mésice,
resp. od ukonéeni diléiho plnéni, vyhotovit pro objednatele fakturu — dafiovy doklad, ktera bude
deklarovat cenu diléiho pInéni, tedy bude pfedstavovat cenu ¢innosti provedenych piikaznikem dle
této smilouvy vzdy v priibéhu daného kalendainiho mésice.

5.8. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pievodem na udet
piikaznika, ktery je spravcem dané (finanénim Grfadem) zverejnen zpUsobem umoziiujicim dalkovy
piistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zakon o DPH").

5.9. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy piikaznik stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smiluvni strany se dohodly, Ze pfikazce uhradi DPH za zdanitelné
plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Pfikazcem takto provedena lhrada je povazovana za
uhrazeni pfislusné €asti smluvni ceny rovnajici se vy§i DPH fakturované piikaznikem.

5.10. Pfikazce ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku uhradi prokazané naklady, které piikaznik
nutné nebo G&elné vynaloZil pfi pinéni pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky. Ukony, na zaklade
kterych tyto naklady vzniknou, pfikaznik s pfikazcem pfedem projedna.

5.11. Lhuta splatnosti darfovych dokladll se vzajemnou dohodou sjednava do 30 ti dnil ode dne, kdy
piikazce obdrZi opravnéné vystaveny danovy doklad.

5.12. Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec pfedmétu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku

této piikazni smlouvy. Odména za tyto prace bude sjednana v souladu s naklady pfikaznika die
prilohy této smlouvy — navrh platebniho kalendare v ¢lenéni po mésicich vé. kalkulace odmény.
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Clanek 6 — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1. Piikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani smiluvené zalezitosti s veSkerou odbornou pédi,
podle svych schopnosti a znalosti a podle pokyn( piikazce.

6.2. Prikazce se pfedem pisemné vyjadii zejména k navrhiim dodatkd smlouvy o dilo, cenam a
¢astim plnéni a k jinym dilezitym Gkondm piikaznika pfi pinéni predmétu smiouvy.

6.3. Prikaznik je povinen pfedat piikazci bez zbyteéného odkladu véci, které za né&j pfevzal pfi
vyfizovani zalezZitosti. -

6.4. Priikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veskeré informace, které jsou nutné k zafizeni
zalezitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik.

6.5. Prikazce je opravnén vyhradit si Uc¢ast svého povéfeného zastupce pii jakémkoliv ukonu
piikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smiouvy.

6.6. Dle § 2e) zakona ¢é. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je pfikaznik osobou povinnou
spolupusobit pii vykonu finanéni kontroly do konce udrZitelnosti projektu (5 let od proplaceni
zavéretné Zzadosti o platbu).

Clanek 7 — Zména zavazku

7.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, E&islovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

7.2. Knavrhum dodatkli této smlouvy se smiluvni strany zavazuji pisemné vyjadfit do sedmi dnd
ode dne doruéeni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto navrhem vazana.

Clanek 8 — Sankce

8.1. V pfipadé, ze piikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené Ihaté stanovené pfikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do vyse
10 000 K¢ za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni a to za kazdy den tohoto prodieni.

8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo piikazce na nahradu $kody zpUsobenou
piikaznikem a zjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

8.3. V pripadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce piikaznikovi arok z prodleni ve
vy$i stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem - nejméné 0,015 % zceny dila sjednané touto
smlouvou za kazdy den prodleni.

8.4. Pro piipad neuhrazené pohledavky spocivajici v pinéni arokd z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spolu s Uroky také Groky z urokd. VySe urok( bude
stanovena v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.
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Clanek 9 — Odpovédnost za $kodu

9.1. Pfikaznik odpovida za 3kodu, ktera piikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to v piném
rozsahu. Za 8kodu se povaZuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady v
dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

9.2. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
viastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 2 mil. K&.

9.3. Piikaznik je povinen pfedat pfikazci Gfedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy na pozadované
pojisténi dle &l. 9.2 této smlouvy, nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy.

9.4. Odpovédnost za Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smiouva jinak.

Clanek 10 — Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

10.1. Tato smiouva je uzaviena na dobu uréitou ode dne jejiho podpisu do dne ukonéeni pfedmétu
plnéni.

10.2. Piikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s UGéinnosti ke konci kalendainiho mésice
nasledujiciho po meésici, v némz byla vypovéd doru¢ena piikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjsi. Do doby ukon&eni vypovédni lhiity jsou smluvni strany vazany znénim § 2440 obtanského
zakoniku.

10.3. Pfikazce muaze smlouvu kdykoli &asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét. Smlouva mize byt
rovnéz zrudena dohodou smluvnich stran. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.4. Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu v piipadé, Ze v souvislosti s plnénim Géelu této
smiouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zadind béZet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno pfikaznikovi.

10.5. Pfikazce si vyhrazuje pravo odstoupit od smiouvy v pfipadé, Ze stavba, pro kterou se sjednava
pfedmét pInéni dle €. 2, nebude zahajena v terminu 12 mésiclh od podpisu této smlouvy. Piikaznik
bere tuto skute¢nost na védomi a pro,, pfipad, Ze se tak stane, je s tim srozumén,

10.6. Pfikaznik prohlasu;e ] pred,uzavremm smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo
dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim
se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve
vztahu k ostatnim uchaze&im nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

10.7. Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva neobsahuje zadné Udaje, které by byly smluvnimi
stranami povaZovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako Udaje, jejichZz zvelejnéni by branily jiné
pravni pfedpisy.

10.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a UG¢innosti dnem uvefejnéni v informaénim
systému verejné spravy - Registru smluv.
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10.9. Piikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smiouvy vetné& podpist v
informaénim systému vefejné spravy - Registru smluv a na veiejné pfistupnych webovych strankach
Kraje Vysocina.

10.10. Smiuvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona €. 340/2015 Sb., o
zvladtnich podminkach uGginnosti nékterych smluv, uverejiiovani t&chto smluv a o registru smiuv
(zékon o registru smluv) zajisti pfikazce.

10.11. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smiouvou plati pfisludna ustanoveni ob&anského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pinéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

10.12. Pfikaznik je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vé.
Uéetnich dokladii minimalné& do konce roku 2028,

10.13. Pfikaznik je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat poZzadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organi
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvys$siho kontrolniho
Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalich opravnénych organa statni spravy) a je povinen
vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

.10.14. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz tfi obdrZi pfikazce a jeden pfikaznik.

10.15. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pied podpisem pfecetly, s jejim obsahem souhlasi a
na dikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

10.16. Nedilnou sou¢asti smlouvy jsou tyto pFilohy:
- navrh platebniho kalendare v €lenéni po mésicich vé. kalkulace odmény

V Jihlavé dne 7 02. 2019 VPrazedne 7.7 70 19

pfikaznik:
BUNG

.. . BUNGCZs.ro.

V OfSindch 2300/75, 100 00 Praha 10
ol st

" . 6 )

(7' %fﬁv‘ﬁz “

prikazce:

Ing. Jan H gé Ing. Miroslav Blazek
¢len rady kraj last BUNG CZ s.r.o0.
dopravy a silni§niho hospodarstvi jednatel spole¢nosti
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Platebni kalendar akce:

,,Jechnicky dozor stavebnika 02/2018, dopravni stavby —

11/353 Velky Beranov - obchvat”

Objednatel:

Kraj Vyso€ina
Zizkova 1882/57
587 33 Jihlava

Poskytovatel:
Sdruzeni BUNG CZ+IBR-Vysocina

zastoupena spolecnosti BUNG CZ s.r.o.
V Olsinach 2300/75
100 00 Praha 10

Vyse odmeény dle SML o zajisténi technického dozoru stavebnika, cl 3 bodu L

3.2 ¢ini 594 750,- K& bez DPH.
Terminy vyGctovani mesiéni odmeny:

Za 03/2019 — fakturace mési¢ni odmeény ve vysi
Za 04/2019 — fakturace mési¢ni odmény ve vysi
Za 05/2019 — fakturace mésicni odmény ve vysi
Za 06/2019 — fakturace mési¢ni odmény ve vysi
Za 07/2019 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 08/2019 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 09/2019 — fakturace m&si¢ni odmény ve vysi
Za 10/2019 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 11/2019 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 12/2019 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 01/2020 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 02/2020 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi
Za 03/2020 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 04/2020 — fakturace mésiéni odmény ve vysi
Za 05/2020 — fakturace mési¢ni odmény ve vysi
Za 06/2020 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi
Za 07/2020 — fakturace mési¢ni odmeény ve vysi
Za 08/2020 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi
Za 09/2020 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi

K¢ 21 241,- bez DPH.
K& 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K& 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢ 21 241,- bez DPH.
K¢& 21 241,- bez DPH.
K¢& 21 241,- bez DPH.
K& 21 241,- bez DPH.
K& 21 241,- bez DPH.
K& 21 241,- bez DPH.




Za 10/2020 ~ fakturace mési¢ni odmény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.

Za 11/2020 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.
Za 12/2020 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.
Za 01/2021 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.
Za 02/2021 — fakturace mé&si¢ni odmény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.
Za 03/2021 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.
Za 04/2021 — fakturace mési¢ni odmény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.
Za 05/2021 — fakturace mé&si¢ni odmeény ve vysi K¢ 21 241,- bez DPH.
Za 06/2021 ~ fakturace mési¢ni odmeény ve vysi K¢ 21 243,- bez DPH.

. Za poskytovatele: Za objednatele:
BUNG ’

... . BUNG GCZs.ro.
V Of8inach 2300/75, 100 00 Praha 10
1C: 27454576
DIC: CZ27454576 @
;,fi,: A

W




Kalkulace odmény

-

Nazev akce: TDS - 11/353 Velky Beranov - obchvat

Dle smlouvy &l. 3, bodu 3.1

Pfipravné prdce pred zahdjenim stavby .

" 25 750,- KE bez DPH

Dle smlouvy ¢l. 3, bodu 3.2

Prace spojené s provadénim stavby - 3x tydné x 2,5h denné x 122 tydni = 915h x 650 = 594 750,-

594 750,- K¢ bez DPH

Die smlouvy ¢l. 3, bodu 3.3

Prace po dokonéeni stavby

20 000,- K¢ bez DPH

CELKEM

640 500,- K¢ bez DPH




