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SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY NA SLUZBY

ID:122991

„VOS a SPS Zd’ar nad Sazavou - Komunikace a opioceni ul. Strojfrenska"

uzavfena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale 
tez jen ..obcansky zakonik") s pfimefenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasi, obcanskeho 
zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel:
se sidlem: 
zastoupeny:
k podpisu smiouvy povefen;

zastupce pro veci smluvni: 
zastupce pro veci technicke: 
tel.:
ICO:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Kraj Vysocina
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
MUDr. Jifim Behounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, namestek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jifim Behounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Pavel Novotny, Ing. Eduard Jozifek
564602221, 564602213
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sidlem: 
zastoupeny:
zastupce pro veci smluvni: 
zastupce pro veci technicke: 
osoba opravnena vykonavat TDS: 
tel./fax:
ICO:
DIG:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:
zapis V obchodnim rejstfiku:

ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305, 592 31 Move Mesto na Morave
Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Dufek
Ing. Jakub Dufek, Ing. Jan Cervinka
ing. Jan Cervinka
566 616 825, 731 722 498
494 49 362
CZ 49449362
Komercni banka, a.s.
5313430207/0100
Krajsky soud v Brne, oddil C, viozka 12614

V pfipade zmeny udaju uvedenych vzahlavi teto Smiouvy (clanek 1) je povinna smluvni 
strana, u ktere zmena nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym 
zpusobem a bez zbytecneho odkiadu. V pfipade, ze z duvodu nedodrzeni nebo poruseni 
teto povinnosti dojde ke skode, zavazuje se strana, ktera skodu zpusobila, tuto skodu 
nahradit.

2. Predmet smiouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsaneho stupne 
projektove dokumentace, ziskani pro nej potfebne vyjadfeni dotcenych organu statni spravy 
ci spravni rozhodnuti a dale provadeni autorskeho dozoru projektanta a technickeho dozoru 
stavebnika v prubehu realizace stavby, a to v rozsahu nize specifikovanem a objednatel se 
zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace predmetu pineni:

a) Zhotoveni projektove dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho 
povoleni (DUR+DSP)

Zhotovitel v prubehu teto faze bud’ sam, nebo ve spoiupraci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto sluzby a vykony:

• zajisti si na svCij naklad veskere nezbytne pruzkumy a posudky potfebne k dokoncenf 
kompletni projektove dokumentace, die daneho zameru a teto smiouvy, zamefeni 
konstrukci a digitalizaci skutecneho stavajiciho stavu,

• vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilove pfedstavy (mezni podminky)
• uskutecni pfedbezna jednani s dotcenymi organy vefejne spravy a dotcenymi 

osobami pravnickymi nebo fyzickymi za ucelem ziskani jejich kladneho stanoviska k 
zamyslenemu dilu

• vypracuje projekt dila, pfikladany k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti a 
stavebniho povoleni pfi respektovani vysledkCi, dosazenych v pfedchozich fazich,

• obstara doklady a vyjadfeni organu vefejne spravy a dotcenych pravnickych a 
fyzickych osob, potfebne pro vydani pfislusneho rozhodnuti nebo povoleni,

• dopini a pfizpusobi projekt podle ziskanych dokladCi a vyjadfeni, bude se ucastnit 
stavebniho fizeni a zajisti Jeho vydani,

• zapracuje mozne pfipominky a podnety vznesene objednatelem v ramci projektovani

Tato vykonova faze bude ukoncena podanim fadne zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti a 
stavebniho povoleni. Po vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude pfedana 
objednatel! kompletni tistena dokumentace ovefena stavebnim ufadem a vyjadfeni DOSS, 
spravcu pfipadne majitelu siti technicke a dopravni infrastruktury a vydane uzemni 
rozhodnuti a stavebni povoleni.

b) Zhotoveni projektove dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb., o 
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni pozd. pfedpisu, dale vyhiaskou c. 503/2006 
Sb., 0 podrobnejsi uprave uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve 
zneni pozdejsich pfedpisu, a vyhiaskou c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu.
Soucasti projektove dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a 
sluzeb s vykazem vymer, potfebnych pro uplne provedeni dila odpovidajici pozadavkum 
zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a v rozsahu pfislusneho provadeciho 
pfedpisu ktomuto zakonu (vyhi. c. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejne 
zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zaklade podkiadu die clanku 5. a za podminek v 
teto smiouve uvedenych, vyse uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat 
podminky dotcenych organu statni spravy, pfipadne pamatkove pece, jejich vyjadfeni nebo 
rozhodnuti a vsechny jejich pozadavky zapracuje do projektove dokumentace. Zhotovitel 
bude pfi zpracovani projektove dokumentace stavby vychazet z pokynu objednatele. 
Soucasti dodavky projektu je i dokladova cast obsahujici kladna vyjadfeni nebo rozhodnuti 
vsech dotcenych organu statni spravy. Pozadovany rozsah teto dokladove cast! si zhotovitel 
zajisti na svuj naklad u pfislusneho stavebniho ufadu.
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Projektova dokumentace bude vyhotovena:
1x tistene vyhotoveni pro navrh feseni,
2x tistene vyhotoveni pro vynzeni povoleni provadeni stavby 
5x tistene vyhotoveni pro provadeni stavby 
2x tisteny soupis praci a dodavek s vykazem vymer,
1X tisteny rozpocet stavby,
2x V listinne a digitaini podobe geodeticke zamefeni objektu vcetne geodetickeho 
zamefeni navaznosti na sousedni objekty
2x V digitaini podobe v pinem rozsahu listinne podoby (1x CD - projektova 
dokumentace pro archived, 1x CD - zadavaci dokumentace pro vyberove fizeni na 
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci
Bude vytvofena ve formatu vektorove CAD grafiky DON (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technicke zpravy a ostatni textove casti je mozno vytvafet ve formatech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis praci s vykazem vymer bude vytvofen ve formatu XLS, XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts 
Group).

Na tomto archivnim CD budou dale ulozeny vsechny soubory ve formatu PDF (Adobe 
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vyberove fizeni na zhotovitele stavby 
Bude ulozena na samostatnem CD v rastrovem formatu PDF (Adobe Acrobat).
Soutezni vykaz vymer se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML, 
PDF.
Soubory technicke zpravy a ostatni textove casti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Media
Veskera data dokumentace se pfedavaji pouze na datovych nosicich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbe
VOS a SPS Zd’ar nad Sazavou - Komunikace a opioceni ul. 
Strojirenska
VOS a SPS Zd’ar nad Sazavou,
Strojirenska 675, 591 01 Zd’ar nad Sazavou 
Kraj Vysocina 
Zd’ar nad Sazavou
Kraj Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava 
VOS a SPS Zd’ar nad Sazavou

a) nazev stavby:

b) misto stavby:

c) kraj:
d) katastraini uzemi: 
Investor (stavebnik): 
Uzivatel:

Blizsi specifikace zpracovani projektove dokumentace pro provedeni dila:

Zhotovitel v prubehu teto faze bud’ sam, nebo ve spoiupraci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto siuzby a vykony:

• propracuje projekt az do urovne jednoznacne urcujici pozadavky na kvaiitu a 
charakteristicke vlastnosti dila, umozhujici vypracovani poptavky daisim zhotoviteium 
diia, soucasti teto dokumentace jsou vzdy i nezbytna vykresova znazorneni detaiiu
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tvarovych, konstrukcnich, materialovych a dispozicnich a podrobnosti o technologiich 
atos nutnymi textovymi vysvetlivkami a popisy,

• zapracuje podminky dotcenych organu statni spravy do projektu,

• zapracuje mozne pripominky a podnety vznesene objednatelem k projektu pro 
stavebni povoleni.

Vterminu max. 14 kalendafnich dni pfed dokoncenim dila svola zhotovitel v miste sidla 
uzivatele jednani, na kterem pfedlozi k finalnimu odsouhlaseni konecne architektonicke a 
technicke feseni a specifikace veskerych zafizovacich predmetu a dalsich viditelnych 
dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavku a 
podnetu. Na tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vyse 
uvedene specifikace v elektronicke podobe na CD nosici ve formatu PDF.
Investor se zavazuje ke vzneseni pfipomlnek a podnetu k pfedlozene specifikaci do 5 
kalendafnich dnu od jejiho pfedlozenl. Pfipadne pfipominky a podmety budou zapracovany 
do finalnl podoby realizacnl dokumentace. V pfipade nemoznosti zapracovani nekterych 
pfipomlnek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dnu od obdrzeni pfipomlnek 
jednani k nalezeni kompromisnich uprav pfipadne alternativnich feseni. TImto jednanim 
bude ukonceno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalsl pfipadne pozadavky 
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zmene 
rozsahu dila podepsanim dodatku smiouvy o dllo.
Kompletni dokumentace bude pfedana objednateli v tistene podobe v poctu pare 
stanovenem ve smiouve o dllo a dvakrat v elektronicke podobe na CD nosicich. Z toho 
jedenkrat soutezni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymer
V pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD 
grafiky s ocenenym vykazem vymer v pozadovanem formatu. Soucasti obou CD nosicu 
bude kompletni dokladova cast dokumentace - potfebna vyjadfeni DOSS.
Stavba a jejl soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfideny a klasifikovany v souladu 
s pfislusnymi dahovymi a ucetnimi pfedpisy, zejmena podle vyhI. c. 321/2003 Sb. a jejl 
aktualizaci, a SdelenI CSU a Zavedenl klasifikace stavebnich del CZ-CC, jenz vaze na 
mezinarodnl klasifikace produkce CPC, ucinnost od 1. 1. 2004 a zatfideni technologickych 
zafizeni podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdeleni c. 
275/2008 Sb., ucinnost od 1. 1. 2008.
Stavebni prace budou klasifikovany die CZ-CPA.
Samostatne movite veci, zafizeni, stroje, pfistroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC
V pfipade upfesneni klasifikace bude pouzit slovnik - CPV.
Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolnl propocet ceny.
Oceneny soupis praci s vykazem vymer bude u jednotlivych SPC dodavek materialCi a 
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobne specifikace textoveho a pfipadne i 
obrazoveho popisu v pfiloze oceneneho vykazu vymer ve formatu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

c) Vypracovani planu zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
V souladu se zakonem c. 309/2006Sb., kterym se upravuji dalsl pozadavky bezpecnosti a 
ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisteni 
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platnem zneni, a nafizenim 
vlady c. 591/2006Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi 
pfi praci na stavenistich, v platnem zneni, a ostatnich cinnosti vyplyvajicich z uvedenych 
pravnich pfedpisu ve fazi pfipravy stavby.
ZabezpecenI cinnosti koordinatora BOZP ve fazI pfipravy stavby bude zajisteno osobou 
zpusobilou ve smyslu § 10 zakona c. 309/2006Sb. Osobu koordinatora urci na navrh 
zhotovitele objednatel, a to nejpozdeji pfed zahajenim praci na vykonove fazi 
Zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni, resp. vykonove faze
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projektove dokumentace pro provedeni dila, v pfipade provadeni pouze teto. Plan 
BOZP bude samostatnou slozkou projektove dokumentace.
Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanovenem pro zpracovani 
projektove dokumentace - cl. 4, odst. 4.2. teto Smiouvy.

d) Vykon autorskeho dozoru projektanta
Autorsky dozor (dale tez „AD“) vykonava nestrannou kontrolu souladu provadenych staveb 
s ovefenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadenych stavebnich praci, 
dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudacnich souhlasu. 
Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vsi odbornou peci, kterou Ize po nem 
spravedlive pozadovat.
Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejmena na stavbe:
• kontrolovat soulad provadene stavby s ovefenou projektovou dokumentaci, v souladu 

se zakonem c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu,

• kontrolovat soulad kvality provadenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se 
zadavaci dokumentaci stavby,

• ucastnit se kontrolnich dnu stavby urcenych zastupcem pro veci technicke
• kontrolovat pineni casoveho planu vystavby dodavatele stavby a neprodlene 

upozornit objednatele na odchylky,
• kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,
• s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudovane konstrukce a materialy pfed jejich 

zakrytim,
• kontrolovat technologicke postupy a nutne technologicke pauzy,
• kontrolovat cinnost odpovedneho geodeta,
• kontrolovat komplexni vyzkouseni technology zabudovanych do stavby,
• spolupracovat s povefenymi zamestnanci objednatele,
• pfi vykonu kontroini cinnosti postupovat s odbornou peci,
• cinit veskere kroky k fadnemu pineni ucelu teto smiouvy,
• zjisteny stav popsat v kontrolnim osvedceni.

Autorsky dozor nejsou:
• pfipady, kdy zhotovitel odstrahuje v ramci reklamacniho fizeni prokazatelne vady 

projektove dokumentace. V takovem pfipade provede zhotovitel potfebne projekcni 
prace bezplatne z titulu odpovednosti za vady projekcniho feseni,

• pfipady, kdy zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmeny projektoveho feseni 
oproti puvodnimu feseni. V takovem pfipade zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na ucet a naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytne podminky pro vykon AD, v tomto smyslu zejmena oznami 
dodavateli stavebnich praci Identifikacni udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici 
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebne podkiady tykajici se realizace 
stavby a kontrolnich dnu stavby.
Ucinnost ujednani o vykonu autorskeho dozoru je podminena vlastni realizaci stavby - 
pfedpoklad zahajeni 04/2020.

e) Technicky dozor stavebnika
Vykon technickeho dozoru stavebnika je dan jako technicky dozor stavebnika obcasny 
V rozsahu vykonavani cinnosti na stavenisti minimalne jedenkrat tydne, a to po dobu 
realizace stavby. Krome vlastnich kontrol na stavenisti bude stavebni dozor vykonavat tyto 
dalsi cinnosti:
- pfedani a pfevzetl staveniste
- kontrola zakryvanych konstrukci a kontrola pouzitych materialu
- zajisteni zapisu z kontrolnich dnu
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- kontrola fakturace
- pfedani a pfevzetl stavby
Pfedmetem pineni TDS nejsou spravni 
s provadenim stavby ci jejl kolaudacl.

ci jine poplatky vymefovane v souvislosti

V souladu s ust. § 152 odst. 4 zakona c. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), v platnem zneni, 
budou cinnosti Technickeho dozoru stavebnika (TDS) provadeny osobou, ktera je drzitelem 
Osvedceni o autorizaci podle zakona c. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych 
architektu a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe ve 
zneni pozdejsich pfedpisu, pro obor „Dopravnl stavby".
Technicky dozor stavebnika bude dodavatelem vykonavan se vsl odbornou peel, kterou Ize 
po nem spravedlive pozadovat. TDS je povinen pfi feseni zavaznych problemu mimo obor 
„dopravnl stavby" spolupracovat s osobami odborne zpusobilymi v dane problematice.

Ucinnost ujednani o vykonu technickeho dozoru stavebnika je podminena vlastni realizaci 
stavby - pfedpoklad zahajeni 04/2019.

3. Zpusob prace
3.1. Pfi praci bude zhotovitel dodrzovat vseobecne zavazne pfedpisy, technicke normy a 
dojednani teto smiouvy jakoz i zapisy a dohody smiuvnich stran na statutarni urovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyzadani pfedkiadat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou 
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelene casti, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k pfedane casti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdeji do 10 
pracovnich dnu od jejiho pfevzetl. Pokud bude mit objednatel k pfedlozene dokumentaci 
jakekoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace pfedlozi objednateli do 5 dnu ode dne, kdy pisemne 
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel nenI povinen pfevzit projektovou dokumentaci, 
pokud do nl zhotovitel nezapracoval vsechny pfipominky, ktere mu objednatel sdelil
V souladu s vyse dohodnutym postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v clanku 5. teto 
smiouvy a prace uvedene v clanku 2. pism. a), b) Smiouvy odebrat a v fadnem terminu 
uhradit.
3.4. Zhotovitel je opravnen zabezpecit pineni za pouziti poddodavatelu.

4. Termmy pineni
Smluvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmetu pineni tyto termlny:

4.1. Zahajeni pfedmetu pineni uvedene v clanku 2., pIsm. a), b) Smiouvy - dnem nabytl 
ucinnosti teto smiouvy

4.2. Termln dokonceni a pfedani projektove dokumentace v rozsahu die cl. 2., pism. a), b) 
Smiouvy

nejpozdeji do 28. 2. 2019

4.3. Doha realizace AD a TDS die clanku 2., pism. c), d) bude upfesnena v zavislosti na 
ukonceni vefejne zakazky na stavebni prace a dobe realizace stavebnich praci (pfedpoklad 
realizace 04/2019 - 05/2019).

5. Spoluprace a podkiady objednatele
Objednatel se zavazuje, ze po dobu prace poskytne zhotovitel! na jeho zadost v nezbytnem 
rozsahu potfebne spolupCisobenl, spocivajicl zejmena v poskytnuti dopihujicich udaju.
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upfesneni podkiadu pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke spinenf teto 
smiouvy.

6. Cena dila a platebni podminky
6.1. Cena uvedena vteto smiouve je cena maximalnl, s moznosti zmeny pouze u pnpadu 
stanovenych vteto smiouve. Zhotovitel si do ceny zahrnul vsechny souvisejici rezijni i 
materialove naklady na provedene prace, jsou v nl zahrnuty vsechny pozadavky smiouvy, 
veskere pfedpokladane zvyseni ceny v zavislosti na case pineni, pfedpokladany vyvoj cen 
vstupnich nakladCi a veskere ztizene podminky, ktere Ize pfi realizaci dila ocekavat. 
Celkovou a pro Cicely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vcetne DPH.
Za realizaci pfedmetu smiouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektove dokumentace vcetne cinnosti BOZP ve fazi 
pfipravy stavby (dale Jen PD):
Cena PD bez DPH:
DPH 21%
Cena vcetne DPH

Slovy: jedno sto tfinact tisic sto tficet pet korun ceskych

93 500,00 Kc 
19 635,00 Kc 

113 135,00 Kc

6.1.2. Vykon autorskeho dozoru (dale jen AD):
Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 500,00 Kc
DPH 21% 105,00 Kc
Cena vcetne DPH 605,00 Kc

Slovy: sest set pet korun ceskych

6.1.3. Vykon technickeho dozoru stavebnika (dale jen TDS):
Cena za 1 hod. vykonu TDS bez DPH: 500,00 Kc
DPH 21% 105,00 Kc
Cena vcetne DPH 605,00 Kc

Slovy: sest set pet korun ceskych

6.2. Cena za realizaci pfedmetu smiouvy bude hrazena takto:
Po pfedani projektove dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni 
provedeni stavby vc. dokladove casti zhotovitel muze vystavit a objednatel uhradi fakturu ve 
vysi maximalne 40% ze sjednane smluvni ceny. Zbyvajici cast, tj. minimalne 60% ze 
sjednane smluvni ceny, uhradi objednatel zhotovitel! na zaklade faktury, kterou zhotovitel 
vystavi az po dokonceni a pfedani projektove dokumentace pro provedeni dila. Smluvni 
strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti projektove dokumentace. Zhotovitel je 
opravnen vystavit fakturu do 15 dnu po protokolarnim pfedani a pfevzeti pfedmetu smiouvy 
(casti pfedmetu smiouvy).
Vykon autorskeho dozoru a technickeho dozoru stavebnika die teto Smiouvy bude hrazen 
po dokonceni realizace stavby (etapy stavby), die skutecne provedenych a objednatelem 
odsouhlasenych praci (v hodinach), die zapisu ve stavebnich denicich ci na samostatnych 
evidencich. Faktura za AD a TDS bude vystavena do 15 dnu od podpisu protokolu o pfedani 
a pfevzeti dila (etapy stavby) se zhotovitelem stavby.
6.3. Sjednana cena muze byt zmenena pouze pfi zmene pravnich pfedpisu urcujicich sazby 
dane z pfidane hodnoty nebo v pfipade, ze v prubehu realizace dila dojde ke zmenam, ktere 
jsou objektivne dolozene, nutne ke zpracovani a dokonceni dila, ktere vyvstaly az v prubehu
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pineni dila a nebyly pfi vynalozeni nalezite odborne pece pfedvidatelne pfed uzavfenim 
smiouvy a jsou odsouhlasene obema smiuvnimi stranami.
V pfipade zmeny zakonnych sazeb DPH bude k cene bez DPH dopoctena dan z pfidane 
hodnoty ve vysi platne v dobe vzniku zdanitelneho pineni (v dobe podpisu smiouvy je platna 
sazba DPH ve vysi 21%). Na tuto zmenu bude uzavfen pisemny dodatek kteto smiouve a 
DPH bude uctovana podle pfedpisu platnych v dobe uskutecneni zdanitelneho pineni.
6.4. Spolecne platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 
30 dnu po jejich doruceni objednateli, tj. zapsani faktury do postovni evidence objednatele. 
Uhrada za pineni z teto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na ucet 
zhotovitele, ktery je spravcem dane (financnim ufadem) zvefejnen zpusobem umozhujicim 
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, 
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon o DPH“). Pokud se po dobu ucinnosti teto 
smiouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o 
DPH, smluvni strany se dohodly, ze objednatel uhradi DPH za zdanitelne pineni pfimo 
pfislusnemu spravci dane. Objednatelem takto provedena uhrada je povazovana za 
uhrazeni pfislusne casti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturovane zhotovitelem.

Kronne povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadet ve fakturach nazev akce
„VOS a SPS Zd’ar nad Sazavou - Komunikace a opioceni ul. Strojirenska".

7. Smluvni pokuty, urok z prodleni
7.1. Smluvni strany se dohodly, ze:
Za nedodrzeni terminu dokonceni praci sjednaneho v cl. 4. odst. 4.2. Smiouvy uhradi 
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 Kc za kazdy zapocaty tyden prodleni.
Za nedodrzeni dohodnuteho terminu odstraneni vad zadavaci dokumentace, ohiasenych 
objednatelem zhotoviteli v zarucni dobe zhotoviteli, uhradi zhotovitel objednateli smluvni 
pokutu 1 000 Kc za kazdy zapocaty tyden prodleni.
7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny za pineni urok z prodleni ve 
vysi stanovene v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

8. Odpovednost za vady a zaruka
Zarucni doba na pfedmet smiouvy uvedeny v cl. 2. pism. a), b) teto Smiouvy se sjednava
V deice 60 mesicu ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.
Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmet teto smiouvy je zhotoven podle teto smiouvy a ze po 
dobu stanovenou (zarucni dobu) bude mit vlastnosti stanovene obecne zavaznymi pfedpisy, 
zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipade vlastnosti obvykie. Dale 
odpovida za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida pozadavkum sjednanym
V teto smiouve.
Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatne odstraneni vad. Na 
pisemne ohiaseni vad je zhotovitel povinen odpovedet pisemne do 5 dnu ode dne doruceni 
tohoto ohiaseni a stanovit termin odstraneni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nespini, ma se za to, ze souhlasi s terminem odstraneni vad, ktery stanovi 
objednatel v pisemnem ohiaseni vad.
Zhotovitel odpovida za veskere vady projektove dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokaze, ze vadou projektove dokumentace zpracovane zhotovitelem, doslo ke zvyseni 
nakladu na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 
odpovidajici 5% z hodnoty zvysenych nakladu na provedeni stavby. Pokud bude pineno 
vadne v dusledku chybne stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spolecne a 
nerozdilne se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojisteni zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano smluvni pojisteni na skody zpusobene svou 
projektovou a inzenyrskou cinnosti tfetim osobam v rozsahu pojistneho pineni min. 250 000 
Kc. Doklad o pojisteni je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli na jeho pisemne, ci ustni
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vyzadani kdykoli v prubehu realizace dila. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadeni 
dila die teto smiouvy mit platnou a ucinnou pojistnou smiouvu nejmene ve vysi pojistneho 
pineni uvedeneho ve vete prvni.

10. Sjednani poskytnuti nevyhradni licence
Provedenim a pfedanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu 
prava dilo uzit urcitym sjednanym zpusobem a ve sjednanem rozsahu.
Zhotovitel prohlasuje, ze objednatel bude opravnen jakekoliv dilo, ktere bude predmetem 
pineni die teto smiouvy (pokud bude naplhovat znaky autorskeho dila) uzit jakymkoli 
zpusobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a ze vuci objednateli nebudou uplatneny 
opravnene naroky majitelu autorskych prav ci jakekoli opravnene naroky jinych tretich osob v 
souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskemu, prava patentova, 
prava k ochranne znamce, prava z nekale souteze, prava osobnostni ci prava vlastnicka aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli opravneni k vykonu prava dllo uzit ke vsem zpusobum uziti 
znamym v dobe uzavreni smiouvy v rozsahu neomezenem, co se tyka casu, mnozstvi uziti 
dila a uzemniho rozsahu s tim, ze cena za poskytnuti nevyhradni licence je zahrnuta v cene 
dila. Objednatel je opravnen dilo upravovat, menit a uzivat pod svym jmenem. Objednatel 
muze dilo nebo jeho cast postoupit tfeti osobe a zhotovitel dava k takovemu poskytnuti timto 
svuj vyslovny souhlas.
Veskera majetkova prava a uzivaci prava na jakekoliv vysledky, resp. jakekoliv vystupy 
cinnosti zhotovitele die teto smiouvy pfechazeji na objednatele v pinem rozsahu bez 
jakehokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

11. Odstoupeni od smiouvy
11.1. Prace a sluzby zhotovitele, ktere vykazuji jiz v prubehu provadeni nedostatky nebo 
jsou provadeny v rozporu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym 
pinenim. Pokud zhotovitel ve Ihute, dohodnute s objednatelem, takto zjistene nedostatky 
neodstrani, muze objednatel od smiouvy odstoupit. Vznikne-li z techto duvodu objednateli 
Skoda, je zhotovitel prukazne vycislenou skodu povinen uhradit.
11.2. Objednatel je opravnen od smiouvy odstoupit, jestlize v prubehu pineni pfedmetu
smiouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanemu terminu o vice nez 30
kalendafnich dnu. Objednatel ma rovnez pravo odstoupit od smiouvy v pfipade, ze v
souvislosti s pinenim ucelu teto smiouvy dojde ke spachani trestneho cinu.

11.3. Zhotovitel je opravnen odstoupit od smiouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
V pfipadech prodleni s uhradou penezitych zavazku ve sjednanych Ihutach splatnosti po 
dobu delsi nez 30 kalendafnich dnu.
11.4. Odstoupeni od smiouvy bude oznameno pisemne formou doporuceneho dopisu 
s dorucenkou. Ucinky odstoupeni od smiouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o 
odstoupeni druhe smluvni strane.
11.5. Ve vsech vyse uvedenych pfipadech odstoupeni zavineneho zhotovitelem je 
objednatel opravnen uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel 
opravnen pfenest na zhotovitele vsechny nasledky plynouci z odstoupeni od smiouvy, 
zejmena pak naklady vznikle uzavfenim nove smiouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady 
ci nedodeiku, za penale nebo skody, ktere mohou byt hrazeny objednatelem.
11.6. V pfipade odstoupeni od smiouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele 
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajistene podkiady, pruzkumy 
a ohiaseni, ktere jsou nutne k pokracovani praci a vsechny doklady souvisejici s pinenim 
pfedmetu smiouvy.
11.7. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotcena prava smiuvnich stran na uhradu 
majetkovych sankci a na nahradu skody.
11.8. V pfipade odstoupeni od smiouvy jednou ze smiuvnich stran, bude k datu ucinnosti 
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonceneho dila, ktery popise stav
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nedokonceneho dila a vzajemne naroky smiuvnich stran. Do doby vycisleni opravnenych 
naroku smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemnem vyrovnani techto naroku je 
objednatel opravnen zadrzet veskere fakturovane a splatne platby zhotoviteli.

12. Zaverecna ustanoveni
Tuto smiouvu Ize menit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi organy 
nebo zmocnenymi zastupci obou stran.
Objednatel ma povinnost v prubehu sve cinnosti upozorhovat zhotovitele na zavazne 
okolnosti, majici vliv na pineni teto smiouvy, ktere zjisti pfi sve cinnosti a ma pravo davat 
navrhy na upravu smiouvy formou navrhu pisemnych dodatku.
Zhotovitel je povinen sdelit objednateli v pfipade zaniku firmy tuto skutecnost, event, 
pravniho nastupce.
Pravni vztahy neupravene smiouvou se fidi ustanovenimi obcanskeho zakoniku v platnem 
zneni.

Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uvefejneni v informacnim 
systemu vefejne spravy - Registru smiuv.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smiouva byla uvedena v evidenci smiuv vedene 
Objednatelem. Smluvni strany vyslovne souhlasi, ze jejich osobni udaje uvedene v teto 
smiouve budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smiuv a dale vyslovne souhlasi se 
zvefejnenim celeho textu teto smiouvy, vcetne pfipadnych dodatku a vcetne podpisu v 
informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv zfizenem na zaklade zakona c. 
340/2015 Sb. Zvefejneni v Registru smiuv provede objednatel a spineni teto povinnosti 
dolozi prukaznym zpusobem zhotoviteli. Smluvni strany soucasne berou na vedomi, ze 
V pfipade nespineni zakonne povinnosti je smiouva do 3 mesicu od jejiho podpisu bez 
dalsiho zrusena od sameho zacatku.
Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou urceny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Zd’ar nad Sazavou :.?rfl/A Jihlava
oa 02. 2019

5 s.r.o.
:: CZ49449362 

‘31

jednatel

Kra] yysoci^m
Zi2kova S7, 537 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla, 
namestek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku
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ENVIGEST s.r^o.
Masarykova 305, Nove Mesto na Morave, PSC 592 31

Kalkulace projekcnich praci

Stavba: VOS a SPS Zd’ar nad Sazavou 
Komunikace a opioceni ul. Strojirenska

Pfedpokladana hodnota stavebni zakazky: 1.800.000,- Kc bez DPH

Navrzena smluvni 
cena (Kc bez DPH)

Termm
odevzdani

1. Zabezpeceni vstupnich podkiadu

projekcni cinnost 1 000,00 Kc

inzenyrska cinnost 2 500,00 Kc
15.02.2019

2. Faze DUR + DSP

projekcni cinnost 45 000,00 Kc

inzenyrska cinnost 6 500,00 Kc

3. Faze DPS

projekcni cinnost 21 000,00 Kc 28.02.2019
inzenyrska cinnost 2 500,00 Kc

* ^

CENA ZA PROJEKT 78 500,00 Kc

Geodeticke zamefeni 7 000,00 Kc

Plan BOZP 8 000,00 Kc

Autorsky dozor 4 000,00 Kc

Ostatni naklady celkem 19 000,00 Kc

CENA CELEKM 97 500,00 Kc

Technicky dozor stavby (pfedpoklad 20 hodin) 500 Kc/hod

V Novem Meste na Morave
17.12.2018




