
316 970 Vodovod HK - p�ivad�� DN 600 ÚV HK - VDJ NHK   Strana 1/10                     

SMLOUVA O DÍLO 

�íslo smlouvy objednatele: 316 970 / 01 / 2019 
�íslo smlouvy zhotovitele: 019/19 

uzav�ená podle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb. v ú�inném zn�ní 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
spole�nost je zapsána v Obchodním rejst�íku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná: Ing. Ji�í Šolc, �editel spole�nosti na základ� pov��ení 

I�:   481 72 898 
DI�:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komer�ní banka a. s. pobo�ka Hradec Králové 
�. ú�tu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  

ve v�cech smluvních oprávn�ni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní nám�stek

ve v�cech technických a ve v�cech pln�ní této smlouvy je oprávn�n jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí odd�lení investi�ní výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka
                         
2/ Zhotovitel:  VIS – Vodohospodá�sko-inženýrské služby, spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Na St�ezin� 1079, 500 03 Hradec Králové 
spole�nost je zapsána v Obchodním rejst�íku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,                                    
   oddíl C, vložka 3350 

jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Forejtek, �editel spole�nosti, jednatel 

I�O:  48153362 
DI�:  CZ48153362 
bankovní spojení:  Equa bank a.s. 
�íslo ú�tu:  1014655678/6100 
telefon:   495 076 011, 495 541 341   
fax:   495 541 342 
e-mail:  vis@vishk.cz 

ve v�cech smluvních oprávn�ni jménem spole�nosti jednat a podepisovat:  
  Ing. Ladislav Forejtek, �editel spole�nosti, jednatel 
  Ing. Ji�í B�ezina, manager spole�nosti, jednatel 
  Ing. Ji�í Forejtek, technický �editel, jednatel 
ve v�cech technických a ve v�cech pln�ní této smlouvy je oprávn�n jménem spole�nosti 
jednat a podepisovat:  Ing. Ji�í Forejtek, technický �editel, jednatel 
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II. P�EDM�T SMLOUVY 

1/ P�edm�tem této smlouvy je závazek zhotovitele �ádn� a v�as provést na sv�j náklad a na 
své nebezpe�í s odbornou pé�í dílo specifikované touto smlouvou na stran� jedné a závazek 
objednatele provedené dílo bez vad �i nedod�lk� p�evzít a zaplatit za n�j zhotoviteli 
sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“).  

2/ Dílem se pro ú�ely této smlouvy rozumí vypracování následujícího stupn� projektové 
dokumentace, zajišt�ní územního rozhodnutí, zajišt�ní stavebního povolení, autorský dozor 
projektanta, p�ípadn� ostatní práce a pr�zkumy: 

2.1. Jednostup�ová projektová dokumentace pro územní a stavební �ízení 

Na akci: „Vodárenská soustava východní �echy – rekonstrukce (obnova) vodovodního 
p�ívodního �adu z ÚV Hradec Králové na VDJ Nový Hradec Králové“ 

3/ Dílo je blíže specifikováno takto: 

P�edm�tem projektové dokumentace bude rekonstrukce litinového potrubí p�ivád�cího �adu 
DN 600 mezi Úpravnou vody Hradec Králové a vodojemy na Novém Hradci Králové a to 
v úseku od ÚV HK po k�ížení s ul. Palachova na Moravském p�edm�stí. Celková délka je cca 
2 750 m. 

Rozsah dokumentace bude odpovídat podmínkám uvedeným v Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských �inností – UNIKA 2018, p�íloha �. 3 – 
obsah a rozsah projektu pro daný typ dokumentace. Sou�ásti projektové dokumentace bude i 
klade�ské schéma, jak v trase vodovodu, tak i v armaturních šachtách a dále i celkový výkaz 
vým�r a rozpo�et v programu KROS Plus s jednotkovými cenami dle ÚRS. Sou�asn� s 
projektovou dokumentací budou p�edány  objednateli veškeré podklady. 

Projektová dokumentace bude zhotovena dle vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
a p�edána v 9 – ti vyhotoveních + 1x CD. 

4/ Z d�vodu odstran�ní jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozum�ní smluvní strany 
výslovn� uvádí, že sou�ástí p�edm�tu smlouvy jsou: 

• P�ípravné práce a obstarání podklad� pro provedení díla, 
• Ov��ení skute�né polohy vodovodního �adu, v�etn� profil� DN, 
• Výrobní výbory za ú�asti objednatele a provozovatele, jejichž požadavky budou 

zapracovány do projektové dokumentace, 
• Zajišt�ní vyjád�ení správc� sítí v prostoru stavby a zapracování jejich oprávn�ných 

požadavk� do projektové dokumentace, 
• Projektová dokumentace bude projednána s vlastníky �i správci sítí v prostoru 

stavby dot�enými orgány a organizacemi jejichž oprávn�né požadavky budou do 
projektové dokumentace zapracovány, 

• Projektová dokumentace bude obsahovat barevné situace 1:1000 a 1:500, které budou 
výškov� a situa�n� dom��eny tak, aby odpovídaly stávajícímu stavu. V t�chto situacích 
budou orienta�n� zakresleny stávající podzemní vedení, 

• Sou�ástí PD budou i výkazy vým�r, soupisy prací a dodávek s podrobným popisem 
požadovaných standard�, které jednozna�n� vymezují použité položky. Položkové výkazy 
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vým�r budou zhotoveny prost�ednictvím programového produktu KROS plus (ÚRS 
Praha, a.s.) a p�edloženy jednak ve form� tišt�né, jednak v digitální na CD. Každý výtisk 
bude obsahovat položkový výkaz vým�r, položkový rozpo�et v jednotkových cenách 
obvyklých pro místo pln�ní k datu p�edání bude odevzdán ve dvou výtiscích zvláš�, 

• Položkové výkazy vým�r pro technologické �ásti, které nejsou obsaženy v software 
KROS plus bude zpracovány v tabulkovém procesoru Excel 

• Po�et výtisk� PD bude 9 paré. Projektová dokumentace bude p�edána jak v tišt�né, tak 1x 
v digitální form� takto:  
text ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007 nebo vyšší verse) 
tabulky ve formátu .xlsx (Microsoft Office Excel 2007 nebo vyšší verse) 
situace a výkresy objekt� ve formátu .dwg (verse 13 a vyšší) a rovn�ž ve formátu .pdf 

• geodetické práce zahrnující: podrobné tachymetrické plány v m��ítku 1:500; technickou 
nivelaci poklop� šachet; dom��ení kót dna šachty, potrubí,. 

• V p�ípad�, že bude objednatel zajiš�ovat územní rozhodnutí nebo stavební povolení, 
poskytne mu zhotovitel sou�innost Majetkoprávní a ve�ejnoprávní projednání bude 
zajiš�ovat v úzké koordinaci se zhotovitelem objednatel. 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN�NÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 

A) Termín zahájení díla:         1.2.2019 

B) Termín dokon�ení díla a jeho p�edání objednateli:   

Stupe� projektové dokumentace   Termín dokon�ení 
2.1. Jednostup�ová projektová dokumentace pro územní a stavební 
�ízení (v�etn� klade�ských schémat a podrobného výkazu vým�r a 
rozpo�tu dle ÚRS 2018)

15.3.2019

Termínem dokon�ení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu p�edání 
kompletního díla Objednateli.  

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu �l. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše p�ípustná se 
zapo�tením veškerých rizik, provozních náklad� zhotovitele, zisku a infla�ních vliv� po celou 
dobu provád�ní díla. 

Stupe� projektové dokumentace Cena díla v K�
(bez DPH) 

2.1. Jednostup�ová projektová dokumentace pro územní a 
stavební �ízení(v�etn� klade�ských schémat a podrobného výkazu 
vým�r a rozpo�tu dle ÚRS 2018)

923 000,-

Cena díla bez DPH celkem 923 000,-
DHP ve výši 21% 193 830,-
Cena díla v�etn� DPH celkem 1 116 830,-
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2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením p�edm�tu díla 
v rozsahu dle �l. II. této smlouvy. 

3/ Cena díla je doložena Kalkulací nabídkové ceny, která je P�ílohou �. 1 této smlouvy. 

4/ Zm�na sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud p�ed termínem dokon�ení dojde ke zm�nám sazeb DPH, 
b) pokud Objednatel podstatn� omezí nebo rozší�í rozsah díla, 
c) pokud se p�i vypracování díla vyskytnou skute�nosti, které nebyly v dob�

sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p�edvídat a tyto 
skute�nosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli pln�ní p�ed zahájením provád�ní díla. Výše 
uvedená �ástka za projektovou dokumentaci bude objednatelem proplacena zhotoviteli po 
p�edání projektové dokumentace na základ� faktury, jejíž sou�ástí je oboustrann� potvrzený 
p�edávací protokol. Takto doložená faktura je splatná do 30 dn� po obdržení. 

2/ Výkon autorského dozoru bude provád�n po dobu realizace stavby na vyzvání investora. 
Termín návšt�vy musí být oboustrann� p�edem dohodnut. Záv�ry autorského dozoru budou 
dokladovány ve stavebním deníku a oznámeny investorovi, resp. technickému dozoru 
investora. Cena za výkon autorského dozoru �iní 450,- K� + 21% DPH za hodinu (cestovné a 
další vedlejší náklady nebudou ú�továny). Objednatelem potvrzená celková cena za autorský 
dozor bude proplacena po uvedení díla kvartáln� na základ� faktury, jejíž splatnost je do 30 
dn� po obdržení.  

3/ Da�ový doklad se považuje za �ádn� a v�as zaplacený, bude-li poslední den této lh�ty 
ú�tovaná �ástka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z ú�tu ve prosp�ch ú�tu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD. 

VI. PODKLADY PRO PLN�NÍ DÍLA 

1/ Zhotovitel vyhotoví dílo na základ� následujících podklad�: 
• Poloha vodovodního/kanaliza�ního �adu a p�ípojek z GISu – k dispozici na vyžádání 

zhotovitele u provozovatele vodovodu a kanalizace spole�nosti Královéhradecká 
provozní, a.s. (kontaktní osoba - Ing. Pavel Stejskal, tel.: 495 715 203, email: 
pavel.stejskal@khp.cz ) 

• Ú�elová mapa povrchové situace (polohopis) – na vyžádání zhotovitele poskytne správce 
UMPS spole�nost GEOVAP Pardubice (návod jak zažádat je uveden v p�íloze �. 3. této 
smlouvy) 

• Technické standardy ve�ejného vodovodu a kanalizace spole�nosti Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové, a.s. – jsou k dispozici na webu spole�nosti www.vakhk.cz  

2/ Zhotovitel prohlašuje, že se d�kladn�, s odbornou pé�í seznámil se všemi závaznými 
podklady díla p�evzatými od objednatele viz. p�ílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že p�edané 
závazné podklady díla jsou dostate�né, jednozna�né, jemu pln� srozumitelné a pln� vhodné 
pro provedení díla v rozsahu, kvalit� a termínech sjednaných v SOD. 
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3/ V p�ípad� podklad� dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele 
prov��it p�edané podklady a písemn� objednateli oznámit zjišt�né vady a p�ipomínky do 10 
dn� po jejich p�evzetí. 

4/ Zhotovitel je povinen provést kontrolu technického �ešení p�edchozích stup��
projektových dokumentací p�edaných objednatelem a upozornit objednatele na p�ípadné vady 
a nedod�lky. Jakékoliv zjišt�né nedostatky neprodlen� písemn� oznámí objednateli spolu s 
návrhem na jejich odstran�ní. 

VII. PROVÁD�NÍ DÍLA 

1/ Dílo bude provedeno v souladu s následujícími zákony, vyhláškami, normami a 
technickými standardy: 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací p�edchozích 
stup�� závaznými technickými standardy, kterými jsou harmonizované �eské technické 
normy, ur�ené �eské technické normy a �eské technické normy vztahující se k p�edm�tu díla. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s p�íslušnými zákony a p�edpisy 
platnými v dob� provád�ní díla, zejména se zákony: 
• zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) v platném 

zn�ní,  
• zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) v platném zn�ní, 

• zákon �. 134/2016 Sb. o ve�ejných zakázkách v platném zn�ní, 
• zákon �. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v�etn� provád�cí vyhlášky �. 

428/2001v platném zn�ní, 
• zákon �. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní 

n�kterých zákon� v platném zn�ní a ve zn�ní provád�cích p�edpis�. 

2/ Obsah a rozsah projektové dokumentace pro územní �ízení, projektové dokumentace 
pro stavební �ízení, bude v souladu s vyhláškou �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

3/ Sou�ástí projektové dokumentace pro územní a stavební �ízení bude krom� výkresové �ásti 
a podrobného výkazu vým�r resp. rozpo�tu rovn�ž Technická specifikace, která obsahuje 
souhrny technických charakteristik stavby v�etn� technických a uživatelských standard�
stavby. Sou�ástí technických specifikací je podrobný popis technických a uživatelských 
standard� stavby, které stanoví jednozna�n� jakostní technické parametry navrhovaných 
technologií, konstrukcí, výrobk� a materiál�.  

Technický standard stavby je popis jednotlivých �ástí stavby, který jednozna�n� stanoví 
stavebn� fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, 
výrobk� a materiál�. Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých �ástí stavby, který 
jednozna�n� stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na kone�nou 
podobu stavby. 

4/ Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Technickými standardy ve�ejného 
vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
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VIII.  KONTROLA PR�B�HU PLN�NÍ 

1/ Zhotovitel se bude �ídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním dílo 
v pr�b�hu provád�ní, zejména návrh trasy, použitý druh materiálu, dimenze potrubí apod. na 
pravidelných výrobních výborech. 

2/ Pro ú�ely kontroly pr�b�hu pln�ní díla organizuje Zhotovitel výrobní výbory v termínech 
nezbytných pro �ádné provád�ní kontroly, nejmén� však dvakrát v pr�b�hu realizace díla. 
Zhotovitel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemn� a nejmén� p�t dn�
p�ed jeho konáním. 

3/ Výrobních výbor� jsou povinni se zú�astnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. 
Každá ze stran má právo si p�izvat na výrobní výbor i jiné osoby, jejich ú�ast pokládá za 
nezbytnou, nap�. ze strany objednatele to bude zpravidla Provozovatel vodárenské 
infrastruktury.  

4/ Vedením výbor� je pov��en Zhotovitel. Výstupem z výrobního výboru je zápis z jednání, ze 
kterého bude patrný postup prací, kontrola �asového a v�cného pln�ní, p�ipomínky a podn�ty 
a stanovení p�ípadných nápravných opat�ení a úkol�. Zástupce objednatele po�izuje zápis o 
jednání, který písemn� p�edá všem zú�astn�ným bu� po skon�ení výrobního výboru, nebo 
nejpozd�ji do 3 pracovních dn�. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy 
z výrobních výbor� v�etn� p�ípadných dalších dokument�, které byly p�edm�tem jednání. 

5/ Opat�ení dohodnutá p�i výrobních výborech a zachycena v zápisech nebo záznamech 
z t�chto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. 
Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupc�. P�ípadný nesouhlas se 
zn�ním zápisu nebo záznamu musí být uplatn�n písemn� do 5 dn� po obdržení zápisu. 

6/ Nedostatkem pln�ní zhotovitele se rozumí pln�ní nebo nespln�ní jakékoliv povinnosti 
v rozporu se SOD, se závaznými podklady díla a s pokyny objednatele. Zhotovitel je 
povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky pln�ní zjišt�né v pr�b�hu provád�ní 
díla z vlastní �innosti nebo na základ� upozorn�ní objednatele, a to tak, aby nebylo 
ohroženo spln�ní termínu p�edání díla.  

IX. ZM�NA DÍLA 

1/ Má-li být v pr�b�hu provád�ní díla zm�n�n jeho dohodnutý obsah �i rozsah, musí být 
taková zm�na dohodnuta písemným dodatkem ke smlouv� o dílo, který bude specifikovat 
rozsah zm�ny p�edm�tu díla a zm�nu ceny díla.  

X. ZÁV�RE�NÉ PROJEDNÁNÍ 

1/ P�ed ukon�ením prací je Zhotovitel povinen zabezpe�it záv�re�né projednání díla s 
Objednatelem. P�ipomínky ze záv�re�ného projednání musí být do �istopisu díla 
zapracovány, jinak jej nelze považovat za ukon�ené 
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XI. P�EDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO 

1/ Místem p�edání díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je povinen p�ipravit a doložit u 
p�edávacího a p�ejímacího �ízení zejména tyto doklady: Sjednaný po�et vyhotovení díla ve 
sjednaném rozsahu, a Zápisy ze všech výrobních výbor� v�etn� všech písemností 
rozhodných pro vypracování díla. 

2/ Dílo bude p�edáno spolu s návrhem „Protokolu o p�edání a p�evzetí díla“. Povinným 
obsahem protokolu jsou: údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli; popis díla, které 
je p�edm�tem p�edání a p�evzetí; prohlášení Objednatele, zda dílo p�ejímá nebo nep�ejímá. 
Objednatel ve lh�t� 15 pracovních dn� dílo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o 
p�edání a p�evzetí díla své stanovisko. 

3/ Obsahuje-li dílo, které je p�edm�tem p�edání a p�evzetí podle názoru Objednatele Vady 
nebo Nedod�lky, musí protokol obsahovat: 
soupis zjišt�ných Vad a Nedod�lk�; dohodu o zp�sobu a termínech jejich odstran�ní, 
pop�ípad� o jiném zp�sobu narovnání. V p�ípad�, že Objednatel odmítá dílo p�evzít, uvede 
v protokolu o p�edání a p�evzetí díla i d�vody, pro které odmítá dílo p�evzít. 

Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové �ásti díla, p�ípadn� její neshoda s 
d�ív�jšími písemnými dohodami obou stran pop�ípad� neshoda s podmínkami uvedenými 
v této smlouv� zvlášt� pak kapitola II. Odst. 4, neshoda s podmínkami stanovenými 
dot�enými orgány a organizacemi. Nedod�lkem se rozumí chyb�jící �ást dokumentace proti 
rozsahu sjednanému Smlouvou. 

4/ Objednatel není povinen p�evzít dokumentaci nebo její �ást, která vykazuje Vady nebo 
Nedod�lky. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu odstran�ní Vad a  
Nedod�lk�,   pak  platí,  že Vady  a  Nedod�lky  musí  být odstran�ny nejpozd�ji do 15 
dn� ode dne, kdy na n� Objednatel písemn� upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené 
lh�t� odstranit Vady nebo Nedod�lky i v p�ípad�, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedod�lky 
neodpovídá. Náklady na odstran�ní v t�chto sporných p�ípadech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. 

5/ Vlastníkem provád�ného díla je od po�átku Objednatel. Dílo požívá ochrany 
autorských práv podle zvláštních právních p�edpis�. Zhotovitel není oprávn�n poskytnout 
dílo (ani její díl�í �ást, zejména rozpo�et nebo výkaz vým�r), která je p�edm�tem smlouvy 
jiné osob� k využití bez písemného p�edchozího souhlasu Objednatele. 

6/ Objednatel je oprávn�n dílo použít pro všechny �innosti spojené s p�ípravou a následnou 
realizací stavby nebo jiné �innosti, která je p�edm�tem díla. Objednatel je oprávn�n 
v p�ípad� pot�eby p�edané dílo rozmnožovat a p�edat ji t�etím osobám, ale pouze za 
ú�elem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace ur�ena.  

XII. ZÁRUKA 

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záru�ní doby záruku za jakost díla, tedy 
p�ejímá závazek, že dílo bude v pr�b�hu záru�ní lh�ty, odpovídat výsledku ur�enému v této 
smlouv�, tj. že bude odpovídat parametr�m, standard� a jakosti stanovených touto smlouvou.   

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 m�síc� od data p�edání a p�evzetí. 
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3/ Reklama�ní �ízení. Odpov�dnost za reklama�ní vady díla se �ídí ujednáními smluvních 
stran v této smlouv� a následovn� ustanoveními ob�anského zákoníku. Pro uplatn�ní práva 
z odpov�dnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozd�ji do 
konce doby, po kterou zhotovitel za dílo odpovídá. Reklamace musí být uplatn�na písemnou 
formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, p�ípadn� uvést jak se projevují a stanovit 
lh�tu pro jejich odstran�ní. O odstran�ní vady díla bude sepsán smluvními stranami protokol. 

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vyjád�ení k uplat�ované reklamaci do 3 pracovních dn�
po jejím obdržení V p�ípad�, že objednatel uplatní v záru�ní dob� nárok z odpov�dnosti za 
vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit neprodlen�, nejpozd�ji do 20-ti pracovních dn� od 
uplatn�ní vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstran�ní vady jinak. 

XIII. POJIŠT�NÍ DÍLA 

1/ Zhotovitel je pojišt�n na odpov�dnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro 
p�ípad odpov�dnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání 
autorizovaných technik� a inženýr� ve výši 20 mil. 

2/ Zhotovitel odpovídá za škody zp�sobené objednateli nebo t�etí stran� vadným pln�ním díla. 
Zhotovitel je zodpov�dný za jakékoliv ztráty a škody zp�sobené t�etím osobám v souvislosti s 
pln�ním díla až do vypršení záruky za dílo. 

XIV. UKON�ENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 

1/ Pro p�ípad ukon�ení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou 
sou�innost k ukon�ení smlouvy dohodou, v�etn� nárok� obou smluvních stran s tím 
souvisejících.

2/ Objednatel je oprávn�n odstoupit od SOD v p�ípad� podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy. Mimo p�ípady dle § 2002 zákona �. 89/2012 Sb. se za podstatné porušení 
smlouvy považuje následující:

a) zhotovitel p�es upozorn�ní objednatele opakovan� provede n�kterou �ást díla 
v rozporu s p�edanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto 
smlouvou nebo závaznými podklady díla, 

b) zhotovitel se dostane do prodlení p�esahujícího 30 dní s p�edáním díla objednateli, 
p�i�emž za den p�edání díla objednateli se považuje den potvrzení Protokolu o 
p�edání a p�evzetí díla, 

c) hrub� nebo opakovan� nekvalitní pln�ní zhotovitele, na n�ž byl zhotovitel 
objednatelem upozorn�n a nezjednal nápravu; 

d) opakované (minimáln� t�ikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD; 
e) v p�ípad� zahájení insolven�ního �ízení, 

3/ Zhotovitel je oprávn�n od SOD odstoupit pro p�ípad prodlení s úhradou ceny díla nebo její 
�ásti ze strany objednatele o více než 90 dní.

4/ Odstoupení od smlouvy je ú�inné okamžikem doru�ení písemného oznámení o odstoupení 
uvád�jícího d�vod odstoupení druhé smluvní stran�.  
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5/ Ustanoveními výše uvedených odstavc� tohoto �lánku nejsou dot�ena práva smluvních 
stran odstoupit od SOD v dalších p�ípadech p�edvídaných touto smlouvou �i platnými 
právními p�edpisy.

XV. SMLUVNÍ POKUTY 

1/ V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží termín p�edání a p�evzetí díla bez vad a nedod�lk� dle 
�l. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K� tj. 1 000,- K� za 
každý by� zapo�atý den prodlení. 

2/ V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín pro odstran�ní reklamovaných vad a 
nedod�lk� a pro zapracování p�ipomínek, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K�                 
tj. 1 000,- K� za každý by� zapo�atý den prodlení. 

3/ Pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v této smlouv� o dílo, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 
100 K� tj. 1 000,- K� za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

4/ V p�ípad�, že objednatel nedodrží termín pro zaplacení faktury, zavazuje se objednatel 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z dlužné �ástky za každý den prodlení 
s placením fakturované �ástky po dni splatnosti až do dne zaplacení. 

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dot�en nárok Objednatele na náhradu škody zp�sobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

XVI.  �ÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY 

1/ Není-li ve smlouv� stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami 
ustanovení ob�anského zákoníku �. 89/2012 Sb.. 

2/ V p�ípad� rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a 
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou 
ob� strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Inspektorát 
bezpe�nosti práce (IBP) a Institut technické inspekce (ITI), p�ípadn� další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalci �i organizace podle jejich p�íslušnosti a obor� p�sobnosti dle právních 
p�edpis�, sm�rnic a na�ízení platných v �eské republice, na nichž se strany dohodnou. 

XV. SPOLE�NÁ A ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

1/ Smluvní strany se zavazují �ešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je 
povinna do 10ti dn� od písemné výzvy druhé strany zú�astnit se smír�ího jednání. 

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i t�chto 
Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a 
postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmi�uje o 
kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové 
strany jako by šlo o n� samé. Zhotovitel není oprávn�n p�evést práva a závazky vyplývající ze 
SOD na t�etí stranu bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele. 
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3/ V p�ípad�, že n�které ustanovení t�chto Podmínek je nebo se stane neplatným, neú�inným 
nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dot�ena platnost, ú�innost a proveditelnost 
t�chto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neú�inného nebo neproveditelného ustanovení 
platí takové ú�inné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá 
hospodá�skému ú�elu neplatného, neú�inného nebo neproveditelného ustanovení. V p�ípad�, 
že se v Podmínkách vyskytne mezera v úprav�, platí úprava, kterou by strany p�i znalosti 
tohoto nedostatku zvolily. 

4/ Tuto smlouvu lze zrušit neb zm�nit pouze dohodou obou smluvních stran vyjád�enou 
písemn�. Smlouvu lze dopl�ovat nebo m�nit pouze písemnými dodatky podepsanými 
osobami podle �l. 1.

5/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly sv��eny 
druhou smluvní stranou, nezp�ístupní t�etím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným ú�el�m než k pln�ní podmínek této smlouvy.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo ob� smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým 
obsahem smlouvy o dílo a uzavírají smlouvu o dílo na základ� svobodné v�le. 

7/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dílo platí p�íslušná ustanovení zákona �. 89/2012 
Sb., ob�anského zákoníku. 

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve t�ech exemplá�ích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

P�ílohy: 

P�íloha �. 1 Kalkulace nabídkové ceny 
P�íloha �. 2 Protokol o p�edání a p�evzetí díla 
P�íloha �. 3 Výp�j�ky a aktualizace polohopisu (UMPS) 

V Hradci Králové dne 24.1.2019 V Hradci Králové dne 24.1.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

……………………………………… ……………………………………… 
Ing. Ji�í Šolc Ing. Ladislav Forejtek 
�editel spole�nosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

�editel spole�nosti 
VIS spol.s r.o. 
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Zápis  o  předání  a  převzetí  projektové dokumentace 
 
sepsaný dne:  
 
přítomní při předání a převzetí projektové dokumentace: 
 Titul, jméno, příjmení - funkce podpis 
Za objednatele 
 
 

  
 
 

Za zhotovitele   
 
 

Projektová dokumentace: 
Název PD:  
 
Vypracoval:  
Dne:  
Zakázkové číslo:  
Stupeň PD:  
 
Podzhotovitel projektové dokumentace: 
- část stavební 
jméno:                                                                           ČKAIT: 
adresa: 
telefon:                                                                               mail: 
 
- část strojnětechnologická 
jméno:                                                                           ČKAIT: 
adresa: 
telefon:                                                                               mail: 
 
- část elektrotechnická 
jméno:                                                                           ČKAIT: 
adresa: 
telefon:                                                                               mail: 
 
- PD komunikace 
jméno:                                                                           ČKAIT: 
adresa: 
telefon:                                                                               mail: 
 
Popis díla: 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: - projektová dokumentace v počtu … paré 
              - zápisy z výrobních výborů v počtu … ks 
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Objednatel toto dílo                       přejímá*                                nepřejímá* 
Důvod nepřijetí (zjištěné vady či nedodělky): 
 
 
 
 
 
 
 
termín odstranění vad či nedodělků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisem tohoto protokolu zhotovitel předává a objednatel přejímá výše uvedenou 
projektovou dokumentaci. 
 
 
Dne:  
 
 
                           ……………………………….                             ……………………………. 
                                      za objednatele                                                      za dodavatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*nehodící se škrtněte 



Příloha č.3. 
 

Výpůjčky a aktualizace polohopisu (UMPS)  
 

Systém půjčování a aktualizace ÚMPS prostřednictvím geodetických zaměření skutečných 
provedení staveb vodárenské infrastruktury probíhá následujícím způsobem: 

 
 

1. Žádosti o aktualiza ční výkresy ÚMPS 
Při projektování a zaměřování staveb vodárenské infrastruktury, u kterých je VAK HK, 
a.s. stavebníkem, žádejte o aktualizační výkres s ÚMPS přímo správce originální 
databáze GEOVAP, spol. s r.o. – tímto se zvýší rychlost poskytnutí polohopisných dat. 
Vše je uvedeno na odkaze: https://zakazky.technickamapa.cz/portal/ 
 

2. Zaslání digitálních dat na kontrolu 
Po dokončení zpracování geodetických prací zasílejte dokumentaci v digitální formě ke 
kontrole jako doposud, spolu s potvrzením investora o věcné správnosti zaměření na E-
mailovou adresu  lukas.netusil@vakhk.cz nebo pavel.stejskal@khp.cz a nově i na 
adresu VCWEB@GEOVAP.CZ  - tam posílejte pouze upravený výkres „db“, doměřený 
výkres polohopisu a technickou zprávu.  
GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracování ÚMPS, včetně vyhodnocení odchylek na 
identických bodech a technické zprávy. V případě, že nebudou zjištěny závažné 
nedostatky, realizuje aktualizaci přímo do originální databáze.  
 
Upozorn ění !!! 
Data ÚMPS jsou vydávána bezplatně pouze za účelem aktualizace pro konkrétní akci 
VAK HK, a.s. Výdeje jsou evidovány v databázi a zpětně budou potvrzovány VAK HK, 
a.s.při objednávce dat E-mailem.  
 
Pro komerční využití pro jakýkoliv subjekt (projekční firmu, soukromého investora, 
správce sítí, který není účastníkem Sdružení správců Vč) lze data ÚMPS legálně získat 
za podmínek uvedených na portálu JDTM – VC. 
Při objednávce se do kolonky investor vyplní konkrétní subjekt ne VAK HK, a.s. 

 


