
Smlouva o dílo č. .:^^/^^.°.^^
(č. zhotovitele 1605232)

na realizaci stavby
„PZ Joseph - odbo čka z páteřní komunikace + IS"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

l . l Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
1Č0:
DIČ :
Bankovní spojení:
Č . ú. výdajového:
Č . ú. p říjmového:
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Zastoupený:

Statutární m ěsto Most

Most, Radni ční 1/2, PSČ 434 69
00266094
CZ00266094

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo : Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 O1
IČO: 10442481
DIČ : CZ10442481
Bankovní spojení:
Č .ú.
Zapsán v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 19455
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: -

- 
za zhotovitele: -

-

-

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele: -

- 
za zhotovitele: -

-

-



brindler@ekostavbylouny.cz

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle č lánku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: do max. ceny 2 mil. K č bez DPH, pro

každý jednotlivý změnový list
do max. ceny 100 tis.

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý zm ěnový list
za zhotovitele:

lI.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby: „PZ Joseph - odbočka z páteřní komunikace + IS"
2.1.2 Místo stavby: Havraň u Mostu
2.1.3 Investor: Statutární město Most
2.1.4 Vlastník: Statutární mě sto Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v užším řízení
pro zadání ve řejné zakázky podle § 12, odstavec 2 zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů .

III.
Předmět pln ění

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace zpracované spole čností
Valbek spol. s r.o. č . zakázky 10UL11042 název „PZ Joseph - odbo čka páteřní
komunikace + IS" rozší řené o výkaz výměr, a technické specifikace č i technické
a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele p ředloženou v zadávacím
řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „PZ Joseph - odbočka
z páte řní komunikace + IS".
Realizací stavby vznikne obslužná komunikace v rozvojové zóně Joseph a páteřní
rozvody vody, plynu, splaškové a dešt'ové kanalizace.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpov ědnost a náklady,
včas a řádně a s odbornou péč í. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla
subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatel ů, který je přílohou č . 3 této
smlouvy, a ktery' je totožný se seznamem subdodavatel ů poskytnutým zhotovitelem
objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že
subdodavatel nebude provád ě t část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí
jakéhokoliv dalšího subdodavatele. P řípadné schválení změny subdodavatele bude
provedeno změnovým listem (p říloha č . 1 této smlouvy). Při provádění díla
subdodavatelem má zhotovitel odpov ědnost, jako by dílo provádě l sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpe č it veškeré práce,
dodávky a služby a další pln ění, ktery'ch je třeba trvale č i dočasně k zahájení,
provedení a dokončení díla, zejména:



- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby v č . zajištění protokolu od
oprávněného géodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného
provedení stavby

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč . zajištění
potvrzení správců inženýrských sítí

- předání všech potřebných doklad ů, rozhodnutí, prohlášení o shod ě na použité
materiály, revizí, osv ědčení, atestů

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních
prohlídek stavebního úřadu, investora a správc ů inženýrských sítí

- dodržování podmínek stavebního povolení
- provádění veškery'ch požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč . úhrady provozu zařízení staveniště , jeho

vyklizení a uvedení p říslušných ploch do původního stavu
- zajišt'ování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací,

souhlas se zásahem do zelen ě , povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci stavby
- provádění úhrady veškery"ch poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a

úhrady potřebných médií
- zajišt'ování dopravních opat ření nutných k provedení díla
- zajištění a předání dokladové části specifikované v č lánku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou p ředány v českém jazyce.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedod ě lků převzít a zaplatit
cenu za jeho provedení, sjednanou v č l. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění:
Předání staveniště do 1 týdne od písemné výzvy objednatele k zahájení

stavebních prací
Zahájení stavebních prací: do 1 ty'dne od p ředání staveniště
Dokončení díla: do 16 týdnů od zahájení stavebních prací

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí
dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedod ě lky a bude schopné bezvadného
provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů
od jeho zhotovení, ktery"m se rozumí dokon čení díla dle odst. 4.1 a objednatel se
zavazuje do pěti pracovních dní od doručení pisemného oznámení zhotovitele, že dílo
je zhotoveno, budou-li spln ěny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedod ě lky, které nebudou
bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemn ě zaváže tyto drobné vady a
nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo p ředáno a převzato nebylo.



4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontroln ě zkušební plán,
ktery" p ředá objednateli při předání staveniště . Postup, provádění, termíny a četnost
zkoušek bude v souladu s p říslušnými technickými normami ČSN a právními p ředpisy
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provád ění prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec
sjednaného termínu je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než
10 % na základ ě požadavku objednatele z důvodů , za které neodpovídá zhotovitel, je
zhotovitel oprávněn podat objednateli od ůvodněný požadavek na prodloužení
nebo zkrácení doby pln ění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli
min. 10 pracovních dn ů před termínem dokončení díla.

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických d ůvodů se považuje za
odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Zm ěnovým listem" (příloha č . 1 této
smlouvy). Případné schválení zm ěny subdodavatele bude provedeno zm ěnovým listem
(příloha č . 1 této smlouvy).

4.10 Jestliže výzva objednatele k zahájení stavebních prací nebude zhotoviteli doru čena
nejpozději do 31. 12. 2016, smlouva se rozvazuje a smluvní strany vůč i sobě nebudou
mít žádné nároky. Pro účely tohoto ujednání se smluvní strany dohodly, že u č iní vše,
aby jim v této souvislosti nevznikla újma, a pro p řípad jejího vzniku se vzdávají práva
na její náhradu.

V.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a č iní 11 937 800; Kč bez DPH.

Slovy: jedenáctmilion ůdevě tsettřicetsedmtisícosmsetkorun českých

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v č l. III.,
odst. 3.3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých
částech (dále jen položkový rozpo čet). Položkový rozpočet byl zpracován na
sjednanou nejvýše p řípustnou cenu díla a p ředán objednateli v jednom vyhotovení. Na
základ ě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišt'ovací
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišt'ovací protokoly
budou objednateli p ředány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny
částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjád řeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a č ísla vyjad řujícího množství skutečně
provedené práce v příslušných položkách.



Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišt'ovací protokoly poslouží
jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypo řádání vzájemných vztahů
za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dot čeno ujednání
obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím
zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatk ů v projektové
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodlen ě o této skutečnosti informovat
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lh ů tě , není-li
stanoveno tak ve lh ůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace,
a neuč iní-li tak, nevzniká mu nárok na zm ěnu ceny díla č i posun termínu realizace.
Případná změna ceny díla nebo posun termínu realizace je však možný vždy jen na
základě písemné dohody stran, která bude přílohou této smlouvy.
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla,
úplnost rozpočtu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodate čné stavební práce.
Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako mén ěpráce.

5.5 Provedení veškerých dodate čných stavebních prací musí být vždy p ředem písemně
schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodate čné stavební práce požadované objednatelem,
objednatel dodate čné stavební práce uhradí oddě leně nebo v rámci rozší ření předmětu
plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou ocen ěny dále uvedeným zp ůsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpo čtu,
budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou
oceněnytakto:

Stavební a montážní práce se budou oce ňovat dle aktualizovaných „Katalogů
popisů a směrných cen stavebních prací", resp. „Katalog ů popisů a směrných
cen montáží technologických za řízení ÚRS Praha" (dále jen Sm ěrné ceny),
a.s. platných v dob ě provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele
byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Sm ěrných
cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Sm ěrných cen ÚRS
Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené
na procenta. 100% p ředstavuje pro účely výpoč tu cena dle aktualizovaných
Směrných cen ÚRS Praha, a.s. P ři změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
Specifikace a materiály budou ocen ěny dle skutečné ceny pořízení a budou
doloženy doklady o po řízení.
Náklady na pořízení materiál ů (dopravné) budou oceněny
dle aktualizovaného Sazebníku p řirážek po řizovacích nákladů ÚRS Praha,
a.s.

_



n Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů ,
mimostaveništní dopravy a p řesunů budou použity sazby uvedené
v Pravidlech „M" pro užití katalogů směrných cen montážních prací,

vydaných ÚRS Praha, a.s.
n Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích

budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejmén ě tří
v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky
provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

n V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami
ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.

n HZS se stanoví (bez DPH) : - stavební práce 200,- Kč/hod.
- pro montážní práce 200,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpo čtovány žádné
náklady na umíst ění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocen ění
dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem
schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen p ředložit objednateli
„Změnový list" (příloha č . 1 této smlouvy) obsahující ocen ění skutečně provedených
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list" (příloha č . 1 této smlouvy)
i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Mén ěpráce budou
oceněny podle dodavatelského položkového rozpo č tu zmíněného v bodě 5.2 této
smlouvy. O takto ocen ěné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla
uvedená v č l. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel p ředloží zástupci objednatele pov ěřenému k jednání na stavbě soupis
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjiš ťovací protokol
k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podob ě ve fonmátu .kz nebo
.xls (dle podkladů objednatele) . Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je
povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skute čně provedených prací a
zabudovaných dodávek a zjiš ťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, p řípadně
je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základ ě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skute čně provedených prací dle ucelených částí
a zabudovaných dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy
po podpisu p ředávacího protokolu. Nedílnou sou částí faktury bude rovněž vzájemně
odsouhlasený položkový soupis skute čně provedených prací a zabudovaných
dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací
nebude faktura proplacena.

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje



z hlediska její včasnosti za provedenou dnem p ředání příkazu k úhradě peněžnímu
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto p říkazu proplacena.

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., zejména
pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- po řadové č íslo dokladu
- č íslo smlouvy objednatele
- rozsah a předmět zdanitelného plnění
- datum vystavení dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem v četně DPH
- označení peněžního ústavu a č íslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
- oběma stranami podepsaný protokol o p ředání a převzetí díla, nebo oběma stranami
podepsaný soupis prací
- podpis oprávněné osoby.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou
v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedod ě lky. Objednatel je
povinen uhradit pozastavenou částku 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele
písemně potvrdí odstranění vad a nedodě lků z přejímacího řízení dle č lánku 11.

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lh ůtě její splatnosti v p řípadě , že bude
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění
nesprávných údaj ů č i jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení
opravené faktury objednateli.

6.7 U předmětného plnění se použije režim p řenesení daňové povinnosti dle zákona
č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů . DPH je
povinen přiznat a zaplatit objednatel pln ění.

6.8 DPH zaplatí objednatel na účet pod variabilním symbolem
č . konstantní symbol č . specifický symbol č . ve zprávě
správice daně bude uveden den uskute čněného zdanitelného plnění nebo den přijetí
úplaty.
Zhotovitel ujišťuje přijemce, že č íslo matriky je číslem matriky bankovního
úč tu p říslušného finančního ú řadu (správice daně) dle sídla zhotovitele, a tedy sou částí
čísla bankovního úč tu správice daně , na ktery' dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit
zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

VII.
Záru ční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že p ředmět této smlouvy je zhotovený s odbornou pé č í
podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě .



7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dob ě jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodě lky nebránící provozu existující p ři předání a převzetí díla
budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel urč í přiměřený termín k jejich
odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nep ředané
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel p řejímá závazek, že dílo
bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním
předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného pln ění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady" nebo
„nároky z vad díla") se řídí příslušnými ustanoveními zákona č . 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost
díla. Záruční doba se sjednává 60 m ě síců na stavební práce a 24 měsíců na dodávky.

7.6 Záruční doba zač íná plynout ode dne p řevzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv
vad a nedodě lků objednatelem. V p řípad ě odstranění reklamované vady díla nebo jeho
části poč íná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění
vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli
písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v
oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen
tento nárok uspokojit. V p řípadě , že objednatel uplatní narok na odstranění vad a
neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozd ěji do
patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již
v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozd ěji do pěti
dnů po doručení reklamace zahájit reklama ční řízeni, v něm zjistit, jaký nárok
z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve
sjednané Ihůtě, případně , pokud k dohod ě o lhůtě nedojde, ve Ihůtě určené
objednatelem.

7.8 V případě , že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude
na porušení povinnosti písemn ě upozorněn a nezjedná-li nápravu do t ří pracovních
dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na
náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v p řípadě prodlení zhotovitele
s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody
a smluvní pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neuč iní sám, je oprávněn provést
bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu
objednatel zplnomocní.

7.11 O odstranění vad a nedodě lků jsou smluvní strany povinny po řídit předávací protokol.



VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací p ředá objednatel zhotoviteli staveništ ě určené
k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne p ředání
staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lh ůtě je zhotovitel
povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné
změny oznamovat objednateli bez zbyte čného odkladu.

8.2 Zhotovitel se zavazuje lx ry"dn ě konzultovat s objednatelem postup prací.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provád ět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN,
oborovými normami a dalšími p říslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval
a nerespektoval platné p ředpisy a normy, je objednatel oprávn ěn od smlouvy
odstoupit.

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišt'ovat na stavbě občasný
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předaných podklad ů , smluvních podmínek, právních p ředpisů , technických norem
a rozhodnutí ve řejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště .
Na nedostatky zjišt ěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem
do stavebního deníku a požádá o odstraněni vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávn ěn od smlouvy odstoupit, nebo
dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstran ění vad na náklady zhotovitele. Za takto
provedené práce zhotovitel odpovídá stejn ě , jako by byly provedeny jeho
subdodavatelem.

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpe č it účast svých pracovniků na prověřování svých
dodávek a prací technickým dozorem objednatele a č init neprodleně opatření
k odstranění vytčených závad.

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k provád ěným zkouškám a k prověření prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nep řístupnými.
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku
nejméně 3 pracovní dny předem. Neuč iní-li tak, je povinen na žádost objednatele
zkoušky opakovat a práce odkrýt na sv ůj náklad. Objednatel není povinen se
prováděných zkoušek a prov ěrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zú častnit.
Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a
pokračování v provádění díla.

8.7 Při provádění demoli čních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak,
stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živi čného povrchu, konstrukčních
vrstev vozovky, stožár ů VO, obrubník ů, dopravního značení, poklopů uli čních vpustí.

S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatel ů nebo
vlastníků .

8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukonč í zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.



8.9 Žádnou stavební č inností zhotovitele nesmí dojít k nadm ěrnému zneč ištění ovzduší,
okolí stavby a veřej ňých komunikací. Zhotovitel na sv ůj náklad neprodlen ě vyč istí
zasažené prostory.

8.10 Žádnou stavební č inností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku.
Jakékoliv pripadné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo
po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.11 Zhotovitel odpovídá za č istotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho č innosti do 3 dn ů od jejich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na p řípadný nárok objednatele na náhradu škody
a na odstoupení od smlouvy a právo na n ě vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dn ů ode dne doručení jejich vyúč tování,
pro pripad, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je v ěcí objednatele,
ktery" způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, m ůže od ní,
na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se
práva na ni.

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla č iní 0,01 % z ceny díla
za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodě lků č iní 0,01 %
z ceny díla za každou vadu a nedod ělek a každý započatý kalendářní den prodlení
s jejím/jeho odstran ěním.

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodě lky díla zjištěné objednatelem v záru ční době
činí 0,01% z ceny díla za každou vadu č i nedodě lek a kalendářní den jejich trvání
ode dne následujícího od p řevzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodě lek
neodstraní do patnácti dn ů od doručení reklamace, pripadně ve lhůtě sjednané
s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí
jiný nárok objednatele z odpov ědnosti za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště č iní 0,01% z ceny díla
za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně zneč istí okolí dodávky a veřejné
komunikace a nezajistí neprodleně vyč ištění těchto zasažených prostor v dohodnutém
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši O,OI % z ceny díla za každý pripad.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele
ke kontrole zakry" vaných prací nebo účasti na zkouškách č iní 3.000,- Kč za každý
pripad.



9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení p řejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla.

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně
zkušebního plánu č iní O,OI % z ceny díla za každý případ.

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP č iní 100% příslušné
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základ ě
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V p řípadě, že nejde ke shod ě , postupuje
objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např . jakost, barva) č iní
100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V p řípadě, že nedojde ke
shodě , postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpe čnosti práce, požární ochrany a ochrany
zdraví na pracovišti zhotovitelem č iní částku stanovenou v příloze č . 2 této smlouvy.

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní
době trvale dostupný stavební deník č iní 0,01% z ceny díla za každý zjištěný případ
a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za
prodlení s odstraněním protiprávního stavu č iní 0,01% z ceny díla za každý započatý
pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele č iní 3.000,- Kč
za každý případ.

9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15)
č iní 0,01 % z ceny díla za každý zapo čatý kalendářní den prodlení.

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich
započ íst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

9.19 V případě nedodržení závazku stanoveného v bod ě 12.12 této smlouvy uhradí
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- K č , a to za
každé dílčí objednatelem prokázané porušení této podmínky potvrzené místn ě
příslušným Ú řadem práce resp. nep ředání seznamu osob dle přílohy č . 4 této smlouvy
v požadovaném termínu.

X.
Další ujednání

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č .
22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě
v současné dob ě běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací
na svůj náklad.

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného
prostranství jsou součástí ceny díla.



10.3 Zhotovitel postupuje pň provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhlášky č . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe čujících

bezbariérové užívání staveb
- zákona č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany

zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění bezpečnosti a ochrany
zdraví při č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích

- zákona č . 133/1985 Sb. o požární ochran ě
- vyhlášky č . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe čnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- zákona č . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některy'ch zákonů
- narizení vlády č . 163/2002 Sb., ktery'm se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky
- zákona č . 262/2006 Sb., zákoník práce
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu

oprávněnými orgány
- požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního

města Mostu č . 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky p ři
pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny
pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále
jen „DTMM"}, Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM,
Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem
datového modelu, Popisem vým ěnného formátu DGN a Metodickým návodem
pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zve řejněných na internetových
stránkách objednatele, portál „DTMM", sekce „Dokumenty" (dále jen „požadavky
objednatele v rámci projektu DTMM")

10.4 Zhotovitel je povinen písemn ě upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokyn ů daných mu
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři
vynaložení odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla,
způsobené použitím nevhodných v ěcí předaných objednatelem nebo pokynů daných
objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejn ě tak odpovídá, pokud jich
použil, přestože k tomu nemě l písemný pokyn objednatele daný na základ ě upozornění
dle č . ] 0.4 této smlouvy.

10.6 Zhotovitel je povinen p řed zahájením vlastních stavebních prací zabezpe č it zejména

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací,

povolení zařízení staveniště , povolení dopravního omezení a odsouhlasení p řepravních

tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skute čnosti dů ležité pro
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště , ú o
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časovém postupu prací, o jejich jakosti, zd ůvodnění odchylek prováděných prací od

projektové dokumentace, údaje d ůležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje

nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápis ům připojovat
své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný.
Povinnost vést deník konč í odstraněním p řípadných vad a nedod ě lků . Stavební deníky
budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost prováděné
stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavb ě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpe čit účast svých pracovníků na prověřování svých
dodávek a prací, které provádí technický dozor a č init neprodleně opatření
k odstranění vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provád ě t započ tení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpeč í škody na něm až do jeho
řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzav řenou smlouw o pojištění odpovědnosti za škody
způsobené svou č inností u č . smlouvy

 na hodnotu škody ve výši - K č . Zhotovitel je povinen toto
pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč . jeho subdodavatel ů , odpovídá za dodržování pravidel bezpe čnosti
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování
bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost
koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává firma JCA s.r.o.

10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny pot řebné podklady
(BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu p řílohy č . 4 k nařízení
vlády č . 591 /2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.

X1.
Předání a p řevzetí

i l.l Dílo se p ředává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a p řevzetí díla
jsou smluvní strany povinny po řídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví p řed zahájením p řejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam doklad ů
- atesty o použitých materiálech 4x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a m ěřeních, revizní zprávy 4x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x
- protokol o vytyčení stavby 4x
- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 2x na CD ve forrnátu DGN

a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM



- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární p ředání ( část tištěná forma +
komplet CD)

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního ú řadu,
investora a správců inženýrských sítí - I x originál a l x kopie

- zkušební, záruční listy a dodací listy 4x
- dokumentaci skute čného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 4x
- geometrický plán 4x
- doklad o uložení odpadu 4x
- p ředepsané doklady stanovené právními p ředpisy, ČSN a TPG, kterými je

prokazována jakost plynového zařízení 4x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle ^ 13 zák. č . 22/1997 Sb.

a nařízení vlády č . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky 4x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.
Všechny výše uvedené doklady budou p ředány v českém jazyce.

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické
dokumentace") a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s ú ředním oprávněním pro

ověřování výsledků zeměměřič ských č inností,
- zakázku geodetické dokumentace p ředá do DTMM,
- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správicem dat,

ktery'm se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
- na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové

situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a
odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)

- zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM
(zejména s„Dokumentací zakázky DTMM` ur čenou pro geodety),

- předá emailovou zprávou aktualizovaná data ú čelové mapy povrchové situace
správci dat k zapracování do DTMM - tzv. aktualizační data ÚMPS,

- přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
- předá zakázku geodetické dokumentace objednateli v četně potvrzeného „Protokolu

o akceptaci zakázky DTMM",
- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky

objednatele v rámci projektu DTMM".

XII.
Závě rečná ujednání

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené statutárním m ěstem Most, která bude p řístupná dle zákona č . 106/1999
Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č . 106/1999 Sb.") a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ředmětu
smlouvy, č íselné označení smlouvy a datum jejího uzav ření. Smluvní strany dále
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně podpisů smluvních stran, byla
uve řejněna na profilu statutárního m ěsta Mostu ve smyslu § 147a zákona č . 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve zn ění pozdějších předpisů .



12.2 Smluvní strany prohlašují, že skute čnosti uvedené v této smlouv ě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník a
udě lují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č . 106/1999 Sb. a zveřejnění bez
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle č l. 1V. mohou být provedeny „Změnovým listem" (příloha č . 1
této smlouvy).

12.4 Změny subdodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem" (příloha č . 1 této
smlouvy).

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatk ů
nebo změnových listů , které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými
zástupci smluvních stran.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha č . 1- vzor „Změnového listu`'

Příloha č . 2- Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP

Příloha č . 3- Seznam subdodavatelů

P říloha č . 4- Vzor - Seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti
s plněním zakázky a prohlášení o celkovém po čtu osob, které se budou na plnění
zakázky podílet.

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.

12.10 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu p řed jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné
vůle, vážně a srozumitelně , nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.11 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doru č it písemnost do vlastních
rukou za spln ěnou i v případě , že adresát zásilku. odeslanou na jeho v této smlouv ě
uvedenou č i naposledy písemn ě oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít,
její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lh ůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka
vrátí zpět odesílateli.

12.12 Nejméně 1 osobu, která se bude podílet na pln ění zakázky, přijme dodavatel do
pracovního poměru č i na dohodu o pracích konaných mimo pracovní pom ěr, z řad
dlouhodobě nezaměstnaných osob. Pracovněprávní vztah bude trvat minimálně po
dobu celého pln ění veřejné zakázky. V p řípadě , že pracovněprávní poměr takto přijaté
osoby v průběhu pln ění zakázky skonč í, bude zhotovitelem p říslušně nahrazena, opě t
osobou z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to nejpozd ěji do 2 týdn od



skončení pracovněprávního vztahu této osoby. Seznam osob, s nimiž zhotovitel
uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky a zároveň prohlášení o
celkovém počtu osob, které se budou na pln ění zakázky podílet (vzor viz p říloha č . 4),
bude objednateli předán nejpozději před termínem zahájení stavebních prací dle bodu
4.1.

V Mostě dne ...1..6..:06...2016..

Za objednatele:

V ^^'^ hP. ^..u...^`t.... dne ...2.Q.-Afi:..2D^fi..

Za zhotovitele:



7
Datum

Titul, jméno, příjmení
Funkce , ORJ iPodpis

(nebo název orgánu)

Zpracoval/a/i/y:
/,
/'^^^ ^^^^^
AS'.6. Za(`

Vedoucí odboru: , ; . r
^^^ ,(^

Správice rozpoč tu: ^^ ^ ^ ;ň,C! ^

q dotace EU apod. q podmíněná pohledávka q podmíněný závazek Kč ( vč . DPH)

Za OF posoudil/a:
/
!C C ^'6

Právně posoudil/a: ^^, ^ DA^
^c č l.

Za VM schválil/a: ^ Ó-^6- 2016
Schváleno v RmM usesením č. RmM/1963/34/2016/B 

Důvod ttzavření: Veřejná ^aká^ka č. 5002/2016
ID profilu zada^^atele: P16V00109753



Př íloha č . 1

Změnový list č . ze dne

Název stavby:
PZ Jose h- odbočka z áteřní komunikace + IS

Císlo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skute čnostech, které
vyžadují provést změnu stnluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4

smlouvy o dílo. Zm ěna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín
dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a z ůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. P řípadné

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s p říslušnými
smluvními podmínkami z prost ředků objednatele.

Vliv změny na v"•kresovou dokumentaci: ano/ne

V' kresovou dokumentaci ke zm ěně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: I ano/ne



Cena díla dle smluvního vztahu vč . DPH:

Ponížení/nav'šení cen díla vč . DPH:

Nová cena díla vč . Dl'E1:

Vliv změn na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nov ' termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, prijmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, prijmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, p říjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, prijmení):

Datum: Podpis:

Priloha změnového listu: Výpočet



Příloha č . 2- Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: PZ Joseph- odbočka z páteřní komunikace + IS

Pokuty níže uvedené jsou maximální. M ěsto Most si vyhrazuje právo tyto pokuty ú čtovat dle

svého uváženi a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od

koordinátora stavby. M ěsto Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozd ě leny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních p ředpisů na

úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení

v oblasti životního prost ředí a část IV řeší pokuty ostatní.

i RF.7.PF'.("NnCT PRÁfF.

ořadové Druh porušení Max. výše pokuty

č íslo

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 1000; Kč za osobu a př ípad
OOPP

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 1000; K č za př ípad 1000,- K č za
2 elektrických spotřebičů , ru č ní el. ná řadí a prodlužovací kabely,

použivání
oužití nářadí s ot řebičů a rodlužovacích kabel ů bez revizí,

3
Porušení p ředpisů , které řeší provoz vyhrazených technických

'' '
1500; K č za př ípad

chch a 1 novch, zdvihacích tlakoza ř ízení elektrick

Porušení pravidel pro lešení, záv ě sné lávky ve smyslu NV
362/2005 Sb., dále pak pro do časné konstrukce, výkopy a ostatní

4 práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 5000; Kč za p ř ípad

(přemísténé č i chybějící), poškození kanalizací a ostatní
orušení na stavbě I noucí z NV 101/2005 Sb

5
Neoprávnéná manipulace se stroji a za ř ízením (p ř íslušné

5000; Kč za př ípad
odbornostní školení , trans ortním za ř ízením

6
Nedodrženi pokyn ů pro používáni bezpečnostních p ř íkazů pro

'
5000; Kč za př ípad

ním za ř ízeníráce na elektrickém za ř ízení a na stro

7 Zjiště ní alkoholu a jiných návykových tátek u pracovník ů 5000; Kč za př ípad a vypov ězení osoby

vlastních č i subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky z areálu stavby

8
Nedoložení p říslušných technologických postup ů pro provádč né

1000; Kč za př ípad
ráce a č innosti

5000; 1C Č u úrazu s dobou pracovní
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka č i neschopnosti delší jak t ř i pracovní dny.

9 pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo 5000; Kč u úrazu s hospitalizací

pracovníkovi majicí dozor nad stavbou 15000,- Kč u smrtelného pracovního.
úrazu

10 Vedení stavebního deníku v roz oru s v hl. č . 449/2006 Sb. 2000 - Kč za ří ad



I1. POŽÁRNÍ OCHRANA

Po řadové Druh porušení Max. výše pokuty

č íslo

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., p ři práci s otev řeným ohn ěm, neohlášení
1 zahájení, p řerušení a ukon čení prací s rizikem požáru, neprojednání 5000; K č za p ř ípad

z ůsobu za'išt ění ožární bez e č nosti

2
Porušení zákona č . 133/1985 Sb., ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů a

5000; Kč za p ř ípad
v hlášk č . 246/2001 Sb. a NV č . 406/ 2004 Sb.

3 Zneužití nebo snížení ú činnosti za řízení a prost ředk ů , které slouží
'

5000,- K č za př ípad
ako ochrana řed ožárem

4 Nedoložení řede sané dokumentace PO dle v hl.č . 246/2001 Sb. 1000; Kč za ř í ad

5
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo

1000; Kč za p ř ípad
skladovanvch látek

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné p řípravy
1000,- Kč za osobu a

6 pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým př ípad
ožárním nebez e čím

7 Použití, č i umistění nevhodných nebo netunk č ních prost ředků požární
5000; K č za p ř ípad

ochran do rostoru stavb

[lI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po řadové Druh porušení Max. výše pokuty

č íslo

1 Porušeni zákona č . 356/2003 Sb., o chemických látkách p ři nakládání
"

5000; K č za p ř ípad
mi látkami a ří ravkchemick

3000,- K č za p řípad u

Porušení zákona č . 185/2001 Sb., ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů o
odpad ů kategorie

2
ostatní (O)

odpadech p ři nakládání s odpady 5000,- K č za p ř ípad u
od ad ů kate orie N

3 Porušeni zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č . 86/2002 Sb.,
'

5000,- Kč za p ř ípad
ších řed isůve zn ění ozd ě

4 Únik ro n"ch látek nebo chemikálií 3000,- Kč za ř i ad

5 Neohlášení úniku ro n'ch látek č i chemikálií 1500,- Kč za ří ad

Nedovolené ukládání odpad ů , netř ídění odpad ů , jejich nedovolená

6
likvidace, dovoz odpad ů za účelem likvidace, neohlášení 5000,- Kč za p ř ípad
p ředpokládané produkce odpad ů , neohlášení eventuálních
ne ř íznivvch do ad ů na životní rost ředi

IV. OSTATNÍ

Po řadové Druh porušení Max. výše pokuty

č íslo

1 Porušení zákazu kou ření ( povoleno pouze na vyhrazených místech)
2000; Kč za osobu a
ř í ^ad

_ - - - -- - - - -

- ^^^



2 Provád ěnf prací, pro které pracovníci nemají pot řebnou odbornou
2000,- K č za př ípad

z ůsobilost nebo zdravotní z ůsobilost

3 Neprovedení nebo nezajištěni školení zam ěstnance, subdodavatele z
2000,- Kč za p řípad

ravidel latnvch ro stavbu

4
Neodstran ění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem

'
5000; K č za p ř ípad

ící dozor nad stavbou ve stanoveném termínuma

Neozna čení za ř izení staveniště a ostatnfch pronajatých ploch firemní

5
značkou a p říslušnými výstražnými tabulkami, neozna čení 2000; Kč za p řípad
pracovního odévu f"iremních zna čkou a to jak u pracovniků nebo osobu
vlastních, tak subdodavatel ů

tí
Nedodržení a nerespektování úklidu sv ěřeného areálu, neudržování

• • '
2000; Kč za p řfpad

ekt ů a ich okolí, rovn ěž tak samotné stavbob e

7 M tf vozidel, stro' ů č i 'iné technik mimo v hrazené rostor 2000; Kč za ří ad

1000,- K č za p ř ípad a
8 Zcizení p ředm ě tů v areálu stavby vypovězenf osoby z

areálu stavbv

Porušení podrofnek vstupu zam ěstnanc ů nebo zam ěstnanc ů 1000; K č za osobu a
9

subdodavatel ů do areálu stavby
vypovězení osoby z
areálu stavb

Nezabezpe čení pronajatých prostor, neuzam čení vlastních č i
10 pronajaty'ch vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 1000; Kč za p ř ípad

místech

Nepovolené vyvážení a vynášení v ěcí z areálu stavby, nerespektování
pokyn ů ostrahy, arogantní č i agresivní chování v ůč i p ř íslušným 5000; Kč za p ř ípad a

11 zaméstnanc ů m stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, vypovězení osoby z
zástupci investora) odmítnutf p ředloženf zavazadla ke kontrole, č i areálu stavby
odmítnutí a neumožn ě ní kontrol vozidla

10000,- K č za p ř ípad a
12 Vnášení st řelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby zákaz vstupu do areálu

stavb

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených Dvojnásobek maxima

_ maximální částkou do 10000,- K č v pr ů běhu 6 m ěsíců ředešlé okut



P říloha č . 3- Seznam subdodavatelú

PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Akce: PZ Joseph - odbo čka z páteřní komunikace + IS

Prohlašuji, že na akci „PZ Joseph- odbo čka z páte řní komunikace + IS" máme/nemáme v
úmyslu zadat jednomu č i více subdodavatel ům část veřejné zakázky.

Po řadové č íslo Subdodavatel 1 Věcný podíl subdodavatele na pln ění
subdodavatele (obchodní fiirma ( identifika čnf ve řejné zakázky

nebo název/obchodní č íslo)
firma nebo jméno a
ř í' mení

1. In . Ladislav Polan 42153476 Geodetické práce

2. REVIS - Praha, 4l 190114 Prodloužení STL plynovodu

s ol. s r.o.
3. H-REKUI,TIVACE, 25032739 Sadové úpravy

a.s.
4. __
5.

Až x.

v . .^?4h ^C^. .1^. . . . dne ...?. ^..:06:..2016

---- _ - - ^ - - - - - - rpr ^ Y peAa/ k.f.. iC r41o4$S 7



Priloha č . 4- Seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním
zakázky a prohlášení o celkovém po č tu osob, které se budou na plnění zakázky podílet

Seznam osob dle bodu 12.12 této smlouvy:

jméno, prijmení č íslo OP

1. ............................... ............................................ .............................................................

2. ............................... ............................................, .............................................................

3. ............................... ............................................ .............................................................

4. ............................... ............................................ .............................................................

/bude upraveno v návaznosti na skutečný počet osob/

Prohlašuji, že na veřejné zakázce „PZ Joseph- odbo čka z páteřní komunikace + IS" se bude
podílet celkem ..... osob, které byly p řijaty do pracovněprávního poměru z řad dlouhodobě
nezaměstnaných a splňují podmínky dle bodu 12.12 této smlouvy.

...............................................

............................................


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24

