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Smluvni strany:

Severoc¢eska vodarenska spolecnost a. s.
se sidlem: Teplice, Pritkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
bank. spojeni: N
zastoupena: Ing. Bronislavem Spicakem, generalnim feditelem
zastupce pro véci technické:
samostatny odborny referent ORI odpovédny za realizaci stavby |

Objednatel zmocriuje zastupce InZenyrské kancelaie Hampova, s.r.o. | NN zajistovani
investorsko-inzenyrské ¢innosti, k provadéni technického dozoru investora, odevzdani stavenist, piejimani
provedenych praci a k dalSim ukondim dle této smlouvy (dale jen zastupce objednatele).

(dale jen ,SVS* nebo také ,Objednatel”)
Gislo smlouvy: ...........................
a
SMP CZ, as.
se sidlem Vysko€ilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle
IC: 27195147, DIC: CZ27195147
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B , viozka 9654
Bank. spojeni: I
zastoupena: Ing. Janem Jechem, mistopfedsedou predstavenstva,
Ing. Jindiichem Tautrmanem, ¢lenem predstavenstva

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni z&kon), ve znéni pozdéjSich predpist, je zmocnén: |GGG
I

Odpovédnym zastupcem Zhotovitele pro provadéni stavby je
(dale jen ,Zhotovitel”)

&islo smiouvy: 1ZHS190013

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, v platném znéni

(dale jen ,Provadéci smlouva“)

Smluvni strany, védomy si svych zavazku v této Provadéci smlouvé obsaZenych a s imyslem byt
touto Provadéci smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Provadéci smlouvy:

L e ——————— ]
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1. UVODNI USTANOVENI

1.1. Objednatel, Zhotovitel a dal$i smiuvni strany uzavieli dne 09. 08. 2017 Ramcovou smiouvu,
jejimz ucelem je zajistit pro Objednatele provadéni stavebnich praci vztahujicich se
k vodohospodarské infrastrukture dle Ramcové smiouvy.

1.2. Objednatel postupem dle ¢l. 6 Ramcové smlouvy a § 89 odst. 6 pism. a) ve spojeni s § 92 odst.
3 ZVZ vybral Zhotovitele, aby poskytoval pinéni specifikované nize v této Provadéci smlouvé, a
uzavienim této Provadéci smlouvy mu na zakladé Ramcové smlouvy zadava pfislusnou
vefejnou zakazku.

2. PREDMET SMLOUVY

21. Zhotovitel se touto Provadéci smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro
Objednatele s potfebnou péci a v ujednaném case Dilo spo€ivaijici v nasledujicich stavebnich
pracich:

Predmétem pinéni Minitendru s nazvem: ,M0027261 Most, Talicha, Kubelika — rekonstrukce
vodovodu a kanalizace“ je provedeni stavebnich praci spo€ivajicich v rekonstrukci vodovodu a
kanalizace ve mésté Most v ulicich Jana Kubelika a Vaclava Talicha. Rekonstrukce vodovodu a
kanalizace bude probihat ve stavajici trase. Rekonstrukce vodovodniho fadu 1 a 2 bude
probihat otevienym vykopem. Rekonstrukce vodovodniho fadu 3 bude provedena kombinaci
bezvykopové pokladky potrubi (fizené vrtani) a pokiadkou do otevieného vykopu ryhy.

Stavajici potrubi fadu 1 OC DN 150 bude vyménéno za LT DN150 v celkové délce 241,8 m.
Stavajici potrubi fadu 2 OC DN125 bude nahrazeno potrubim PE-HD, PE100 RC+, SDR11,
d110x10,0 mm v délce 51,6 m a potrubi fadu 3 OC DN100 bude vyménéno v celkové déice
268,4 m za potrubi PE-HD, PE100 RC+, SDR11, d110x10,0 mm v délce 138,4 m a za potrubi
PE-HD, PE100 RC+, SDR11, s ochrannou vrstvou z PE, d110x10,0 mm v délce 130,0 m.

V ramci rekonstrukce vodovodd budou veskeré vodovodni pripojky (8 ks) prepojeny, pfipadné
opraveny. Rekonstrukce bude probihat pfevazné v zatravnénych nezpevnénych plochach, z
¢asti pak v asfaltovém povrchu komunikace a chodnikl nebo zamkové dlazbé.

Rekonstrukce jednotné kanalizacni stoky KTH DN300 je navrZena z kameninového potrubi
DN300, tf. 160 v celkové délce 68,7 m a bude probihat otevienym vykopem. V ramci
rekonstrukce budou osazeny 2 ks novych reviznich kanalizaénich Sachet. ZaCatek rekonstrukce
bude ve stavajici revizni Sachté, ktera bude pouze opravena (sanace dna, vyména vrchniho
konusu, osazeni nového poklopu). VSechny stavajici kanalizaéni pfipojky (3 ks) budou
prepojeny, pfipadné opraveny. Rekonstrukce bude probihat v zatravnénych nezpevnénych
plochach.

Kapacity:
|0 01 Vodovod
Rad 1-LTDN 1502418 m
Prepojeni vodovodnich pripojek — 4 ks
Rad 2 - PE-HD, PE100 RC+, SDR11, d110x10,0 mm —51,6 m
Prepojeni vodovodnich pfipojek - 1 ks
Rad 3 - celkova délka 268,4 m
- PE-HD, PE100 RC+, SDR11, d110x10,0 mm - 138,4 m
- PE-HD, PE100 RC+, SDR11, s ochrannou vrstvou z PE d110x10,0 mm -
130,0 m
Prepojeni vodovodnich pfipojek — 3 ks
10 02 Kanalizace
Kanalizacni stoka — KTH DN300, tf. 160 - 68,7 m
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Prepojeni kanalizacnich pfipojek — 3 ks
Noveé revizni kanalizatni Sachty — 2 ks
Oprava stavajici kanalizacni Sachty - 1 ks

Vybrany zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informaéni ceduli. Realizaci pfedmétu vefejné
zakazky dojde ke splnéni potfeb zadavatele Severoleské vodarenské spole¢nosti a. s. K
predani a prevzeti stavenisté u této akce mlZe dojit ihned po podpisu SoD. Samotna Ihita
vystavby vySe uvedené stavby bude trvat 5 mésict od predani stavenisté (dale jen ,Dilo").

2.2. Pozadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany vzavazné projektové dokumentaci
MO027261 Most, Talicha, Kubelika — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ktera byla
soucasti Vyzvy Objednatele vramci Minitendru, a bude pfedana Zhotoviteli ve dvou
vyhotovenich, jednom tis§téném a jednom elektronickém, po podpisu Provadéci smiouvy.

2.3. Objednatel se touto Provadéci smlouvou zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli za
provedeni Dila cenu stanovenou na zakladé celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Provadéci
smlouvy uréenou v souladu s ¢l. 7 Ramcové smlouvy (dale jen ,Cena®).

3. CENA DILA A PLATEBNi PODMINKY

3.1 Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:
Cena v K¢ bez DPH Sazba DPH v % Cena v K¢ v¢. DPH
3995 538,42 K¢ 21% 4 834 601,48 K¢

3.2. Cena Dila byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér, ktery tvoii Pfilohu €. 1 této
Provadéci smlouvy.

3.3. Cena Dila zahrnuje vSechny naklady Zhotovitele na dodani Dila. Cena dila je Celkovou cenou
ve smyslu odst. 7.1 Ramcové smiouvy. Cena za Dilo je nejvySe pfipustnou a nepfekrogitelnou
cenou za dodani Dila a pokryva veskeré naklady Zhotovitele na dodani Dila a zahmuje cenu za
vSechny dalsi sluzby, prava a dodavky poskytované v ramci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle
této Provadéci smiouvy.

34. Cena Zviastni nakladl stanovena Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovidéd dobé a
zplsobu provadéni Dila a pozadavkim pfisluSnych viastnik(i/spravcl vefejnych pozemka,
k nimz se tyto Zvlastni naklady vazou. Cena Zvlastnich nakladii uvedena v této Provadéci
smlouvé je cenou nejvySe pripustnou, pficemz Objednatel neni povinen hradit jakékoli ZvI&stni
naklady Zhotovitele tuto Castku prekracujici. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu
Zvlastnich naklad( pouze dle jejich skutecné vySe (tj., do Castky Zhotovitelem skutecné
vynaloZzené na tyto Zvlastni naklady, nikoliv nutné do &astky maximélni), maximainé vSak do
vySe ceny Zviastnich nakladd stanovené Zhotovitelem v této Provadéci smiouve.

3.5. Smluvni strany se dohodly, Ze Uhrada pinéni Zhotovitele bude probihat na zakladé postupné
vystavovanych diléich mésicnich faktur. Dilci fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo fakturované pinéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén dili fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendainim mésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny
soupis praci a zjiStovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude nedilnou sougasti dilci faktury.
Soupis praci piedava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne kalendafniho
mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné pinéni. Pro sdéleni vyhrad k
soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 9.3 Ramcové smlouvy dohodly smluvni strany lhitu
tfi (3) pracovni dny od jeho predioZeni opravnéné osobé Objednatele nebo jinému zastupci
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Objednatele. Nebudou-li v této Ihiité sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, ma se tento
soupis za odsouhlaseny. Soupisy mésiénich praci dle odst. 9.3 Ramcové smlouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych dilich pinéni. V pfipadé postupu dle tohoto
odst. 9.3 bude Dilo akceptovano jako celek v souladu s ¢€l. 12 Ramcové smlouvy.

4. TERMINY PROVEDENI DiLA

41.

42.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

47.

Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po dil¢ich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45
dntl od uzavreni této Provadéci smiouvy, nejpozdéiji vSak pred zahajenim praci, zpracovat Plan
organizace vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (déle jen ,Harmonogram
pinéni*). V ramci harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen respektovat nize uvedené terminy
stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

Zhotovitel predloZi navrh Harmonogramu pinéni ve shora uvedené I|hité k akceptaci
Objednateli. Objednatel navth Harmonogramu pinéni bud' pfijme, coz Zhotoviteli pisemné
potvrdi, nebo jej se svymi pfipominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.

Zhotovitel je povinen upravit navrh Harmonogramu pinéni v souladu s pfipominkami
Objednatele do 7 kalendaiich dni ode dne, kdy tyto pfipominky obdrzel, a zaslat jej
Objednateli. Objednatel se k navrhu Harmonogramu pinéni vyjadii postupem dle odst. 4.2 této
Provadéci smlouvy shora, pfiéemz tento postup se mlze aplikovat i opakované.

V pfipadé dilci fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Provadéci smlouvy predklada Zhotovitel
jedenkrat mésicné (do 5. dne v nasledujicim mésici) spolecné se soupisem provedenych praci
(€l. 9.3 Ramcové smiouvy) aktualizovany Harmonogram pinéni respektujici termin dokonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo provede a piedd Objednateli vterminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje zahajit stavebni prace na Dile nejpozdéji do 30 dni od pfedani
stavenisté, pokud neni dohodnuto jinak. Timto souasné neni dotéena povinnost Zhotovitele
provést Dilo v terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni.

Harmonogram plnéni musi v souladu s odst. 4.1 Provadéci smlouvy zohlediiovat nasledujici
terminy plnéni:

4.7.1. kpfedani a prevzeti stavenisté dojde v dobé do 14 dnli od vyzvy Objednatele;
4.7.2. k zahéjeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dnt od pfedani stavenisté;
4.7.3. stavebni prace na Dile budou dokonceny ve Ihité do 5-ti mésicl od predani stavenisté;

474. k pfedani a prevzeti Dila dojde ve lhuté 10 dnd ode dne dokonéeni stavebnich praci na
Dile.

5. PODMINKY PREDANi A PREVZETi STAVENISTE

5.1.

5.2

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dnli od vyzvy Objednatele k prevzeti
stavenisté. Timto souCasné neni dotCena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech
uvedenych v Harmonogramu pinéni.

V pripadech, kdy Objednatel Zhotoviteli piedal dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich
stavenistém, je Zhotovitel povinen zabezpeCit vytyéeni inzenyrskych siti vedoucich pfes
stavenisté.
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6. ZABEZPECENi A ODSTRANENi STAVENISTE

6.1. Zafizeni stavenisté bude zabezpeceno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s daldimi pozadavky Objednatele.

6.2. Zafizeni staveni$té bude odstranéno ve Ihité do 10 dni od jeho vyklizeni.

6.3. Zafizeni stavenisté bude po predani a pfevzeti Dila vyklizeno ve Ih(té do 10 dnl od pfedani a
prevzeti Dila.

7. ZARUCNi DOBA

7.1. Zaruéni doba zacina plynout dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této
Provadéci smlouvy, pii¢emz délka zaruéni doby je stanovena nasledovné:

7.1.1.  zaruéni doba na dodavky strojii a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné
vSak v délce dvacet Gtyfi (24) mésicd;

7.1.2.  zaruéni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce triceti Sesti (36) mésici ode dne
podpisu Protokolu o predani Dila ¢i jeho Casti, jejiz soucasti byly povrchy komunikaci,
druhou stranou této Provadéci smiouvy;

7.1.3.  zaruéni doba na celé Dilo se sjednava v délce Sedesati (60) mésich ode dne podpisu
Protokolu o predani Dila druhou stranou této Provadéci smlouvy, s vyjimkou &asti Dila
uvedenych v odst. 7.1.1 a odst. 7.1.2 této Provadéci smlouvy.

7.2. DalSi podminky zéruky za jakost stanovi ustanoveni ¢l. 13 R&mcové smiouvy.

8. PREDANI A PREVZETI DILA

8.1. Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k pfevzeti Dila, a to alespoii 5 (pét)
pracovnich dnli pfede dnem planovaného pfevzeti Dila. Zhotovitel je pfed pfedanim Dila nebo
jeho ¢asti Objednateli povinen usporadat stroje, vyrobni zarfizeni, zbyly material a odpady na
stavenisti tak, aby bylo mozno Dilo nebo jeho ¢ast fadné prevzit a uzivat v souladu s touto
Provadéci smlouvou.

8.2. Nejpozdéji 3 dny pred pfejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje piedat Objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim zkouSek, pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, z&vaznymi
normami, Projektovou dokumentaci nebo poZadovanych Objednatelem, zejména doklady dle &l.
8.11 této Provadéci smlouvy. PredloZeni vSech dokladiG o provedeni téchto zkouSek je
nezbytnou podminkou pro prevzeti Dila nebo jeho ¢asti Objednatelem. Doklady o provedenych
zkouskach budou soucasti protokolu o diléim predani a prevzeti ¢asti Dila nebo zavére¢ného
protokolu o pfedani a prevzeti Dila.

8.3. Objednatel prevezme fadné dokonéené Dilo po uspéSném provedeni zkouSek dle odst. 12.2
Ramcové smlouvy a predloZeni vSech dokladl o provedeni téchto zkouSek a za predpokladu, ze
Dilo nebude vykazovat zadné vady a nedodélky, vyjma vad a nedodélki drobnych, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuiji (dale jen ,Drobné vady*). O pfedani a pfevzeti Dila jako
celku Smluvni strany vyhotovi zavéreény protokol o predani a prevzeti Dila (dale jen ,,Protokol
o predani Dila"). Objednatel je povinen v Protokolu o pfedani dila uvest, zda Dilo pfevzal
s vyhradami, &i bez vyhrad ve smyslu § 2605 obéanského zakoniku.

84. Dilo se povazuje za fadné dokoncené a piedané bez vyhrad podepsanim Protokolu o pfedani
Dila Smiuvnimi stranami, jestlize Dilo zaroveri nevykazuje Zzadné vady a nedodélky ani Drobné
vady. Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje Zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady,
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povazuje se takové Dilo podepsanim Protokolu o pfedani Dila Smluvnimi stranami za fadné
dokoncené a piiedané s vyhradami.

8.5. Soucasti Protokolu o predani Dila bude seznam pfipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
lhiity pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lhitu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel
s prihlédnutim k zavaznosti, povaze a rozsahu pfisluSné vady. Zhotovitel je povinen odstranit
drobné vady na viastni naklady a odpovédnost.

8.6. Objednatel je s pfihlédnutim k povaze Dila opravnén pozadovat, aby pfedani a pfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotlivych ¢astech die Harmonogramu Dila. Smiuvni strany vyhotovi o
predani diléich ¢asti Dila diléi protokoly o pfedani Dila. Ustanoveni odst. 8.1 aZ odst. 8.5 této
Provadéci smlouvy se na pedani ¢asti Dila vztahuji pfiméfené.

8.7. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Dila, neni-li Dilo Fadné dokoncené, zejména jestlize
vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smluvni strany vyhotovi o odepreni
prevzeti Dila protokol, v némz budou vymezeny divody Objednatele pro odepieni pfevzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro fadné dokonceni, zkouSky a pfedani Dila. P
nahradnim predani Dila postupuji Smiuvni strany dle ustanoveni odst. 8.1 aZ odst. 8.5 této
Provadéci smlouvy.

8.8. Zhotovitel je povinen pfizvat k prejimacimu fizeni prislusné spravni Gfady, jejichz UCast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi predpisy, a pfipadné i tfeti osoby, jejichz ufast bude
podie povahy predavané ¢asti Dila nezbytna.

8.9. Viastnické pravo k Dilu ¢i jeho ¢astem ma po dobu provadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
pfechazi okamZikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila), podle toho,
co nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v pribéhu provadéni Dila do uZivani
urcitou véc, ma se za to, Ze do doby prechodu vlastnického prava k této véci na Objednatele
poskytuje Objednateli bezplatné pravo k uZiti takovéto véci.

8.10.  Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile a nebezpedi zniCeni stavby az do
okamziku prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila). V pfipadé vzniku poskozeni
provadéného Dila je Zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni
naklady odstranit. Nebezpeéi Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem predani Dila,
tedy okamZikem podpisu Protokolu o pfedani Dila. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na vécech,
které pro provedeni Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel predal Zhotoviteli, az do doby,
kdy prejde nebezpeci Skody na Objednatele nebo kdy je vrati Objednateli.

8.11. Pred zaasfaltovanim komunikaci pfedlozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3)
vyhotovenich, neni-li vyslovné uvedeno jinak:

8.11.1. zapisy o tlakovych zkouSkach, zkouskach tésnosti kanalizaci, zkouSkach celistvosti
zemniciho pasku, zkouSkach o prlichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle daného typu stavby);

8.11.2. doklad z priibézného hutnéni zasypti ryh v komunikacich a chodnicich.

8.12. K piejimacimu fizeni pfediozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich, neni-li
vyslovné uvedeno jinak:

8.12.1. Uplna technickd dokumentace opravend dle skute¢ného provedeni stavby opatiena
razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele;

8.12.2. protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem,;

8.12.3. zaméfeni tras budovanych inzenyrskych siti, véetné objektli na siti do soufadnic podle
pfilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objektd do
katastralni mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna
bfemena;
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8.12.4. zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;
8.12.5. zapisy o provéieni provedeni oprav Pripojek a pfepojeni Pripojek pred jejich zakrytim;
8.12.6. prohlaseni o shodé, atesty dodanych materiall a zafizeni na stavbu;

8.12.7. doklad o ulozeni odpad( dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpis(;

8.12.8. 2x barevna fotodokumentace pofizena pred zahajenim, v priibéhu a po dokonceni stavby
(fotodokumentace bude pfedana na CD v rozsahu miniméalné 10 fotografii stavby za tyden);

8.12.9. zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby
(zkousky pridrznosti apod.);

8.12.10. prohlaseni Zhotovitele o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pii
dokonceni, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

8.12.11. zapisy o UspéSném predani dotéenych pozemk( vlastnikim (uZivatelim) véetné
dotéenych komunikaci, chodniku a vefejnych prostranstvi;

8.12.12. 1x original Deniku;
8.12.13. prohlaseni o jakosti a kompletnosti Dila;

8.12.14. dalSi doklady, pfipadné predem vyzadané Objednatelem.

9. ZAJISTENi RADNEHO PLNENI

9.1. Radné pinéni Zhotovitele je zajisténo zejména sankcemi stanovenymi vé&l. 15 Ramcové
smlouvy a timto €l. 9 Provadéci smiouvy, pojistnymi smlouvami uzavienymi dle &l. 17 Ramcové
smlouvy a zadrznym dle odst. 9.7 Ramcové smiouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli pred
zahajenim praci na Dile dolozZit existenci stavebné montazniho pojisténi na Dilo s vysi
pojistného plnéni odpovidajici Cené Dila.

9.2 Zhotovitel je v pripadé poruseni své povinnosti stanovené v Ramcové smlouvé a/nebo v této
Provadéci smlouvé povinen Objednateli uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli
v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

9.2.1.  pfi prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a predanim Dila nebo jeho &asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu Dila dle této Provadéci smlouvy je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,2% z Ceny Dila nebo jeho
prislusné Gasti za kazdy zapoCaty den prodleni;

9.2.2. pii prodleni Zhotovitele se spinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v pfedchozim
bodé, stanoveného v Ramcové smlouvé nebo této Provadéci smlouvé (zejména terminu
pievzeti staveni$té, zahajeni Stavebnich praci, dokoneni Stavebnich praci, jinych termind
stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapoCaty den prodieni;

9.2.3. pii prodleni Zhotovitele se spinénim dodatené Ihity poskytnuté Objednatelem nebo
dohodnuté Smiuvnimi stranami pro odstranéni vad zjisténych pfi pfedani a pevzeti Dila
nebo jeho ¢asti nebo Ihiity stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni
vad v priibéhu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vy$i 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapocaty den prodieni;

9.24. pii prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vy3i 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapoCaty den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté;
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9.25. v pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem Denik (pfipadné
jednoduchy zéznam o stavbé) véetné dodrzeni pozadavki jeho obsahovych naleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, Ramcovou smiouvou a touto Provadéci smiouvou,
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,-
K¢ (slovy: tfi tisice korun éeskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni uvedené povinnosti;

9.2.6. v pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti predloZit Objednateli seznam
subdodavateli dle odst. 16.8 Ramcové smlouvy vznikd Objednateli narok na Uhradu
smiuvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun eskych) za kazdy zapo€aty den
takového prodieni;

9.2.7. vpripadé poruseni povinnosti realizovat pinéni této Provadéci smlouvy v souladu
s ustanovenim odst. 16.9 Ramcové smlouvy vznika Objednateli narok na thradu smluvni
pokuty ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad
takového poruseni.

9.3. Porusi-li Zhotovitel povinnosti die odst. 16.1 Ramcové smiouvy alokovat na pinéni dle Ramcové
smiouvy pracovni kapacitu osob realizaéniho tymu uvedeného v Priloze ¢. 6 této Ramcové
smlouvy a k pinéni dle Ramcové smlouvy a této Provadéci smlouvy vyuzit vyhradné téchto
osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruseni
takoveé povinnosti.

94. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 Ramcové smlouvy poskytovat pinéni dle Ramcové
smlouvy sam, nebo s vyuZitim subdodavateld uvedenych v Pfiloze €. 5 Ramcové smiouvy,
pfipadné tyto subdodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun ¢eskych) za kazdé
poruseni takové povinnosti.

9.5. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 Ramcové smlouvy alokovat technické a strojové
vybaveni uvedené v Pfiloze ¢. 7 této Smiouvy a kpinéni dle této Smlouvy vyuZit tohoto
vybaveni, vazat toto vybaveni vyhradné na pinéni dle Ramcové smlouvy a této Provadéci
smlouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun ¢eskych) za
kazdé poruseni takové povinnosti.

9.6. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 Ramcové smlouvy zajistovat pinéni Ramcové
smlouvy a této Provadéci smlouvy prostrednictvim provoznich a technickych utvard uvedenych
v Priloze ¢. 8 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,-
K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun éeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

9.7. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.5 Ramcové smlouvy poskytovat pinéni dle Ramcové
smlouvy a této Provadéci smiouvy vkvalité uvedené v Pfiloze €. 9 Ramcové smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za
kazdé poruseni takové povinnosti.

9.8. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.6 Ramcové smlouvy dodrZovat pfi plnéni Ramcové
smlouvy a této Provadéci smlouvy Groven zabezpeéeni BOZP v souladu s Pfilohou €. 10
Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ (slovy: pét
tisic korun éeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

9.9. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.7 Ramcové smlouvy dodrZovat pfi pinéni Ramcové
smlouvy a této Provadéci smlouvy Uroven ochrany Zivotniho prostiedi v souladu s Prilohou €. 11
Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ (slovy: pét
tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.
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9.10.  Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.16 této Provadéci smlouvy a stavbyvedouci nebude
na stavbé pfitomen v dobé, kdy budou probihat stavebni prace, stavbyvedouci se nebude
ucastnit kontrolnich dn(i, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvéleni
Objednatele, nebo stavbyvedouci nebude splfiovat kvalifikaéni a jind kritéria dle Zadavaci
dokumentace, je Objednatel opravnén po ném pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
(slovy: pét tisic korun Ceskych) za kaZdé porudeni takove povinnosti.

9.11.  Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.17 této Provadéci smlouvy disponovat v relevantnich
pfipadech opravnénim ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické Einnosti,
vybusninach a statni barnské spravé, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale ,ZHC"), nebo ve
stanovené Ihiité toto opravnéni dolozit, je Objednatel opravnén po ném poZadovat smluvni
pokutu ve vy$i 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

9.12.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.18 této Provadéci smlouvy plnit povinnosti dle ZHC (v
pfipadé, Ze realizované Dilo je provadéno Cinnosti provadénou hornickym zpisobem ve smyslu
ZHC), je Objednatel opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy:
deset tisic korun éeskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti a 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice
korun ¢eskych) za kazdy den prodleni se spinénim oznamovaci povinnosti dle ZHC.

9.13.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 Ramcové smlouvy mit uzavienou pojistnou smlouvu
pro odpovédnost za zplisobenou Skodu pfi vykonu své podnikatelské ¢innosti tietim osobam
nebo tuto predlozit Objednateli dle odst. 17.4 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové
povinnosti.

9.14.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.4 Ramcové smlouvy predlozit original ¢i (fedné
ovérenou kopii jakychkoliv dokladd, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku prokazal svou kvalifikaci na realizaci této Vefejné zakazky a uspokojivé doklady o tom,
Ze tyto doklady jsou a zlstavaji v platnosti a i¢innosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové
povinnosti.

9.15.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z Ramcové smiouvy ohledné ochrany davémych
informaci dle ¢l. 22 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ (slovy: jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

9.16.  VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dnd ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

9.17.  Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody vcelém rozsahu. VySe
smluvnich pokut se do vySe nahrady skody nezapogitava.

9.18.  Neni-li v této Provadéci smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smiuvni pokuty
nezbavuje povinnou smluvni stranu povinnosti splnit své zavazky.

10. OSTATNi USTANOVENI
10.1.  Pfi zahajeni stavebnich praci na Dile predlozi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

10.2.  Zhotovitel se zavazuje ozna€it stavbu informaénimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahjeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odolného materialu dle pfedepsaného vzoru,
ktery je ke stazeni na www.svs.cz/.

10.3.  Zhotovitel je povinen minimainé tfi (3) pracovni dny pfed zapisem do Deniku pfizvat
odpovédnou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéreni kvality provedeni vSech praci,
které budou dalSim postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud
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Zhotovitel véas nepfizve povéfenou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na
Zadost Objednatele takové prace na viastni naklady odkryt.

Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximalné mésiénich intervalech kontrolni dny stavby za
Ucasti zastupcli Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se
Objednatel ke kontrole, na niz byl fadné pozvén nebo jez se méla konat podle ujednaného
¢asového rozvrhu, milze Zhotovitel pokracovat v provadéni Dila. V pfipadé, ze doSlo ke
skutecnostem, které ovliviiuji postup praci, predloZi Zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované
terminy pInéni. Nasmlouvané terminy pInéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych a
nepredvidatelnych divodd. Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a mize trvat na pdvodnich
terminech danych touto Provadéci smlouvou se vSemi dusledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel
ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak Zhotoviteli naklady s tim spojené,
zabranila-li mu vacasti na kontrole vy3Si moc apozadal-li o dodate¢nou kontrolu bez
zbyte€ného odkladu, jinak jde k jeho tiZi vSe, co dodate¢na kontrola vyvola.

Zhotovitel se zavazuje pfedloZit Objednateli do 5 dnli od obdrZeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych subdodavatelt podilejicich se na pinéni této Provadéci smiouvy.

Zhotovitel je povinen predioZit Objednateli pii pfedani a prevzeti Dila Seznam subdodavatel(l
podle § 147a odst. 4) ZVZ. Vzor formulafe obdrzi Zhotovitel od Objednatele.

Zhotovitel zajisti seznameni vedoucich zaméstnancl Zhotovitele a subdodavatelli, jimiz se
rozumi vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, se zavaznymi pfedpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"), pozarni ochrané (déle jen ,PO*) a
ochrané Zivotniho prostredi (dale jen ,0ZP"). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatelii
pli instruktaZi obdri zavazna pravidia a zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci
Zhotovitele a subdodavateli provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktaz o
BOZP, PO a OZP pro ostatni zaméstnance Zhotovitele a subdodavateld. O kazdé instruktaZi
bude sepsan zapis potvrzeny prislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit
proskoleni svych zaméstnancl a svych subdodavateli v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich
predpis, a rovnéZ pozarni ochranu stavenisté dle platnych pravnich predpist véetné provedeni
vSech potfebnych protipozarnich opatfeni vyplyvajicich z povahy praci provadénych
Zhotovitelem pfi pinéni této Provadéci smlouvy.

Osoby opravnéné zastupovat smluvni stranu v smluvnich a obchodnich zaleZitostech
souvisejicich s pinénim dle této Provadéci smlouvy jsou uvedeny v Priloze €. 2.

Zhotovitel se dale zavazuje na pinéni dle této Provadéci smlouvy alokovat pracovni kapacitu
osob realizaéniho tymu uvedeného v Pfiloze ¢. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této
Provadéci smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob. Jakakoliv dodatecna zména osoby realizaéniho
tymu musi byt pfedem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé
zavazuje nahradit osobu realizaCniho tymu takovou osobou, kterd disponuje poZadovanymi
minimalnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci dle pozadavk( Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky. Jestlize kterykoli z ¢lend realizaéniho tymu nehovofi ¢eskym
jazykem na komunikativni arovni, pak je Objednatel opravnén ve vztahu k takovému Elenovi
tymu vyuzit sluzeb tlumocnika, pficemz v takovém piipadé uhradi veSkeré naklady spojené
s vyuZitim sluzeb tlumocnika Zhotovitel.

Zhotovitel se dale zavazuje na pinéni dle této Provadéci smlouvy alokovat technické a strojove
vybaveni uvedené v Pfiloze ¢. 7 Ramcové smiouvy a k pinéni dle této Provadéci smlouvy vyuZit
tohoto vybaveni. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedené technické a strojové vybaveni bude
vazano vyhradné na plnéni dle Ramcové smlouvy a jednotlivych Provadécich smiuv. Jakakoliv
dodateéna zména technického a strojového vybaveni musi byt pfedem pisemné schvélena
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém piipadé zavazuje nahradit pfislusné technické a/nebo
strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim, které mé poZadované
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minimalni vlastnosti dle poZadavk( Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Vefejné
zakazky.

10.11.  Zhotovitel je povinen zajiStovat pinéni této Provadéci smiouvy prostfednictvim provoznich a
technickych Gtvard uvedenych v Pfiloze ¢. 8 Ramcové smlouvy.

10.12.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Provadéci smlouvy v kvalité uvedené v Pfiloze
¢. 9 Ramcové smiouvy. V disledku této povinnosti je Zhotovitel zejména povinen zpracovat
Harmonogram dila s co nejkratSimi dil¢imi terminy, jaké mu umozriuji postupy dle vySe uvedené
Prilohy €. 9 Ramcové smlouvy dosahnout, a tyto postupy pii realizaci Dila dodrzovat.

10.13.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pii vydavani vykopového povoleni vyvine maximaini moznou snahu,
aby jeho podminky respektovali vyjadieni vlastniki/spravet dotéenych vefejnych pozemki
vydana dfive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni preda Zhotovitel Objednateli
bezprostredné po jeho obdrZeni a pfed zahajenim praci.

10.14. Zhotovitel se zavazuje bezprostfedné po jejich obdrzeni predkladat Objednateli doklady
prokazujici pozadavky vlastnikl/spravct dotéenych vefejnych pozemk( na poplatky za zabory,
zvlastni uZivani a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafizeni stavenisté. Objednatel tyto
naklady proplati po jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximélné vSak do vySe nabidnuté
ceny.

10.15. V pripadé, Ze provozovatel vodohospodaiské infrastruktury objednatele, spoleénost
Severodeské vodovody a kanalizace, a.s., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pritkovska 1689,
PSC 41550 (dale jen ,SCVK"), popta od zhotovitele mimo rezim této smiouvy provedeni
stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou
objednatele, na niz jsou timto zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smlouvy (dale téZ
Pripojka), zavazuje se zhotovitel dat viiéi SCVK do 7 pracovnich dnii nabidku na provedeni
takovych praci, a to za cenovych podminek, které nebudou horsi, neZ podminky uvedené v této
smlouvé. SCVK bude na predlozenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnd od jejiho
predloZeni zhotovitelem. V ramci poptani stavebnich praci na Pfipojce od zhotovitele ze strany
SCVK dle tohoto ustanoveni smiouvy SCVK v den predani stavenisté (mezi objednatelem a
zhotovitelem) informuje Zhotovitele o predpokladaném rozsahu opravy Piipojek véetné jejich
predpokladaného uréeni (identifikace).

10.16. V pfipadé, Ze bude mit provedeni praci na Pripojce objektivné vliv na termin provedeni dila dle
této smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pfipojce a soucasné dalSi
prace na dile, dohodnou se strany této smiouvy na posunu terminu provedeni dila oproti
harmonogramu dila stanovenému v této smiouvé. K takovému posunu terminu provedeni dila
miZe dojit oboustranné odsouhlasenym zapisem do stavebniho deniku a naslednym uzavfenim
dodatku k této smlouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem ve stavebnim deniku
takovy posun terminu provedeni dila je zastupce pro véci technické objednatele uvedeny
v zahlavi (hlavi¢ce) této smiouvy.

10.17. V piipadé, Ze zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci (dila) Pfipojku, ktera
pavodné nebyla SCVK oznadena k opravé, je povinen sdélit tuto skutednost neprodiené
objednateli a souéasné SCVK. SCVK se vyjadFi nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotéené
Pfipojce (zda bude pfepojena Ci opravena) ve formé zapisu do stavebniho deniku, pficemz
SCVK je nasledné opravnéna poZadovat po zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté
Pfipojce za podminek dle odst. 10.15 a odst. 10.16 této smlouvy. Po dokongeni praci na
Pfipojce potvrdi SCVK zapisem do stavebniho deniku, Ze prace na Pfipojce byly provedeny v
poradku.

10.18. Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizatni infrastrukturou
Objednatele, na niz jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile dle této Provéadéci

smiouvy, je pan |
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10.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti
v dobé, kdy budou probihat stavebni prace, byla pfitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména
za (i¢elem zaijisténi potfebné soucinnosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjednava,
Ze je Zhotovitel povinen zajistit Gi¢ast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci
prestavuje osobu, ktera je uvedena v hlaviéce této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim
realizace stavby a ktera musi splfiovat kvalifikaéni pozadavky, které klade Zadavaci
dokumentace na roli autorizovaného technika die pfilohy €. 6 Ramcové smiouvy. V pfipadech
zmény této osoby se uplatni odst. 16.1 Ramcové smlouvy, tedy, Ze zména téchto osob podiéha
pisemnému schvaleni Objednatele, pficemz stavbyvedouci musi mit vSechny minimélni odborné
zkuSenosti a kvalifikacni predpoklady, jak jsou vymezeny Zadavaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

10.20. V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho ¢ast provadéno Einnosti provadénou hornickym
zpisobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen mit pro vykon téchto ginnosti vydané opravnéni
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel je opravnén
béhem realizace Dila Zhotovitele pozadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovitel je povinen
mu je ve lhaté 3 pracovnich dnl od pozadani predlozit. V pripadé porudeni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Provadéci smlouvy odstoupit (aniz by tim bylo dotéeno jeho pravo
na nahradu Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

10.21. V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho ¢ast provadéno ¢innosti provadénou homickym
zplsobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen pinit povinnosti dle tohoto zakona. Zejména je
povinen pinit oznamovaci povinnost pied zahajenim realizace Dila, oznamit pferuSeni praci na
dobu vice jak 30 dni, dodrzovat bezpe&nostni pravidia a pinit dal$i povinnosti stanovené ZHC a
jeho provadécimi predpisy.

10.22. V piipadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Zménovy list ve smyslu odstavce 11.3 Ramcové
smlouvy, se vyslovné sjednava, Zze Zhotovitel tento Zménovy list vypini a zajisti jeho podepsani
odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V ramci pfipadného uzavirani dodatku k této
Provadéci smlouvé je vdottenych pripadech Zménovy list vtéto formé nutnou pfilohou
prisluSného dodatku.

11. VYMEZENE CINNOSTI

11.1.  Ustanoveni tohoto ¢l. 11 Provadéci smlouvy se uplatni v pfipadé, Zze soucasti pinéni této
Provadéci smlouvy budou Vymezené cinnosti ve smyslu odst. 7.11 Ramcové smlouvy. Pro
Ucely této Provadéci smlouvy se Vymezenymi éinnostmi rozumi:

11.1.1.  Manipulace na vodovodnim fadu (provizornim nebo novém pfi DN 80 - 500) - cena zahrnuje
naklady na dopravu a vykon montéra;

11.1.2. Prepojeni 1 odbératele na zrekonstruovany vodovodni fad pfi potrubi DN 80 - 500, cena
zahrnuje néklady na dopravu a vykon monteéra;

11.1.3.  Rozbor vody dle smérnice S.06.20 D;

11.1.4. Nahradni zasobovani cisternou - pouziti 1 hod - cena zahrnuje naklady na vykon montéra,
cisternu mimo dopravy a spotfebu vody;

11.1.5. Proplach a dezinfekce na vodovodnim fadu (provizornim nebo novém) - potrubi DN od 80
do 125, cena zahrnuje naklady na material, spotiebu vody a odkaleni;
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11.1.6. Proplach a dezinfekce na vodovodnim fadu (provizornim nebo novém) - potrubi DN 150
nebo 200, cena zahmuije naklady na material, spotfebu vody a odkaleni;

11.1.7. Nahradni zasobovani cisternou - doprava - cena zahrnuje naklady na dopravu cisterny.

11.2.  Celkova pevna cena za Vymezené ¢innosti Cini v souladu s odst. 7.11 Ramcové smlouvy
115 274,07 K¢ bez DPH.

11.3.  Vymezené ¢innosti jsou blize specifikovany ve Vyzvé Objednatele v ramci Minitendru.

11.4.  Zhotovitel je povinen Vymezené Cinnosti provést v souladu s odst. 7.11 Ramcové smlouvy
prosttednictvim SCVK.

11.5.  Kontaktni osobou na strané SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti pan

12. UCINNOST PROVADECi SMLOUVY A REGISTR SMLUV

12.1.  V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 340/2015, o zvlastnich podminkach
Géinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (déle jen ,z&kon o
registru smluv*), se smiuvni strany dohodly, Ze Objednatel zasle v souladu s § 5 zékona o
registru smiuv nejpozdéji do 30 dni od podpisu této Provadéci smlouvy jeji znéni pfislusnému
spravci registru smluv k uvefejnéni. Zhotovitel muZe Provadéci smlouvu zvefejnit za
predpokladu, Ze Objednateli umozni pinéni prav a povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

12.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni Provadéci smlouvy nebudou v souladu s § 3
odst. 1 zakona o registru smiuv uverfejiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
predpistl upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni udaje a obchodniho
tajemstvi. Tyto Gidaje budou pfi zvefejnéni Provadéci smlouvy podiéhat anonymizaci.

12.3.  Provadéci smlouva je u€inna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

124. Vpripadé zmény, dopinéni ¢i zruSeni této Provadéci smiouvy dodatkem plati povinnosti
uvedené v tomto €lanku pro zvefejnéni takoveho dodatku obdobné.

12.5. K ustanoveni tohoto ¢lanku se nepfihliZi, pokud Provadéci smlouva nesplriuje nutné podminky
pro uvefejnéni vregistru smiuv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyvéa
Provadéci smlouva G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

13. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

13.1. Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich miiZe v roli spravce zpracovavat osobni idaje
fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikacni a kontaktni udaje) a
pfipadné dalSich osob zapojenych na pinéni této Smlouvy jakoZto subjektd udajd, a to pro
nasledujici ucely:

13.1.1 uzavirani a pinéni Smlouvy;

13.1.2 vnitii administrativni potieby spravce;
13.1.3 ochrana majetku a osob spravce;
1314 ochrana pravnich narok spravce;
13.1.5 tvorba statistik a evidenci spravce;
13.1.6 pinéni z&konnych povinnosti spravce.

13.2.  Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich (daji dle vySe uvedenych Géell jsou:
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13.2.1 opravnény zajem spravce na plnéni uzavienych smiuv (pro el dle
bodu 13.1.1 vySe);
13.2.2 opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smiuv (pro ucel dle

bodu 13.1.2 vySe), ochrané jeho majetku, zaméstnanci a tfetich osob (pro
ucel dle bodu 13.1.3 vySe), ochrané pravnich narokd spravce (pro ucel dle
bodu 13.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci spravce (pro ucel dle
bodu 13.1.5 vySe);

13.2.3 pInéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dariové a ucetni
(pro ucel dle bodu 13.1.6 vyse).

13.3.  Osobni udaje budou zpracovavany pro ucel dle bodu 13.1.1 vySe po dobu dcinnosti Smiouvy,
pro Ucely dle bod( 13.1.2 az 13.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukonéeni ucinnosti Smlouvy
a pro Ucel dle bodu 13.1.6 vySe po dobu pinéni prislusnych zakonnych povinnosti.

13.4.  Subjekty udajli jsou opravnény:

13.41 pozadovat pristup k jeho osobnim adajim,;

13.4.2 pozadovat opravu, dopinéni ¢i vymaz osobnich Udajd;

1343 pozadovat omezeni zpracovani osobnich udaj;

13.4.4 pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich udajd;

13.4.5 vznést namitku proti zpracovani osobnich Gdaj;

13.4.6 vyuZit prava na pfenositelnost osobnich udaju; a )

13.4.7 vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich daji k Ufadu pro

ochranu osobnich tdajd.

14, ZAVERECNA USTANOVENI

14.1. Tato Provadéci smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a Géinnosti dnem zvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona ¢. 340/2015, o zvlastnich podminkéach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv.

14.2.  Prava a povinnosti smiuvnich stran, které nejsou upraveny v této Provadéci smlouvé, se fidi
Ramcovou smlouvou. V piipadé rozporu mezi touto Provadéci smlouvou a Ramcovou smiouvou
se pouziji ustanoveni této Provadéci smiouvy, ledaze by z Ramcové smlouvy &i z pfislusnych
pravnich predpist vyplyvalo jinak.

14.3.  Neni-li vtéto Provadéci smlouvé stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy véci jinak, maji
veSkeré pojmy definované v Ramcové smlouvé a pouzité vtéto Provadéci smiouvé stejny
vyznam jako v Ra&mcové smiouve.

144. Tato Provadéci smiouva spolu s pfisluSnymi ustanovenimi Ramcové smiouvy pfedstavuje
plnou dohodu smiuvnich stran o pfedmétu této Provadéci smlouvy.

14.5.  Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uverejnéni smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smiuvni strany dale prohlasuiji, Ze identifikace smluvnich stran a dale uvodni
ustanoveni v ¢l. 1., ujednani obsazena v €l. 3. tykajici se ceny dila, v ¢l. 4. tykajici se terminu
provedeni dila, ¢l. 5 tykajici se podminek predani a prevzeti stavby, ¢l. 6 tykajici se zabezpeceni
a odstranéni stavby, ¢l. 7 tykajici se zaruéni doby, ¢l. 8 tykajici se piedani a prevzeti dila, ¢l. 9
tykajici se zajisténi radného pinéni, ostatni ustanoveni obsazena v ¢l. 10., vymezené &innosti
v ¢l. 11 a zavérecna ustanoveni v ¢l. 14., jsou pfredmétem obchodniho tajemstvi.

14.6.  Nedilnou soucast této Provadéci smlouvy tvori tyto pfilohy:
Priloha¢. 1:  Ocenény vykaz vymér

Priloha¢.2:  Osoby zastupuijici strany Provadéci smlouvy
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14.7.  Tato Provadéci smiouva je uzaviena ve tfech (3) vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé
(2) vyhotoveni a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Provadéci smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dlkaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicichdne __.__. V Praze dne

7
Ing. Bronislav Spi¢all Ing.Alan Jech
generalni feditel istopiedseda fpredseda predstavenstva
Severoceska vodarenska spoleéngst a. s. SMP CZ, as.

Ing. Jindfich Tautrman
¢len predstavenstva
SMP CZ, a.s.
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