
SMLOUVA O DÍLO
číslo: 20180519

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

mezi těmito smluvními stranami
Česká republika 
se sídlem: 
právně jednající: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
datová schránka:

- Správa státních hmotných rezerv
Praha 5 — Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
48133990 
CZ48133990
Česká národní banka, pobočka Praha
85508881/0710

4iqaa3x

(dále jen „objednatel")

Obchodní firma 
se sídlem:
adresa pro doručování: 
spisová značka: 
zastoupena:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:
datová schránka:

FUS a HARAZIM s.r.o.
Oběžná 161/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Miroslavem Harazimem, jednatelem
Evaldem Fusem, jednatelem
42869285
CZ42869285
Komerční banka, a.s.
35-3959180287/0100 

mjh7dkk

(dále jen „zhotovitel")

(dále také společně „smluvní strany")

ČR - Správa státních hmotných rezerv. Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 — Malá Strana, tel • +420 222 806 111, 
fax. +420 251 510 314, IS DS- 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz



, Čláíiek I

SS T"?? m” ÍS.TaS“ ’«h.p..M p„č. 97/1993 5?^'^ ^ ^ k zajištění zákonné stavebně technicí^cb
° Posobnosti Správy stát- ' ^ u ^ sobnosn objednatele vyplývající ze zákona.

■ smlouvou se realiz ' ' ■ ^ ve znéní pozdějších předpisů.
® oáJem í^terou objednatel zadal v zaúivadm nzcnípod

^ * ” GDL — rekonstrukce vnějšího opláštění skladu AI -

Článek II
Předmět smlouvy a místo plněni

■í nro objednatele dílo spočívající
1. Zhotovitel se zava2uje provést^ na^ svůj ”®^‘^goŮviseiících "ilo^^.^Technické

V zateplení obvodového pláště včetně objednatel (dále ta „ _____
Správy státních hmotných rezerv CR - P° Pfíloz^^č. 1 a Technická specibkace predmetu 
podmínky předmětu smlouvy jsou uvedeny v 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
smlouvy je uvedena v Příloze č. 2. Příloha C.1 a Pnlon '

2. Součástí plnění je:
a) realizační dokumentace obvodového pláště,
b) ekolo^cká likvidace odpadu vzniklého pfi výstavbě,

OpředánipHslušnýchrevizíadokladůvčeskěmjazyce. ,

ívazek ukončením a protokolárním předaním úplného oiia
3. Zhotovitel se zavazuje dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně

dle výše speci^ovane pro) ^ jejj ^^způsobilé dílo“) objednateli po vyklizem' staveniště.
bránících předání a převzeU díla ( )

v,v • v e Qpj-^vněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla
4. Zhotovíte osve noiištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na

a ze le v dostatečné vyi>i , , f i i 'požádání objednatele povmen kdykoliv prokázat.

5 V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jmého zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího pobočky.

b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění.

Vedoucí pobočky v místě plném' se zavazuje řádně dokončené způsobilé dflo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol^).

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povmen je) zajistit 
a dodat.
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7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmomých rezerv 

článek III 
Doba plněni

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu 
stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů 
předem. Zhotovitel je povinen v tomto terminu staveniště převzít. O předání staveniště 
objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště 
podle ČI. V odst. 5.

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 150 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude- 
li dokončeno a předáno objednateh. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla.

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovem' díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebné technická opatřeni}.

5. Současné s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:

a) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě,

b) revize a revizní zprávy elektroinstalace včetně bleskosvodu,

c) realizační dokumentace obvodového pláště,

d) certifikáty a prohlášení o shodě použitých matenálů včemě nátěrů,

e) doklad o proškolení pracovníků zhotovitele v provádění zateplovacího systému.

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít.

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem.
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článek IV
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 27. července 2018 a to 
Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3 této smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 4.947.892 Kč bez DPH

(slovy čtyn miliony devět set čtyřicet sedm tasíc osm set devadesát dva korun českých)

b) DPH ve výši celkem 1.039.057,32 Kč

(slovy jeden mihon třicet devět tisíc padesát sedm korun českých třicet dva haléřů)

c) celková cena za dílo činí 5.986.949,32 Kč včetně DPH

(slovy pět milionů devět set osmdesát šest tisíc devět set čtyřicet devět korun českých
třicet dva haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximáhií a nejvýše přípusmá cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňových dokladů — 
faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

4. Dnem uskutečněm' zdamtelného plném' při prováděm' díla je den vystavení daňového dokladu - 
faktury. Lhůta splamosn faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateh, přičemž 
za den zaplacem' se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dam 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteh s tím, že zhotovitel je následně 
povmen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

6. Zhotoviteh se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteh 
provedením díla, tj. tehdy, je-h způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateh včetně vykhzení stavemště.

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty.
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článek V
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 

díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat.

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele.

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle.

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
stavemště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovhvňující provedení díla.

8. Stavební deník obsahuje úvodní hsty (základní list — název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včemě dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy.

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva odděhtelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a techmcký dozor objednatele, případně osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5.

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zmčení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
techmckému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat techmcký dozor 
objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. O kontrole 
a stavu zakrývaných konstrukcí provedou techmcký dozor objednatele, osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. 
Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými 
oprávněnými zástupci objednatele, je povmen v případě požadavku objednatele konstrukce 
odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
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12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat 
stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle 
ČL II odst. 5 a technický dozor objednatele) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne 
a kopii zápisu si objednatel odebere.

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
pa práci a ostatní právní předpisy s tím související.

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost.

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění dfla na svůj 
náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel 
nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.

16-Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateh na základě 
protokolu.

17.Objednatel se zavazuje poskymout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu dHa, zejména mu umožmt potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektacké energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště.

18.Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla.

19.Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla.

Článek VI
Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem.

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám.

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovem' § 2113 až 2115 občanského zákoníku.

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl XIII odst. 3.
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6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objeciiatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatmt vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. ^ této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného dfla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
víastmckého práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu.

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateh i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vykkzení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečmností zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškozem' majetku nebo práv 
třetích osob.
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Článek VIII 
Předáni a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle ČL II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2x dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.

2. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení kvahty provedení díla,

b) identifikační údaje o díle a jeho částech,

c) prohlášem zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 
k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré plamé právní předpisy,

d) soupis příloh,

e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již pn předávání díla, není kontakmí osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize.

článek IX 
Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a am nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu §2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost brámcí řádnému plnění této smlouvy.

Článek X
Smluvní pokuta a útok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateh smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
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c) v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včemě jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši.

Článek XI 
Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:

• splněním závazku,

• odstoupením od smlouvy,

• dohodou smluvních stran na základe oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušem' 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,

c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,

d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 
provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele,

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,

g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
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h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářmch dnů od 
odstoupem' vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při prováděm' Hí1t» 
skutečně a prokazatelně provedl, včemě soupisu materiálů, které při prováděm' Híltt použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené včl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářmch dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII 
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chrámt důvěrné informace, o mchž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvm' strany se 
v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění 
této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle 
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
zněm' pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve zněm' pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve zněm' pozdějších předpisů. Uveřejněm' smlouvy zajišťuje objednatel.

5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí mformace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k mformacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, am práva a nároky z takových plnění vyplývající.
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článek XIII 
Závěrečná ujednáni

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosa touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojem', změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
ČI. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikací s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jmá ujednání jsou neplatná.

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručovám' vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasflají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. III odst. 4 sjednávají smluvní strany komunikaci 
rovněž prostředmctvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy; čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 
objednatel.

5. Tato smlouva je plamá ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlasmoruční podpisy.

ČR - Správa státních hmotných rezerv. Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, tel.. +420 222 806 111, 

fax +420 251 510 314, IS DS 4iqaa3x, e-mail posta@sshr cz. www sshr cz

11



7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy;

Příloha č. 1 - Technické podmíní^ předmětu smlouvy

Příloha c. 2 - předmětu smlouvy - Projektová dokumentace
^ ^ Povolení - na CD pro

Příloha č. 3 — Položkový rozpoj

V Praze dne o 9 -10- 2018

Za objednatele:

wČeská republika - 
Správa státních hmotný<^^

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

FUS a HARAZIM s.r.o.
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Příloha č. 1 smlouvy — Technické podmínky předmětu smlouvy

TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU SMLOUVY

Úvod

Stávající patrový sklad je obdélníkového půdorysu ze železobetonového skeletu s obvodovou 
vyzdívkou pláště mezi vazbami a sloupy skeletu. Stářím a opotřebením původní fasády je omítka 
zvětralá a opadává. Jsou narušené nosné betonové pilíře. Sklad )e temperovaný a tepelné ztráty jsou 
značné a to i přes jednoduchá okna, nevyhovuje dnešním podmínkám. Sklon stříšky nad železniční 
rampou je sparný a to k fasádé skladu, kde se v zimních měsících při sněhových srážkách 
shromažďuje sníh, který ochlazuje budovu a při jeho tání ji zvlhčuje.

Specifikace

Specifikace předmětu plnění

Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v přiložené dokumentaci, zpracované mg. Martinem 
Heiderem v listopadu 2017.
Předmětem realizace zakázky jsou stavební úpravy skladu AI, spočívající v rekonstrukci vnějšího 
opláštění budovy.
Opláštění skladu je navrženo ze stěnových PUR panelů d.l20 mm, včetně klempířských 
lemovacích prvků a spojovacího materiálu. Nosný rastr z PZ konstrukce tl. 1,5 mm. Součástí stavby 
bude 1 úprava nadstřešení železniční rampy, kdy bude změněna orientace spádu stávající markýzi, 
která nyní směřuje k fasádě objektu a nově bude vyspádována směrem od objektu a bude zmenšeno 
její vyložení. V opláštění dojde k výměně 4 ks oken.

Rozsah a provedení díla dále zahrnuje toto plnění zhotovitele:

* před zahájením prací je nutné uskutečmt průzkum v místě plnění 
' realizační, resp. dílenská dokumentace obvodového pláště
' provedení prací podle přiložené projektové dokumentace
• vybudování přiměřeného zařízení stavemště v areálu závodu na určeném místě a jeho 

vyklizem' po dokončení díla,
' odvoz veškerého odpadu a uložení na skládku,
’ zajištění všech potřebných zkoušek, dokladů a revizí včetně bleskosvodu, 

certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům včetně nátěrů.

ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - ^íalá Strana, tel +420 222 806 111, 

fax +420 251 510 314, IS DS 4iqaa3x, e-mail, posta@sshr cz, www sshr cz
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Příloha č. 2 smlouvy - Technická specifikace předmětu smlouvy - Projektová
dokumentace pro vydáni stavebm'ho povoleni

Tato příloha je samostatnou přílohou smlouvy — na CD

ČR - Správa státních hmotných rezerv. Šeříková óló/l, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, tel +420 222 806 lil, 

fax. +420 251 510 314, IS DS 4iqaa3x, e-mail. posta@sshr cz, www sshr cz
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Příloha č. 3 smlouvy - Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

99
17-073 — GDL — rekonstrukce vnějšího opláštění skladu AI

realizace^

Zadavatel: Česká republika — Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

r'6



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Godula - stavební úpravy skladu AI spočívající v rekonstrukcí vnějšího 

CC-CZ; 27.7.2018
sklad Al.k.ú.Hno,nik. pa

CC-CZ:
Datum:

IČ:

Objednatel:ČR-SSHR, Šeňková 1/616, Praha 5

DIČ:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
FUS a HARAZIM s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
tng. Nlartin Heider

Zpracovatel

Datum a po^Pjsi
Razítko

jóbjednavatel

I Datum a podpis: _ 

fZhotovitel

Razítko

Datum a podpí_s
Razítko



Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
18046

> stavební úpravy skladu AI spočívající v rekonstrukcí vnějšího 
pláště
sklad AI, Datum: 27. 7. 2018

ČR-SSHR, Šenková 1/616, Praha 5 
FUS a HARAZIM s.r.o.

Objekt

1) Náklady z rozpočtů 

1 Stavební úpravy skladu AI spočívající v 
rekonstrukci vnějšího pláště

Projektant: Ing. Martin Heider
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 947 892,00 5 986 949,32

4 947 892,00 5 986 949,32

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

4 947 892,00 5 986 949,32

Strana 2 z 2



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- stavební úpravy skladu A1 spočívajíc v rekonstrukci vnějšího pláště

1 - Stavební úpravy skladu A1 spočívající v rekonstrukci vnějšího pláště

sklad A1, k.ú. 

Objednatel:
ČR-SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5

Zhotovitel:
FUS a HARAZIM s.r.o.

Projektant:
Ing, Martin Heider

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27. 7. 2018

Náklady z rozpočtu 4 947 892,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 947 892,00

DPH základní 21,00% ze 4 947 892,00 1 039 057,32
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 986 949,32

Projektant

I Datum a podpis: 

Objednavatel

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

- stavební úpravy skladu A1 spočívající v rekonstrukci vnějšího pláště

1 - Stavební úpravy skladu AI spočívající v rekonstrukcí vnějšího pláště

sklad A1, Datum:

ČR-SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5 Projektant:
FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

27. 7. 2018 

Ing. Martin Heider

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
4 947 892,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce 4 159 162,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 347,00

34.1- Obvodový plášť skladu AI 41 100,00

4 - Vodorovné konstrukce 3 692 284,00

5 - Komunikace pozemní 1 601,00
61 - Úprava povrchů vnitřních 6 687,00

62 - Úprava povrchů vnějších 9 791,00

94 - Lešení a stavební výtahy 184 153,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 52 817,00

96 - Bourání konstrukcí 19 074,00

997 - Přesun sutě
82 086,00

998 - Přesun hmot
58 070,00 
82 152,00

PSV - Práce a dodávky PSV 572 433,00
712 - Povlakové krytiny

977.00
721 - Zdravotechnika 57 083,00
723 - Zdravotechnika 82 395,00
762 - Konstrukce tesařské 1 865,00
764 - Konstrukce klempířské 73 761,00
765 - Krytina skládaná 574,00
766 - Konstrukce truhlářské 14 299,00
767 - Konstrukce zámečnické 885 453,00
781 - Dokončovací práce 2 197,00
783 - Dokončovací práce 3 829,00

M - Práce a dodávky M 201 747,00
21-M- Elektromontáže 201 155,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 592,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 550,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 947 892,00
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Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

I PČ Typ

1 - Stavební úpravy skladu AI spočívající v rekonstrukci vnějšího pláště

sklad AI, Datum:

ČR-SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5 Projektant:
FUS a HARAZIM s.r.o. Zpracovatel:

27. 7. 2018

Ing. Martin Heider

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce___

4 947 892,00

4 159 162,00 
29 347,00

1 K 113107021
Odstraněni podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva drceného tl 100 mm

113107031
Odstranění krytu plochy do 15 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm______________________

3 K 133202011

m2 9,00

Hloubem šachet ručním nebo pneum naradím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 
m2

m2

m3

9,00

10,80

268,70

797,30

2 418,00

7 176,00

840,00 9 072,00

K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním 
nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 10,80 152,30 1 645,00

162701105
[Vodorovné přemístění do 10000 m 
jvýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,85 223,10 1 305,00

L.
8 K

167101101

171201201

[Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 i m3

171201211

Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

m3

1’!
K 1174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním m3 4,95 81,30 402,00

10 1 K 175111101 Obsypání ručně sypaninou se zhutněním m3 4,05 345,30 1 398,00

11 \ M \583312890 í kamenivo těžené drobné frakce 0-2

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5,85 163,90 959,00

5,85 14,60 85,00

10,82 242,50

8.101 279,40

2 624,00

2 263,00

41 100,00

12 K 310279842Z
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z porobetonových tvárnic tl do 
300 mm

m3 1 ---------------------- r

3,461
i

4 636,60 16 043,00j

13 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,16 4 762,70 762,001

14 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,06 37 248,00 2 235,00

15 K
1

319202112
Dodatečná izolace zdivá tl 300 mm nízkotlakou 
injektáží silikonovou mikroemulzí m 19,50 989,40 19 293,00

16
r

1 K [319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 80 mm 
přizděním

1 m2 10,00 236,70 2 367,001

17 K
J

1346244381
1 __ __

j Plentování jednostranné v do 200 mm 
[válcovaných nosníků cihlami m2

J___
0,72 555,80 400,00

34.1- Obvodový plášť skladu AI

18 i K [34.1R01

k -
1 I

19 K 34.1R02

20 K 34.1R03

21 K 34.1R04

j Dodávka a montáž vyrovnávacího roštu z 
pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm včetně kotev m 386,40

[Dodávka a montáž minerálního panelu tl. 120 j 
mm, RAL 9006/9002, včetně potřebné i m2
mechanizace, spojovacího a těsnícího materiálu [

Dodávka a montáž minerálního panelu tl. 120 '
mm, RAL 5005/9002, včetně potřebné m2
mechanizace, spojovacího a těsnícího materiálu

____ _ _ ______ __ ______ _ l- _Dodávka a montáž minerálního panelu tl. 60 ^

mm, RAL 5005/9002, včetně potřebné m2
mechanizace, spojovacího a těsnícího materiálu

509,30

^69^28^00
196 794,001

2 067,60

130,80

181,60‘

1 228,00

1 228,001

1 099,001

2 539 013,001

160 622,00

199 578,001
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
r“

22 K

Dodávka a montáž klempířských prvků RAL
19006, 5005 včetně lemování a parapetů výplní
1 otvorů, potřebné mechanizace, spojovacího a 

těsnidho materiálu

mZ 1 387,30

1 i
267,70 i 371 380,00

23 K
,, , Demontáž střešních svodů včetně mechanizace
34.1R06 u ■potrebne pro praa kpl 1,00 14 055,301 14 055,00

24 K 34.1R07 Dodávka a montáž nových svodových objímek kpl 1,00 16 040,90 16 041,00

25 K 34.1 ROS

Zpětná montáž okapových svodů včetně 
prodloužení svodů (1x DN 100 dl. 2,50 m, 4x DN 
150 dl. 2,50 m), úpravy svodů (zkrácení mezí 
horními koleny - 1x DN 100 a 4x DN 150) a 
mechanizace potřebné pro práci

kpl 1,00 33 489,30 33 489,00

26 K 34.1R09

Dodávka a montáž okapového lemu 250x150 mm 
(73,40 m) včetně podkladního roštu z 
impregnovaných latí 30x50 mm (30,00 m) a 
včetně mechanizace potřebné pro práci

kpl 1,00 67 657,50 67 658,00

27 K 34.1R10
Zhotovení reklamního polepu na štítové stěně 
rozm. 6,1 x 2,2 m kpl 1,00 42 020,40 42 020,00

28 K 34.1R11
Zhotovení reklamního polepu označeni budovy
AI rozm. 1,6 x 1,0 m kpl 1,00 28 595,60 28 596,00

29 K 34.1R12 Realizační dokumentace obvodového pláště kpl 1,00 23 037,50
23 038,001

4 - Vodorovné konstrukce 1 601,00
1
i 30
1

K 451572111
Lože otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3

* 1,80
889,50 1 601,00

c - Komunikace pozemní 6 687,00
31 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku tl. 100 mm m2 9,00 126,10 1 135,00

32 K 581121115 Kryt cementobetonový tl 150 mm mZ 9,00 616,90 5 552,00

61 - Úprava povrchů vnitřních 9 791,00
33 K 612325225

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 4,0 m2 na stěnách kus 6,00 1 367,70 8 206,00

34 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 3,00 233,80 701,00

35 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepíd páskou m2 52,00 17,00 884,00

62 - Úprava povrchů vnějších 184 153,00
36 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 145,00 48,20 6 989,00

37 K 612325101
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm m2 1,00 598,50 599,00

38 K 622325102
Oprava vnější vápenocementová hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 105,00 108,60 11 403,00

39 K 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 110,00 40,10 4 411,00

40 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm m2 110,00 455,90 50 149,00

41 M 283764160
deska z extrudovaněho polystyrénu XP5 tl. 40 
mm

m2 112,20 199,80 22 4/8,001

42

h“]

K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězmná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 110,00 543,20

1
59 752,00

Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké

43 K 622821001
zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. 
do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně m2 40,00 408,40!

f
16 336,00

zatřená

44 K 622821031
, . íSanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací j 

vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně , 40,00 229,90 9196,00 i

1
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně

45 K 629991001 pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných m2 295,95 9,801 2 900,00
(např. chodníků) fólii položenou volně

_ J

94 - Lešení a stavební výtahy _____________
46 K 94R.01 Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace j soub I 1,00[ 9 195,60i

52 817,00
9 196,00
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47
1

K 9
Montáž lešení řadového rámového lehkého 

41211112 ...zatizem do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m m2 315,09 40,30 12 698,00

48 K 9
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 

41211211 , . - .s 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použiti m2 6 617,02 1,70 11 249,00

49 K 9
41211812 ^

2

)emontáž lešení řadového rámového lehkého 
:atížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 315,10 25,00 7 878,00

50 K 19>46111114

tAontáž pojízdných věží trubkových nebo 
jílcových s maximálním zatížením podlahy do 
iOO kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 
n, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

kus 2,00 1 639,30 3 279,00

51 K M6111214
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do
3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 20,00 320,10 6 402,00

52
I I

K
f

?46111814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových 
š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 2,00 1 057,30 2 115,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 19 074,00
! 53

K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při 
jakékoliv výšce podlaží kpl 1,00 4 850,00 4 850,00

54 K 95R01

Prodlouženi nasávacího potrubí vzduchu pro 
plynové kotle z nerezového potrubí prům. 80 
mm dl. 500 mm (průměr potrubí ověřit před 
objednáním na stavbě) včetně koncovky 
nasávání vzduchu

kus 4,00 1 425,90 5 704,00

55 K 953965132

Dodávka a usazení kotevního šroubu HILTI Ml6 
dl. 220 mm s vyvrtáním otvoru a vyplněním 
tmelem nebo chemickou patronou včetně 
dodávky materiálu

kus 48,00 177,50 8 520,00

96 - Bourání konstrukcí 32 086,00
56 K 96R01

Demontáž kovové venkovní žaluzie rozm. 
700x1050 mm kus 2,00 407,40 815,00

57 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 
mm m 27,00 214,40 5 789,00

58 K 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do
150 mm m2 7,22 94,90 685,00

59 K 962081141
Bourání výplní otvorů ze skleněných tvárnic tl 
do 150 mm m2 6,72 154,20 1 036,00

60 K 966072122
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z 
tvarovaných ocelových plechů budov v do 12 m m2 24,00 185,30 4 447,00

61 K 966073121
Demontáž krytiny ocelových střech z 
tvarovaných ocelových plechů šroubovaných 
budov v do 6 m

m2 67,83 162,00 10 988,00

62 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých 
včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,24 93,10 302,00

63 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,58 241,50 382,00

64 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 10,80 89,20 963,00

65 K 971035641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MC tl do 300 mm m3 1,44 1 231,90 1 774,00

66 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 7,20

--

184,30 1 327,00
1

67 K 978015331
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 
20%

m2 105,00 10,30 1 082,00
i

68 K
1

978015391

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 
100%

m2 40,00 56,60 2 264,00
j

69 1 K 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení 
podkladní omítky až na zdivo z obkládaček

1 vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 
!m2

m2 3,00
1

77,20 232,00

70

997 - Přes^un sutě

K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m ručně

20,07! 1 455,00

58^^00 
29 202,00í
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

71 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 20,07 206,60<

1
72 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 280,97 9,001

73 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 20,07 1 105,80

998 - Přesun hmot
74 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 1' 28,09 1 144,60

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

32 152,00 
32 152,001

572 433,00
977,00

75

-
K

^2400831 [Odstranění povlakové krytiny střech do 30*
[jednovrstvé m2 67,83 14,40 977.00

721 - Zdravotechnika 57 083,00
76 K 721140802

Demontáž potrubí z litinových trub odpadních 
nebo dešťových do DN 100 m 10,00 126,10 1 261,00

77 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních 
nebo dešťových přes 100 do DN 200 m 8,00 175,60 1 405,00

78 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 5,00 123,20 616,00

79 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 4,00 171,70 687,00
t

1801 ''1721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN200 m 13,50 24,80 335,00

81 K 721R01 Napojení na stávající kanalizaci DN 150/200 soub 4,00 2 958,50 11 834,00

82 K 721R02 Napojení na stávajíd kanalizaci DN 125/150 soub 5,00 2 357,10 11 786,00

83 K 721R03
Dodávka a montáž lapače střešních splavenin 
plast DN 125 vč. koše na nečistoty kus 5,00 2 926,50 14 633,00

84 K 721R04
Dodávka a montáž lapače střešních splavenin 
litina DN 150 vč. koše na nečistoty kus 4,00 3 373,70 13 495,00

85 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m % 560,52 1,84 1 031,00

723 - Zdravotechnika 32 395,00
86 K 723111202

Potrubí ocelové závitové Černé svařované běžné 
DN 15 m 7,00 292,90 2 050,00

87 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované 
do DN 25 m 7,00 35,30 247,00

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé
88 K 723150314 spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 m 18,00 724,60 13 043,00

mm
89 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 0,50 248,30 124,00

90 K 723150372 Chránička D 133x4,5 mm m 0,50 979,70 490,00

1” K 723150804
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do 
D 108 m 23,00 98,00 2 254,00

92 K 723190901
Uzavření,otevření plynovodního potrubí při 
opravě kus 2,00 26,30

53,001

93

h —[94

K 723190907
Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního 
potrubí m 18,00 23,80 428,00

K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,00 197,90 198,00

i 95 K 723219104
Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80 
ostatní typ 1 kus 1,00 1 445,30 1 445,00

96 K 723R01 Napojení na stávající rozvod plynu soub 3,00 1 299,80 3 899,00

98
i X 723R02 'Pomocné OK kg 20,00 84,40 1 688,00

K 723R03
1 Pomocné lešení

soub 1,00 1 261,00 1 261,00

99

100

K

__
K

723R04

998723203

i Revize plynovodu + úřední tlaková zkouška + 
zápis

j Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
[objektech v do 24 m

i
; soub

%

1,00
1- ___  —

320,30

4 850,00

1,14

4 850,00

365,00

101
762 ^ Konstrukce tesařské

K 762341811 |Demontáž bednění z prken m2 67 27,50;
1 865,00

1 865,00]
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767 - Konstrukce zámečnické

127 K 767R02

plechu, barva modrá RAL 5005

iDodávkafa moňfářhd^é i 
I přístřešku nad rampou na JV straně vč. 
i kotevního a spojovadho materiálu, povrchová 
úprava konstrukce trojnásobným syntetickým 
nátěrem

kg I 1 460,47 83,40;
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jpč Typ
Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

764 - Konstrukce klempířské 73 761,00
102 K 764002801 Demontáž závětmé lišty do suti m 13,84 32,501 450,00

103 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané m 33,52 45,60

1
1 529,00

104 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,85 60,90 113,00

105 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 33,52 56,00 1 877,00

106 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 14,52 59,10 858,00

107 K 764004831
Demontáž mezistřešního nebo zaatikového 
žlabu do suti m 19,00 299,70 5 694,00

108 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,00 45,90 689,00

109 K 764011614.1
Podkladní plech z Pz plechu tl. 1 mm s 
upraveným povrchem rš 330 mm m 33,52 295,90 9 919,00

110 K 764242334
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm m 33,52 357,90 11 997,00

111 K 764541305
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 33,52 596,60 19 998,00

112 K 764541345
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z TiZn lesklého plechu 330/80 mm kus 4,00 535,40 2 142,00

113 K 764548322
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm m 26,00 666,40 17 326,00

114 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m % 725,92 1,61 1 169,00

765 - Krytina skládaná 574,00
115 K 765152801

Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 
30’ do suti m2 48,64 11,80 574,00

766 - Konstrukce truhlářské 14 299,00

116 K 766R01

Dodávka a montáž plastového okna 
otevíravého/sklopného s mikroventilad rozm. 
1800x1800 mm, členění dle PD, zasklení 
izolačním dvojsklem, barva rámů bílá, 2x 
pákové ovládání výklopných křídel

kus 1,00 14 142,60 14 143,00

117 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m % 141,43 1,10 156,00

385 453,00
Dodávka a montáž krytiny z tvarovaných plechů

118 K 767391205
TR35 tl. 0,5 mm, povrch polyuretan 50 
mikrometrů • kompletní provedení vč. včetně 
kotevního a spojovacího materiálu

m2 47,54 848,80 40 352,00

Dodávka a montáž krytiny z tvarovaných plechů

119 K 767391206
TRI 8 tl. 0,5 mm, povrch polyuretan 50 
mikrometrů - kompletní provedení vč. včetně 
kotevního a spojovacího materiálu

m2 48,64 750,80 36 519,00

120 K 767391230
Dodávka a montáž závětmé lišty z PZ plechu s 
povrchovou úpravou polyuretan 50 mikrometrů m 11,70 263,80 3 086,00

121 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů do suti m2 2,40 81,40 195,00

122 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 
2m2 kus 1,00 22,20 22,00

123 K 767691832
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do
4 m2 kus 4,00 78,30 313,00

124 K 767996700
Demontáž nosné ocelové konstrukce nadstřešeníj ^ 
rampy na JV straně |
DemontáFatypickych zámečnických konstrukd P

1 250,00

-------- „
19,50

----------------
24 375,00

125 K 1767996801
. 1

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 ' kg

kg 1
19,98 37,60 751,00'

Dodávka a montáž nové venkovní žaluzie rozm.
126 K 767R01 700x1050 mm z lakovaného pozinkovaného * kus 2,00 3 860,60; 7 721,00

121 803,00

fc-



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

128
1 C

K 767R03 r
1 s

)čištění a trojnásobný antikorozní syntetický 
látěr nosné ocelové konstrukce přístřešku na SZ > 
traně

kpl 1,00. 23 590,40 23 590,00

129 K ^67R04

)emontáž, zámečnická úprava (doplnění nových 
(onzol L 80x8 dl. 600 mm • 8 ks) a zpětná
Tiontáž výlezového žebříku s ochranným košem 
la střechu haly AI - kompletní provedení vč. 
xištění a nové povrchové úpravy Ixzákladním a 
Zx krycím nátěrem RAL 9006 1

kus 2,00 38 606,00 77 212,00

130 K 767R05

Demontáž, zámečnická úprava (doplnění nových 
konzol L 60x6 dl. 400 mm - 8 ks) a zpětná 
montáž výlezového žebříku s ochranným košem 
na střechu kotelny - kompletní provedeni vč. 
očištění a nové povrchové úpravy Ixzákladním a 
2x krydm nátěrem RAL 9006

kus 1,00 28 595,60 28 596,00

131 K 767R06

Dodávka a montáž nových venkovních 
plechových dveří rozm. 800x1970 mm vč. 
ocelové zárubně pro dodatečnou montáž, barva 
křídla a zárubně modrá RAL 5005, kování

kus 1,00 14 065,00 14 065,00

132 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m % 3 786,00 1,81 6 853,00

781 - Dokončovací práce 2 197,00

133 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 3,00 335,60 1 007,00

134 M 597610401
obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 

0,68 cm /. j.
m2 3,30 271,60 896,00

135 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 mZ 3,00 34,10 102,00

136 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,00 39,10 117,00

137 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 21,22 3,54 75,00

783 • Dokončovací práce 3 829,00

138 K 783317100

Očištění, jednonásobný základní nátěr a 
dvojnásobný kryd nátěr stávajídch plechových 
dveří do kotelny rozm. 900x2090 mm, barva 
modrá RAL 5005 nové bezpečnostní značky

kus 1,00 1 813,90 1 814,00

139 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
potrubí DN do 50 mm m 7,00 14,10 99,00

140 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
potrubí DN do 100 mm m 18,00 27,10 488,00

141 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 50 mm

I m 7,00 17,70 124,00

142 K 783615561
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 100 mm m 18,00 30,10 542,00

143 K 783617611
Kryd dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm m 7,00 29,40 206,00

1 14<1 K 783617621
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 100 mm m 18,00 30,90 556,00

1

M - Práce a dodávky M
21 -M - Elektromontáže

145 K 21M-01

146 K 21M-02

147 K 21M-03

148 K 21M-04

149 K 21M-05
-—4 - -- ----------
150 K 21M-06

^iiT K 21M-07

152 K 21M-08

IMontáž tlačítko č. 1 /O, So do vlhka, IP44

Montáž krabice 1P54
\tontáz spínač automaticky se snímačem pohybu 
do vlhka • 120st., (bílá), IP44 
Montáž lišta LHD 25x20 mm

kus

kus

Montáž bezšroubová svorka do instalační 
jkrabice 5x0,5*2,5 mm 
Montáž svítidla
Montáž kabel CYKY-0 3x1,5 (pod omítku) 
dopojov^í a nadstavov^í vodičů____

I kus 

m

Montáž hmoždinky prům. 8 mm včetně vrutu I m

kus

kus

m

5,00:

18,oa

1,00

30,^
100,00

70.00

11.00

25,001
—I

201 747,00
201 155,00

10,001

339,50!
------- ^19,20|

144,50 723,00

193,00 3 474,00

242,50 243,00

48^0 1 moo

40 on 4 Qon nn

700,001 

3 735,0Í

480,00 i

Strana 8 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

153
Montáž kabel CYKY-J 3x1,5 - dopojováni a

1 ■ , « , ^ •1 inadstavovam vodtcu m 120.00 19,20 2 304,00

154
K I2IM-IO Montáž svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO)

kus 12,00 96.40 1 157,00

155 K 2 1M-11 Montáž svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR, SZ) kus 64,00 86,80 5 555,00

156 K 2
1M-12 ^Aontáž vodiče AlMgSi pmm. 8 mm včetně 

jodpěrSS, PV1, PV21, SR m 155,00 120,90 18 740,00

157 K 2 1M-13 |(Dznačovad a výstražný štítek kus 24,00 43,70 1 049,00

158 K 2.1M-14 I
1
'látěr uzemňovacího vodiče a spojů proti korozi m 12,00 34,20 410,00

159 K ^ZS01 [Příprava staveniště hod 8,00 281,30 2 250,00

160 K 4ZS02 Revize včetně revizní zprávy hod 12,00 436,50 5 238,00

161 K HZS03 Koordinační činnost s ostatními profesemi hod 4,00 281,30 1 125,00

162 K HZS04
Demontáž a následná montáž na PUR panel (2x 
požární hlásič) hod 6,00 281,30 1 688,00

163 K HZS05
Demontáž stávajícího vodiče hromosvodu FeZn 
prům 8 mm v délce 120 m hod 16,00 281,30 4 501,00

164 K HZS06
Plošina (montáž svítidel, svodů aj.) - počet dnů 
plošiny na stavbě den 2,00 4 365,00 8 730,00

165 K 21M-15 podíl přidružených výkonů % 524,00 0,49 254,00

166 K 21M-16 Doprava % 1 192,00 1,36 1 619,00

167 M tAATOl
spínač č. 1 do vlhka, fy ABB, typ VARIANT*,
IP54 kus 5,00 119,30 597,00

168 M MAT02
krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100
mm

kus 18,00 93,60 1 685,00

169 M MAT03
spínač automatický se snímačem pohybu do 
vlhka - 120 st.. (bílá), IP44 kus 1.00 896.30 896,00

170 M MAT04 lišta LHD 25x20 mm m 30,00 21,70 651,00
171 M AWT05 hmoždinky prům. 8 mm kus 100,00 1,10 110,00

172 M IÁAT06 vruty chromované kus 100,00 3,10 310,00
173 M tAAT07 svorka WAGO • 5x0,5-2,5 mm kus 70,00 4,80 336,00
174 M tAATOB sódra ks 60,00 4,70 282,00

175 M M4T09
venkovní LED svítidlo 1x55W/7112lm, fy
THORN, typ CiviTEQ. 36L50-740 NR BPS CL2
M60, IP66 (umístěno na výložníku délky 0,5 m)

kus 11,00 6 490,00 71 390,00

176 M MAT10 poplatek za recyklaci dle zákona ■ svítidel kus 11.00 8,10 89,00

177 M MATU kabel CYKY-0 3x1,5 m 25,00 14,70 368,00
178 M MAT12 kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,00 14,70 1 764,00
179 M MAT13 svorka okapová SO, nerez V2A, Rd 8-10 kus 12,00 111.60 1 339,00

180 M MATU svorka univerzální SU, nerez V2A, Rd 8-10 mm kus 28,00 127,10 3 559,00

181 M MAT15 svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10 kus 12.00 101,90 1 223,00

182 M MAT16 svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 mm kus 4,00 120,30 481,00

183 M MAT17
svorka spojovací SS k připojení na fale SS, 
nerez V2A, Rd 7-8 mm kus 20,00 118,30 2 366,00

184 AI MAT18
objímka na roury SR pro prům. 60-150 mm, 
nerez V2A * svorka Rd 6-10 mm kus 60,00 239.60 14 376,00

185 M ÁAAT19
podpěra nerez PV1 na PUR panel, vrut a 
hmoždinka, FeZn Rd 7-10 kus 65,00 177,50 11 538,00

1 18t M MAUO
drát AIM3SÍ ■ DEHNALURd 8, měkký, prům. 8 
mm, 0,135 kíf/m m 155,00 62,90 9 750,00

1 18/' M M477t
1

označovací štítek AI s vyraženým číslem pro Rd 
7-10/n 30

kus 12,00 46,60 559,00

’ íflS M M4H2
výstražný štítek AI POZOR (při bouřce se 
nezdržujte na tomto místě) kus 12.00 532,50 6 390,00

189l K MAT014 [podružný matenál % 1 974,04 1,90 3 751,00

46-M - Zemní práce ph extr.mont. pracích 592,00
' 1
1190! K 460680582

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
icihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 
lem

m 10,00 59,20 592,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 550,00
191 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,00 14 550,00 14 550,00'
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