Smlouva o dilo €. 6 - Bart/ 2212, 5171/ 2019
Ev. &.: 13191 00016

Objednatel:

Statutarni mésto Brmo, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: ndm. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupend JUDr. ToméSem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &.1. 117590753/0300
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéteny zaméstnanec UMC Brno-Bystre (TDI): Ing. Pavel Bednaf

déle jen objednatel
Zhotovitel:
Obchodni firma: H.K.U,, spol. s r.o.
Sidlo: Podé&bradova 113, 612 00 Brmo
adresa pro dorudovani: Podébradova 113, 612 00 Brno
zastoupena: Ing. Jifim Uhrem, jednatelem spole¢nosti
stavbyvedouci: Pavel Mokry
IC0: 25515161 DIC: CZ25515161
bankovni spojeni: CSOB a.s. T 3726982439300
zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné

oddil C vilozka 29496
dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clinek I. Pfedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace ,,Drobné operativni
opravy komunikaénich ploch v Bystrci v roce 2019%. Soupis jednotlivych vzorovych
operativnich oprav véetné jednotlivych vykazi vymér tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy.
Upfesnény seznam operativnich oprav komunikagnich ploch (schodist, chodnikd,
komunikac{) bude pfedan zhotoviteli po ukon&eni zimniho obdobi.

Zhotovitel zajisti vyty€eni v8ech inZenyrskych siti v misté stavebnich praci.
1.2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednédni v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v kvalit& stanovené piislusnymi technickymi pfedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlasuji za zdvazné. Soudasn& zhotovitel
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prohladuje, Ze podklady (projektovda dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostadujici ke splnéni dila.

Clanek II. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v té€chto terminech:
Termin zahdjeni: 25.2.2019
Termin ukondeni:  6.12. 2019

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v priib&hu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého
pocasi mozZné provadét prace vsouladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pfi uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto diéivodu je zhotovitel
povinen za kaZzdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli
denni zdznamy o stavbé se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokon¢eni
dila a zapisem o stavu pocasi v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadfenim
TDIL.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila del$i nez 30 dnil se povaZuje za podstatné poruseni
této smlouvy.

Clanek IT1. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou komunikaéni plochy v Bystrci I a I1. Jednotlivé operativni opravy
komunika¢nich ploch v konkrétnich lokalitdch budou upfesnény povéfenym zaméstnancem
UMC Brno-Bystrc po ukonéeni zimniho obdobi ve sledovaném roce.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je ob&ma stranami sjednana v souladu se zdkonem ¢&. 526/90 Sb., o cenich ve
znéni pozdéjsich piedpist takto :
Cena dila bez DPH ve vy§i: 495 800,- K& / operativni opravy lze celkové

derpat maximalné do této vyse/

DPH ve vy$i 21% ¢&ini: 104 118,- K¢
Cena celkem v¢. DPH: 599 918,- K¢

Operativni opravy komunika&nich ploch budou po ukonéeni zimniho obdobi ve sledovaném
roce nacenény v souladu s ocenénymi vzorovymi vykazy vymeér podle nabidky vit€zného
uchazece.

Nabidkova cena bude obsahovat souhrn cen za jednotlivé vzorové operativni opravy

dle ocenénych vykaz vymér podle pfilohy &. 1 této smlouvy.



4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V piipadé zmény sazby
DPH v prub&hu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouvg,
dodatek ke smlouveé nebude pro tuto zménu sjednavan. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze
pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené datiové povinnosti podle § 92a
zdkona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zédkoné o DPH
datovy doklad se viemi nalezitostmi poZadovanymi timto zakonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré néklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila v€etné veSkerych rizik a vlivi (v€etné inflaénich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv dal§ich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpoklddané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do piedani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednand cena je cenou nejvyse pfipustnou a miZe byt pfekrodena pouze v pfipadé, Ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci pfedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodateéné prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekrodeni a vy$i poZadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. Zvy$eni ceny je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zdlohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplécet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - dafiovych doklada zhotovitele.
Po uplném dokonceni, pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkli ma zhotovitel pravo
vystavit koneénou fakturu.

5.2 Splatnost dafiovych dokladd (faktur) se sjedndva v délce 30 dnd ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soudasti je soupis provedenych praci a
zjiStovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
piedlozen, mé se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pfislu$nou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
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rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i price, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici &ast faktury nemiize zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z
pené&zitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neuplné
tidaje. Vracenim faktury piestiva b&Zet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti zadina bé&Zet ode dne dorudeni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli dafiovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dni
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e¢ zékona o dani z pf¥idané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejné jako za $kody vzniklé
objednateli chybami datiového dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrZenim lhity pro
pfiznani k DPH.

Clinek VI. Stavenisté

6.1 Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni§td. Zafizeni staveni§té je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pfed4 zhotoviteli staveni$t® nejpozd&ji do 7 pracovnich dnil pfede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pfevzeti staveni§t® pisemny zapis, ve kterém musi uvést
vSechny své pfipadné pfipominky.

6.4 Ode dne pfevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpedi viech §kod na provadéném dile az
do doby dokonéeni a pfedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro ugely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveniit® i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadéni
odpadk a zbytkt materidlu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpe¢nost staveniSte.

6.7 Po dokongeni a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenist€ i okoli dila podle
pokynd TDI, nejpozdé&ji do 30 dnti ode dne pfedani dila.

Clanek VIL Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniité aZ do dne odstran&ni veSkerych
vad a nedod&lkd o pritb&hu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a ¢asovych intervalech
tak, aby zachycoval redlny prubéh stavby.

7.1.2 pofizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal§im postupem zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi



7.2 Zhotovitel je povinen denni zaznamy o stavbé a fotodokumentaci pfedloZit na zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdé&ji pfi pfedani dila pak piedat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukcei, které budou
dal$im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.
7.4 Denni zdznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
dopliikti a zmén smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluSnou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle pfislusnych piedpisi. Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli
prokazéana zhotovitelem pied jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavatelti (poddodavatel). Pfipousti se pouze prvni jakost materialii, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim p¥ipad€¢ s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a zneliSténi odstrani ihned po provedeni
pfislu§nych praci nebo na zakladé pokynu TDI. Pokud toto neprodiené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tieti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 P#i pracich na vefejnych cestaich nebo mimo né€ je zhotovitel povinen provést vSechna
potfebna opatieni, jakymi jsou oznadeni, ohrazeni, osvétleni apod., v pfipadé potieby je
zhotovitel do dne pieddni staveni§té povinen zajistit piechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich véetn€ vydani stanovisek a souhlasil pfislu§nych organt a nésledné
umistit pfenosné svislé dopravni zna¢ky. Mimo to musi udrZovat v &istot€ veskeré silnice a
cesty. Pfi pouziti cizich pozemku je zhotovitel povinen provést nutna jednani s vlastniky a
nést piipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel ozndmi objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkou$ek vyjadfit a v piipad€ pochybnosti o
jejich prukaznosti nafidit jejich opakovéni. Naklady na tyto dodate¢né zkousky hradi
zhotovitel v pfipadé, Ze jejich vysledky prokézi pochybnosti objednatele, v opaéném ptipadé
hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
dtivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN &i
jinych norem a piedpisi, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu §kodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovniki,
ktef{ provadé&ji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je p¥i provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedo$lo ke



vzniku $kody na majetku objednatele.
Clanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovedét bez
vypovédni doby. PH vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele b&hem provadéni dila aZ do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veSkeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim u¢elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti) ustni pokyny a
piikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapisi do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz pferusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpeénost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikii zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné $kody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodéfské ¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemn& potvrzuje soupis provedenych praci a zjistovaci protokol, které jsou
soudasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI piipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, dopliikiim nebo rozsifeni ptedmétu
dila a jejich ocenéni, které pfedklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrZovat obecné zdvazné pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zépisy a dohodami opravn&nych osob smluvnich stran a rozhodnutimi piislusnych spravnich
organtl.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebn& technické vedeni zhotoveni dila

zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot,
surovin a dal3ich véci potfebnych pro pln&ni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobct a
dodavateld atesty, prohlaSeni o shodg, certifikéaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zaji¥tovat koordinaci a souginnost dil¢ich zhotoviteld pfedmétu
dila a dal3ich G&astnikd tak, aby nedo$lo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho €innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zpisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy $kodu na



dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto $kodu
odstranit na vlastni ndklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrafiovani
odpadi a neéistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a ddle umoZnit soudinnost
osob povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborng
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni oprdvnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clinek X. Vlastnické privo a nebezpedi kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpeéi skody na dile nese ode dne pfevzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne
podpisu zédznamu o pfedani a pfevzeti dila.

Clanek XI. Piedani a pievzeti dila

11.1 Pfedani a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu
dokonéeného dila na misté plnéni za Gi¢asti objednatele a zhotovitele ¢&i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzd4 a objednatel je pfevezme formou zapisu o pfedani a pfevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dnl pfedem ozndmi pisemné& objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zaklad€ objednatel svold pfedavaci a prejimaci fizeni. Pfedani dila se uskutedni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho ¥izeni pfedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skuteného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipula¢ni, provozni ¥ady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestii a revizi.

- zapisy a osv&dCeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiali.

- atesty pouZitych materialti a vyrobk.

- certifikaty, prohlaSeni o shod€ pouzitych materialt a vyrobkd.

- doklady o zajisténi likvidace odpadi.

- denni zadznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které byly dal§im postupem zakryty nebo se staly
nepiistupnymi

11.4 Objednatel je povinen pievzit dilo v pfipadé, Ze dilo nema Z4dné vady a nedodélky a
byly nahrazeny pfipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zdpise o p¥edani
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a pievzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Gplného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji
do 30 dnd ode dne piedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpe&it vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Dilo m4 vady, jestliZe neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
piedpisy, technické normy, a v p¥ipad&, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro G&el patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pti piedani vadu, zakladd to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
pfedani a pievzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel
porusenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté.kdy je zjistil nebo p#i néleZité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji viak do 30 dnt

ode dne pfedani a pfevzeti dokongeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym porusenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po uréitou dobu zplsobilé k
pouziti pro obvykly el nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, p¥p. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
b&Zna opotiebeni, ani na zavady zptisobené nasilng, vyssi moci apod.

12.5 Zaruéni doba ¢&ini 36 mésick ode dne piedani a pfevzeti dokon¢eného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pii pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné& u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popséno, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede,
jakym zptisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

12.6.1 odstranéni vady dod4nim nové véci bez vady nebo dodédnim chybé&jici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfiméfenou slevu ze sjednan€ ceny

Objednatel je opravn&n vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vymeéné
nebo dodani chybé&jici véci, zatne bé&Zet zaruéni doba znovu od pfevzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné& soudastky, na kterou byla poskytnuta zéruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zaru¢ni doby, pfi€emZ i reklamace odesland poStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni lhiity, se povazuje za
véas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 15 dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznimit
objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen& k odstranéni reklamované vady nejpozdgji
viak do 15 dnd po obdrZeni reklamace, a to i v p¥ipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava.



Ndaklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych p¥ipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba neb&Zi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIIIL Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedédnim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapodaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni p¥i uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vy§i stanovené pravnim pfedpisem.

13.3 K tihrad€ smluvni pokuty vyzve opravnénd strana a strana povinnd je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnd od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

Clanek XIV. Vypovéd’ smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z divodu jejiho podstatného poruSeni. V takovém
pfipad€ je smluvni strana opravnéna vypoveédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni ufinky
vypovédi nastdvaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokondéeni dila del$im neZ 30 dnti z divodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakovang zjisténé

pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni ¢i pieruSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu del3i nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohla$eni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v piipad€, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakdzku v zaddvacim fizeni pfedchazejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pied dokondenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
pfeda zhotovitel nedokon&ené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popséan
stupefi rozpracovanosti stavebnich praci a soudasné pfeda objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zdznam o stavbé, byl-li veden), ptipadné& dalsi doklady.
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14.5 Doruéenim odstoupeni od smlouvy nebo doruéenim vypovédi od smlouvy zaéne béZet
zéruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli zlstava zachovéna odpovédnost za vady u
provedenych &asti dila.

Clinek XV. ZavEretns ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén pievést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zévazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

15.2 Objednatel vyluéuje pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezped! zmény okolnosti podle § 1765
obdanského zakoniku, zdvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznadenymi jako dodatek s pofadovym ¢&islem ke smlouvé, a podepsanymi ob&éma smluvnimi
stranami.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a déle se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takZe § 1978 odst. 2 ob¢anského zikoniku se nepouZije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyvé G¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcl smluvnich stran.

15.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv ziizeného zakonem ¢&.
340/ 2015 Sb., o zvlastnich podminkdch u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv ( zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zalle
smlouvu sprével registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyteéného
odkladu, nejpozdé&ji vak do 30 dnt od uzavieni smlouvy. Pro vyloudeni pochybnosti smluvni
strany vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim
registru smluv bude uvefejnén text této smlovy tak, jak to vyZaduje zikon o registru smluv.

15.9 Ukastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné viile, na
dikaz &ehoZ niZe piipojuji své podpisy.

15.10 K podpisu smlouvy je na zékladé usneseni Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Zasad
pro zadévéani vefejnych zakazek schvélenych usnesenim MRMC 7/21., bod 6.2.02 ze dne
5.10.2016 opravnén mistostarosta MC Brno-Bystrc Ing. Tom43 Jara.

15.11 Zhotovitel byl vybrén interni komisi vefejnych zakézek dne: 18.2.2019.

V Brné 20.2.2019

Stariichindmaésto Brno
Méstskda ¢ast Brno - Bystre
mistostarosta

H.K.U.lspol.sre. @

STAVEENI SPOLEGNOST

: 612 00 Brno, Podéhradova 113
Za spravnost: Ing. Radek Bérta IC: 25515161, BIC: €Z25515161
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