
Smlouva o vyporádání závazku

uzavrená dle § 1746 odst. 2 zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších
predpisu

I.
Smluvní strany

1. Mendelovo gymnázium, Opava, príspevková organizace
se sÍdlem: Komenského 5, 746 01 Opava
zastoupen: Mgr. Monika Klapková - reditelka školy
ICO: 47813113

(dále jen ,,objednatel")

a

2. Ing.arch. Tatána Tzoumasová — Rekonstrukce památkových objektu

se sídlem: Cholina 161, 783 22 Cholina
zastoupena: Ing.arch. Tatána Tzoumasová
ICO: 15505782
DIC: CZ5751201445

Zapsána v živnostenském rejstríku vedeném Magistrátem mesta Olomouce

(dále jen ,,dodavatel")

II.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavrely dne 6.4.2017 smlouvu, jejímž predmetem bylo zhotoveni
projektové dokumentace, výkon autorského dohledu a inženýrská cinnost na
akci ,,výmena deštové kanalizace — 1. etapa — dvorní strana Mendelova

gymnázia v Opave".

2. Objednatel je povinným subjektem pro zverejnování v registru smluv dle § 2 odst. 1
zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv,
uverejnováni techto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znení

pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon o registru smluv").

3. Obe smluvní strany shodne konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedoŠlo
k uverejnení smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto clánku v registru smluv v souladu se
zákonem, a že jsou si vedomý právních následku s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyplývajickh z puvodne sjednané smlouvy,
s ohledem na skutecnost, že obe strany jednaly s vedomím závaznosti uzavrené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemne ujednaly, a ve snaze napravit závadný
stav vzniklý v dusledku neuverejnení smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany

tuto dohodu ve znení, jak je dále uvedeno.



III.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemne stvrzují, že obsah vzájemných práv
a povinností, který touto dohodou nove sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádren
textem puvodne sjednané smlouvy, která tvorí pro tyto úCely prílohu této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašuji, že veškerá vzájemne poskytnutá plnení na základe puvodne
sjednané smlouvy považuji za plnení dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemne
poskytnutým plnením nebudou vzájemne vznášet vuci druhé smluvní strane nároky
z titulu bezduvodného obohaceni.

3. Smluvní strany prohlašuj[ že veškerá budoucí plnení z této smlouvy, která mají být
od okamŽiku jejího uverejnení v registru smluv plnena v souladu s obsahem vzájemných
závazku vyjádreným v príloze této smlouvy, budou splnena podle sjednaných podmínek.

4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní strane k neprodlenému zverejnení této
smlouvy a její kompletní prílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona
o registru smluv. Smlouva bude zverejnena po anonymizaci provedené v souladu
s platnými právními predpisy.

IV.
Záverecná ustanovení

1. Tato smlouva o vyporádání závazku nabývá platnosti dnem jejího podpisu obema
smluvními stranami a úcinnosti dnem jejího uverejnení v registru smluv.

2. Tato smlouva o vyporádání závazku je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý
s hodnotou originálu, prjcemž každá ze smluvních strana obdrŽí jeden stejnopis.

3. Nedílnou soucástí této dohody je príloha Smlouva ze dne 6.4.2017.

V Opave dne: 25.2.2019 v Ch'ol/l/ e'" dne, 25· Z. 20/¶

za odavatele



SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské cinnosti, výkon funkce ,
koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi po dobu

prípravy stavby a autorského dozoru

CÁST A

Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

l. Mendelovo gymnázium Opava príspevková organizace

Se sídlem: 28. ríjna 117, 702 18 Ostrava
Zastoupen: Petrem Pavlíckem, reditelem
IC: 47813113
DIC: CZ47813113

Bankovní spojení: Komercní banka, a.s.
Císlo úctu:

(dále jen v cásti B a D ,,objednatel" a v cásti C ,,príkazce ")

2. Jméno a príjmení : Ing.arch. Tat'ána Tzoumasová

Podnikající pod jménem: Ing. arch Tatána Tzoumasová —
Rekonstrukce památkových objektu

Trvalé bydlište: Cholina 161, 783 22 Cholina
Sídlo: Cholina 161, 783 22, Cholina
IC:l5505782
DIC:C
Bankovní spojení:KB a.s. Olomouc
Císlo úctu:3

—

Zapsána v živnostenském rejstríku vedeném Magistrátem mesta Olomouce

(dálejen v cásti A, B a D ,,zhotovitel" a v cásti C ,,príkazník")

II.
Základní ustanovení

l. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah rídí zákonem c. 89/2012 Sb.
obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,obcanský zákoník"), a
uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské cinnosti,
íýkon funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi po dobu
prPraVy stavby a autorského dozoru (dále jen ,,smlouva"). Smlouva je uzavrena v cásti B
podle ustanovení § 2586 a násl. obcanského zákoníku a v cásti C podle ustanovení § 2430

a násl. obcanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené v CI. l této smlouvy jsou v souladu 8 právní
skutecností v dobe uzavrení smlouvy. Smluv11í strany se zavazují, že zmeny dotcených
údaju oznámí bez prodlení písemne druhé smluvní strane. Pri zmene identifikacních údaju
smluvních stran vcetne zmeny úctu není nutné uzavírat ke smlouve dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní úcet uvedený v CI. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
úctem zverejneným vc smyslu zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon o DPH"). V prípade zmeny úctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému úctu, a to kopií príslušné smlouvy nebo
potvrzením penežního ústavu; nový úCet však musí být zverejneným úctem ve sniyslu
predchozí vety.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávneny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odbome zpusobilý k zajištení predmetu plnení podle této
smlouvy.

6. Úcelem smlouvy je zhotovení projektové dokumantaee, výkon autorského dohledu a

inženýrská cinnost na akci "Výmena dešt'ové kanalizace - 1.etapa - dvorní strana
Mendelova gymnázia v Opave"

III.
Predmet plnení

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatde projektovou dokumentaci stavby
,,Výmena deštové kanalizace : l.etapa - dvorní strana Mendelova gymnázia
v Opave" '(dále jen ,,stavba") a projednat ji s dotcaiými orgány Státní správy a úcasLníky
územního a stavebního rízení (dále jen ,,dílo"). Projektová dokunientace bude zpracována
na základe predbežného pruzkumu zpracovaného projektantem Ing. arch. Tatánou
Tzoumasovou 02/2015 Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto Clánku.

2. Dílo má následující cásti a rozsah:

2.1. Zamerení
Predmetem této cásti díla je polohopisné a výškopisné zamerení místa stavby
a prímo navazuiících ploch vcetne inženýrských sítí.

2.2. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výber zhotovitele
a pro provádení stavby
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním
zákonem a souvisejícími predpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras
technické infrastruktury) dotcených realizací projektované stavby. Dále bude
obsahovat kompletní dokladovou cást obsahující veškerá vyjádrení a rozhodnutí
príslušných orgánu a organizací poverených výkonem státní správy a ostatních
úcastníku správních rízeni vcetne správcu inžellýrských sítí (tras technické
infrastruktnry).

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných
pro Wracováni nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona C.137/2006 Sb.,
o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisu (dále jell ,,zákon C.137/2006
Sb.").
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Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektu
a provozních souboru ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písm. a), soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmer, a to rovnež v elektronické
podobe dle § 44 odst. 4 písm. b) pri dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky
dle § 45, zpusobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona c. 137/2006 Sb. Dále bude
obsahovat položkový rozpocet nákladu stavby, clenený dle jednotlivých stavebních
objektu a provozních souboru.

výkaz výmer a technické podmínky budou ve všech sadách projektové
dokumentace. Sada c. l bude navíc obsahovat ocenený položkový rozpocet nákladu
stavby. výkaz výmer bude clenen dle jednotlivých stavebních objektu a provozních
souboru.

Technické podmínky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropských spolecenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

2.3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predinetem díla, budou objednateli predány
takto:

· dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1.. tohoto clánku bude objednateli dodána ve 2
vyhotoveních a lx na CD ve foímátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky *.xls,

- pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
· dokumentace dle odstavce 2 bodu 2,6. tohoto clánku budou objednateli dodány

ve 6 vyhotoveních a 2x na CD ve fonnátu pro texty *.doc (*xtf), pro rozpoCty a
výkazy výmer *.x1s, pro skenované dokumenty pro výkresovou dokumentaci 1
pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skuteCnost bude na CD zretelne
oznacena). .

3. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceneny dle nekterého platného
aktuálního- ceníku stavebních prací.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem c. 309/2006 Sb., kterýni
se upravují dalŠí požadavky bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci v pracovneprávních
vztazícli a o zajištení bezpecnosti a ochrany zdraví pri cinnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovneprávní vztahy (zákon o zajištcní dalších podmínek bezpecnosti a ochrany
zdraví pri práci), ve znení pozdejších predpisu. Soucástí projektové dokumentace bude
plán bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi (dále jen "plán BOZP")
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plne vyhovoval potrebám
zajištení bezpeCné a zdraví neohrožující práce. V pIánu BOZP budou uvedena potrebná
opatrení z hlediska Casové potreby i zpusobu provedení.

5. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto clánku zpracuje
zhotovitel návrh Casového a nnancního harmonogramu stavby.

6. Objednatel se zavazuje rádne provedené dílo bez vad a nedodelku prevzít a zaplatit za ne
zhotoviteli cenu dle CI. VIl této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že predmet plnení není plnením nemožným a že tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvážení všech možných dusledku.

IV.
Doba a místo plnení

l, Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé cásti díla v tcchto tamínech:
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a) zamerení dle CI. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy (l.cást díla)
do 3 týdnu ode dne nabytí úcinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výber zhotovitele
a pro provádení stavby dle CI. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy (2.Cást díla)
do 17.05.2017.

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splnením cásti díla dle CI. III odstavec 2 bod 2.2. této
smlouvy po dobu, po kterou bude príslušný stavební úrad v prodlení s vydáním stavebního
povolení (oproti termínum stanoveným platnými právními predpisy).

3. Místem plnení pro predání jednotlivých cástí díla je budova Mendelova gymnázia
v Opave, Komenského 5, 746 q] Opava.

V.
Predání díla, vlastnické právo k predmetu díla a nebezpecí Škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli predáno po cástech, a to v termínech uvedených
v CI. IV. odst. l této smlouvy. Predání a prevzetí jednotlivých cástí díla bude provedeno
osobne v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho cást) prevzít v prípade, že bude provedeno bez vad
a nedodelku. O predání a prevzetí díla (jeho cásti) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho cást) prejímá ci nikoli.

3. Prejímací rízení bude zahájeno s dostatecným predstihem pred stanovenými termíny
provedení a predání jednotlivých cástí díla. Objednatel je povinen potvrdit v predávacím
protokolu, zda dílo (jeho cást) prejímá ci nikoli do peti pracovních dnu od predložení
príslušné cásti díla v rámci prejímacího rízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokoncení a predání objednateli.. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo prevzít, pokud toto vykazuje vady ci nedodelky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdí podpisem predávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentum
a hmotným výstupum, které jsou predmetem díla a nebezpecí Škody na nich prechází
na objednatele dnem jejich prevzetí objednatelem.

VI.
Provádení díla, práva a povinnosti stran

l. Není-li stanoveno smlouvou jinak, rídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními § 2586 a následujícími obcanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo rádne, vcas a za použití postupu, které odpovídají právním predpisum CR,

b) dodržovat pri provádení díla ujednání této smlouvy, rídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádreními správcu sítí a dotcených orgánu státní správy,

c) provést dílo na svuj náklad a své nebezpecí,

d) úcastnit se na základe pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
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e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemne informovat objednatele o skutecnostech majících vliv na plnení smlouvy, a to
neprodlene, nejpozdeji následující pracovní den poté, kdy príslušná skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat pri provádení díla objednatelem predpokládanou maximálni hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 4 500 000 KC vC. DPH. Nerespektování
predpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za
vadu díla,

h) na základe požadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, prípadne
vysvetlení, k dotazum uchazecu o verejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle CI. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobe (prípadne
dle požadavku objednatele emailem) nejpozdeji do 2 pracovních dnu ode dne
dorucení požadavku objednatele dle predchozí vety. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatecné informace formou písemného sdelení (za písemné sdelení se
považuje i sdelení zaslané emailem) na:

· e-mail: nebo

· adresu: Cholina 161, 783 22 Cholina(doplni uchazec)
l) dbát pri provádení díla dle této smlouvy na ochranu životního prostredí

a dodržovat platné technické, bezpecnostní, zdravotní, hygienické a jiné predpisy,
vcetne predpisu týkajících se ochrany životního prostredí,

,Í) postupovat pri provádení díla s odbornou pécí..

3. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordinátorem bezpecnosti a ochrany zdraví
pri práci na staveništi po celou dobu všech fázi prípravy stavby.

4. Pokud v prubehu provádení díla dojde ke skutecnostem, které nepredpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnení nebo na navýšení
objednatelem predpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto clánku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti písemne
upozornit druhou smluvní stranu.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelne potrebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajištení podkladu, doplnujících údaju, upresnení vyjádrení a stanovisek, jejichž
potreba vznikne v prubehu plnení. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhute a rozsahu
dojednaném obema stranami.

VII.
Cena díla

l. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a ciní:

Cásti díla Cena bez DPH DPH 21 % Cena vCetne

(V KC) (V KC) DPH (V Kc)

1. cást IC, AD 65.000,- 13.650,- 42.350,-

l. cást celkem 65. 000,- 13.650,- 78.650,-
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2. Cást PI) stavby pro výber
zhotovitele a pro provádení 115.000,- 24.150,- 139.150,-
stavby
(CI. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)

2. Cást celkem 115.000,- 24.150,- 139.150,-

Cena celkem 180.000,- 37.800,- 217.800,-

2. Soucástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro rádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. l tohoto clánku je cenou nejvýše prípustnou a nelze ji prekrocit.

4. Nebude-li nekterá Cást díla v dusledku sjednaných méneprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odectením veškerých nákladu na provedení tech cástí díla, které
v rámci méneprací nebudou provedeny.

5. V prípade, že dojde ke zmene zákonné sazby DPH, je zhotovitel k cene díla bez DPH
povinen úctovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v prípade zmeny ceny
díla v dusledku zmeny sazby DPH není nutno ke smlouve uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba dane z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními predpisy.

VIII.
Platební podmínky

l. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílcí plnení. Dílcí plnení se považuje za
samostatné zdanitelné plnení uskutecnené dle odst. 3 tohoto clánku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po predání zamerení dle CI. III odst. 2 bod 2.1, bude uhrazena cena za první cást díla
dle CI. VII odst. l této smlouvy,

· po predání pravomocného souhlasu s ohlášením stavby, prípadne pravomocného
stavebního povolení bude uhrazena za dokumentaci dle CI. III odst. 2 bod 2.2. cena za
druhou cást diladle CI. VII odst. l této smlouvy,

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti danového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecne závaznými právními predpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí krome zákonem stanovených náležitostí pro danový
doklad obsahovat také:

a) císlo smlouvy objednatele, IC objednatele, císlo verejné zakázky (t.| )

b) predmet smlouvy, tj. text ,,zhotovení projektové dokumentace stavby Oprava strechy a
sanace krovu na budove Mendelova gymnázia v Opave",

c) oznacení banky a císla úctu, na který má být zaplaceno (pokud je císlo úctu odlišné
od císla uvedeného v CI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
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d) císlo a datum predávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho cást)
prejímá (predávací protokol bude prílohou faktury),

e) lhutu splatnosti faktury,

f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla presahující 90 %
ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatnena),

g) jméno a vlastnorucní podpis osoby, která fakturu vystavila, vcetne kontaktního
telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnení) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle CI. VII odst. l této smlouvy.

6. Lhuta splatnosti faktur ciní 14 kalendárních dnu ode dne jejich dorucení objednateli.
Dorucení faktury se provede osobne oproti podpisu zmocnené osoby objednatele nebo
dorucenkou prostrednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Fakturu muže zhotovitel vystavit pouze na základe predávacího protokolu dle CI. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávnenými zástupci obou smluvních stran, v nemž
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho cást) prejímá.

8. Dorucení faktury a žádosti o uvolnení pozastávky se provede osobne oproti podpisu
zmocnené osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvím provozovatele poštovních
služeb.

9. Nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybne vyúctována cena nebo DPH, je objednatel oprávnen fakturu pred uplynutím lhuty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznacením duvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli,
prestává bežet puvodní lhuta splatnosti. Celá lhuta splatnosti beží opet ode dne dorucení
nove vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splnena dnem odepsání prísluŠné Cástky z úctu
objednatele.

IX.
Povinnost nahradit Škodu

l. Povinnost nahradit škodu se rídí príslušnými ustanoveními obcanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v dusledku vadne provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veškerá opatrení potrebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnení.

X.
Práva z vadného plnení.

l. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkum uvedeným ve smlouve,.

2. Objednatel má právo z vadného plnení z vad, které má dílo pri prevzetí objednatelem, byt'
se vada projeví až pozdeji. Objednatel má právo z vadného plnení také z vad vzniklých
po prevzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porušením své povinnosti.

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu prípravy stavby a inženýrská cinnost - 7



Prqjeví-li se vada v prubehu 6 mesícu od prevzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již pri prevzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemne oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstrancní vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozdeji do 30 dnu od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v ko11krétním prípade nedohodnou písemne jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli predá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepredá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv cást díla ve lhute dle CI. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhra.dit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny príslušné
cásti díla, s jejímž predáníin je zhotovitel v prodlení, a to za každý i zapocatý den
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhute uvedené v CI. X. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit ohjednate1i smluvní pokutu ve výši 500,-- kc za každý i zapocatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výmer a projektovou dokumentací a zároven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 10%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla vcetne
DPH.

4. V prípade porušení povinnosti sjednané v CI. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plnením díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- KC.

5. V prípade porušení povinnosti dle CI. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo vcetne DPH
za každý za každý i zapocatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku
na poskytnutí dodatecné informace.

6. V prípade, že Úrad pro ochranu hospodárské souteže (dále jen ,,ÚOHS") zjistí behem
zadávacího rízení realizovaného na základe zpracované projektové dokumentace stavby
(která je predmetem této smlouvy) pochybení zadavatele v dusledku chybne zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní rízení vedené ÚOHS, vcetne prípadných sankcí z nej vyplývajících vuci
objednateli.

7. Pro prípad prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené obcanskoprávnílni predpisy.

8. Pokud závazek splnit predmet smlouvy dle jej ich jednotlivých cástí zanikne pred rádným
termíneni plncní, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl drívejším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapocítávají na náhradu prípadne vzniklé Škody, kterou lze vymáhat
samostatne v plné výši vedle smluvní pokuty.
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CÁST C

výkon inženýrské Cinnosti, funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdrayí
pri práci na staveništi po celou dobu prípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmet plnení

1. Príkazník se zavazuje pro príkazce, jeho jménem na jeho úcet vykonávat:

a) inženýrskou cinnost pro stavbu ,,Výmena deštové kanalizace - 1.etapa - dvorní
strana Mendelova gymnázia v Opave" za úcelem obstarání pravomocných
rozhodnutí nebo soúblasu dle stavebního zákona, na základe kterých bude možno
stavbu umístit a provést (dále jen ,,inženýrská cinnost"). Inženýrská cinnost je
specifikována v odst. 2 tohoto clánku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi po celou dobu
prípravy stavby dle zákona c. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci v pracowieprávních vztazích a o zajištení
bezpecnosti a ochrany zdrayí pri cinnosti nebo poskytování služeb niimo
pracovneprávní vztahy (zákon o zajištení dalších podmínek beqpecnosti a ochrany
zdraví pri práci), ve znení pozdejších predpisu, a to i presto, že u této stavby není
urcení koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi zákonem
požadováno. výkon funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci
na staveniŠti po dobu prípravy stavby je spec,ifikován v odst. 3 tohoto Clánku smlouvy,

C) zabezpecit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen ,,autorský dozor"). Autorský dozor je 8pecifikován v odst. 4 tohoto clánku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské cinnosti príkazník na základe udelené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o stavební povolení s prílohami ve smyslu stavebního zákona a
souvisejících predpisu a jejich podání, zajistí dokladyo výsledcích projednání
s príslušnými orgány a organizacemi poverenými výkolleln státní správy a s ostatními
úcastníky rízení,

b) úcast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního rízení.

Príkazník predá príkazci neprodlene originál pravomocného stavebního povolení se
štítkem ,,stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení overených projektových dokumentací.

Neprodlene po podání každé žádosti o
predá príkazník príkazci kopii žádosti
príslušnému úradu.

vydání príslušného rozhodnutí nebo oznámení
nebo oznámení s potvrzením o jejím podání

3. V rámci výkonu fimkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi
po dobu prípravv stavbV príkazník zejména:

a) v dostatecném casovém predstihu pred zadáním díla Zhotoviteli stavby predá príkazci
jako zadavateli stavby prehled právních predpisu vztahujících
se ke stavbe, informace o rizicích, která se mohou pri realizaci stavby vyskytnout,
se zretelem na práce a cinnosti vystavující fýzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištení bezpecného a zdraví
neohrožujícího pracovního prostredí a podmínek výkonu práce, na které je treba vzít
zretel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
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b) bez zbytecného odkladu predá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již urcen,
poprípade jiné osobe veškeré další informace o bezpecnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich cinnosti,

C) dá podnety a doporucí technická rešení nebo organizacní opatrení, která jsou
z hlediska zajištení bezpecného a zdraví neohrožujícího pracovního prostredí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména tech,
které se uskutecnují soucasne nebo v návaznosti; dbá, aby doporucované rešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními predpisy k zajištení
bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci a aby bylo, s prihlédnutím k úcelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky primerené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již urcen, odborné konzultace
a doporucení týkající se požadavku na zajištení bezpecné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky casu potrebného pro provedení plánovaných prací nebo Cinností
se zretelem na specifická opatrení, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potrebnou organizaci prací v prubehu realizace stavby,

e) zabezpecí, aby plán BOZP obsahoval, primerene povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám stavenište, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištení bezpecné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobe zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavku na bezpecnost a ochranu zdraví pri práci pri udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude príkazník zabezpecovat zejména:

a) úcast na predání stavenište zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvetlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

C) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s prihlédnutím
k podmínkám urceným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souvisejících predpisech s poskytováním vysvetlení potrebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na zmeny a odchylky v cástech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametru stavby, dodržení lhut výstavby, poprípade dalších údaju
a ukazatelu,

e) cinnosti odpovedného geodeta projektanta (zákon c. 200/1994 Sb., o zememerictví
a o zmene a doplnení nekterých zákonu souvisejících s jeho zavedením, ve znení
pozdejších predpisu),

D vyjádrení pri požadavcích zhotovitele stavby na vetší množství výkonu oproti
projektové dokumentaci,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) úcast na kontrolních dnech stavby,

i) úcast na odevzdání a prevzetí stavby nebo její cásti, vcetne prípadného komplexního
vyzkoušení,

j) úcast na odevzdání stavenište zhotovitelem stavby,

k) úcast na kontrolních prohlídkách stavby provádených stavebním úradem.
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5. Smluvní strany prohlašuji, že predmet plnení není plnením nemožným a že tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvážení všech možných dusledku.

6. Príkazce se zavazuje zaplatit príkazníkovi za provádení inženýrské cinnosti, výkon funkce
koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi po dobu prípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou úplatu.

XIII.
Doba a místo plnení

1. výkon inženýrské Cinnosti:

Príkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle CI. XII odst. 2
této smlouvy v techto termínech:

· žádost o vydání stavebního povolení nebo oznámení udržovacích prací a oprav do 6
týdnu ode dne nabytí úcinnosti smlouvy,

a predat príslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladne príkazci.

Místem predáni kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich
podání, predání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a overené
projektové dokumentace je budova Mendelova gymnázia v Opave.

2. výkon funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci
na staveništi po dobu prípravy stavby:

výkon funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi po dobu
prípravy stavby dle CI. XII odst. 3 této smlouvy bude prováden po celou dobu zpracování
predmetu plnení dle CI. III a CI. XII odst. l písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle CI. XII. odst. 4 této smlouvy bude prováden po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po zapocetí realizace stavby na písemnou výzvu príkazce a ukoncen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné zapocít s trvalým
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v míste realizace stavby, nedohodnou-

ii se smluvní strany jinak.

XIV.
Úplata

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) úplata za inženýrskou cinnost:

bez DPH 5.000,-- KC
DPH 21% 1.050,-- Kc
vcetne DPH 5.050,-- KC
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b) úplata za výkon autorského dozoru:

bez DPH
DPH 21%
vcetne DPH

C) úplata za zprac. PD

60.000,-- Kc
12.600,-- Kc
72.600,- Kc

bez DPH 115.000,-KC

DPH 21% 24.150,-Kc

vcetne DPH 139.150,-KC

2. V úplate jsou zahrnuty veškeré náklady príkazníka nutne nebo úcelne vynaložené
pri plnení jeho závazku z této smlouvy vcetne správních poplatku.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše prípustná a nelze ji prekrocit.

4. V prípade, že dojde ke zmene zákonné sazby DPH, je príkazník k úplate bez DPH
povinen úctovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v prípade zmeny výše
úplaty v dusledku zmeny sazby DPH není nutno ke smlouve uzavírat dodatek. Príkazník
odpovídá za to, že sazba dane z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními predpisy.

5. První faktura bude vystavena po predání projektové dokumentace, v celkové výši

115,000,-KC a 24.150,-Kc DPH.

XV.
Platební podmínky

l. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a príkazník není oprávnen
požadovat jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské cinnosti bude príkazníkovi uhrazena jednorázove po predání
všech pravomocných rozhodnutí a overených projektových dokumentací príkazci, a to
ve výši stanovené v CI. XIV odst. l písm. a) této smlouvy.

3. Úplata za výkon funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci

na staveništi po dobu prípravy stavby bude príkazníkovi uhrazena jednorázove po predání
všech pravomocných rozhodnutí a overených projektových dokumentací príkazci, a to
ve výši stanovené v CI. XIV odst. l písm. b) této smlouvy

4. Úplata za výkon autorského dozoru bude príkazníkovi uhrazena jednorázove po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné zapoCít s trvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudacní souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základe oznámení stavebnímu úradu o zapocetí užíváni stavby), a to ve výši stanovené
v CI. XIV odst. l písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti danového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecne závaznými právními predpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí krome zákonem stanovených náležitostí pro danový
doklad obsahovat také:

a) císlo smlouvy príkazce, IC príkazce, císlo verejné zakázky (ti ).
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k) predmet smlouvy, tj. text ,,výkon inženýrské Cinnosti autorského dozoru a projektová
dokumentace pro stavbu Výmena deštové kanalizace - l.etapa - dvomi strana
Mendelova gymnázia v Opave".

l) oznacení banky a císla úctu, na který má být zaplaceno (pokud je císlo úctu odlišné
od císla uvedeného v CI. I odst. 2, je príkazník povinen o této skutecnosti v souladu
s CI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat príkazce),

in) lhutu splatnosti faktury,

n) jméno a vlastnorucní podpis osoby, která fakturu vystavila, vcetne kontaktního
telefonu.

6. Lhuta splatnosti faktury ciní 14 kalendárních dnu ode dne dorucení príkazci. Dorucení
faktury se provede osobne oproti podpisu zmocnené osoby príkazce nebo dorucenkou
prostrednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybne vyúctována úplata nebo DPH, je príkazce oprávnen fakturu pred uplynutím lhuty
splatnosti vrátit príkazníkovi k provedení opravy s vyznacením duvodu vrácení. Príkazník
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li príkazce vadnou fakturu príkazníkovi,
prestává bežet puvodní lhuta splatnosti. Celá lhuta splatnosti beží opet ode dne dorucení
nove vyhotovené faktury príkazci.

8. Povinnost zaplatit úplatu je splnena dnem odepsání príslušné cástky z úctu príkazce.

XVI.
Práva a povinnosti príkazce

l. Príkazce je povinen prizvat príkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se
stavby a její realizace, resp. predat mu neprodlene zápis nebo informace o jednáních,
kterých se príkazník nezúcastnil.

2. Príkazce se zúcastní predání stavenište zhotoviteli stavby, prejímacího rízení stavby
od zhotovitele a záverecné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úradem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Príkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelne potrebném poskytne príkazníkovi
pomoc pri zajištení podkladu, doplnujících údaju, upresnení vyjádrení a stanovisek,
jejichž potreba vznikne v prubehu plnení této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
príkazníkovi ve lhute a rozsahu dojednaném obema stranami.

XVII.
Práva a povinnosti príkazníka

l. Príkazník je povinen

a) upozornit príkazce na zrejmou nesprávnost jeho pokynu, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutecnost dozvedel. V prípade,
že príkazce i pres upozornení príkazníka na splnení pokynu trvá, príkazník neodpovídá
za Škodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat príkazci jakékoliv veci získané pro neho pri své
cinnosti,

C) postupovat pri zarizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobne a s odbornou
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péci,

d) rídit se pokyny príkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní predpisy, technické normy a vyjádrení verejnoprávních
orgánu a organizací,

f) bez odkladu oznámit príkazci veškeré skutecnosti, které by mohly vést ke zmene
pokynu príkazce,

g) poskytovat príkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát pri poskytování plnení dle této smlouvy na ochranu životního prostredí
a dodržovat platné technické, bezpecnostní, zdravotní, hygienické a jiné predpisy,
vcetne predpisu týkajících se ochrany životního prostredí.

2. Príkazník se muže odchýlit od pokynu príkazce jen je-li to nezbytné v zájmu príkazce a
pokud nemuže vcas obdržet jeho souhlas. V žádném prípade se však príkazník nesmí od
pokynu odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo príkazcem.

3. Príkazník se zavazuje k soucinnosti s koordinátorem bezpecnosti a ochrany zdraví
pri práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Príkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivne spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající cinnosti technického dozoru stavebníka.

5. V prípade zjištení rozporu platné projektové dokumentace se skutecností na stavbe je
Príkazník povinen zjištené rozpory rešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladne.

6 Príkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dovedel v souvislosti s plnením
predmetu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmetu smlouvy, neposkytne tretím
osobám.

XVIII.
Povinnost nahradit Škodu

l. Povinnost nahradit škodu se rídí príslušnými ustanoveními obcanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Príkazník odpovídá za škodu, která príkazci vznikne v dusledku vadného plnení, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která príkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v dusledku porušení povinností príkazníka.

XIX.
Sankcní ujednání

Nepodá-li príkazník žádosti o príslušná rozhodnutí a povolení ve lhute dle CI. XIII odst. l
této smlouvy, je povinen uhradit príkazci smluvní pokutu ve výši (l.25 % z celkové
sjednané úplaty za inženýrskou cinnost dle CI. XIV. odst. l písm. a) této smlouvy, a to
za každý i zapocatý den prodlení.

2. Nebude-li príkazník vykonávat funkci koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci
na staveništi po dobu prípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit príkazci smluvní pokutu ve výši 5(1(L-- kc za každý zjištený prípad.
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3. Nebude-li príkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit príkazci smluvní pokutu ve výši 50(1,-- kc za každý zjištený prípad.

4. Pro prípad prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené obcanskoprávními predpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinení a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé strane škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatne v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek nekteré ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne pred jeho rádným
splnením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl drívejším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splnením neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plnením.

CÁSTD

Spolecná ustanovení

XX.
Záverecná ujednání

l. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatku, které budou vzestupne císlovány, výslovne prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávnenými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení
druhou smluvní stranou, pricemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho cásti) nebo inženýrské cinnosti ve sjednané dobe plnení,

b) neprovádeni autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany
zdraví pri práci na staveništi po dobu prípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních predpisu nebo technických norem, které se týkají provádení díla,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci
na staveništi po dobu prípravy stavby nebo inženýrské cinnosti,

d) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzve zhotovitele k uhrazení
dlužné cástky, pricemž druhá výzva nesmí následovat dríve než 30 dnu po dorucení
první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávnen od této smlouvy odstoupit v techto prípadech:
a) bylo-li príslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve sniyslu

zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a zpusobech jeho rešení (insolvencní zákon), ve
znení pozdejších predpisu (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvencní návrh.
Pro úcely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecného odkladu" rozumí ,,nejpozdeji do
14-ti dnu".

4. V prípade zániku závazku z této smlouvy pred jeho rádným splnením je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dílo vcetne vecí, které opatril a které jsou
soucástí díla a uhradit prípadne vzniklou škodu. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se primerene použije i pro zánik
závazku dle cásti C této smlouvy pred rádným dokoncením inženýrské Cinnosti, výkonu
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funkce koordinátora bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi po dobu prípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

5. Zhotovitel nemuže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy tretí osobe.

6. Smlouva nabývá platnosti a úCinnosti dnem, kdy vyjádrení souhlasu s obsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní strane.

7. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávnenými zástupci smluvních stran, pricemž objednatel obdrží tri a zhotovitel jedno
vyhotovení.

8. Smluvní strany shodne prohlašují, Že si smlouvu pred jejím podpisem precetly a Že byla
uzavrena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule urcite, vážne
a srozumitelne, nikoliv v tisni nebo za nápadne nevýhodných podmínek, a že se dohodly

V Opave dne: V Choline dne: 06.04.2017

za objednatele
Petr Pavlícek

Reditel gymnázia

za zhotovitele
Ing. arch. Tatána Tzou asová
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