DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO č. 6/2019/004

k Rámcové dohodě na provádění pěstebních činností – pěstební služby pro LZ Konopiště (2019)

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zastoupený: *Ing.Miroslav Jankovský, ředitel LZ Konopiště* na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád,, [redacted]

(dále jen **„Objednatel“**)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: Bedřiška Pomahačová
se sídlem/místem podnikání: Karla Nového 2363, 25601 Benešov
IČO: 12227021
DIČ: nemá
zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: není zapsána v obchodním rejstříku
zastoupená(ý) Bedřiška Pomahačová
[redacted]

(dále jen **„Zhotovitel"**)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě uzavřené Rámcové dohody v souladu s ust. § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Zákon o ZVZ***") a podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***občanský zákoník***“) tuto

Dílčí smlouvu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato Dílčí smlouva je uzavírána v souladu s Rámcovou dohodou na provádění pěstebních činností – pěstební služby pro LZ Konopiště (2019) ze dne 23.1.2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), na základě postupu s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (§ 135 Zákona o ZVZ), tj. v tzv. minitendrech (dále jen

„*minitendr*"), a to na základě výsledků minitendru realizovaného dle výzvy k podání nabídek ze dne 7.2.2019 název veřejné zakázky v minitendru Pěstební činnosti - stavba a likvidace oplocenek,chemická ochrana, pálení klestu-Komorní Hrádek,l.ú.Meduna č.1

1.2. Práva a povinnosti smluvních stran (zejm. dodací podmínky, platební podmínky, odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění aj.) se v rozsahu neupraveném touto Dílčí smlouvou řídí Rámcovou dohodou.

1.3. K podání nabídky v minitendru byli vyzváni všichni účastníci Rámcové dohody.

1.4. Zhotovitel se touto Dílčí smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této Dílčí smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto Dílčí smlouvou.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění dle této Dílčí smlouvy je stavba a likvidace oplocenek,chemická ochrana v pruzích a úklid klestu pálením a to v rozsahu a za podmínek stanovených Rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou (dále jen „pěstební činnosti"). Podmínkou jsou vrtané díry pro kolíky a pevně přibitá spodní ráhna. Vlastní doprava materiálu a doprava pletiva včetně použitých kolíků z likvidovaných oplocenek na místo určení k odvozu.

2.2. Předpokládané množství pěstebních činností je: 2,29 km stavby oplocenek, 2 km likvidace nefunkčních oplocenek, 45,27 ha chemické ochrany v pruzích a 700 m^3 úklidu klestu pálením.

2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že celkové předpokládané množství pěstebních činností je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství pěstebních činností Zhotovitelem skutečně provedených na základě této Dílčí smlouvy se může od celkového předpokládaného množství lišit (směrem nahoru i dolu). Celkové předpokládané množství však může být navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel je povinen provést celé skutečné množství pěstebních činností (tj. i množství vyšší než celkové předpokládané množství), a to za jednotkovou cenu uvedenou v bodě 4.1 této Dílčí smlouvy.

3. Místo a termín plnění

3.1. Místo plnění: Lesní závod Konopiště, polesí Komorní Hrádek, l.ú. Meduna

3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**

3.3.

Termín dokončení díla: do 31.5.2019

3.4. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této Dílčí smlouvy (a v souladu s podmínkami Rámcové dohody) a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vady vykazující.

3.5. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Cena

4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující cenu:

JC = jednotková cena za 1 km pěstebních prací – stavba oplocenek, jednotná (konstantní) pro celý objem plnění realizovaný na základě této Dílčí smlouvy obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Dílčí smlouvy	Kč bez DPH/km/~~ha~~	33000,–
JC = jednotková cena za 1 km pěstebních prací – likvidace oplocenek, jednotná (konstantní) pro celý objem plnění realizovaný na základě této Dílčí smlouvy obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Dílčí smlouvy	Kč bez DPH/km/~~ha~~	12000,–
JC = jednotková cena za 1 ha pěstebních prací – chemická ochrana v pruzích, jednotná (konstantní) pro celý objem plnění realizovaný na základě této Dílčí smlouvy obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Dílčí smlouvy	Kč bez DPH/~~km~~/ha	6000,–
JC = jednotková cena za 1 m^3 pěstebních prací – úklid klestu pálením, jednotná (konstantní) pro celý objem plnění realizovaný na základě této Dílčí smlouvy obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Dílčí smlouvy	Kč bez DPH/km/ha	100,–

CELKEM = celková cena za celý objem pěstebních prací uvedený v bodu 2.2 této dílčí smlouvy, obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Dílčí smlouvy	Kč bez DPH	441190,–

4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin km/ha provedených pěstebních prací a **JC** dle odstavce 4.1. této Dílčí smlouvy.

4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této Dílčí smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Podmínky měsíční fakturace za provedené pěstební práce ve smyslu odstavce 4.6. Rámcové dohody: Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu 1x měsíčně, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem, který bude k faktuře přiložen. Náležitosti předávacího protokolu stanoví článek 8. této Dílčí smlouvy. V případě převzetí prací na více pracovištích v rámci jednoho měsíce se provádí fakturace za všechna pracoviště zároveň dle jednotlivých lesnických úseků.

5.2. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílčí plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.

5.3. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

5.4. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH.

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel je povinen:

- předat pracoviště (místo plnění) způsobilé k zahájení práce v termínu dle čl. 3 této Dílčí smlouvy;
- prokazatelně seznámit (a to formou zadávacího pracovního lístku vz. LA511, který bude Zhotoviteli předán při předání pracoviště) Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci;
- za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení prováděných

pěstebních činností, jakož i dalších ujednání Rámcové dohody provádět platby dle čl. 4. Rámcové dohody.

6.2. Objednatel je oprávněn:

- během provádění pěstebních činností kontrolovat jejich kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje vzniklé z výše uvedených důvodů Objednatel neodpovídá.

6.3. Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, a této Dílčí smlouvy s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, Rámcovou dohodou, resp. touto Dílčí smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel bude provádět pěstební činnosti dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen zabezpečit:

- dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku Objednatele, ostatních fyzických a právnických osob;
- splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, jakož i veškeré prostředky (např. stroje, nástroje, ochranné prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný výkon prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy;
- provedení prací v rozsahu a termínu dle této Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s Rámcovou dohodou;
- kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, dodržování norem a předpisů při používání čistících, mycích a technických prostředků, dalšího

  materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací;
- organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník (u vybraných činností z důvodu bezpečnosti práce);
- ošetření poškozených stojících stromů nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem;
- odstranění zavěšených stromů nebo poškozených stojících stromů hrozících pádem, uvolnit zakácené cesty a odvodňovací příkopy neprodlené, nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady;
- poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu prací;
- provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle přílohy P-2 Rámcové dohody (Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
- dodržování předpisů a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu apod.);

- řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací dle této Dílčí smlouvy, resp. Rámcové dohody;
- používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika vykonávané práce;
- při poškození oplocenky její provizorní opravu, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky, a to do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo; zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli a zajistit uvedení oplocenky do původního stavu nejpozději do ukončení provádění díla;
- dodržování zásad dle přílohy P-3 Rámcové dohody (Zásady požární ochrany) při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích.

6.4. Objednatel může kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.

6.5. Zhotovitel se zavazuje:

- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně;
- neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení;
- v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1 Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě dle výzvy k podání nabídky vyhotovené Objednatelem v souladu s odst. 3.3. Rámcové dohody, přičemž vady (nedostatky) neodstraní ani ve lhůtě podle odst. 5.5. Rámcové dohody, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku nákladů vynaložených Objednatelem k odstranění této vady (nedostatku); v případě, že tyto vady (nedostatky) nebude možné odstranit, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku ztráty způsobené Objednateli těmito vadami.

7.2 Pokud Zhotovitel neprovede práce v rozsahu a termínu dle této Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5 % z ceny prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle této Dílčí smlouvy, a to za každý den prodlení, nejdéle však za dobu 20 (dvaceti) dní prodlení.

7.3 V případě, že z důvodu neprovedení prací v rozsahu a termínu dle této Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s Rámcovou dohodou bude Objednatel nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle této Dílčí smlouvy.

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu:

- ve výši 300,- Kč za každý poškozený strom, který nebyl na náklad Zhotovitele ošetřen/odstraněn dle odst. 6.3. této Dílčí smlouvy v den vzniku poškození;
- za provedení neoprávněné těžby ve výši 1.000,- Kč za každý m^3 neoprávněně vytěženého dříví.

7.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Zhotoviteli dle této Dílčí smlouvy a Rámcové dohody, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy za přiměřené.

7.6 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto Dílčí smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7.7 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této Dílčí smlouvy odstoupit.

8. Předání provedených pěstebních činností

8.1 Zhotovitel je povinen ukončit provádění pěstebních činností a předat provedené pěstební činnosti Objednateli ve lhůtě stanovené v čl. 3 této Dílčí smlouvy, nebude-li v konkrétním případě mezi Objednatelem a konkrétním Zhotovitelem sjednáno jinak.

8.2 V případě, že provádění pěstebních činností nemůže být dokončeno ve lhůtě stanovené v čl. 3 této Dílčí smlouvy z důvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné provádění sjednaných pěstebních činností, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele před uplynutím lhůty sjednané v čl. 3 této Dílčí smlouvy pro dokončení sjednaných pěstebních činností o její prodloužení. Uzná-li Objednatel existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek, dohodne se Zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení sjednaných pěstebních činností, a to formou dodatku k této Dílčí smlouvě. Ve výjimečných případech lze takto postupovat i opakovaně.

8.3 Objednatel je povinen pěstební činnosti provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít, a to i před termínem ukončení, dohodnutým v této Dílčí smlouvě, je-li k tomu Zhotovitelem vyzván.

8.4 Objednatel není povinen pěstební činnosti převzít, pokud vykazují vady či nedodělky, a to až do jejich odstranění; ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

8.5 Podkladem pro vystavení faktury dle čl. 5 této Dílčí smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že pěstební činnosti byly provedeny řádně a v uvedeném množství.

9. Doba trvání Dílčí smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

9.1 Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí provedených sjednaných pěstebních činností.

9.2 Případné ukončení Rámcové dohody nebude mít vliv na platnost a účinnost této Dílčí smlouvy.

9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Dílčí smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil, v případě prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném touto Dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

10.3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

11. Závěrečná ustanovení

10.1. Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Dílčí smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá Dílčí smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.2. Dílčí smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

10.3. Dílčí smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.

10.4. Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona o ZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Dílčí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Dílčí smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele	Za Zhotovitele
V Konopišti dne 25.2.2019	V Benešově dne 19.2.2019
[redacted]	[redacted]ačová