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Cislo smlouvy objednatele: 123/2018 Cislo smlouvy zhotovitele:
Ev.¢.

SMLOUVA O PROJEKTOVE PRIPRAVE
I11/383 4 Viniéné Sumice — Pozo¥ice most 383 4-1 - DUR/DSP, IC

OBJEDNATEL

Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno 1CO: 70932581
zapsand v OR u Krajského soudu v Brné sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeitkem Komiirkou, feditelem

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDOREF s.r.o.

jako vedouci spole¢nik sdruZeni s nazvem ,,RD SUS JMK — PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUSAR
MOSTY*

sidlem TomeSova 503/1, 602 00 Brno ICO: 25564901

zapsana u Krajského soudu v Brné¢, oddil C

Zakazka ¢islo: 2018 076.06

sp. zn. C 33954

spolu uzaviraji smlouvu dle zakona ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik*):

I.

PREDMET A UCEL SMLOUVY

Tato smlouva je uzavirana na zakladé a v souladu s Rdmcovou dohodou “Zpracovani projektové dokumentace
staveb pozemnich komunikaci a souvisejici Cinnosti” uzaviené dne 5.9.2018 mezi objednatelem
a zhotovitelem.

Utelem této smlouvy je zpracovani projektové dokumentace (ve stupni DUR/DSP), véetné souvisejicich
prizkumti. Soucésti zakazky je inZenyrska Cinnost (IC) nutnd k zajisténi vyjadieni, stanovisek a podkladi
nutnych k podani zadosti o vydani spole¢ného tizemniho a stavebniho povoleni na uvedenou akci (stavebni stav
VID).

Predmétem projektované stavby je demolice stavajictho mostu a nahrazeni novym objektem. Soucasti stavby
je i navrh a projednani DIO.

Predmétem plnéni je:

1. prizkumy;

ii. zhotoveni spole¢né dokumentace pro tizemni fizeni a pro vydani stavebniho povoleni;

iii. inzenyrskd cinnost pro ziskani podkladi pro vydani spoleéného tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Predmét smlouvy bude naplnén na zakladé¢ a v souladu s:

i. obecné zavaznymi predpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb;
iii. pravidly apokyny stanovenymi v ,Zasadach vztaht JMK k pfispévkovym organizacim“
&. 36/INA-VOK v platném znéni a bude vyhotoven podle vzoru SUS JMK;
iv. investicni zamér zpracovany firmou VIAPONT, spol. s r.o., Vodni 13, 602 00 Brno, ICO: 46995447,
z01/2012;

v. hlavni prohlidka mostu z roku 2017 zpracovana _
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10.

vi. mostnim listem;
vil. pisemnymi pokyny objednatele;

viii. aktualné ucinnou smérnici a vyhlaskou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemnich

komunikaci;

ix. aktualné ucinnymi Technickymi kvalitativnimi podminkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci;

x. technickymi normami vztahujicimi se k materidliim a ¢innostem projektovanym na zaklad¢ této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné. Dilo je provedeno fadné¢, je-li uplné€ a bezvadné ukonceno a je-li fadné
a vcas predano. Dilo je provedeno upln¢ a bezvadné, odpovida-li této smlouveé a je-li zpisobilé

ke svému ucelu pouziti. Zhotovitel je povinen konzultovat provadéni dila s objednatelem.

DOKUMENTACE K VYDANI UZEMNIHO ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY A PRO VYDANI
STAVEBNiHO POVOLENI (DUR/DSP)

DUR/DSP bude délena na stavebni objekty, mj. i dle predpokladanych budoucich vlastniki.
V ramci DUR/DSP budou piedany i souvisejici dokumenty:

i. prizkumy (v rozsahu dle odst. 13. tohoto ¢lanku);
ii. zaborovy elaborat zpracovany osobou uifedné opravnénou pro ovéfovani vysledkli zeméméficskych
¢innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 11. tohoto ¢lanku);
iii. podklady pro vynéti ze ZPF a PUPFL, vyplyne-li potieba ze zaborového elaboratu;
iv. plén organizace vystavby;
v. plan bezpecnosti a ochrany zdravi;
vi. odhad nakladi (v rozsahu dle odst. 12. tohoto ¢lanku).

DUR/DSP bude piedana ve dvou stadiich: koncept DUR/DSP a kone¢na DUR/DSP. Rozdil mezi konceptem
DUR/DSP a kone¢nou DUR/DSP spociva pouze v tom, ze v koneéné DUR/DSP jsou zapracovany pripominky
objednatele ke konceptu DUR/DSP a vysledky inZenyrské ¢innosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vysledcich inzenyrské ¢innosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli zptisob zapracovani pozadavkt vzniklych z inzenyrské ¢innosti; objednatel se k navrhu
vyjadii a pripadné udéli pisemné pokyny jak pozadavky zapracovat.

Koncept DUR/DSP bude objednateli pfedan 2 x v listinné podobé a elektronicky vzdy na dvou nosi¢ich dat
CD nebo DVD, pii¢emz na kazdém z nosi¢t bude koncept DUR/DSP zapsan ve formatu *.pdf a zarovei
i vobecné rozsifeném prepisovatelném formatu. V pripad€, ze koncept nebude obsahovat vSechny c&asti
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladim uvedenym v ¢l. 1. odst. 4.
této smlouvy, plati, ze koncept DUR/DSP neni dokonéen, tudiz &asti dila koncept DUR/DSP neni provedena.

Objednatel se ke konceptu DUR/DSP pisemné vyjadii do 10-ti dnii od jeho obdrzeni. Pokyny uvedené
ve vyjadreni jsou pro zhotovitele zavazné.

Kone¢na DUR/DSP bude objednateli pfedana 8 x v ti§téné podobé a zaroveii i elektronicky vzdy na dvou
nosic¢ich dat CD nebo DVD, pii¢emZ na kazdém z nosi¢ti bude DUR/DSP zapsana ve formatu *.pdf a zaroven
1 v obecné rozsifeném piepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xIsx, vykresova
¢ast ve formatu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Vykresy musi byt strukturovany tak,
aby umoznovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani
samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi odpovidat tisténému vystupu.
Pokud se zpracovatel bude ve vykazu vymeér odkazovat na digitdlni vykres, musi byt uvedena vymeéra
z vykresu &itelna (pospojované délky, obvody ploch) a uloZena do jedné hladiny pod nazvem napi. VYMERY.
Jednotlivé plochy, délky vyméry musi byt zde popsany textem. Tato hladina miize byt v konecném vykresu
zmrazena resp. vypnuta. Vykresy vytvofené programem Microstation mohou byt ve formatu *.dgn).

Pied piedanim kone¢né DUR/DSP (déle jen ,,dokumentace®) bude na pracovisti objednatele Ofechovské 35,
Brno, oddé¢leni Brno-mésto, provedena kontrola uplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsan protokol
podle vzoru objednatele.

Bude-li pii kontrole plnosti tato dokumentace shledana uplnou, pfeda zhotovitel na zavér kontroly Gplnosti
sedm vyhotoveni koneéné dokumentace (paré ¢. 2-8) v tisténé podob¢ a jeden nosi¢ CD ¢i DVD vedoucimu
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13.

14.
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oddéleni Brno-mésto; o této skute¢nosti bude sepsan zaznam v protokolu o kontrole Uplnosti dokumentace.
Neuplna dokumentace nebude pievzata.

Zbyvajici vyhotoveni dokumentace v ti§téné i elektronické podobé bude spolu s protokolem o kontrole
uplnosti dokumentace pfedano na pracovisti objednatele feditelstvi, Ofechovska 35, Brno; pii té piileZitosti
bude sepsan predavaci protokol. Timto pfedanim je ¢ast dila — DUR/DSP, prizkumy provedena.

Zaborovy elaborat bude obsahovat textovou a grafickou
cast. Textova ¢ast musi obsahovat zejména soupis vSech nemovitych véci dotéenych stavbou s uvedenim
minimaln& téchto udajii: parcelni &islo, katastralni izemi, jméno a bydliité vlastnika (nézev a sidlo, ICO),
celkovou vymeéru pozemku, druh a vyuziti pozemku, Cislo listu vlastnictvi, vyméru plochy trvalého zaboru
zaokrouhlenou na cela ¢isla, vyméru plochy docasného zaboru zaokrouhlenou na cela Cisla, v pfipadé, ze je
pozemek dotcen v ramci stavby upravou, prelozkou ¢i vystavbou inZenyrské sité bude u pozemku
uvedeno i &islo stavebniho objektu dle DUR/DSP. Graficka &ast musi byt v méfitku alespon 1:500, bude v ni
vyznaCena barevné odlisn¢€ plocha trvalého zaboru (trvaly zdbor bez vykupu — svétle Zluta, trvaly zabor
s vykupem — fialovd) a docasného zaboru (do jednoho roku — svétle modra, nad jeden rok — svétle zelené)
pozemku a pribéh uprav, pielozek a vystaveb inzZenyrskych siti pferusovanou carou s popisem Cisla
stavebniho objektu.

) Odhad nakladti bude c¢lenén dle stavebnich objekti
v DUR/DSP a bude obsahovat i odhad nakladti na vedlejs$i a ostatni naklady.

Piedmétem plnéni priizkumd, které jsou soucasti DUR/DSP budou nésledujici polozky:

i. geologicky prizkum;
ii. dendrologicky prizkum, bude-li nutné zajistit povoleni ke kaceni dfevin;
iii. ovéfeni existence a polohy inzenyrskych siti;
iv. prizkum inZenyrskych siti;
v. vySkopisné a polohopisné zaméteni stavajiciho stavu,

(dale jen ,,priizkumy*)

Zhotovitel je povinen vytvaret i zajistit vytvoreni prizkumu tak, aby prizkumy odpovidaly pozadavkim
stanovenym pravnim fadem. Zhotovitel je povinen vytvafet prizkumy tak, aby bylo zajisténo naplnéni tc¢elu
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli piedat originaly
dokumentil o prizkumech a kopii elektronicky 1x na CD. O predani originali dokumenti se sepiSe protokol.
Originaly dokumentti o prizkumech budou pfedany spole¢né s konceptem DUR/DSP.

Zhotovitel je povinen zafadit kopie dokumenti o
prizkumech do dokladové ¢asti projektové dokumentace tisténé verze. Zhotovitel je dale povinen zatadit
obrazy dokumentl o prizkumech na elektronicky nosi¢ dat, na kterém bude predavana kone¢na DUR/DSP.

INZENYRSKA CINNOST (DALE JEN IC)

Inzenyrska Cinnost spociva v zajisténi veskerych podklada pro ptipravu zadosti o vydani izemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni véetné predvyplnéné elektronické podoby jednotlivych zadosti.

Inzenyrska ¢innost spodiva zejména v zajisténi podkladi k vydani spoleéného twzemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni potiebnych:

i. veskerych rozhodnuti dotcenych organd;
ii. veskerych zavaznych stanovisek dotCenych organti, stanovisek nebo jinych dokladi vyzadovanych
pravnimi predpisy;
iii. zaji$téni sdéleni, zda zamer stavby podléha zjistovacimu fizeni (EIA);
iv. stanoviska, zda zamér stavby muize ovlivnit pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti, (zivotni prostiedi);
v. stanovisek vlastnikl veskeré dotéené vetejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptisobu
napojeni stavby;
vi. podklady pro ziskani souhlasu s odnétim pidy ze zemédé€lského pidniho fondu, pokud potteba vyplyne
za zaborového elaboratu;
vii. podklady pro ziskani souhlasu s odnétim ptidy z pozemku uréenych k plnéni funkce lesa, pokud potieba
vyplyne za zdborového elaboratu;
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Iv.

VI.

viii. vyjadfeni dalSich ucastnikli fizeni a dotenych tUzemné samospravnych celkli (uzavieni smluv
s vlastniky dotéenych nemovitych véci si zajistuje objednatel sam);
ix. veskeré podklady vedouci k ziskani UR a SP.
Veskera vyjadieni a stanoviska budou vydana na jméno objednatele.

Vysledky inZenyrské ¢innosti budou pfedany samostatné 1x v originale ve lhuté stanovené v ¢l. IV. odst. 1.
této smlouvy a 1x v kopii v kazdém paré projektové dokumentace a 2x na CD ve formatu *.pdf. Skenovéni
dokument do *.pdf bude nebarevné ve standardni kvalit€. Timto ustanovenim neni dotéena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou &ast projektové dokumentace. Timto pfedanim je ¢ast dila - IC provedena.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhttach:

Koncept DUR/DSP, priizkumy do 4 mésici od uzavteni této smlouvy

Koneéna DUR/DSP do 10 pracovnich dni od zaslani pfipominek ke
konceptu DUR/DSP dle ¢l. II. odst. 6. této
smlouvy

e 21. kalendainich dnti po predani konecné
DUR/DSP

vvvvvv

Lhity plnéni dle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny v piipadé¢ vzniku nepiedvidatelnych
a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl
veédeét. Za nepredvidatelnou okolnost se povazuje i skuteCnost, ze Cinnost organl statni spravy, spravcu,
¢i vlastnikti dotCenych pozemku trva déle, nez je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dnt
od vzniku takové nepiedvidatelné okolnosti pisemné pozadat objednatele o uzavieni dodatku k této smlouveé
za ucelem zmény lhity plnéni, pokud tak ve stanovené lhiit¢ neucini, plati, Ze nepfedvidatelna a neodvratitelna
okolnost nevyvolala potiebu zmény lhity plnéni.

CENA

Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 282.180,- K¢
K cené bez DPH bude ptipoc¢tena dan z piidané hodnoty v aktualni vysi.
Objednatelem budou hrazeny pouze skute¢né a fadné provedené prace.

Cena je stanovena jako nejvySSi piipustna, zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele a cenové vlivy
v pribéhu plnéni této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy. Pocet hodin uvedenych
u polozek pruzkuml a zaborového elaboratu v pfiloze ¢. 1 smlouvy jsou maximalni pro danou polozku
anebudou v pribéhu plnéni smlouvy ménény, pouze v piipadé navySeni rozsahu piedmétu plnéni
objednatelem v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

Pokud objednatel udé€li zhotoviteli pisemny pokyn, z né¢hoz plyne, Ze ¢ast zhotovitelem jiz vykonanych praci
bude zmartena, objednatel zhotoviteli uhradi pomérnou ¢ast ceny. Zhotovitel je povinen prokézat, Ze prace byly
skutecné vykonany.

PLATEBNI PODMINKY

Cena bude hrazena na zéklad¢ dvou faktur s nalezitostmi danového dokladu. Prvni faktura bude vystavena
pro ¢ast dila priizkumy, druhd faktura pro ¢ast dila — DUR/DSP a IC. Lhiita splatnosti faktur je 30 dni ode dne
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VII.

doruceni objednateli. Ptilohami faktur bude kopie protokolu o kontrole Uplnosti dokumentace a predavaci
protokol.

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sidlo objednatele a dorucit elektronicky na adresu

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto ¢lanku ptedlozit fakturu novou ¢i opravenou.

Faktury jsou uhrazeny dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji.

PLNENI PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen napliiovat predmét smlouvy s odbornou a potiebnou péci, Setfit prav objednatele a tietich
osob a Cinit tak, aby navrhované feSeni naplnovalo kritéria hospodarnosti, efektivnosti a i¢elnosti vynakladani
vefejnych prostredkti. Zhotovitel zodpovida pln€ za dodrzovani zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich
predpist, zejména za dodrzeni § 159 tohoto zdkona, tj. odpovidd za spravnost, celistvost a Uplnost
a bezpeCnost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroven projektu technologického zatfizeni,
vcetné vlivil na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen napliiovat pfedmét smlouvy prostiednictvim ndlezit¢ kvalifikovanych a odborné
zpusobilych osob. Je-li pro zpracovani DUR/DSP na urcity objekt pozadovana jind odborna zputsobilost,
nez je uvedeno v zadavaci dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracovani takovou osobou.

Zhotovitel je povinen bezodkladné objednatele informovat o veSkerych vyznamnych skutecnostech
souvisejicich s pInénim predmétu smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych
od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost
pii vynalozeni odborné a potfebné péce zjistit.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribézné. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole sou¢innost.

Zhotovitel je povinen zvat objednatele (tj. zejména investicniho ndméstka a vedouciho odd€leni Brno-mésto)
a dalsi relevantni subjekty na vyrobni vybory. Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji do 10-ti dnil
od uzavfeni této smlouvy a bude se konat v sidle feditelstvi objednatele. Vyrobni vybory budou svolavany
minimalné 3x v pribéhu zpracovani, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatny vyrobni vybor bude svolan
k posouzeni a zapracovani vysledkd inzenyrské c¢innosti. Zaveére¢ny vyrobni vybor bude svolan pred
odevzdanim konceptu PD. Termin vyrobniho vyboru uréi vedouci oddéleni Brno-mésto s piihlédnutim k
navrhu zhotovitele. Z vyrobnich vyborti budou vyhotoveny zapisy. Veskeré zapisy si strany predaji po jejich
vyhotoveni; kopie vSech zapisi budou zaroven objednateli pfeddny spolu s vysledky inzenyrské cCinnosti.
Zhotovitel je povinen zvat investicniho naméstka, nebo jim povéfenou osobu, na vyrobni vybor, a to
minimalné 5 pracovnich dnti pfedem.

Zhotovitel je v odivodnénych piipadech povinen piedlozit ¢i odevzdat i pfedmét smlouvy v rozpracovanosti;
za odivodnéné pripady se zejména povazuje prokazani provedeni marnych praci, nutnost vyhotoveni dalsiho
prazkumu apod.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku pfedlozit. Pomér
nabidkové ceny novych praci vici kontrolni cené stanovené na zakladé sazebniku UNIKA pfitom nesmi
prekrocit pomér v této smlouve sjednané ceny vici kontrolni cené stanovené na zakladé aktudlniho sazebniku
UNIKA. Dodatecné prace lze provadét pouze na zaklad¢ uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace,
které nejsou soucasti této smlouvy, plati, ze je provadi na svij naklad.

Zhotovitele je povinen byt pfitomen a poskytnout soucinnost pii projednavani vysledku plnéni dle této
smlouvy v uzemnim rozhodnuti a fizeni o stavebnim povoleni.
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VIII.

1.

IX.

OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutdrni zastupce, investiéni naméstek, vedouci investi¢niho
oddéleni a vedouci oddéleni Brno-mésto.

Statutdrni zastupce objednatele je opravnén Cinit veSkeré pravni jedndni souvisejici s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouvé.

tnvestieni namésteK |

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodatec¢nych praci, zmén, ¢i novych praci;
ii. je opravnén provadét kontrolu plnéni;
iii. je opravnén prevzit od zhotovitele veskera plnéni dle této smlouvy;
iv. je opravnén udilet pisemné pokyny;
v. je opravnén Ucastnit se vyrobnich vybort;
vi.  je opravnén vyhradit si dalsi prava a povinnosti dle této smlouvy s vyjimkou prava uzavirat dodatky
k této smlouve;
vil.  je opravnén udilet souhlas s poveéfenim nékterych ¢innosti jiné osobé odpovédnym projektantem.

i. je opravnén provadét kontrolu plnéni;
ii. je opravnén udilet pisemné pokyny;

iii. je opravnén pievzit od zhotovitele kone¢nou DUR/DSP;
iv. je opravnén Ucastnit se vyrobnich vybort.

Vedouci oddéleni Brno mésto
i. je opravnén provadeét kontrolu plnéni;
ii. je opravnén udilet pisemné pokyny;
ii. je opravnén prevzit od zhotovitele koncept a kone¢nou DUR/DSP, priizkumy a IC;
iv. je opravnén Ucastnit se vyrobnich vybort;
v. je opravnén Cinit kontrolu Gplnosti kone¢né dokumentace.

Opravnénymi osobami zhotovitele jsou: statutdrni zastupce a odpovédny projektant.

Statutarni zastupce zhotovitele je opravnén Ccinit veSkeré pravni jednani souvisejici s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouvé

Odpovédnym projektantem je
Odpovédny projektant je opravnén ucastnit se vyrobnich vybord, predkladat navrhy feseni zhotoviteli
a pfijimat za zhotovitele veSkeré pisemnosti.

Odpovédny projektant je opravnén povéfit nekterymi Cinnostmi jinou osobu, tato osoba vSak musi byt
v zaméstnaneckém nebo obdobném poméru ke zhotoviteli, musi mit autorizaci dle zdkona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a techmku ¢innych
ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisii pro obor mosty a inZzenyrské konstrukce, minimalné 7 let praxe
pti vykonu autorizovaného inzenyra a v poslednich péti letech pred povérenim vedla projekéni prace alespon
2 projektti obdobnych pfedmétu plnéni.

Povéiend osoba je opravnéna k vykonu povétenych cinnosti az po piedchozim pisemném odsouhlaseni
objednatelem.

LICENCNI UJEDNANI

K veskerym hmotné zachycenym vysledkiim c¢innosti, které jsou plnénim zhotovitele na zakladé této smlouvy
a pozivajicich autorskopravni ochranu zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci,
v€. prava hmotné zachycené vysledky ¢innosti ménit. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Objednatel je opravnén uzavrit podlicen¢ni smlouvu. Objednatel je opravnén postoupit licenci tieti osobé.

K veskerym podkladim pro plnéni smlouvy, které pozivaji autorskopravni ochrany, udéluje objednatel
zhotoviteli pravo dilo v nezbytném rozsahu uzit tak, aby byl naplnén ucel této smlouvy, tj. piiprava a realizace
stavby, pfipadné aby mohl objednatel jako povinny subjekt ze zakona €. 106/1999Sb., poskytovani informaci,
ve znéni pozd¢jsich predpist poskytnout informace uvedené v hmotné zachycenych vysledcich cinnosti
dle této smlouvy.
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X.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k nahradé pripadné skody na majetku nebo na zdravi zapfic¢inéné Cinnosti zhotovitele
pti plnéni této smlouvy, nebo zplisobené v disledku vadného pInéni. Za skodu se povazuje i nevyplacena vyse

schvalené dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti na majetku a zdravi tietich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén alesponi do vyse odpovidajici mozné vysi
Skod. Pro ucely tohoto ustanoveni se cinnost poddodavatelli povazuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel

na vyzvu piedlozi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1Vady plnéni jsou odchylky od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpusobilosti k vyuZziti pfredmétu

plnéni k naplnéni ucelu této smlouvy.

3.20bjednateli vznikaji prava z vad, které¢ ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti.

3.3Smluvni strany se dohodly, ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokli objednatele z prav z vad,

které ma dilo v dob¢ predani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.40bjednatel je povinen reklamovat vady pisemné. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit

do 10 pracovnich od uplatnéni opravnéné reklamace a to bezplatné.
Smluvni pokuty

4.10bjednatel mize uplatnit nasledujici smluvni pokuty

nedodrzeni termind plnéni

0,05% z celkové ceny za

zapocaty den prodleni

0,1% z celkové ceny za zapocaty

nedodrZeni terminu pro odstranéni vady den prodlen

za jednotlivou vadu DUR/DSP diky které nebude mozné ziskat 0’05% zrcelkové ceny za
stavebni povoleni (napft. chybéjici stavebni objekt) zapoCaty den prodleni se

ziskanim souhlasu

0,1% z celkové ceny za zapocaty

za jednotlivou vadu zdborového elaboratu den prodleni
0,1% z celkové ceny za kazdy
zjiStény ptipad poruseni
povinnosti, a to i opakované a za
kazdy za pocaty den poruseni

poruseni povinnosti pfi plnéni smlouvy vyuzivat osob,
prostiednictvim kterych zhotovitel v zaddvacim fizeni bodového
hodnoceni, které vedlo k uzavieni ramcové dohody s nim

500,-K¢ poruseni piipadné

Jiné poruseni smlouvy zhotovitelem ‘L <
zapocaty den plnéni

4.2Smluvni pokuty jsou zapoditatelné vic¢i penézitym zavazkim objednatele. Smluvni pokuty jsou

zapocitatelné 1 proti nesplatnym pohledavkam.

4.3 Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemna vyzva, smluvni pokuta je splatna do 21 dnli od doruceni

vyzvy

4.4Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i ndhrady Skody v celém rozsahu.
Urok z prodleni

5.1Zhotovitel mtze uplatnit tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v piipadé prodleni s thradou

faktur.
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XT.

XTII.

XIII.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu lze ukoncit pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné
poruseni smlouvy se zejména povazuje:

i. vada pInéni zjevna v prubéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele v dobé
pfiméfené neodstrani;
ii. zhotovovani piedmétu pInéni v rozporu s podklady;
iil. zneuZiti pfilozené plné moci;
iv. provadéni dila osobami, které nejsou nalezit¢ odborné zpusobilé a kvalifikované;
v. skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;
vi. zah4jeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
vii. bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze =zhotovitel je v upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdejsSich predpist,
a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti;
viii. prodleni s plnénim o vice nez 30 kalendainich dni;
ix. divody uvedené v ustanoveni § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nésledujicich piipadech:

i. zah4jeni insolvenc¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika;
ii. prodleni objednatele s uhradou faktur o vice nez 90 dnil.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s G¢inky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sank¢éni odpovédnost stran.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy z divodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto ¢lanku nema zhotovitel narok
na naklady vynaloZené na provadéni dila.

PLNA MOC

Objednatel zplnomociiuje zhotovitele k veSkerému pravnimu jednani, které je nezbytné pro plnéni této
smlouvy, a to v mezich této smlouvy.

Plin BOZP piipravi odborné zpisobild fyzicka osoba, kterou je Bc. Tomas Baloun, tel: +420 775 067 885,
e-mail: Uzavienim této smlouvy je uvedena osoba jmenovana koordinatorem BOZP pro
fazi ptipravy stavby. Jeho odména je soucasti ceny dle ¢l. V. odst. 1. této smlouvy.

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI]
Tato smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Veskerd jednani probihaji v jazyce ceském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
tieti osobé.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pti vykonu finanéni kontroly.
Pisemné¢ ¢i pisemny znamena: trvaly zdznam psany rucng, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro piipad, ze n¢éktera ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji pievzeti znemozni, se ma za to,
ze pisemnost byla dorucena. Pro ptipad pochybnosti se mad za to, Ze pisemnost byla dorucena tieti den
po jejim pfedani drziteli postovni licence.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouve,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva Gcinnost uvetejnénim
v registru smluv dle odst. 10 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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9. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy vcetné vSech pfiloh, jejich dodatkil a skute¢né uhrazené
ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléha povinnosti uvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich
predpist. Uvefejnéni smlouvy zajisti objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedend data za citliva,
ktera nepodléhaji uvetejnéni: -

11.  Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 obcanského zakoniku.

12.  Ptipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pred ustanovenimi zakona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici acinky.

13.  Nedilné soucasti této smlouvy jsou ptilohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plna moc.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran obdrzi 1.
V Brné, dne 1.3.2019 V Bmé, dne 1. 3. 2019

Ing. Zdenék Komiirka
feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

PK OSSENDOREF s.1.0. . . . )
ptispévkova organizace kraje

Strana 9 (celkem 11)



I11/383 4 Vini¢né Sumice — Pozoiice most 383 4-1 - DUR/DSP, IC

Piiloha ¢. 1

KALKULACE CENY

Polozka Cena v K¢ bez DPH

CENA CELKEM BEZ DPH* 282.180,-

*Soucet cen DUR/DSP, Inzenyrska &innost a Priizkumy, Zaborovy elaborat celkem

V Bmé, dne

PK OSSENDOREF s.r.o.
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Priloha ¢. 2

PLNA MOC

ZMOCNITEL
Sprava a idrZzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno I1CO: 70932581
zapsana u Krajského soudu v Brné, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeitkem Komirkou, feditelem

zmociuje

PK OSSENDOREF s.r.o.

sidlem TomesSova 503/1, 602 00 Brno ICO: 25564901
zapsand u Krajského soudu v Brné, oddil C sp. zn. C 33954
zastoupena,

k jednani s fyzickymi i pravnickymi osobami, organy statni spravy a samospravy za ucelem ziskani podkladi,
dokladu a stanovisek potfebnych pro vydani spoleéného tizemniho a stavebniho povoleni na stavbu:

., I11/383 4 Vini¢né Sumice — Pozo¥ice most 383 4-1¢

Zmocnénec je opravnén jednat s fyzickymi 1 pravnickymi osobami svym jménem. Doklady a stanoviska musi byt
vydany na jméno zmocnitele.

Zmocnénec je opravnén udélit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobé¢; takovou osobou mize byt pouze
zamgéstnanec zmocnénce.

V Brng, dne 1. 3. 2019

Ing. Zdenék Komiurka
feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje

Zmocnéni ptijimam

PK OSSENDOREF s.r.o.
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