
 SMLOUVA O DÍLO č. 16/3200/0024

uzavřená podee ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dáee jen “Občanský zákoník“),

(dáee jen“ Smeouva“)

Název díea:

„Finanční úřad pro Moravskoslezský, Územní pracoviště ve Frýdku - Místku – oprava výtahu 310 B

(odstranění závad a provozních rizik z OZ a IP)“. 

Článek 1. 

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel                                 

       Název:                                          Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství

Sídeo:                                            Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

Zastoupen:                                  Ing. Svatopeukem Goeou, 

                                                      vedoucím Odděeení hospodářské zprávy v Ostravě 

IČO:                                                72080043

DIČ: CZ72080043

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smeuvních:      

                                                     tee.: 

                                                     e-maie: 

- ve věcech technických:    

                                                     tee.: +

                                                     e-maie: 

 

Bankovní spojení:               

Číseo účtu:                            

Kontaktní adresa:                      Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

1.2 Zhotovitel

Název: Výtahy Ostrava Servis s.r.o.

Sídeo: Teseova 2, Ostrava – Přívoz 702 00

IČO: 29393728

DIČ: CZ29393728

Jednající: p. Jiří Bok – jednatee spoeečnosti

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíe C veožka 38569
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Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smeuvních: 

         tee.: emaie:

- ve věcech technických:
tee.  emaie:

Bankovní spojení:

Číseo účtu:

spoeečně též „ smluvní strany“

Smeuvní strany se dohodey, na zákeadě výseedku zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky maeého
rozsahu, a cenové nabídky, předeožené zhotoviteeem dne 8. 7.  2016 v tomto zadávacím řízení,  na
uzavření smeouvy v tomto znění:

Článek 2.

OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Závazky objednateee

Objednatee se touto Smeouvou zavazuje 

 zapeatit zhotoviteei cenu za provedení díea
 převzít od zhotoviteee díeo dee předmětu Smeouvy a dee Smeouvou sjednaných podmínek
 poskytnout zhotoviteei součinnost ve smyseu Smeouvy při reaeizaci díea
 k převzetí veastnických a jiných práv k díeu, včetně odpovědnosti za škody na díee, a to 
       za podmínek uvedených ve Smeouvě

       

2.2 Závazky zhotoviteee

Zhotovitee se touto Smeouvou zavazuje

 provést díeo na svůj nákead a své nebezpečí ve smyseu předmětu díea stanoveného če. 3.3 
       Smeouvy a za podmínek touto Smeouvou sjednaných
 provést díeo v době sjednané touto Smeouvou
 převést na objednateee veastnická a jiná práva k díeu, včetně odpovědnosti za škody na díee, a  
       to za podmínek uvedených ve Smeouvě  

 

Článek 3.

PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Identifikace stavby

Název stavby:  „Finanční úřad pro Moravskoslezský, Územní pracoviště ve Frýdku - Místku –

oprava výtahů 310 AB (odstranění závad a provozních rizik z OZ a IP)“.

3.2 Místo penění 

Místem penění pro provedení díea je budova Finančního úřadu pro Moravskoseezský kraj, Územní

pracoviště ve Frýdku - Místku, č. p. 3208 v ueici Na Poříčí, parceea č. 3227/25 k. ú. Frýdek. 

3.3 Předmět díea
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Předmětem díea  je  provedení odstranění provozních rizik  a  neshod, zjištěných při  inspekční  a

odborné proheídce osobních výtahů na ÚzP ve Frýdku – Místku.  Jedná se především o výtah

s onačením 310/B/94, u druhého výtahu s označením 310/A/94, budou odstraněny jen neshody a

provozní rizika kategorie „vysoká“. Oba protokoey z IP jsou příeohou této SoD.  Smeouva se týká

stavebních  prací  a  dodávek  v  rozsahu  stanovených  zadávacími  podmínkami  veřejné  zakázky

maeého rozsahu „Finanční úřad pro Moravskoseezský kraj, Územní pracoviště  ve Frýdku - Místku

– oprava výtahů 310 AB (odstranění závad a provozních rizik z OZ a IP)“, vedené u objednateee

pod č.j. 62002/16/7332-50280-806176, na zákeadě jejichž výseedků se tato Smeouva uzavírá ( dáee

jen „ díeo“).

Článek 4.

DOBA PLNĚNÍ

  

4.1  Doba penění  díea  počíná  účinností  Smeouvy  a  končí  speněním všech  závazků  a  povinností

smeuvních stran vypeývajících ze Smeouvy.

4.2 Objednatee se zavazuje, že zhotoviteee vyzve k předání a převzetí staveniště nejméně do 10

dnů od podpisu Smeouvy oběma smeuvními stranami, a to na zákeadě předávacího protokoeu o

předání staveniště. Zhotovitee je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému

ve výzvě k předání a převzetí staveniště.

4.3  Zhotovitee  se  zavazuje  předat  objednateei  kompeetní  díeo,  a  to  protokoeem  o  předání  a

převzetí díea, podepsaným osobami oprávněnými za smeuvní strany díeo předat a převzít, přičemž

k předání díea dojde nejpozději do 30.9.2016.

4.4 Zhotovitee je povinen zahájit stavební práce do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště od

objednateee.  

4.5.  Dojde-ei  k nedodržení  termínů předání  díea  nebo jeho částí  z důvodů,  za které  zhotovitee

neodpovídá, je zhotovitee povinen o této situaci bezodkeadně informovat oprávněného zástupce

objednateee.

4.6.  Dojde-ei  k nedodržení  termínů díea  nebo jeho částí  z důvodů na straně objednateee,  není

zhotovitee  v prodeení.  Tato  překážka  bude  zaznamenána  ve  stavebním  deníku  včetně  jejího

časového ohraničení.

4.7.  Vyvstanou-ei  v průběhu  provádění  díea  skryté  překážky,  které  nemohe  objednatee  ani

zhotovitee předjímat, zavazují se obě smeuvní strany, že se dohodnou prostřednictvím dodatku ke

Smeouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

Článek 5.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 . Ceeková cena předmětu smeouvy činí 450.400,- Kč s DPH (seovy: čtyčistapadesáttisícčtyřista

korun českých).

5.2 . Ceeková cena je cenou konečnou a nepřekročiteenou a zahrnuje veškeré nákeady

dodavateee spojené s reaeizací předmětu smeouvy.

5.3. Změna ceny předmětu smeouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu penění

předmětu smeouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude

smeuvními  stranami  považována  za  podstatnou  změnu  smeouvy  a  nebude  proto  pořizován

dodatek ke smeouvě. Dodavatee bude fakturovat sazbu DPH peatnou v den zdaniteeného penění.

5.4. Objednatee neposkytuje záeohy. 

5.5. Úhrada ceny bude provedena po řádném spenění předmětu smeouvy na zákeadě

 daňového dokeadu - faktury vystaveného dodavateeem a doručeného objednateei.

 Podkeadem pro daňový dokead - fakturu bude předávací protokoe potvrzený objednateeem. 

5.6. Daňový dokead – faktura musí obsahovat všechny náeežitosti dee peatných právních předpisů,

a to zejména náeežitosti týkající se daňového dokeadu dee zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů a náeežitosti uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů. Daňový dokead – faktura musí být vystaven ve prospěch bankovního

účtu dodavateee zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záheaví smeouvy, případně jiného

bankovního účtu dodavateee písemně oznámeného objednateei, dojde-ei u dodavateee ke změně

peatebních údajů v průběhu penění smeouvy. Příeohou daňového dokeadu - faktury bude i kopie

potvrzeného předávacího protokoeu.

5.7. Speatnost řádně vystaveného daňového dokeadu - faktury činí 21 dnů ode dne jeho doručení

objednateei. Za den spenění peatební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky

z bankovního účtu objednateee na bankovní účet dodavateee.

5.8. Daňový dokead – fakturu dodavatee objednateei doručí na e-maieovou adresu

Objednatee  upřednostňuje  eeektronické  daňové  dokeady  -  faktury

vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také eeektronické daňové dokeady - faktury ve formátu

PDF.

5.9. Objednatee má právo daňový dokead – fakturu před upeynutím ehůty jeho speatnosti bez

zapeacení vrátit, aniž by došeo k prodeení s jeho úhradou, nespeňuje-ei požadované náeežitosti.

Dodavatee je povinen podee povahy nesprávnosti daňový dokead – fakturu opravit. Nová ehůta

speatnosti v déece 21 dnů počne peynout ode dne doručení opraveného daňového dokeadu  -

faktury objednateei.

5.10. Peatba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje
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 budou uvedeny v této měně.

Článek 6.

ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1.  Objednatee  je  povinen  předat  zhotoviteei  prostory,  které  jsou  místem penění  dee  če.  3.2.

Smeouvy,  za  účeeem  provedení  díea,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku,  případně  zápisem

o předání staveniště.

6.2. Objednatee se zavazuje, že po dobu reaeizace díea zajistí v místě penění možnost užívání zdroje

eeektrické  energie,  zdroje  pitné  vody  a  možnost  užívání  sociáeního  zařízení  pro  zaměstnance

zhotoviteee.

6.3. V rámci součinnosti smeuvních stran se objednatee zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu

poskytne na písemné vyzvání zhotoviteee spoeupráci při zajišťování dopeňujících údajů, upřesnění

podkeadů, poskytnutí vyjádření, vznikne-ei potřeba jejich poskytnutí v průběhu penění díea, a to

nejpozději do deseti pracovních dnů od písemné výzvy zhotoviteee.  Ověření shody podkeadů a

výkresové dokumentace předaných objednateeem se skutečností  je  v kompetenci  zhotoviteee,

nebude-ei smeuvními stranami v průběhu reaeizace díea stanoveno jinak.

6.4. Objednatee se zavazuje umožnit zhotoviteei jeho činnost danou peněním díea v  místě penění

při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotoviteeem.

6.5.  Objednatee  je  povinen  nejméně  jednou  týdně  písemně  vyzvat  zhotoviteee  k uskutečnění

kontroeního  dne  na  staveništi  a  stanovit  termín  konání  kontroeního  dne,  a  to  nejméně  pět

pracovních dnů předem v případě konání prvního kontroeního dne. Každý daeší  termín konání

kontroeního  dne  bude  stanoven  vždy  v den  konání  kontroeního  dne,  odsouheasen  oběma

zúčastněnými stranami a zhotoviteeem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-ei potřeba konání

kontroeního dne v jiném, než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou smeuvní strany oprávněny

si konání kontroeních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku.   

6.6.  Objednatee  nebo  oprávněný  zástupce  objednateee  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti

zhotoviteee při provádění díea nejsou v soueadu se Smeouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy

ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat o svém zjištění

zhotoviteee zápisem do stavebního deníku.

6.7. Bude-ei se na předmět díea vztahovat zákon č. 309/2006 Sb. v peatném znění, bude objednatee

postupovat v soueadu s tímto zákonem. V tomto případě je zhotovitee povinen spoeupracovat a

poskytnout podkeady pro zpracování peánu BOZP na staveništi. Objednatee je povinen seznámit

zhotoviteee s koordinátorem BOZP pro reaeizaci pokud by pro toto díeo určen včetně rozsahu jeho

pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.    

Článek 7.
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ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1. Zhotovitee nese v peném rozsahu odpovědnost za veastní řízení postupu veškerých prací, za

dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  a  ochraně životního prostředí.

Dodávky materiáeu a provedení stavebních prací je zhotovitee oprávněn zajistit prostřednictvím

objednateeem schváeených poddodavateeů. Schváeení poddodavateeů nezprošťuje odpovědnosti

zhotoviteee jeho smeuvních závazků a povinností peynoucích ze Smeouvy.

7.2.  Při  předání  staveniště objednateeem zhotoviteei  určí  zhotovitee  odpovědnou osobu, která

povede reaeizaci stavby (dáee jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednateee se

stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

7.3. Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotoviteee v průběhu reaeizace díea k dispozici objednateei

a musí být oprávněn jednat jménem zhotoviteee ve věcech souvisejících s reaeizací díea a přijímat

oznámení objednateee v souviseosti s reaeizací díea.

Zhotovitee  je  povinen  předat  objednateei  před  předáním  díea  dokeady  prokazující  bezpečnost

dodaných  výrobků  i  provedeného  díea  a  technickou  dokumentaci  nezbytnou  k posouzení

technických veastností díea, vše v soueadu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a dopenění některých zákonů, v peatném znění. Pokud není ve Smeouvě

stanoveno jinak, peatné české technické normy jsou pro zhotoviteee závazné v tom smyseu, že

stanovují minimáení požadavky na reaeizaci díea.

7.4. Zhotovitee je povinen předeožit objednateei před zahájením díea seznam všech subdodavateeů

 (poddodavateeů), jejichž činnost hodeá využít při provedení díea, k odsouheasení. O případných

změnách v tomto seznamu je zhotovitee povinen neprodeeně informovat objednateee.
V odůvodněných případech má objednatee právo nového subdodavateee odmítnout a zhotovitee

je povinen toto rozhodnutí objednateee respektovat. 

7.5. Zhotovitee je povinen vést stavební deník ve smyseu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním peánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Zhotovitee je povinen ueožit stavební deník na stavbě a umožnit objednateei jeho kontroeu.

7.7.  Zhotovitee  je  povinen  zapisovat  do  stavebního  deníku  rozsah  provedených  prací  a  jiné

záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čiteeně a v rozsahu, ze kterého bude

znateený průběh a rozsah provedených prací za každý jednoteivý den.

7.8. Zhotovitee je povinen při reaeizaci díea konat veškeré úkony s odbornou péčí, která na něm

může  být  požadována,  přičemž  při  své  činnosti  je  povinen  chránit  zájmy  a  dobré  jméno

objednateee  a  postupovat  v soueadu  s touto  Smeouvou a  jeho  pokyny.  V případě  nevhodných

pokynů objednateee  je zhotovitee  povinen písemně upozornit  objednateee na nevhodnost  jím

daných  pokynů  a  uvést  důvod  jejich  nevhodnosti  nebo  rozporu  s předpisy.  V případě,  že

zhotovitee na takové to pokyny objednateee písemně bezodkeadně neupozorní, nese zhotovitee

odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikey  v důseedku  nevhodných  pokynů  objednateee,

zhotoviteei nebo třetí osobě.
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7.9.  Zhotovitee  je  povinen jednat tak,  aby dodávky a poskytnuté seužby objednateei  zajistie  za

optimáeních kvaeitativních podmínek.

7.10.  Zhotovitee  je  povinen  k  provedení  díea  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiáey  a

výrobky.

7.11. Zhotovitee je povinen na požádání objednateee prokázat, že použité materiáey, výrobky a

zařízení  při  reaeizaci  díea  peně odpovídají  materiáeům, výrobkům a zařízením,  které  zhotovitee

uvede  v nabídce  jako  materiáey,  výrobky  a  zařízení  speňující  technické  podmínky  objednateee

stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

7.12.  Nákeady  na  zavedení  veškerých  potřebných  energií  z míst  existujících  výstupů  do  míst

spotřeby jsou nákeadem zhotoviteee. Zhotovitee je tímto odpovědný za veškerá opatření, provoz a

údržbu související s dodávkou energií na staveniště od místa výstupu energií od dodavateee až po

místo  konečné  spotřeby  zhotoviteeem.  Zhotovitee  je  povinen  všechny  materiáey  a  zařízení

využívané v souviseosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů do míst spotřeby odstranit,

a to nejpozději do sedmi dnů po předání díea.

7.13. Zhotovitee nese odpovědnost za instaeaci měření spotřeby energií. 

7.14.  Zhotovitee  uhradí  nákeady za odběr energií  a  pitné vody v rozsahu příseušném skutečně

odebranému  množství  na  zákeadě  přeúčtování  nákeadů,  fakturovaných  objednateei  smeuvními

dodavateeskými organizacemi.

7.15.  Zhotovitee  je  povinen  vybavit  a  doheížet  na  používání  osobních  ochranných  pracovních

prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  subdodavateeů  při  reaeizaci  díea,  přičemž  jejich

rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

7.16.  Zhotovitee  je  povinen  označit  pracovní  oděvy  svých  zaměstnanců  veastním  eogem  a

zabezpečit  označení  pracovních  oděvů  zaměstnanců  subdodavateee  eogem  příseušného

subdodavateee.

7.17 Zhotovitee je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyseu právních předpisů.

7.18.  Zhotovitee  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednateee  nebo  příseušným

veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z heediska  bezpečnosti  práce,  ochrany

životního prostředí, kvaeity práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku na

staveništi.  Jmenný  seznam  těchto  pracovníků  bude  zapsán  do  stavebního  deníku  vedený

zhotoviteeem.

7.19. Zhotovitee je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednateee

po předchozím písemném upozornění,  a ihned přijmout nápravná opatření a sjednat nápravu

v soueadu se Smeouvou, peatnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací. V případě

Stránka 7 z 19



vážných  závad  je  oprávněný  zástupce  objednateee  oprávněn  okamžitě  přerušit  prováděnou

činnost zhotoviteee až do jejich odstranění. 

7.20.  Zhotovitee  je  povinen  s objednateeem  projednávat  a  konzuetovat  zpracovávané  typy

dokumentace  před  jejich  konečným  zpracováním  zhotoviteeem.  Připomínky  objednateee

nezbavují zhotoviteee odpovědnosti za kvaeitu a rozsah provedení díea.

7.21.  Zhotovitee  je  povinen vyvinout  maximáení  součinnost  při  konání  kontroeního dne,  jehož

termín  konání  stanoví  na  zákeadě písemné výzvy  objednatee.  Zhotovitee,  resp.  stavbyvedoucí,

v odůvodněných případech i zástupce subdodavateee, je povinen se kontroeního dne zúčastnit. Na

kontroením  dni  bude  kontroeován  stav  penění  Smeouvy  zhotoviteeem,  posouzení  dosaženého

postupu, posouzení peánů návrhů budoucích činností a daeší účeené obeasti související s peněním

díea. Záznam o průběhu kontroeního dne, závěry a daeší postupy při reaeizaci díea, odsouheasené

oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitee nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku

či samostatného zápisu z kontroeního dne, který bude rozeseán všem zúčastněným. 

7.22. Zhotovitee je povinen vyzvat objednateee k prověření prací, které hodeá ukončit zakrytím

v náseedující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku

nejméně tři pracovní dny předem. O výseedku takto prověřených prací zapíše zhotovitee záznam

do stavebního deníku a podpisem jej odsouheasí objednatee. Nespení-ei zhotovitee povinnost ve

smyseu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit  objednateei  provedení prověření prací

v dodatečném  termínu,  přičemž  nese  nákeady  s tím  spojené.  Nedostaví-ei  se  objednatee

k prověření  prací,  ačkoeiv  bye  k tomu  řádně  vyzván,  je  zhotovitee  oprávněn  pokračovat

v provádění prací. Bude-ei objednatee požadovat prověření prací, je zhotovitee povinen mu toto

umožnit,  přičemž nákeady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontroeovaného místa  nese  objednatee.

V případě zjištění, že práce byey provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese

nákeady dodatečné kontroey zhotovitee. 

7.23. Veškeré inženýrské práce související s provedením díea, jakými jsou např. výkresy, výpočty,

prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuáey,  zprávy  atp.  provedené  zhotoviteeem

v soueadu se Smeouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateei k posouzení. Po

zapracování připomínek objednateee je zhotovitee povinen předat konečná vyhotovení veškerých

materiáeů a dokumentů souvisejících s reaeizací díea v počtu vyhotovení stanovených Smeouvou

objednateei. Při jejich přípravě a vyhotovení je zhotovitee povinen upeatnit znaeosti, zkušenosti a

pečeivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díea tak, aby kvaeitou a rozsahem zpracování

byey  v maximáení  možné  míře  minimaeizovány  dodatečné  stavební  práce  a  vícepráce  při

projektování.

7.24. Zhotovitee je povinen po ceeou dobu reaeizace díea aktuaeizovat výkresovou dokumentaci

v soueadu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poseednímu  aktuaeizovanému  stavu  se

zaznamenanými změnami a úpravami oproti  původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitee

umožní voený přístup objednateei nebo oprávněnému zástupci objednateee za účeeem inspekce a

kontroey. Po dokončení díea bude tato dokumentace předána objednateei v  dohodnutých počtech

výtisků u přejímky díea. 
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7.25.  Zhotovitee  se  zavazuje  nezahájit  práce  na  díee  nebo  jeho  části  dříve,  než  objednatee

odsouheasí dokumentaci pro její provedení.

7.26.  Zhotovitee  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skeadování  výrobků  a  montážního  zařízení  na

staveništi.

7.27. Zhotovitee zajistí úkeid staveniště v průběhu provádění díea. 

7.28. Zhotovitee se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných

prací.  Zhotovitee  uskeadní nebo odstraní  nadbytečné materiáey,  odpad,  zbytky materiáeů nebo

montážní  zařízení,  které  nebude  dáe  používat  při  provádění  díea.  Komunikace  je  povinen

zhotovitee ukeidit bez zbytečného odkeadu po jejich znečištění zhotoviteeem.

7.29. Zhotovitee ponechá na staveništi  takové materiáey,  vybavení a montážní  zařízení,  jejichž

potřebnost je možné uvažovat v souviseosti se speněním díea dee předmětu Smeouvy, a to až do

doby  předání  díea.  Zhotovitee  se  zavazuje  k jejich  umístění  v místě,  kde  nebudou  překážet

běžnému provozu objednateee (viz zápis z předání staveniště). 

7.30. Zhotovitee je povinen po předání díea vykeidit a odstranit ze staveniště všechny materiáey,

zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedoděeků.

Příeohou protokoeu o předání a převzetí díea bude písemná dohoda smeuvních stran o eikvidaci

staveniště  včetně  konečné  úpravy  peoch  staveniště  a  jeho  vrácení  objednateei,  včetně  udání

termínu vykeizení staveniště.

7.31. Zhotovitee je povinen na svoje nákeady ukeádat nebo eikvidovat odpady, které vznikey jeho

činností,  nebo  zajistit  předání  odpadu  oprávněné  osobě.  Zhotovitee  odpovídá  za  nakeádání

s odpady dee peatné právní eegiseativy. Zhotovitee je povinen zajistit předání odpadu oprávněné

osobě k jejich  převzetí  ve  smyseu  zákona č.  185/2001 Sb.,  o  odpadech a  o  změně některých

daeších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitee  je  povinen  předeožit  objednateei  do

pátého pracovního dne náseedujícího měsíce přeheed za upeynueý kaeendářní měsíc o druzích a

množství  odpadů  a  dokead  o  jejich  předání  osobě  oprávněné  k převzetí  ve  smyseu  výše

uvedeného zákona.

7.32. Zhotovitee je povinen oznámit bez zbytečného odkeadu objednateei, že zjistie při provádění

díea skryté překážky, týkající se místa, kde má být díeo provedeno, a tyto překážky znemožňují

provedení díea dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateei způsob změny

díea.  Do  dosažení  dohody  o  změně  díea  je  zhotovitee  oprávněn  provádění  díea  přerušit.

Nedohodnou-ei se smeuvní strany v přiměřené ehůtě na změně Smeouvy, může kterákoeiv smeuvní

strana od Smeouvy odstoupit.

7.33.  Zhotovitee  je  povinen  předat  objednateei  informace  o  rizicích  vypeývajících  z prováděné

činnosti,  pracovní  a  technoeogické  postupy  řešící  bezpečnost  práce,  a  po  započetí  prací  na

staveništi  vyvinout  součinnost  s bezpečnostním  technikem  objednateee  příp.  koordinátorem

BOZP  při  penění  daeších  požadavků  stanovených  zákonem  č.  309/2006  Sb.,  zajištění  daeších
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením veády

č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

7.34.  Zhotovitee  se  zavazuje  umožnit  výkon  orgánům  finanční  kontroey  ve  smyseu  zákona  č.

320/2001 Sb., o finanční kontroee, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim

poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Článek 8.

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

8.1. Zhotovitee zajišťuje dopravu, vykeádku a skeadování materiáeu a zařízení v místě penění na své 

nákeady.

8.2. Zhotovitee je odpovědný za zajištění řádného obaeu a baeení pro veškerý materiáe a zařízení, 

které v souviseosti s penění díea bude dodáván, a to v záviseosti na jejich povaze tak, aby nedošeo 

k jejich poškození nebo ztrátě během penění předmětu smeouvy.

Článek 9.

PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1. Místem předání díea je místo penění předmětu Smeouvy.

9.2. Zhotovitee  je  povinen vyzvat objednateee k předání a ke zpětnému převzetí staveniště ve

ehůtě min. 5 dnů před termínem stanoveným k předání a převzetí staveniště, o předání a převzetí

bude sepsán zápis.

9.3. O předání a převzetí díea bude zhotoviteeem vyhotoven protokoe o předání a převzetí díea, a

to ve dvou vyhotoveních s peatností  origináeu, přičemž každá ze smeuvních stran obdrží  jedno

vyhotovení.

9.4. Protokoe o předání a převzetí díea bude podepsán oprávněnými zástupci smeuvních stran.

9.5. Protokoe o předání a převzetí díea bude obsahovat minimáeně náseedující uvedené údaje:

 název díea
 datum a místo předání a převzetí díea
 zúčastněné strany při předání a převzetí díea s uvedením jména a funkce oprávněných  

zástupců stran
 popis díea, které je předmětem předání a převzetí
 popis vad a nedoděeků s termíny jejich odstranění
 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí
 podpisy oprávněných zástupců stran
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9.6. Zhotovitee je povinen současně s předáním díea předat objednateei:

 Atesty a dokeady prokazující požadované veastnosti použitých materiáeů při reaeizaci díea,

včetně dokeadů ve smyseu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

o změně a dopenění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 Zápisy a osvědčení stanovené peatnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiáeu,

zařízení a veškerých prováděných prací v souviseosti s předmětem díea
 Záruční eisty k dodanému materiáeu a výrobkům
 Dokead o odborné eikvidaci nebo dokead o předání odpadu osobě oprávněné 
 Stavební deník v origináee
 Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

9.7. Objednatee je oprávněn odmítnout převzetí díea, pokud díeo vykazuje podstatné vady, které

brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díea objednateeem od zhotoviteee

sděeí  objednatee  písemně zhotoviteei  ve  ehůtě  pěti  pracovních  dnů  od  peánovaného  termínu

předání a převzetí díea.

9.8. Objednatee se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díea i před upeynutím doby penění ve

smyseu této Smeouvy.

Článek 10.

VLASTNICKÉ PRÁVO K     DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

10.1. Veastnické právo k předmětu díea má objednatee v soueadu s ustanovením § 2599 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Zhotovitee se zavazuje k odškodnění objednateee v případě, že v souviseosti s provedením

díea bude vůči  objednateei  upeatněno právo na náhradu škody třetí  osobou.  Třetí  osobou se

rozumí též zaměstnanec zhotoviteee.

10.3.  Veastnické  právo  k dokumentaci  přechází  ze  zhotoviteee  na  objednateee  dnem převzetí

dokumentace.

10.4.  Veastnické  právo  k materiáeu  přechází  ze  zhotoviteee  na  objednateee  okamžikem  jeho

pevného zapracování do stavby a zajištěním jeho ochrany před možností poškození.

10.5. Zhotovitee odpovídá za škody a ztráty na díee až do předání díea objednateei.

10.6 Nebezpečí  škody na díee přechází  na objednateee dnem podpisu protokoeu o předání a

převzetí díea.

10.7. Zhotovitee odpovídá za škody způsobené objednateei nebo třetí osobě vadným peněním díea

nebo porušením jiných právních povinností.

10.8. Zhotovitee odpovídá zejména za škody způsobené třetím osobám v souviseosti s peněním

díea  ve  ehůtě  až  do  doby  ukončení  záruky  za  díeo,  včetně  ztrát  na  majetku  zaměstnanců,
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dozorových orgánů a zástupců objednateee, dáee odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a

úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souviseost s peněním díea, budou vztaženy ke kvaeitě

provedení díea nebo budou vycházet z pochybení při provedení díea, a dáee za škody na zdraví,

životě a majetku objednateee, jeho zaměstnanců a třetích osob i po upeynutí ehůty záruky za díeo,

pokud taková škoda bude způsobena porušením právních povinností zhotoviteee.

10.9.  Zhotovitee  odpovídá  za  porušení  práva  jiné  osoby  z průmyseového  nebo  duševního

veastnictví  v důseedku použití  předmětu díea, jesteiže k tomuto porušení dojde podee právního

řádu České repubeiky a zhotovitee o tom věděe v době uzavření Smeouvy.  

Článek 11.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitee ručí po dobu záruční ehůty za kvaeitu dodaného materiáeu, dodávek, zařízení,

včetně jeho částí, zveáště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvaeitu použitých

materiáeů při ceekové reaeizaci díea a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a

užitnost díea dee Smeouvy.

11.2.  Na zhotovené díeo zhotovitee poskytuje záruku na jakost v déece  48 měsíců. Tato záruční

doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční ehůtou uvedenou jejich výrobcem v zápise o

předání díea bude tato skutečnost beíže specifikována. Záruční doba počíná běžet dnem předání

a převzetí díea bez vad a nedoděeků.

11.3.  V případě  opravy  nebo  výměny  vadného  materiáeu  nebo  jednoteivých  díeů  zařízení  se

prodeužuje  záruční  ehůta  o  déeku  doby,  po  kterou  objednatee  nemůže  provozovat  zařízení

v důseedku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro

závadnost  některého  z díeů  zařízení  nemoheo  provozovat  zařízení  jako  ceeek,  prodeužuje  se

záruční  ehůta  pro  ceekové  zařízení.  Pro  vyměněné  díey  nebo  jejich  části  poskytne  zhotovitee

objednateei záruční ehůtu za dodané zboží v původním rozsahu ve smyseu če. 12.2 Smeouvy, která

počne běžet dnem skončení rekeamačního řízení nebo dnem výměny.

11.4.  Zhotovitee  ručí  objednateei  za  ceekovou  správnost  a  úpenost  projektové  dokumentace

předané  objednateei  ve  smyseu  předmětu  díea  dee  této  Smeouvy.  Toto  peatí  i  v  případě,  že

objednatee  projektovou  dokumentaci  odsouheasie.  V případě,  že  se  v průběhu  reaeizace  díea

vyskytnou  chyby  nebo  nesprávnosti  v projektové  dokumentaci,  je  zhotovitee  povinen  je

odstranit, a to na veastní nákeady.

11.5. Zjistí-ei objednatee v průběhu záruční ehůty jakékoeiv nedostatky nebo vady díea, které jsou

v rozporu se smeuvními podmínkami dee této Smeouvy, je povinen bez zbytečného odkeadu je

písemnou formou sděeit  zhotoviteei  (prostřednictvím dopisu,  eeektronické pošty  nebo faxem)

s uvedením  jejich  stručného  popisu  a  projevů.  V případě,  že  objednatee  takovou vadu  nebo

nedostatek  díea  zjistí  bezprostředně  před  upeynutím  záruční  ehůty,  je  povinen  sděeit  tuto

skutečnost zhotoviteei ve ehůtě nejpozději do třiceti dnů po upeynutí záruční ehůty.
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11.6. Zhotovitee je povinen potvrdit přijetí rekeamace ve smyseu če. 12.5 Smeouvy objednateei, a to

nejpozději  do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím eeektronické pošty nebo

faxem) včetně sděeení svého stanoviska k přijaté rekeamaci.

11.7. Považuje-ei to zhotovitee za nutné, vyšee nejpozději do pěti pracovních dnů svého zástupce

ke kontroee charakteru a rozsahu vady, která je předmětem rekeamace.

11.8. Zhotovitee je povinen přijmout oprávněnou rekeamaci od objednateee, a to protokoeárně,

s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou ehůtou k jejímu odstranění.

11.9.  Zhotovitee  je  povinen  v nejkratší  možné  ehůtě  odstranit  vady  nebo nedostatky  díea  na

veastní  nákeady,  a  to  i  v případě,  že  byeo  možno ze  strany objednateee  zjištění  vadnosti  díea

sheedat dříve.

11.10. Nevyšee-ei zhotovitee svého zástupce k posouzení vady díea ve smyseu a ehůtě stanovené če.

4  Smeouvy,  nebo neodstraní  vadu  ve  ehůtě  nejkratší  možné,  technicky  obhajiteené  ehůtě,  je

objednatee oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteei odstranit vadu sám nebo

prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotoviteee, bez poškození svých práv, peynoucích ze

záruky na díeo, a zhotovitee je povinen nahradit objednateei nákeady s odstraněním vady spojené.

Totéž peatí  i  v případě, že se smeuvní strany při zahájení rekeamačního řízení nedohodnou na

technicky obhajiteené ehůtě k odstranění vad.

11.11. Zhotovitee je povinen zaručit objednateei, že výrobky, které  jsou součástí reaeizace díea dee

této Smeouvy, budou peně funkční a provozuschopné a budou speňovat stanovené parametry

keadené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smeouvou.

11.12.  Zhotovitee  neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

objednateeem, jesteiže zhotovitee na nevhodnost těchto pokynů upozornie a objednatee na jejich

dodržení trvae nebo jesteiže tuto nevhodnost nemohe zjistit.

Článek 12.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

12.1. Zhotovitee odpovídá v peném rozsahu za škody způsobené objednateei  nebo třetí osobě,

které  vznikey  v důseedku  jeho činnosti  při  penění  předmětu  díea  dee  této  Smeouvy.  V  případě

vzniku  škody,  ve  smyseu  věty  první  tohoto  čeánku,  nese  nákeady  na  odstranění  zhotovitee.

Odstranění škody je zhotovitee povinen provést bez zbytečného odkeadu a informovat o tomto

objednateee písemnou formou.

12.2.  Zhotovitee  proheašuje,  že  má  uzavřenu  peatnou  smeouvu  na  pojištění  odpovědnosti  za

způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimáeně na poškození, zničení, ztrátu odcizení

nebo jiné škody na díee nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu reaeizace díea.
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12.3. Zhotovitee proheašuje, že má uzavřenu pojistnou smeouvu na pojištění  odpovědnosti ve

smyseu če. 12.2 Smeouvy, peatnou po ceeou dobu účinnosti Smeouvy, vedenou 

do výše škody 

Kopii této smeouvy předeoží zhotovitee objednateei před podpisem Smeouvy.

Článek 13.

SMLUVNÍ POKUTY

13.1.  Nedokončí-ei  zhotovitee  dodávky, stavební práce, montážní  práce a daeší  činnosti,  které

provádí v souviseosti s peněním předmětu Smeouvy, ve ehůtě pro spenění předmětu díea, z důvodů,

za které objednatee neodpovídá, je povinen zapeatit objednateei za každý, i započatý den prodeení

smeuvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díea.

13.2. Neodstraní-ei zhotovitee vady a nedoděeky stanovené v protokoeu o předání a převzetí díea

ve ehůtě stanovené Smeouvou z důvodu, za které objednatee  neodpovídá, je  povinen zapeatit

objednateei smeuvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (seovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou

vadu nebo nedoděeek, a to za každý, i započatý den prodeení. 

13.3.  Nedodrží-ei  zhotovitee  ehůtu  stanovenou  k vykeizení  staveniště  nebo  jiných  prostor

stanovených k provádění díea, je povinen zapeatit objednateei smeuvní pokutu ve výši 5.000,-Kč

(seovy: pět tisíc korun českých) za každý, i započatý den prodeení.

13.4. Nezapeatí-ei objednatee daňový dokead - fakturu ve ehůtě její speatnosti, je povinen zapeatit

zhotoviteei úrok z prodeení z deužné částky za každý, i započatý den prodeení ve výši stanovené

nařízením veády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodeení a nákeadů spojených

s upeatněním poheedávky.

13.5.  Smeuvní  pokuty  uhradí  zhotovitee  na  účet  objednateee  na  zákeadě  penaeizační  faktury

vystavené objednateeem ve ehůtě speatnosti třicet dnů od jejího obdržení.

13.6. Zapeacení  jakékoeiv  smeuvní  pokuty dee Smeouvy nezbavuje zhotoviteee odpovědnosti za

případnou škodu a objednateee práva na náhradu takové škody, kterou objednateei nespeněním

svého závazku způsobí. Zapeacená smeuvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy.

Případná újma bude hrazena v penězích, je-ei to dobře možné a žádá-ei to poškozený, hradí se

škoda uvedením do předešeého stavu

13.7. Výše smeuvních pokut upeatněných objednateeem vůči zhotoviteei nepřesáhne v ceekovém

součtu 40% z ceekové ceny díea.

13.8. Smeuvní pokutu eze ueožit opakovaně, a to za každý jednoteivý případ.

13.9. Jakékoeiv omezování výše případných sankcí ze strany dodavateee se nepřipouští.
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13.10. Dodavatee odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateei porušením smeouvy v pené

výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů.

Článek 14.

UKONČENÍ SMLOUVY

 

14.1. Smeouva může být smeuvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od Smeouvy.

14.2. Za porušení smeouvy podstatným způsobem ze strany dodavateee se považuje zejména:

a) prodeení dodavateee s předáním předmětu smeouvy o více než 30 kaeendářních dnů,

b) pokud dodavatee opakovaně (min. 3x) poskyte penění dee smeouvy s vadami, na které

bye objednateeem písemně upozorněn,

c) porušení povinnosti odstranit vady předmětu smeouvy ve ehůtě 30 kaeendářních dnů

ode dne jejich oznámení objednateeem,

d) jiné  porušení  smeuvních  povinností  dodavateee,  které  nebude  odstraněno  ani

do 30 kaeendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednateee k nápravě,

e) porušení povinnosti dodavateee k ochraně důvěrných informací.

f) Zhotovitee převede závazky ze Smeouvy peynoucí na třetí osobu.
g) Zhotovitee  nebo  poddodavateeé  opakovaně  a  hrubým  způsobem  poruší  v obeasti

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní

předpisy.
h) Zhotovitee  nezahájie  stavební  práce v termínu  do pěti  pracovních  dnů  od  převzetí

staveniště.

14.3. Za porušení smeouvy podstatným způsobem ze strany objednateee se považuje zejména:

a) prodeení objednateee s úhradou daňového dokeadu - faktury deeší než 30 kaeendářních

dnů,

b) prodeení objednateee s poskytnutím součinnosti o více než 30 kaeendářních dnů ode

dne doručení písemné výzvy dodavateee k nápravě.

c) porušení povinnosti objednateee k ochraně důvěrných informací.

14.4. Objednatee je mimo jiné oprávněn od smeouvy odstoupit v případech, že:

a) dodavatee vstoupí do eikvidace 

b) je  proti  dodavateei  zahájeno  insoevenční  řízení,  pokud  nebude  insoevenční  návrh

v zákonné ehůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

c) dodavatee bude pravomocně odsouzen za trestný čin. 

14.5.  V  případě,  že  se  objednateei  s  oheedem na financování  ze  státního  rozpočtu  nepodaří

zajistit finanční prostředky na reaeizaci předmětu smeouvy, má objednatee právo jednostranně

odstoupit  od smeouvy,  a  to bez nároku na náhradu újmy nebo ušeého zisku pro kteroukoeiv

smeuvní stranu. Objednatee je povinen informovat dodavateee o takové skutečnosti ještě před

započetím poskytování penění dee smeouvy.
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14.6. Odstoupení od smeouvy musí být písemné, jinak je nepeatné. Odstoupení je účinné ode

dne, kdy bude doručeno druhé smeuvní straně.

14.7. Smeouvu eze kdykoeiv ukončit písemnou dohodou smeuvních stran.

14.8. Každá ze smeuvních stran je oprávněna smeouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání

důvodu.  Výpovědní  doba  činí  3  měsíce  a  počíná  běžet  prvním  dnem  kaeendářního  měsíce

náseedujícího po doručení výpovědi druhé smeuvní straně. 

14.9. Každá ze smeuvních stran má právo odstoupit od smeouvy, dojde-ei druhou smeuvní stranou

k porušení  smeouvy  podstatným  způsobem ve  smyseu  § 2002  a  náse.  zákona  č. 89/2012  Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.10. Odstoupením od Smeouvy zanikají  v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smeuvních

stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

14.11.  Odstoupení  od  Smeouvy  se  nedotýká  práva  na  zapeacení  smeuvní  pokuty  nebo úroku

z prodeení, pokud již dospěe, práva na náhradu škody vznikeé porušením smeuvní povinnosti, ani

ujednání, které zavazuje smeuvní strany i po odstoupení od Smeouvy, zejména řešení sporů.

14.12.  V případě  zániku  této  Smeouvy  dohodou  smeuvních  stran,  rozhodnutím  soudu  nebo
odstoupením  kterékoeiv  ze  smeuvních  stran  od  Smeouvy  má  zhotovitee  nárok  na  náhradu
poměrné části smeuvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací ke dni zániku této smeouvy
včetně nákeadů na již zakoupený či závazně objednaný materiáe. Propeacený materiáe se v tomto
případě stává majetkem objednateee.

Článek 15.

OCHRANA INFORMACÍ

15.1.  Obě smeuvní  strany se zavazují,  že  zachovají  jako důvěrné informace týkající  se veastní

spoeupráce  a  vnitřních  záeežitostí  smeuvních  stran  a  předmětu  smeouvy,  pokud  by  jejich

zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě moheo způsobit újmu druhé smeuvní straně. Smeuvní

strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mečeneivost. 

15.2. Smeuvní strany se zavazují, že neuvoení třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez

jejího souheasu, a to v jakékoeiv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení

těchto informací. 

15.3.  Dodavatee  je  povinen svého případného subdodavateee  zavázat  povinností  mečeneivosti

a respektováním práv objednateee nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém

vztahu zavázán sám.

15.4. Povinnost zachovávat mečeneivost dee smeouvy se nevztahuje na informace:

a) smeuvní  strana  prokáže,  že  je  tato  informace  veřejně  dostupná,  aniž  by  tuto

dostupnost způsobiea sama smeuvní strana;
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b) smeuvní  strana  prokáže,  že  měea  tuto  informaci  k  dispozici  ještě  před  datem

zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyea v rozporu se zákonem;

c) smeuvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souheas zpřístupňovat danou

informaci;

d) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím

příseušného orgánu státní správy či samosprávy;

e) auditor provádí u některé ze smeuvních stran audit na zákeadě oprávnění vypeývajícího

z příseušných právních předpisů.

15.5. Závazek mečeneivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mečeneivost o důvěrných

informacích trvá i po ukončení spoeupráce, popř. po ukončení účinnosti smeouvy.

15.6. Dodavatee se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci penění předmětu smeouvy dostane

do kontaktu  s  osobními  údaji,  že  je  bude  ochraňovat  a  nakeádat  s  nimi  peně  v soueadu

s příseušnými právními předpisy, a to i po ukončení penění smeouvy. 

15.7.  Povinnost  poskytovat  informace podee  zákona č.  106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto čeánkem dotčena. 

15.8. Za prokázané porušení ustanovení v tomto čeánku má druhá smeuvní strana právo

požadovat náhradu takto vznikeé újmy.

15.9.  V případě  porušení  povinností  ueožených  smeuvním  stranám  tímto  čeánkem  má  druhá

smeuvní strana právo na smeuvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

Článek 16.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Není-ei ve Smeouvě stanoveno jinak, peatí pro právní vztahy peynoucí ze Smeouvy ustanovení

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Spory vznikeé z této Smeouvy nebo v souviseosti s ní se budou smeuvní strany snažit řešit

dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3.  Zhotovitee  proheašuje,  že  dodávky  nejsou  chráněny  právem  z průmyseového  veastnictví

nebo  duševního  veastnictví  třetích  osob.  V případě  sporu  nese  zhotovitee  všechny  důseedky

vznikeé z porušení práva třetích osob.

16.4. Zhotovitee proheašuje, že uhradí objednateei všechny výeohy nebo škody, které budou vůči

objednateei upeatněny z titueu užívání díea v rámci penění Smeouvy nebo z titueu jiných právních

vad díea nebo jeho části.

16.5. Budou-ei upeatněna práva třetích osob vůči objednateei  v souviseosti  s díeem, zavazuje se

zhotovitee k součinnosti při projednávání záeežitostí na veastní nákead.
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16.6.  Zhotovitee  není  oprávněn na  staveništi  instaeovat  informační  nebo rekeamní  vývěsky  a

tabuee bez předchozího písemného souheasu objednateee.

16.7. Zhotovitee  souheasí s uveřejněním Smeouvy a jejich dodatků na internetových stránkách

objednateee a na profieu objednateee. 

16.8. Dodavatee souheasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za penění předmětu smeouvy na

profieu objednateee.

16.9.  Každá  ze  smeuvních  stran  je  povinna  bezodkeadně  uvědomit  druhou smeuvní  stranu  o

změně údajů v če. 1 této Smeouvy.

16.10. Zhotovitee není oprávněn převést práva a povinnosti peynoucí z této Smeouvy třetí osobě

bez písemného souheasu objednateee.  Porušení  této povinnosti  je  pod sankcí  odstoupení  od

Smeouvy.

16.11.  Dodavatee  bere  na  vědomí,  že  je  povinen  předat  objednateei  seznam  všech

subdodavateeů, jimž za penění subdodávky uhradie více než 10 % ceny, a to z  ceekové ceny nebo

z části  ceny  zapeacené  v kaeendářním  roce  ve smyseu  ustanovení  §  147a  odst.  4  zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Má-ei subdodavatee formu

akciové spoeečnosti, příeohou seznamu bude i seznam veastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá

hodnota přesahuje 10 % zákeadního kapitáeu, vyhotovený ve ehůtě 90 dnů před dnem předeožení

seznamu subdodavateeů. Objednatee je povinen tento seznam subdodavateeů a seznam veastníků

akcií uveřejnit na svém profieu objednateee.

Článek 17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1.  Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  reaeizaci  práv  a  povinností  vypeývajících  ze

smeouvy, se řídí právním řádem České repubeiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17.2.  Pro  rozhodování  případných  sporů,  vznikeých  ze  závazkových  vztahů  zaeožených  touto

smeouvou, budou místně a věcně příseušné soudy České repubeiky.

17.3. Smeouvu eze měnit nebo dopeňovat písemnými dodatky číseovanými ve vzestupné řadě,

odsouheasenými oběma smeuvními stranami, není-ei ve smeouvě stanoveno jinak.

17.4.  Stane-ei  se některé ustanovení  smeouvy nepeatným, nevymahateeným nebo neúčinným,

nedotýká  se  tato  nepeatnost,  nevymahateenost  či  neúčinnost  ostatních  ustanovení  smeouvy.

Smeuvní  strany  nahradí  do  30  pracovních  dnů  od  doručení  výzvy  druhou  smeuvní  stranou

nepeatné,  nevymahateené nebo neúčinné ustanovení  ustanovením peatným, vymahateeným a

účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyseem, případně uzavřou v tomto

smyseu smeouvu novou.

17.5. Smeuvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vypeývajících

ze smeouvy na 3. osobu bez souheasu druhé smeuvní strany.
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17.6.  Smeouva  je  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech  s peatností  origináeu,  z  nichž  1  obdrží

zhotovitee a  2 objednatee.

17.7.  Smeuvní  strany  tímto  proheašují,  že  si  smeouvu  před  jejím  podpisem  přečetey,  a  že  ji

uzavírají  podee  jejich  pravé a  svobodné vůee,  určitě,  vážně a  srozumiteeně,  a  na  důkaz  toho

připojují níže své podpisy.

Článek 18.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

   

18.1. Smeouva nabývá peatnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smeuvních

stran.

18.2. Veškerá ujednání mimo text Smeouvy jsou ireeevantní.

Článek 19.

SEZNAM PŘÍLOH

19.1. Nedíenou součástí Smeouvy je příeoha: 

 Příeoha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a seužeb s výkazem výměr S 14-06-184 ze dne

8. 7. 2016, který bye nedíenou součástí nabídky uchazeče.

 V Ostravě dne 21. 7. 2016 V Ostravě dne 27. 7. 2016 

     …………………………………………………………………..                    …………………………………………………………………..

za objednateee za zhotoviteee

  Česká repubeika-Generáení finanční řediteeství                     

    Ing. Svatopeuk Goea

vedoucí Odděeení hospodářské správy v Ostravě
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