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číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/014/19 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

a) Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat: Ing. Jan Basík, basik@krai-iihoceskv.cz.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn:

Ing. Petr Skutil - projekční a inženýrská kancelář
se sídlem: P. J. Šafaříka 15, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Skutilem
IČO: 65236262

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů („koordinátor"):

Ing. Petr Skutil - projekční a inženýrská kancelář
se sídlem: P. J. Šafaříka 15, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Skutilem
IČO: 65236262

b) Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:

Retherm s.r.o.
Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
Tomášem Řežábkem, jednatelem

tel. č.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

+420 776 569 550
26086344
CZ 26086344
ČSOB České Budějovice
214880621/0300

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 13182

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí: Tomáš Řežábek, tel: +420 776 569 550

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 12. 2018 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem
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„Centrum sociálních služeb Empatie - nová výstavba objektu pro bydlení handicapovaných^ 
osob Empatie III a víceúčelové dílny ve stávajícím areálu, Pražská tř. č.p. 489/88, České Budějo

vice".

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v za
dávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Centrum sociálních služeb Empatie - nová vý
stavba objektu pro bydlení handicapovaných osob Empatie III a víceúčelové dílny ve stávajícím 
areálu, Pražská tř. č.p. 489/88, České Budějovice", podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu 
podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Demolice a nová výstavba bydlení Empatie III 
a víceúčelové dílny Pražská 88“ zpracované obchodní společností Projektový ateliér AD s.r.o., se 
sídlem: č.p. 165, 373 41 Hosín, IČO: 25194771, zavazuje k provedení díla: „Centrum sociálních slu
žeb Empatie - nová výstavba objektu pro bydlení handjcapovaných osob Empatie III a víceúče
lové dílny ve stávajícím areálu, Pražská tř. č.p. 489/88, České Budějovice".

Objednatel prohlašuje, že k provedení díla bylo vydáno stavební povolení:

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad
ze dne 27. 3. 2018, č. j. SU/289/2018-4, značka SU/289/2018 Br
nabytí právní moci dne 8. 5. 2018

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení, s podmínkami pro provedení 
a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto 
podmínky se zavazuje při provádění díla dodržet.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla 
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení 
celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat s potřebnou péčí.

3. Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.

4. Předmětem smlouvy je dále vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla.

5. Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při 
provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

6. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 
geometrického plánu a její předání objednateli v počtu 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě 

nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

7. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení 
stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit 
zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez 
vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.
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9. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých 
příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiným 
postupem podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, 
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), předem písemně 
odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá 
za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při 
vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. 
Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu 
kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který 
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

11. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a 
v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných 
technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou 
součástí projektové dokumentace.

12. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu/pojistný certifikát 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve výši 15 mil. Kč, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele 
k nahlédnutí.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po předání staveniště zhotoviteli.

Stavba bude dokončena: do 14 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště.

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 14 měsíců ode dne následujícího po předání 
staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, 
který bude předán objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly (dle TSKP) a u nich uveden předpokládaný 
termín realizace a finanční objem prováděných prací.

3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např. 
při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby. V takových případech zhotovitel 
nemá právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klima
tických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín 
dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, 
jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za 
objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor 
investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou

3



o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu 
díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

7. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od 
počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě obstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní 
strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

9. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 
30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů 
dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

10. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou 
smluvní strany před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí 
skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

11. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

12. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít 
dle článku IX. této smlouvy.

13. Místo plnění je: Pražská tř. č.p. 489/88 České Budějovice - areál Domova Libníč

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 27 950 349,00,- Kč

Samostatně DPH 15% 4 192 552,00,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 32 142 902,00,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a 
dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:
a) vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit technickému dozoru investora a 
objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného dodatku 
k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
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b) víceprace budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, 
odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle smluvního rozpočtu, a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen 
stavebních a montážních prací vydaných firmou RTS, a. s., snížených o 10 % ceny bez DPH, a to 
pro to období, ve kterém mají být práce realizovány.

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami 
podle smluvního rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.

e) ke změně ceny podle čl. IV bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II nebo v případě, že dojde ke 
změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

6. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích 
podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací zveřejněných v rámci 
dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a 
základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím protokolu je v souladu s platnými právními 
předpisy.

V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku 
předání stavby do užívání a vyklizení staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 
za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně 
provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem investora ve stavebním deníku nebo 
ve výkazu provedené práce. Cena dle čl. IV odst. 1 tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí 
plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o dani z přidané hodnoty") se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura") musí 
být soupis provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a v souladu 
s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem 
a odsouhlaseno technickým dozorem investora, který bude podpisem prokazovat oprávněnost 
vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence 
zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá 
nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti 
v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu
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o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová Ihůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci, následujícího po 
měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.

4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VIL).

6. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem investora a zástupcem objednatele). Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 
% z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím 
způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 
% bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, 
a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na 
základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle 
§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) Ihůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky 
na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně),
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního tele
fonu,
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
i) název stavby dle čl. II této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
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5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na 
díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifi
káty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a 
výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technic
kého či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy 
o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 
Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. 
Zástupce objednatele a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak 
sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit 
na vyžádání technickému dozoru investora a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci 
provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž 
osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění 
zástupci.

10. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu 
výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo 
prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných 
technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud 
zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění 
takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor investora nebo 
oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez 
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly 
s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a 
prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad.

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne
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jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby 
nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména 
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky 
a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a 
skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí 
bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých 
materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze 
provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZZVZ písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu 
bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele 
a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo 
technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor investora je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby 
a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 
anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 
minimálně 2 x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní a 
zkušební plán.

18. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a 
kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn 
odmítnout provedení kontroly. Technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

19. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, 
který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

20. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.

Vlil. Předání staveniště

1. Předpokládaný termín předání staveniště je březen 2019. Přesný termín předání bude upřesněn dle 
klimatických podmínek po dohodě obou smluvních stran, a to na základě písemného zápisu o předání 
a převzetí staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí sjednané ceny za dílo.

3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru.

4. Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při 
předání staveniště.
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5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si 
počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště 
vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je 
povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 
vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je 
dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují 
obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve 
věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich 
zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. 
Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za 
odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Předpokladem řádného provedení díla bude dále úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor investora, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány 
a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

3. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla přes ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty 
k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 30 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, 
nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění 
předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu 
nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku III. 
této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i 
nedodělek v závislosti na jeho charakteru a posouzení objednatelem viz odst. 3 tohoto článku.

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném 
pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména 
dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud 
jsou v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
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9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci stavby, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního 
povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České 
republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům 
uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 
předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční 
době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady 
je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, 
zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše uvedené 
záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku provedeného 
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. 
Případné dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže 
objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím 
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.
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12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před 
podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související 
s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo 
lze podle ní řádně, včas a kompletně provést.

2. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí nad rámec projektové 
dokumentace, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné 
oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se 
zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis 
do stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména 
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro 
ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle 
článku VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.
2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na 
základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky 
stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a 
právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
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5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody 
(újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"). 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst. 12 
této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, 
resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objedna
teli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je 
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.

2. Zhotovitel v den podpisu této smlouvy předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 
(tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 1.000.000 Kč. Nepředložení 
bankovní záruky za řádné provedení díla v den podpisu smlouvy bude považováno za neposkytnutí 
součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu ZZVZ. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla 
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní průběžné 
termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za 
kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky 
oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka 
bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla v souladu s odst. 
3 tohoto článku.

3. Nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků 
předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 500.000 Kč. Bankovní záruka 
bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

4. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání 
bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, 
že nenastaly.

XIV. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30.000 Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena
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proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho 
povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až po té, kdy zhotovitel zjištěné 
nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu 
neodstraní.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.

5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel nepředloží konečný daňový doklad do 30 dnů od předání a převzetí díla, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.

9. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5 
pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel 
převzal staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění 
objednatele závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, 
o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu.

XV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení 
její platnosti.

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně 
a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
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XVI. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé 
z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady 
spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní 
řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný 
souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na 
základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související 
s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

12. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 102/2019/RK-60 ze dne 
31. 1.2019.
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Přílohou této smlouvy je:

1. Oceněný soupis prací na akci: „„Centrum sociálních služeb Empatie - nová výstavba objektu
pro bydlení handicapovaných osob Empatie III a víceúčelové dílny ve stávajícím areálu, Praž-
ská tř. č. p. 489/88, České Budějovice11.

V Českých Budějovicích dne /I.
za zhotovitele:

Tomáš Řežábek
Retherm s.r.o., jednatel

RETHERÍVi s.r.o.
Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Tel.: 777 675 655, 776 569 550
1Č: 260 86 344

retherm.sro@seznam.cz (D

V Českých Budějovicích dne 7^ ,1
za objednatele:

15



Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky 57-04/18

Zakázka Nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentář

Verze
Popis Nabídka
Komentář

Firmy
Firma Retherm s.r.o., Pražská 560/95, Č. Budějovice 370 04

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář 1711A



Zakázka:

Nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88
Popis

SO_01: Hrubé terénní úpravy
001: Zemni práce

0056: Oprava stávající komunikace

099: Přesun hmot HSV

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

SO_02: Objekt bydleni
001: Zemni práce

002: Základy

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

0091: Vybaveni koupelen,WC a umýváren

021: Silnoproud

022: Slaboproud

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě

713: Izolace tepelné

720: Zdravotní technika

730: Ústřední vytápění

781: Konstrukce sklobetonové

762: Konstrukce tesařské

763: Konstrukce montované

764: Konstrukce klempířské

765: Krytiny tvrdé

766: Konstrukce truhlářské

787: Konstrukce zámečnické

771: Podlahy z dlaždic

776: Podlahy povlakové

781: Obklady keramické

783: Nátěry

784: Malby

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

SO_03: Víceúčelové dílny
001: Zemni práce

002: Základy

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

0091: Vybavení koupelen,WC a umýváren

021: Silnoproud

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě

712: Povlakové krytiny

713: Izolace tepelné

720: Zdravotní technika

730: Ústřední vytápění

762: Konstrukce tesařské

763: Konstrukce montované

764: Konstrukce klempířské

765: Krytiny tvrdé

766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické

771: Podlahy z dlaždic

781: Obklady keramické

783: Nátěry

784: Malby

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

SO_04: Zdravotní instalace - venkovní sítě
720: Zdravotní technika

SO_05: Demolice
001: Zemni práce

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

765: Krytiny tvrdé

767: Konstrukce zámečnické

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

SO_Q6: Venkovní zpevněné plochy
001: Zemni práce

002: Základy

005: Komunikace

0051: Asfaltový povrch komunikace

0052: Konstrukce komunikace a parkovacích stání

0053: Konstrukce manipulační plochy

0054: Chodník

0055: Varovné a signální pásy

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

V03: Zařízení staveniště

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

SO_Q7: Oploceni a ochrana stávajících stromu

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

652 320 78,8 97 848 750168

395 995 0,1 59 399 455 394

206 154 78,7 30 923 237 077

29171 4 376 33 546

21 000 3 150 24150

11 462 434 1 209,5 1 719 365 13 181 799

194 518 123,6 29178 223 695

397 026 315,3 59 554 456 580

1 049 554 196,0 157 433 1 206 987

140 214 40,0 21 032 161 246

30 967 48,0 4 645 35 612

1 179 696 372,5 176 954 1 356 650

202 577 17,2 30 387 232 964

147 480 22122 169 602

655 074 98 261 753 335

209 116 31 367 240 483

100 141 15 021 115162

342 614 7,2 51 392 394 006

552 257 14,6 82 839 635 096

769 775 115 466 885 241

483 775 72 566 556 341

19 076 0,4 2 861 21 937

409 003 21,6 61 350 470 354

911 618 9,6 136 743 1 048 360

112 925 0,5 16 939 129 864

707 212 33,2 106 082 813 294

1 700 913 255 137 1 956 049

88 122 13 218 101 340

158 198 4,9 23 730 181 928

288 321 1,1 43 248 331 570

377 899 3,1 56 685 434 584

84 339 0,3 12 651 96 990

78 026 0,3 11 704 89 730

72 000 10 800 82 800

7 277 971 662,1 1 091 696 8 369 666

100 495 15 074 115 569

200 769 157,5 30115 230 885

613 955 116,9 92 093 706 049

104 278 29,6 15 642 119 920

2 425 3,2 364 2 789

872 992 276,6 130 949 1 003 940

108 373 10,6 16 256 124 629

58130 8 720 86 850

495 819 74 373 570 191

53 503 8 025 61 529

225 123 4,9 33 768 258 891

17 255 0,1 2 588 19 844

333 985 10,4 50 098 384 083

641 027 96 154 737 181

316 936 47 540 364 478

283 442 14,4 42 516 325 958

529 761 6,9 79 464 609 225

86 002 0,4 12 900 98 902

437 394 20,5 65 609 503 003

1 093 290 163 994 1 257 284

50 845 7 627 58 472

282 330 8,4 42 350 324 680

185 705 1,2 27 856 213 561

52 039 0,2 7 806 59 845

60 099 0,2 9 015 69113

72 000 10 800 82 800

3 999 249 599 887 4 599 136

3 999 249 599 887 4 599136

1 240 966 0,0 186145 1427111

400 888 0,0 60 133 461 021

306 582 45 987 352 570

442 263 66 339 508 602

31 433 4 715 36 148

29 800 4 470 34 270

30 000 4 500 34 500

2 382 034 2 273,7 357 305 2 739 339

725 510 1 008,0 108 826 834 336

56411 67,5 8 462 64 873

35 000 5 250 40 250

452 758 458,2 67 914 520 672

341 086 371,2 51 163 392 249

12 853 12,3 1 928 14 781

300 529 226,4 45 079 345 608

17 114 10,3 2 567 19 681

6 960 2,0 1 044 8 004

216 419 117,7 32 463 248 882

181 892 27 284 209 176

10 000 1 500 11 500

25 500 3 825 29 325

306 233 32,4 45 935 352 168
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Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

001: Zemni práce 53 466 8 020 61 485

003: Svislé konstrukce 236 498 32,4 35 475 271 973

099: Přesun hmot HSV 5 020 753 5 773

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 11 250 1 688 12 938

SO_08; Vzduchotechnika 288 829 43 324 332 153

024: Vzduchotechnika 288 829 43 324 332 153

SO_Q8: Venkovní rozvody elektroinstalace 340 314 51 047 391 361
021: Silnoproud 340 314 51 047 391 361

Celkem (bez DPH) 27 950 349

DPH 15% 4 192 552

DPH 15 % ze základny: 2? 950 349 4 192 552

Celkem (včetně DPH) 32 142 902
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn.cena Cena

SO_01: Hrubé terénní úpravy 652 320

001: Zemní práce 395 995
i. 00572410 ____ Osivo směs travní parková ks 54,966 90,00 ! 4 947
2. 122201402 ;Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 obiem do 1000 m3 m3 173,1 56,70 9815
3. 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v

hornině tř. 3
m3 244,03 70,20 17 131

4. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 417,13 207,00 86 346

5. 162701109 i Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 171,3 15,30 ; 63821
iZKD 1000 m přes 10000 m

6. 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 173,1 36,00 i 6 232

7. 171201201
I Uložení sypaniny na skládky

m3 244.03 ...............13,50 3 294
8. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 439,254 135,00 I 59 299
9. 180404111 jZaložení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 1 832,2 67,50 123 674

10. 181301113 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve m2 1 832,2 11,70 21 437
svahu do 1:5

0056: Oprava stávající komunikace 206 154
11. 113154123 j Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v

trase
m2 352,4 92,00 j 32 421

12. 572131111 ; Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec m2 352,4 181,00 i ......63 784

| otevřený AKO ti do 40 mm

13 573231106 j Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 352,4 6,00 I
2 114

14. 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z

nemodifikovaného asfaltu
m2 352,4 306,00 i 107 834

099: Přesun hmot HSV 29171
15. 997006512 ___ Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 45,107 120,60 5 440
16. 997006519 I Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 857,033 10,80 | 9 256

17. 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

. . . . . . . . .I - . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,107 225,00 | 10 149

18. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým

; betonovým nebo živičným
78,792 54,90 j

I
4 326

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 21 000
19. 07 Zařízení staveniště % 3,0 7 000,00 : 21 000 ,

SO_02: Objekt bydlení 11 462 434

001: Zemní práce 194 518
20. 001002 D+m sběrná čerpací studna - d=1000,hl=200 - 2x skruž, dno 150 mm štěrku

32-64 / komplet vč. likvidace
kus i

i
3,0 3 000,00 !

I
9 000

21. 115101201 jčerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 200,0 ! 54,90 10 980
22. 115101301 : Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 30,0 : 37,80 1 134

23. 121101103 |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 i
125.0 r 39.60 ' 4 950

24. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 obiemu do 100 m3 m3 j 22,92 540,00 12 377
25. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 : 99,86 343,80 34 332
26. 162701105 i Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 122,68 207,00 !

25 395

27. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
jZKD 1000 m přes 10000 m

m3 ....1.226,8....f 1530 ....................18 770

28. 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 114,428 46,80 ! 5 355

29. 171201201.... i Uložení sypaniny na skládky ~~ m3 ....... 122.68 I 13,50 1 656
30. 171201211 í Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 220,824: 150.00 33 124
31. 58344197 Štěrkodrt'frakce 0-63

002: Základy

j... i........ 123,581; _____ 303,00 37 445

397 026
32. 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných sypkých m2 625,0 10,00 ! 6 250
33. 274313611 JŽákladové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 94,869 2 286,00 i 216 870
34. 274353131 jBednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m kus 15,0 ; 13,50 203

35. 274353141 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,17 m2 hi 1 m | kus " 14,0.... i" 12.60 ................. 176

36. 279113131""" Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z i
! betonu tř. C 16/20 I

m2 ' 3,8........ .......... 586,80 2 230

37. 279113133 .Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z i
i betonu tř. C 16/20

m2 4,05 : 909,00
i

3 681

38. 279113135 /áKiacová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z
i betonu tř. C 20/25

m2 101,395 1 359,00 137 796

39. 279113136 |Základová zeď tl do 450 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z j
betonu tř. C 20/25 1

m2 3,913 1 728,00 I 6 761

40. 279361821 ; Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t ! 0,706 32 670,00 23 059
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

003: Svislé konstrukce 1 049 554
41. 13010746 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm I t 0,216 22 800,00 4 922
42. 13010748 jOcel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,532 22 400,00 11 909
43. 13010750 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm 0,581 22 500,00 13 072
44. 13010752 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm : 0,341 24 600,00 8 388
45. 13010986 iJakl 100/60/6 ■ t 0,242 25 000,00 6 053
46. 14011062 Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 5,0 mm ! m 23,54 428,00 10 075
47. 311113136 Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně m2 6,813 1 773,00 12 079

výplně z betonu tf. C 20/25

48. 311113212 Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bedněni přírodních
včetně výplně z betonu

; m2 34,625 1 215,00 42 069

49. 311231117 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa : m3 0,709 4 293,00 3 043
50. 311238124 Zdivo nosné zvukově izolační tl 190 mm P10.P15 z broušených cihel na

tenkovrstvou maltu
: m2 25,22 972,00 24 514

51. 311238127 Zdivo nosné zvukově izolační tl 250 mm P10.P15 z broušených cihel na

tenkovrstvou maltu
m2 144,0 1 483,20 213 581

52. 311238128 Zdivo nosné zvukově izolační tl 300 mm P10.P15 z broušených cihel na m2 38,45 1 665,00 64 019
tenkovrstvou maltu

53. 311238243 Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 380 mm pevnosti P10 lepených , m2 29,815; 1 408,50 41 994
tenkovrstvou maltou ,

54. 311238244 Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P10 lepených m2 172,429 1 548,00 266 920
tenkovrstvou maltou 1

55. 311238912 Výplň kapes obvodového zdivá extrudovaným polystyrénem lepeným do m 101,76 89,10 9 067
drážky

56. 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 : t 0,268 34 020,00 9 105
57. 314235202 Komínové těleso systém dvousložkové 1 průduchové cihelné z keramických soubo 1,0 15 210,00 15210

hrdlových vložek D 16 cm v 3 m - popis viz. výkres Půdorys 1.NP

58 314235212 Příplatek ke komínovému tělesu 2složkovému cihelnému z keram hrdlových

vložek D16cmZKD1 m výšky - popis viz. výkres Půdorys 1. NP
: m
i

i

4,5 2 592,00 11 664

59. 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - kus 20,0 261,00 5 220
překlady

60. 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm - viz výkres Půdorys 1.NP -
překlady

: Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm - viz výkres Půdorys 1. NP -

: kus 3,0 306,00 918

61. 317168123 kus 9,0 351,00 3 159
; překlady í

62. 317168124 ■Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - I kus 1,0 396,00 396
překlady '

63. 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - kus 19,0 288,00 5 472
překlady

64. 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm - viz výkres Půdorys i.NP -

překlady

! kus 28,0 387,00 10 836

65. 317168132 ; Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm - viz výkres Půdorys 1.NP -
; překlady

kus 7,0 461,70 3 232

66. 317168133 : Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm - viz výkres Půdorys 1.NP -
i překlady

kus 7,0 594,00 4 158

67. 317168134 [Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm - viz výkres Půdorys 1 .NP -

i překlady
kus 5.0 639,00 3 195

68. 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm - viz výkres Půdorys 1 .NP - kus 5,0 1 116,00 5 580

69. 317168137

j překlady

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - I kus 40,0 ........... 1..197 00 47 880
i překlady

70. 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 - obetonováni m3 2,311 2 817,00 6 510
71. 317351107 Zřízeni bedněni překladů v do 4 m - obetonováni ; m2 23,108 444,60 10 274
72. 317351108 Odstranění bedněni překladů v do 4 m - obetonováni m2 23,108 118,80 2 745
73. 317941121 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UĚ nebo L do č

12 - viz. statická část - vč. provařeni pásovinou
t 0,469 7 281,00 3 415

74. 317941123 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č i t 1,546 6 678,00 10 323
Í22 - viz. statická část - vč.provařeni pásovinou

75. 331231117 iždivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa m3 3,038 4 779,00 14516
76. 342248140 ;Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebrv : m2 _ 526,50 _
77. 342248141 ! Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 120,25 535,50 64 394
78. 342248142 Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry i m2 90,04 603,00 54 294
79. 346272112 Přizdlvky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných přlčkovek m2 11,16 506,70 5 655

objemové hmotnosti 500 kg/m3 !
80. 348262401 i Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou přírodní - desky

,800/300/60 a 500/500/60, lepeno do hydroizolačního tmelu / popis viz

[ m 45,81 430,00 19 698

technická zpráva

004: Vodorovné konstrukce 140 214
81. 417238123 Obezdlvka věnce jednostranná věncovkou v přes 250 do 290 mm bez : m 96,0 169,20 16 243

tepelné izolace

82. 417321414 [ztužující pásy a věnce ze ZB tř. C 20/25 - viz Výkres tvarů a výztuže věnců

:1n.p.
i m3 14,529 2 646,00 38 444

83. 417351115 Zřízeni bedněni ztužujících věnců - viz Výkres tvarů a výztuže věnců 1 n.p. m2 132,172 257,40 34 021

84. 417351116 Odstraněni bedněni ztužujících věnců m2 132,172 56770" ................... 7 494

85. 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 t 1,297 33 930,00 44 011

005: Komunikace 30 967
86. 564851111 podklad ze štěrkodrtě ŠD(A) tl 150 mm m2 138,49 99,00 13 711
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87. 596811220 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 ...................91.79 ! 188,00 17 257
m2 plochy do 50 m2

006: Úpravy povrchu 1 179 696
88. 006001 iSpojovacf můstek pro betonové konstrukce m2 1,8 135,00 243
89. 28375931 J Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 197,61 33,30 6 580
90. 59051482 | Lišta rohová Ái ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 321,75 19,80 6 371
91. 59051502 Profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m 107,25 I 161,10 17 278
92. 59051512 Profil parapetní - plast 2 m m 13,2 35,10 463
93. 59051640 Lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 03 cm, 0,7/200 cm m 92,421 36,00 3 327
94. 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 913,744! 62,10 56 744
95. 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé m2 i 30,0 171,90 5 157

hmoty

96. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 í
202,08 168,30 34 010

97. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2. 711,6641 240.00 170 799
- vč. rohových lišt I

98. 621211001 i Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek ti m2 195,65 522,00 102 129
do 40 mm

99. 621541021 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace m2 195,65 i 293,40 57 404
vnějších podhledů

100. 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošné ručně m2 ! 67,311 54,90 3 695
101. 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé m2 326,1961 163,80 53 431

hmoty i

102. 622143004 | Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt) - m 189,76 26,10 4 953
vč.dodávky lišt |

103. 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt m ! 88,02 83,70 7 367
104. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zatepleni m | 402,0 47,70 19 175
105. 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 215,961 190,80 41 205

106. 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednézrnná omítka včetně penetrace .m2.í 67,311 I 504,00 33 925 ‘

Ivnějších stěn

107. 622541031 iTenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace m2 I 197,061 ! 356,40 70 233
vnějších stěn

I
I

108. 623131101 Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošné ručně m2 9,0 60.30 543

109. 623142001......... Potaženi vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do
I

m2 9,0 197,10 1 774
tenkovrstvé hmoty

110. 623321121 .Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů m2 i 9,0 241,20 2 171
nanášená ručně '

111. 623511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednézrnná omítka včetně penetrace m2 9^0 i .............529720" 4 763
vnějších pilířů nebo sloupů i

112. 623541031 ITenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace m2 1
2,8 s 400,50 1 121

vnějších pilířů nebo sloupů ,

113. 631311115 ! Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí m3 : 23,997 2 907,00 69 759
|tř. C 20/25

114. 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na m3 61,5 3 150,00 793 725

: prostředí tř. C 20/25 1

115 631319011 i Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazenl povrchu m3 23,997 721,80 17 321
116. 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazenl povrchu m3 ! 61,5 ! 180,90 11 125 I
117. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před m3 i 23,997 219,60 5 270 i

jvloženlm výztuže ,
118. 631319175 ! Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před m3 123,0 : 54,90 t 6 753 1

vložením výztuže 1 i
119 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

t 1
2 466 28 260.00 69 690

120. 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v m2 ! 5,378 | 405,00 i 2 178 ^
jpásu i j

121. 632481213 jSeparačni vrstva z PE fólie m2 i 347,66 9,90 3 442 !
122. 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 51,52 1 368,00 70 479
123. 637211122 Okapový chodník z betonových diaždic tl 60 mm kladených do pisku se m2 49,0 512,10 ; 25 093

zalitím spár MC i i
I

009: Ostatní konstrukce a práce 202 677
124. 009001 |D+m větrací pás římsy z lakovaného hliníku š min ÍOOmm m i 102,0 112,50 | 11 475
125. 009007 D+m těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolaci staveb - průměr sada 2,0 1 890,00 3 780

160mm,viz.výkres Základy i I

126. 009011 jD+m ochrana rohů - výkres Přechodové lišty,ochrany rohů a madla,odkaz 3 kus 44,0 180,00 i 7 920

127. 009012 D+m bezpečnostní ochranné madlo - výkres Přechodové lišty,ochrany rohů a i m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,0. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .2 295,00 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 080

i madla,odkaz 4 ! i |

128. 009013 D+m přenosný hasicí přistroj 21A nebo 113B kus 2,0 1 350,00 ! 2 700 j
129. 009015 ; D+m informační systém - výstražné a bezpečnostní tabulky j sada1 1,0 4 500,00 | 4 500
130. 009016 D+m revizní dvířka z nerezu pro servis stoupaček na omítanou stěnu 20x30 - kus ! 1,0 1 485,00 1 485 i

viz.vykres Dílny Půdorys 1,n.p. I I

131. 56230625 jPoklop pro zadláždénl 600x900 kus 1,0 4 194,00 i 4194
132. 59217220 Obruoník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý kus 52,788 99,00 ! 5 226
133. 59217512 jObrubnlk parkový 100x5x20 cm, přírodní kus 90,9 121,50 : 11 044 !
134. 916331112 Osazen' zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m í 141,25 125,10 17 670 ;

135. 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 m2 ; 1487192 42,30 ; 6 269 i

;g/m2 | ,

136. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 m2 205,8 45,00 i 9 261
Ikg/m2 š do 0,9 m v do 10 m i
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137 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m2 I 6 174,0 0,90 5 557
m za první a ZKD den použití .

138 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 m2 i 205,8 27,00 5 557
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m !

139 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do m2 500,78 I 37,80 18 929
1,9 m zatížení do 150 kg/m2 I

140 952901111 i Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 439,45 72,00 31 640
141 953941210 Osazováni kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus j _______ 1.0 j 289,80 ________ 290

0091: Vybavení koupelen,WC a umýváren 147 480
142. 0091001 f D+m madlo vodorovné dl.600 - označ. B - výkres Výpis vybavení kus 4,0 1 100,00 4 400

koupelen,WC a umýváren
143. 0091002 :D+m madlo svislé dl.800 - označ.C - výkres Výpis vybavení koupelen,WC a kus 8,0 1 400,00 11 200

umýváren
144. 0091003 iD+m madlo sklopné dl.800 - označ.D - výkres Výpis vybavení koupelen,WC a kus ; 6,0 2 500,00 15 000

umýváren :
145. 0091004 D+m madlo nástěnné dl.800 - označ.E - výkres Výpis vybaveni koupelen WC kus , 7,0 1 250,00 8 750

ja umýváren i
146. 0091005 ,D+m sklopné sedátko do sprchy - označ.G - výkres Výpis vybaveni kus 7,0 2 600,00 18 200

koupelen,WC a umýváren
147. 0091007 D+m sprchový závěs + tyč k zavěšení pod strop - označ. K - výkres Výpis kUS : 7,0 1 010,00 7 070

vybavení koupelen,WC a umýváren
148. 0091008 D+m zrcadlo sklopné - označ.L - výkres Výpis vybavení koupelen,WC a kus ' 8,0 2 850,00 22 800

umýváren i I

149. 0091009 !D+m WC štětka - označ. M - výkres Výpis vybavení koupelen,WC a umýváren kus <
i

8,0 990,00 7 920

150. 0091010 D+m zásobník na mýdlo - označ.N - výkres Výpis vybavení koupelen,WC a kus i 8,0 ...............820,00.. 6 560
umýváren

151. 0091011 D+m odpadkový koš - označ.O - výkres Výpis vybavení koupelen,WC a kus 8,0 720,00 5 760
umýváren I

152. 0091012 D+m držák na toaletní papír - označ. P - výkres Výpis vybaveni koupelen,WC kus 8,0 720,00 5 760
a umýváren j

153 0091013 D+m věšák na ručník - 2 tyčky - označ.S - výkres Výpis vybavení kus I 8,0 820,00 6 560
koupelen,WC a umýváren I

154. 0091014 jD+m zavěšená koupelnová skříňka s umyvadlem - označ.T - výkres Výpis
kus 5,0 5 500,00 27 500

jvybavení koupelen,WC a umýváren

021: Silnoproud 655 074
155. 021002 ;P+m elektroinstalace objekt pro bydleni - rozpis viz. příloha sada! 1,0 655 073,70 655 074

022: Slaboproud 209116
156. 022001 ____ D+ m systém sestra pacient - rozpis viz příloha sada 1,0 j 209116,00 .......... 209116

099: Přesun hmot HSV 100 141
157. 998011002 . Přesun pmot pro budovy zděné v do 12 m t .; 1 112,6781 90,00. 100 141

711: Izolace proti vodě 342 614
158. 11163150 ;Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t i 0,166 43 740,00 7 277
159. 62833159 Pás těžký asfaltovaný, nosná vložka skleněná G 200 S40 m2 650,715 ! 122,40 | 79 647
160. 62836110 [Pás těžký asfaltovaný, nosná vložka polyesterová S 40 m2 650,715 ! 124,20 : 80 819
161. 711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem m2 410,0 j 8,10 i 3 321

ipenetračním
162. 711112001 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem m2 i 149,346 16,20 2 419

penetračním
163. 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou - vč.penetračnlho i m2 71,343 136,80 9 760

nátěru '

164. 711113127 ; Izolace proti vlhkosti svislá za studená těsnicí stěrkou - vč.penetračnlho m2.!...... 202,08 153,90 31 100 i
nátěru

165. 711141559 ! Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenlm vodorovné NAIP ' m2 820,0 76,50 .... 62 730 i
166. 711142559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 ! 298,691 88,20 i 26 345 !
167. 711161308 Izolace proti zemní vlhkosti stén foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 ! m2 147,469 135,00 i 19 908

mm šířky 2,0 m 1 ' '

168. 711161382 Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými ukončené systémovou lištou m | 148,27 90,00 13 344 :

169. 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům v objektech ”T'.......... 7,171 ’ 828,90 i ........ ...5 944 I

.............................

[výšky do 12 m :
...................... -=

713: Izolace tepelné 552 257
170. 28375900 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm m2 94,935 85,50 8117.. i
171. 28375914 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 ....... 358,09 171,90 , 61 556
172. 28375948 | Fenolická pěna 1000 x 500 x 90 mm i m2 : 27,316 106,20 I 2 901
173. 28376349 ; Deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x m2 148,882 124,20 18 491 i

|600 x 60 mm i

174. 28616310 Deska systémová tl.50mm m2 1
263,155 .................271 jSO 71 525

175. 63140274 [Pásek okrajový š 120 mm tl. 12 mm m i 399,084 18,00 i 7 184
176. 63148150 ; Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 40 mm m2 365,043 40,50 14 784 !
177. 63150794 : Plsť skelná Isover 5000 x 1200 tl.80 mm

m2..1...........
1 433,25 88,20 j 126 413 1

178. 713001 jD+m podkladní profily na polyuretanové bázi z PIR pěny m 20,27 1 008,00 20 432
179. 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, m2 1 712,66 73,80 | 126 394

dílců, desek
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180 713114511 Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost i m3 ! ..................45,5 : 893.70 40 663

181. 713121121

vodorovná volná tl do 150 mm

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
:......... i.

m2 ! ............... 347,66 i" 39,60 j 13 767

182. 713121211

deskami 2 vrstvy
____ Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky i m I 380,08 12,60 !

4 789
183. 713131141 : Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, m2 i 171,066 139,50 23 864

184. 998713102

dílců, desek

Pfesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m i T |

I
14,563i ~ 781,20 11 377

185. 720001 '
720: Zdravotní technika

____D+m zdravotní instalace - rozpis viz.příloha sadai ...................1,0 " .......769 774,79 i
769 775

769 775

186. 730001

730: Ústřední vytápění

|D+m ústřední vytápění - rozpis viz. příloha sada .... TO... 483 775,00

483 775
~~483 775

187. 761114111

761: Konstrukce sklobetonové

Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých ! m2 i 3,08 .......ěTmóó'i
19 076

•18 819

188. 998761102

dezén mřížka

Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m i t"7

L........i..

................... 0.355 723,00 ..... 257

189. 60512125

762: Konstrukce tesařské
! Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m m3 I 6,359 j. . . . . . . . . . . . . .4 843,80 !

409 003
30 802

190. 60514101 Řezivo jehličnaté laťjakost 110-25 cm2 m3 7,854 4 195,80 32 953
191. 60515111 Řezivojehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 2 - 3 cm m3 13,09 2 373,30 ! 31 066 1

192. 762001 Pomocné stavební dříví m3 1,5 i 3969,00 ! 5 954
193. 762341210 i Montážbedněnístřech rovnýchašikmýchsklonudo60°zhrubých prken na m2 606,0 73,71 44668 i

194. 762342214

sraz

Montáž laťovánínastřecháchjednoduchýchsklonu do60°osovévzdálenosti m2 ! 606,0 j....................38,07 | ... 23 070 :

195. 762342216

do 360 mm
Montáž laťování na střechách jednoduchých skionu do 60° osové vzdálenosti m2 606,0 19,44

i

. . . . . . . . . . . . . .Ti.781 ;

196. 762395000

Ido 600 mm - kontralatě

iSpojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 i 19,392

i :

.... 690,93 '............
; i

.. 133gg

197. 762421036 Obložení stropu z desek OSB ti 22 mm broušených na pero a drážku m2 . . . . . . . . . . . . . . .373.0 ’ 308,61 115112

198. 762429001

jšroubovaných

; Montáž obložení stropu podkladový rošt

j

m í 920,0 _......... . 51.84 " 47 693 '

199. 762431016 ^Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených m2 : 29,25 268,11 ! 7 842 i
200. 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních m2 I 417,6 22,68 9 471

201. 762511246

podhledů a stěn
Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 22 mm na sraz šroubovaných m2 ....................42,6 272.97 . . . . . . 11629

202. 998762102 i Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech vdo 12 m
...........:

t ; 21,55 1 093.50 23 565

203. 28329282

763: Konstrukce montované

Folie parotésná m2 : 428,95 36,00 r—.......

911 618

15 442
204. 763001 D+m vazníků vč.impregnace,kotevní materiál,pomocný sada 1,0 450 000,00 i 450 000

205. 763131432

materiál,pozednice,doprava - viz výkres Schémavazníků - objekt bydlení

SDK podhled deska 1xDF 15 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+liĎ m2 | 258,02 ............. 662,00 : 170 809

206. 76313146' SDK podhled desky 2xH2 12,5 bezTI dvouvrstvá spodní kce profii CD+UD m2..1""
54756

851,00 !

46 431 !

207.

208.
763131751

763331111
JMontáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

Cementovápodhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 ;

m2 l

373,0

195,65

24.00

1 080,00

............8.952 í

211 302

209. 998763302

J bez Tl

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech vdo 12 m t ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,625 902,00 :
----

210. 764011613

764: Konstrukce klempířské
|Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm m i 99.0 ..................222,30 i

112 925

22 008
211. 764216642 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou m ; 20,0 314,10 6 282

212. 764511602

I rš 200 mm
....... Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

I

m i 99,0 472.50 ..... 46 778 i
213. 764511662 Kotlík hranatý pro podokapní žlabyz Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus í 4,0 1 125,00 4 500

214. 764518622 : Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou m i ................15,6...... 622,80 ! . . . . . . . . . . . . . .9 716

215. 998764102

; průměru 100 mm
: Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské vobjektech v do i2 m

i
t i 0,466 1 485.00 ;

|

6931
216. X101 D+m Lemování hlavice LH 1 d=250mm - viz.půdodys střechy sada! 10,0 2 295,00 j ___ 22 950 ;

217. 28329328

765: Krytiny tvrdé
Fólie doplňkové hydroizolační vrstvy pod střešní krytinu - viz skladba Dl m2 ....... 666,6. . . . . . 123,93 ;

707 212
82 612

218. 59161155 IVýlez na střechu 705/710 nezateplený - označeni 6,výkres Půdorys střechy j kus i 1,0 .............1 782,00 ..............
. ^ 782

219. 59244009 Mřížsnéholamu (pozink) 1 kus=3m kus }
33,0

437,40 |
14434 i

220. 59244019 [Kompletodvětráníkomplet (Js100,125) kus 8.0 907,20 7258 !

221. 59244020 Spojkapružná odvětrání (Js 100.125) kus 8,0 338,58 ^ 2709 I

222. 59244021 !Redukčníprvek(Js 100/70) kus 8,0 120,69 966 I
223. 59244026 jPásvětrací hřebeneanároží-, 1 role/5 m kus ; 20,0 972,00 j 19440 |
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224. 59244028 I Plošina stoupaci kovová šíře 41 x 25 om : kUS 5,0 : 734,671 3 673
225, 59244029 Držák stoupaci plošiny kus 10,0 ! 202,50 i 2 025
226. 59244033 Mřížka větrací dl. 100 cm i TI 100,425: 21,06 2 115 !
227. 59244037 ; Pás hliníkový úžlabí standard (šíře 50 cm)1 kus = 1,5 m kus 20,6 541,89 1 11 163
228. 59244040 ; Držák mříže sněholamu kus 66,0 324,00 ! 21 384
229. 59244042 Svorka mříže sněholamu kus 33,0 : 22,68 1 748 !
230. 59244047 Napojení komína 280 mm 1role = 5m : kus ................... 1,0 1 620,00 : 1 620
231. 59244048 Lišta krycí 1kus=2,4m ; kus 1,0 i 202,50 I 203
232. 59244072 [Taška nosná stoupaci plošiny (bez držáku) kus 5,0 1 184,68 923 i
233. 59244119 Mřížka větrací univerzální dl. 100 cm i m 100,425 48,60 4 881 !
234. 59244510 Taška betonová základní 1/1 33 x 42 cm - černo-šedé barva kus 3 817,8 35,64 136 066 !
235. 59244517 Taška betonová hřebenáč s jednou příchytkou kus 280,0 85,86 ' 24 041
236. 59244519 [Taška betonová hřebenáč rozdělovači s 1 vrutem i kus 4,0 335,34 I 1 341 i
237. 59244523 Taška betonová uzávěra hřebene betonová s 1 příchytkou ! kus 6,0 : 124,74 | 748 '

238. 59244524 Taška betonová odvětrávací kus 46,0 : 186,30 ' 8 570
239. 59244525 Taška betonová protisnéhová s hákem kus 2 424,0 55,08 133 514 !
240. 59244527 Taška betonová hromosvodová kus 12,0 192,78 2 313
241. 765115302 Montáž střešního vylezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou kus 1,0 341,01 ! 341

krytinu ' i I
242. 765121014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2 m2 606,0 160,38 I 97 190
243. 765121201 Montáž krytiny betonové okapní větrací pás m 97,5 ; 29,97 1 2 922
244. 765121202 : Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka m 97,5 46,17 ' 4 502 I
245. 765121221 Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepicím m 84.0 ! 516,78 43 410 i
246. 765121251 Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem m 9,6 ! 339,39 3 258
247. 765121301 Montáž krytiny betonové úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy m 29,6 ! 554,04 16 400
248. 765121401 ! Montáž krytiny betonové opracování střešních tašek v místě prostupu do 0,25

;m2
kus 1,0 j 106,11 j 106

249. 765121403 ; Montáž krytiny betonové opracování střešních tašek v místě prostupu do 1
m2

kus 1,0.... . 423,63 j 424

250. 765125403 Montáž mříže sněholamu pro betonovou krytinu
■

m 99,0 ........... 91,53 i _ .......... 9061 '
251. 765191023 Montáž pojistné hydroizoiační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými m2 606,0 ' 31,59 19 144

spoji na bednění ! I
252. 998765102__ ^Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 33,237 780,03 j 25 926 j

766: Konstrukce truhlářské 1 700 913
253. 766001 iD+m svétlovod - označ.S - výkres Dům pro bydlení Půdorys střechy kus 4,0 i 33 000,00 | 132 000
254. 76602101 i D+m plastové okno jednokřídlé - 600/900 / žaluzie - odkaz 01 kus 1,0 : 5 500,00 O

l

O
l

oO
'

255. 76602102 D+m plastové okno dvoukřídlé - 2000/1400 / žaluzie - odkaz 02 kus 1,0 17 000,00 17 000 1
256. 76602103 D+m plastové okno dvoukřídlé -1500/1400 / žaluzie - odkaz 03 kus 1,0 | 14 500,00 14 500
257. 76602104 D+m plastové okno čtyřkřídlé - 4000/1400 / žaluzie - odkaz 04 kus 1,0 i 28 500,00 i 28 500
258. 76602105 D+m plastová stěna - 2250/900 / žaluzie - odkaz 05 kus 1,0 i 15 500,00 [ 15 500 ,
259. 76602106 i D+m plastové okno jednokřídlé -1000/1400 / žaluzie - odkaz 06 kus 1,0 í 8 500,00 8 500 i
260. 76602201 D+m hliníkové prosklené dveře -1400/2270 - odkaz D1/L kus 1,0 91 000,00 91 000 |
261. 76602202 D+m hliníkové plnéjednokřídlové dveře - 900/2200 - odkaz D2/P kus 1,0 33 000,00 ! 33 000 i
262. 76602203 Ď+m sestava plastových vchodových dveří a okna - 900/2145+1050/1400 / kus 3,0 i 31 000,00 : 93 000 |

žaluzie - odkaz D10
263. 76602204 D+m sestava plastových vchodových dveří a okna - 900/2145+1050/1400 / kus i 4,0 35 000,00 ' 140 000 i

žaluzie - odkaz D11
264. 76602205 D+m hliníkový HS portál - 3570/2270 / žaluzie - odkaz D12 kus 1,0 130 000,00 130 000 ;
265. 76602301 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,otočné vč.zárubně - 700/1970 - kus 1,0 18 800,00 ! 18 800

odkaz. D3b/L ,
266. 76602302 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,otočné vč.zárubně - 700/1970 - kus [ TO 18 800,00 18 800

odkaz. D3b/L
267, 76602303 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,otočné vč.zárubně - 800/1970 - odkaz.D3/L kus ! 1,0 19 500,00 .........

1
19 500

268. 76602304 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,otočné vč.zárubně - 800/1970 - odkaz D4/I kus ! ..................1,0 19 500,00 j 19 500

269. 76602305 D+m dveře vnitřní jednokřídlové posuvné po stěně vč.zárubně -1100/1970 -
.... I

kus ...................1,0 "i ' 32 800 00 ......... 32 800
odkaz. D5/P ! '

270. 76602306 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,otočné vč.zárubně - 900/1970 - odkaz.D6/P kus j 2,0
20 800,00 i

41 600

271. 76602307 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,otočné vč.zárubně - 900/1970 - odkaz D6/I kus 2,0 r 22 800,00 45 600 :
i

272. 76602308 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,posuvné po stěně vč.zárubně - 900/1970 - kus ! 3,0
"32 800,00 1

98 400 :
odkaz. D7/P I i

273. 76602309 D+m dveře vnitřní jednokřídlové, posuvné po stěně vč.zárubně - 900/1970 - kus 1,0 32 800,00 ' 32 800
odkaz. D7/L j ; j !

274. 76602310 Ď+m dveře vnitřní dvoukřídlové,otočné vč.zárubně -1400/1970 - odkaz. D8/P kus i 1,0 :
33 500,001............

1
33500

275. 76602311 D+mdveřevnitřníjednokřídlové,otočnévč.zárubně-800/1970-odkaz.Ď9/P ; kus
i

1,0 r 28500,00 l 28500

276. 76602312 Ď+mdveřevnitřníjednokřídlové,otočnévč.zárubně-900/1970-odkaz.Ď10/P kus i 2,0 " 24800,00 ’ ...........49600

277. 76602313
...... ......... ............................................... ............i

D+mdveřevnitřníjednokřídlové,otočnévč.zárubně-900/1970-odkaz.D10/L; kus1 1.0 I 24800,00 24800 I

278.
..........

76602314 D+m dveře vnitřní jednokřídlové,otočné vč.zárubně - 900/1970 - odkaz. D11/P,
.....

kus ! ......................to..... r" 18500,00T 18500 :

279. 76602401 Ď+mprotipožárnípůdníschody-700/1400-odkaz.PVÍ
i

kus i .................. 1,0....1.... 23 000,00 ! 23 000
280. 766301 D+m plastový vnitřní parapet š=320 - odkaz IP2+3+4+6+7 m ; 16,07 750,00 12 053 I
281. 766302 D+m kuchyňská linka vč.spotřebičů m.č.1.04 - popis viz Specifikace sada 1,0 185 000,00 ■ 185 000

kuch. linky objekt bydlení ,
282. 766303 D+m vestavěná skříň .chodba m.6.1.10 - popis viz. Specifikace vestavěného kus 1,0 | 22 500,00 : 22 500

nábytku - objekt Bydlení
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283. 766303a Ď+m vestavěná skříň - pokoj klientský (předsíně) kus 5,0 i 40 500,00 ! 202 500
:m.č.1.11,1.18,1.21,1.27,1.30 - popis viz. Specifikace vestavěného nábytku - 1 i
i objekt Bydleni ! í

284. 766303b D+m vestavěná skříň - pokoj klientský vozíčkář - popis viz. Specifikace kus 2,0 24 500,00 j 49 000
;vestavěného nábytku - objekt Bydleni s '

285. 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 ! 14 500,00 | 15 660

767: Konstrukce zámečnické 88122
286. 767001 D+m čistíc! rohož - ozn.ČR 1 - 700/1650 kus to 5 600,00 .....5 600
287. 767002 :D+m čisticí rohož - ozn.ČR 2 - 2040/1180 kus 1,0 ! 6 800,00 6 800
288. 767003 Ď+m pomocný kotevní materiál 700,0 55,00 38 500 !

289. 767004 D+m zábradlí viz výkres Schéma zábradlí m.č.1.32 - označ.ZI /vč.povrchové kus 1,0 5 200,00 i 5 200
úpravy - dl.1050mm }

290. 767005 |Ď+m zábradlí viz výkres Schéma zábradlí m.č.1.32 - označ Ž2 / vč.povrchové kus 1,0 l 9 800,00 i 9 800 I
úpravy - dl. 1954mm i :

291. 767006 Dun zábradlí viz výkres Schéma zábradlí m.č.1.32 - označ Ž3 / vč.povrchové kus 1,0 19 000,00 19 000
úpravy - dl.3951 mm

292. 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 ; 1 800,00 3 222

771: Podlahy z dlaždic 158 198
293. 59761110 Dlaždice keramické protiskluzové - vlhké provozy,cena za -2 -390 Kč m2 ! 57,687 390,00 1 22 498 '
294. 59761110a : Dlaždice keramické protiskluzové - suché provozy, cena za m2=390 Kč m2 43,89 i 390,00 j 17 117
295. 771001 D+m lišty pro odděleni různých typů dlažby - výkres Přechodové lišty,ochrany m ■ 10,0 i 300,00 1 3 000 I

rohů a madla -odkaz 1 I
296. 771002 D+m lišty pro odděleni různých typů podlahové krytiny - výkres Přechodové m ! To 300,00: 2 100

lišty,ochrany rohů a madla -odkaz 2 I 1 !
297. 771474113 Montáž sokltků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m : 30,8

88,00 !
2 710

298. 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním m2 93,66 1 351,00 32 875 i
lepidlem do 50 ks/m2 - vč.penetračnlho nátěru ; i

299. 771990112 Vyrovnáni podkladu samoniveiačnf stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa - m2 i 347,66 217,00 75 442
vč.penetračnlho nátěru 1 I I

300. 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t : 4,9121 500,00 2 456

776: Podlahy povlakové 288 321
301. 28411069 (Zátěžové PVC - cena za m2=490 Kč m2 ! 279,4 490,00 i..... 136 906
302 776001 | P+m vytahovaný sokl ze zátěžového PVC .zakončený lištou - v=100mm m ! 233,12 300,00 j 69 936
303. 776251311 Lepeni pásů z PVC 2-siožkovým lepidlem m2 254,0 ! 319,00 I 81 026
304. 998776102 Přesun hmot tonážnl pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t ; 1,128; 402.00 ■ 453

781: Obklady keramické 377 899
305. 59761024 Obkládačky keramické - cena za m2 = 370 Kč m2 199,862) 370,00 ' 73 949 !
306. 781002 Listely - cena za kus=215 Kč kus 545,0 ! 215,00 ! 117 175 !
307. 781003 ! Dlaždice dekorovaná - cena za kus=270 Kč kus i 168,0 1 270,00 45 360 !
308. 781004 'D+m obkladová dvířka se stavitelnými magnety kus I 2.0 I 550,00 1 100
309. 781101 D+m lišty do obkladů m : 189,0 ! 99,00 18711
310. 781414212 Montáž obkladů vnitřních z dekorů pórovinových výšky do 75 mm lepených m i 158,7 ! 55,00 ; 8 729

flexibilním lepidlem I
311. 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 m2 i 202,08 550,00 | 111 144 ;

: lepených flexibilním lepidlem - spárováni barevnou flexibilní spárovací ! I i
j hmotou ; I I

312. 781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 220 mm z dlaždic keramických lepených 1 m 1,6... '. 100.00 i 160
flexibilním lepidlem ! i

313. 998781102 ..... Přesun hmot tonážnl pro obklady keramické v objektech v do 12 m - 3 143 500,00 , 1 572 i

783: Nátěry 84 339
314. 783213111 Napouštécl jednonásobný syntetický fungicidnl nátér tesařských konstrukci i m2 2 262,384' 35,00 79 183

zabudovaných do konstrukce i
315. 783314101 iZákladnl jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2, 56 655 91.00 5 156J

784: Malby 78 026
316. 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v m2 717,098: 61,00 j 43 743

místnostech výšky do 3,80 m I
317. 784211107 Dvojnásobné tónované malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných - m2 312,58 ' 64,00 20 0051

s příměsí pisku - imitace štuku
318. 784211151 j Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou ' m2 i 717,098 8,00 5 737 !

malbu tónovanou přípravky I 1
319. 784351007 lOmyvatelný nátěr - barevné provedení viz Technická zpráva, část k. m2 54,75 i 156,00 i 8 541 i

Povrchové úpravy stěn a stropů, obklady, Vnitřní i

■■ -......
....................................i... ..... ... ............. !

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 72 000
320. 07 Zařízení staveniště %.... !.. 3,0 i 24 000,00 i 72 000 :

SO_03: Víceúčelové dílny 7 277 971

001: Zemní práce 100 495
321. 001002 D+m sběrná čerpací studna - d=1000,hl=200 - 2x skruž, dno 150 mm štěrku j kus 2,0 ; 3 000,00 j 6 000

32-64 / komplet vč.likvidace
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322. 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hoc "1.................180,0 7 54,90 T ................. 9 882

323. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 27,0 37,80 1 021 |

324. 121101103 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m : m3 i 80.2 | 39,60
1.............. 3 176

325. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1 67,225 540,00 36 302
326. 132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,866' 343,80 298 i

327. 162701105 : Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i m3 68,091: 207,00 ! 14 095:

328. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 680,91 15,30 ; ................... 10 418 1

;ZKD 1000 m přes 10000 m ; i ! j !

329. 171101103 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS i m3 : j
I

47,70 -

330. 171201201 Uloženi sypaniny na skládky
■

! m3 1 68.09" 13,50 ' 919

331. 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 122.564 150.00 ; ........... 18 385

002: Základy 200 769
332. 215901101 Zhutněni podlož! z hornin soudržných nebo nesoudržných sypkých m2

j

o
i

o■̂
r 10,00 4 010!

333. 274313611 ; Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 45,394, 2 286,00 103 771
334. 274353131 iBedněnl kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m kus 5,0 I

l
415,80 2 079

335. 274353141 Bedněni kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,17 m2 hl 1 m ! kus i............. 4,0 524,70 j............ 2 099

336. 279113131 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z i m2 3,8 7" 586,80 2 230 !
! betonu tř. C 16/20 I '

337. 279113133 jZákladová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z m2 ' .................4,05 .. 909,00 ! 3 681

i betonu tř. C 16/20 , : ' I i

338 279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z ! m2 55,0251 1 359,00 74 779
betonu tř. C 20/25

339. 279113136 Základová zeď tl do 450 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z m2 1.05 i 1 728,00 1 814 1
betonu tř. C 20/25

340. 279361821 .Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 l X ......................0,193 32 670,00 6 305

003: Svislé konstrukce 613 9SS
341. 13010986 Jakl 100/60/6 ; t 1......................0 058 22 500,00 ....................... í 314

342. 311238143 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených m2 66,499! 891,00 59 251 ,
;tenkovrstvou maltou !

343. 311238243 Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 380 mm pevnosti P10 lepených m2 38,65 . 1 413,00 54 612 í
tenkovrstvou maltou i

344. 311238244 Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P10 lepených m2 ■ 170,237 1 548,00 263 527
tenkovrstvou maltou !

345. 311238912 Výplň kapes obvodového zdivá extrudovaným polystyrénem lepeným do 1 m 112,22 ; 89,10 9 999
.drážky i

346. 314235202 Komínové těleso systém dvousložkové 1 průduchové cihelné z keramických jsoubol 1,0 15 210,00 15210 :

hrdlových vložek D 16 cm v 3 m - popis viz. výkres Půdorys 1. NP i i

347. 314235212 Příplatek ke komínovému tělesu 2složkovému cihelnému z keram hrdlových m
I................................-

4,0 j 2 592,00
I

10 368
vložek D 16 cm ZKD 1 m výšky - popis viz. výkres Půdorys 1.NP I

348. 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm - viz výkres Půdorys 1 NP - kus i 6,0 : 252,00 1 512.

překlady i

349. 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - kus 4,0 ! 306,00 1 224
překlady I

350. 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm - viz výkres Půdorys 1 NP - kus ! 16,0 288,00 4 608 I
překlady

351. 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - kus 21,0 387,00 8 127
překlady i ;

352. 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - kus 11,0 I 461,70 5 079
překlady

353. 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm - viz výkres Půdorys 1.NP - kus 8,0 ! 594,00 4 752 :
překlady !

354. 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm - viz výkres Půdorys 1 .NP - kus 55,0 i 882,00 48 510
překlady I

355. 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm - viz výkres Půdorys 1 NP - kus 10,0 1 116,00 11 160
překlady

356. 317941123 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č t 0,054; 6 678,00 361 :
22 - viz. statická část 1

357. 342248140 Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 ...................15.03 526,50 7 913
358. 342248142 Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 175,189 603,00 105 639
359. 346272112 Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek m2 1,56 : 506,70 790

objemové hmotnosti 500 kg/m3 ....

004: Vodorovné konstrukce 104 278
360. 417238123 Obezdfvka věnce jednostranná věncovkou v přes 250 do 290 mm bez m ...................84,4... : 169,20 14 280

tepelné izolace !
361. 417321414 Ztužujlcl pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - viz Výkres tvarů a výztuže věnců m3 10,625 2 646,00 28 114 ;

362. 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců - viz Výkres tvarů a výztuže věnců 1 n.p. m2 ................... 91.494' 257,40 23 551

363. 417351116 Odstranění bedněni ztužujících věnců m2 91,494! 57,60 ~~..................... 5 270 :

364. 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 .....................0,974 33 930,00 33 063

005: Komunikace 2 425
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365. 56485111" | Podklad ze štěrkodrté ŠD(A) tl 150 mm m2 !....................8,45 1 99,00 T ............. 837 '
366. 596811220 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 8,45 í 188,00 ' 589

m2 plochy do 50 m2 i

006: Úpravy povrchu 872 992
367. 28375931 : Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm ' m2 i 120,75 33,30 4 021
368. 59051482 Lišta rohová AI ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m ! m 260,7 19,80 5 162
369. 59051502 : Profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m I 86,9 161,10 14 000
370. 59051512 Profil parapetní - plast 2 m ! m | 29,7 : 35,10 1 042
371. 59051640 Lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 03 cm, 0,7/200 cm m I 85,05 36,00 3 062 :
372. 612131101 i Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 644.915 62,10 40 049 :
373. 612142001 Potažení vnitřních stěn skloviáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé m2 25,0 171,90 4 298 I

hmoty
374. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 t 77,592;

i
168,30 13 059

375. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 567,323. 240,00
- - I

136 158
- vč. rohových lišt I i

376. 621211001 ■ Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl m2 118,95 522,00 62 092 i

;do 40 mm
377. 621541021 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace m2 ’ 118,95 293,40 34 900

vnějších podhledů
378. 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošné ručně m2 48,54 54,90 2 665 i
379. 622142001 Potaženi vnějších stěn skloviáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé m2 283,11 : 163,80 46 373

hmoty
380. 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) - m 174,04 26,10 4 542 ^

ivč.dodávky lišt I
i

381 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt m 81,0 83,70 6 780
382 622252002 .Montáž ostatních lišt kontaktního zatepleni m 343,0 47,70 16 361
383 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 209,94 190,80 40 057

384. 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace m2 48,54 í 504,00 24 464
vnějších stěn

385. 622541031 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace m2 209,94 ' 356,40 74 823 i
.vnějších stěn ■

386. 631311115 ' Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí m3 15,222 3 150,00 47 950
tř. C 20/25

387. 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na m3
45,0.... 1..

2 907,00 130 815 !
: prostředí tř. C 20/25 1

388. 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 15,222^ 721,80 10 987
389. 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm zajrfehlazení povrchu m3 45.0 180,90 8 141 i
390. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před m3 15,222: 219,60 3 343

vložením výztuže I

391. 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před m3 45,0 ! 54,90 2 471
vložením výztuže

392. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 1,818: 28 260,00 51 371 !
393. 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tí do 40 mm ze suchých směsi provedený v m2 12,105 414,00 5011

pásu I
394. 632481213 Separačnl vrstva z PE fólie m2 254,93 9,90 2 524
395. 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 41,04 : 1 368,00 56 143 !
396, 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku se m2 39,7 i 512,10 20 330

zalitím spár MC

009: Ostatní konstrukce a práce 108 373
397. 009001 D+m větrací pás římsy z lakovaného hliníku š min 100mm m 85,0 í 112,50 ....... 9 563 I
398. 009011 D+m ochrana rohů - odkaz 3 kus 10,0 180,00 1 800 :
399. 009013 D+m přenosný hasíc! přístroj 21A nebo 113B kus 3,0 I 1 350,00 4 050 i
400. 009014 D+m skříň nástěnného hydrantu C52 50x57 cm - 1x hadicový systém typu D kus 1,0 8 010,00 8 010

s tvarové stálou hadici jmenovité světlosti 25 mm,
401. 009015 D+m informační systém - výstražné a bezpečnostní tabulky sada 1,0 4 500,00 4 500
402. 009016 D+m revizní dvířka z nerezu pro servis stoupaček na omítanou stěnu 20x30 - kus 2,0 ! 1 485,00 2 970

viz.výkres Dílny Půdorys 1n.p.
403. 56230625 Poklop pro zadiáždéní 600x900 kus 1,0 4 194,00 4 194 !
404. 59217220 Obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý kus 10,712! 99,00 1 060 :
405. 59217512 Obrubník parkový 100x5x20 cm, přírodní kus 90,9 121,50 11 044
406. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 90,4 125,10 11 309

407. 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 m2 93.335 42,30 ' ... 3 969"!
g/m2 !

I
408. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 m2 178,0 ! 45,00 8 010

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m ■
409. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 ! m2 5 340,0 ! 0,90 ! 4 806

m za první a ZKD den použiti
410. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 i m2 178,0 ; 27,00 i 4 806 :

kg/m2 š do 0,9 m vdo 10 m
411. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do m2 254,93 37,80 j 9 636

1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 I
412. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 254,93 i 72,00 ! 18 355 .
413. 953941210 Osazováni kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus : 1,0 289,80 1 290 i

0091: Vybavení koupelen,WC a umýváren 58130
414. 0091001 D+m madlo vodorovné dl.600 - označ.B - výkres Výpis vybavení , kus 2,0 i 1100,00 ! 2 200 ;

koupelen,WC a umýváren
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415. 0091002 D+m madlo svislé dl.800 - označ.C - výkres Výpis vybavení koupelen.WC a kus i
: umýváren

8,0 1 400,00 11 200

416. 0091003 ' D+m madlo sklopné dl.800 - označ. D - výkres Výpis vybavení koupelen.WC a; kus
: umýváren

4,0 j 2 500,00 i 10 000 :

417. 0091004 D+m madlo nástěnné dl.800 - označ É - výkres Výpis vybavení koupelen.WC kus :

,a umýváren
2,0 1 250,00 | 2 500 ;

418. 0091005 D+m sklopné sedátko do sprchy - označ.G - výkres Výpis vybaveni kus j
; koupelen.WC a umýváren

1,0 2 600,00 2 600

419. 0091007 Ď+m sprchový závěs + tyč k zavěšeni pod strop - označ. K - výkres Výpis ; kus

vybaveni koupelen.WC a umýváren
2,o ; 1 010,00 I 2 020

420. 0091008 D+m zrcadlo sklopné - označ.L - výkres Výpis vybaveni koupelen.WC a kus :
.umýváren |

4,0 2 850,00

I
11 400

421. 0091009 i D+m WC štětka - označ. M - výkres Výpis vybavení koupelen.WC a umýváren kus j 3,0 990,00 :
i

2 970

422. 0091010 D+m zásobník na mýdlo - označ.N - výkres Výpis vybavení koupelen.WC a : kus
| umýváren

6,0... !.. .......... 820,00 ......... 4920 !

423. 0091011 j D+m odpadkový koš - označ. O - výkres Výpis vybavení koupelen.WC a ; kus
. umýváren I

4,0 I 720,00 ! 2 880 ,

424. 0091012 .D+m držák na toaletní papír - označ P - výkres Výpis vybaveni koupelen.WC kus ,
a umýváren

3,0 720,00 I
I

2 160 ;

425. 0091013 D+m věšák na ručník - 2 tyčky - označ.S - výkres Výpis vybaveni ! kus 1 4,0 820,00 3 280
koupelen,WC a umýváren

426. 021001
021: Silnoproud

D+m elektroinstalace ob. dílny rozpis viz. příloha saca ............1.0 ' 495 818,50 i

495 819

495 819 i

427. 998011002
099: Přesun hmot HSV

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m i..i.i:.r 594,479 7 90.00
53 503

........... 53 503

428. 11163150
711: Izolace proti vodě

| Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg r t.. [........ 6,12 43 740,00 j

225 123

5 264
429. 62833159 [Pás těžký asfaltovaný, nosná vložka skleněná G 200 S40 m2 472,11 ; 122,40 57 786
430. 62836110 ;Pás těžký asfaltovaný, nosná vložka polyesterová S 40 ■ m2 ! 472,11 : 124,20 : 58 636
431. 711111001 i Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem m2 i 300,0 8,10 | 2 430 :

432 711112001
penetračnlm
Provedení izolace proti zemni vlhkosti svisíé za studená nátěrem

j !
i m2 : 105,925 í ............ Í6[20'! 1 716 í

433. 711113117
penetračnlm

Izolace proti vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou - vč.penetračního i"m2 j 31,654.. 136.80 ...........4 330

434. 711113127
nátěru
Izoiace proti vlhkosti svislá za studená těsnicí stěrkou - vč.penetračního m2 77',592! 153,90 í ............11.941 i

435. 711141559
nátěru
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm vodorovné ŇÁIP rn2 !

i
I

600.0 | 76,50 '. . . . . . . . . . . 45 900
436. 711142559 [Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm svislé NAIP m2 i 211,85 88,20 ! 18 685
437. 711161308 Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky ti. 0,5 ; m2 ! 52,585 135,00 : 7 099 i

438. 711161382
mm šířky 2,0 m

izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými ukončené systémovou lištou

i

! m 80,9. . . . . í 90.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 281 :

439. 998711102 Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech "i. . . . .t T C
D

C
O . . . . . . . . . . . . . . .828,90 | 4 054

[výšky do 12 m i i I

712: Povlakové krytiny 17 255
440. 28322000 Fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1200 mm šedá -vč.všech m2 26,237: 279,00 7 320 I

systémovýn’ lišt a doplňků '

441 62866280 Podkladní pás asf. SBS modifikovaný za studená samolepicí se samol.
| přesahy ti. 3 mm

m2 : 20,183 176,00 3 552 i

442. 69311024 Geolextilie šíře 650 cm, 300 g/m2
m2 j

40,365: 35,00 i 1 413
443. 712331111 [Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho

samolepící
, m2 ! 22,815; 41,00 935 i

444. 712361705 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° fólii se svařovanými spoji ' m2 i 17,55 142,00 2 492
445. 712391171 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstw 1 m2 : 17,55 1 36,00 : 632
446. 712391172 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy , m2 ■ 17,55 i 44,00 i 772
447. 998712102 ' Přesun hmot tonážnl tonážnl pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m i.t... ;. 0,14 993,00 139 :

713: Izolace tepelné 333 985
448. 28375909 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm m2 262,578 i 85,50 j 22 450
449. 28375914 : Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm j m2 262,578! 171,90 45 137 !
450. 28375948 i Fenolická pěna 1000 x 500 x 90 mm m2 ' 25,369 í 106,20 , 2 694 i
451. 28376141 Klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100 1 m3 ! 1,313 _ ■ _
452. 28376349 Deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x

600 x 60 mm
m2 !

1

104,159 124,20 i 12 937

453. 63140274 Pásek okrajový š 120 mm tl. 12 mm i m 1 ' 251,916'. . . . . . . . . . . . . 18,00 4 534
454. 63148150 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 40 mm i m2 i 262,578! 40,50 ' 10 634 !

455. 63150794 i Plsť skelná sever 5000 x 1200 tí.80 mm m2 j 1 023,75 ' 88,20 90 295 I

456. 713001 D+m podkladní profily na polyuretanové bázi z PIR pěnv , m i 5,1 1 008,00 ' 5 141 i
457. 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoži, pásů, m2 j 975,0 73,80 71 955

dílců, desek . í

458. 713114511 Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost : m3 32,5 * 893,70 ! 29 045
vodorovná volná tl do 150 mm i i

459. 713121121 i Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, ; m2 i 254,93 ; 39,60 10 095 ;

deskami 2 vrstvy i

460. 713121211 i Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m [ 239,92 j 12,60 _________3 023
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461 713131141 ; Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoži, pásů, m2 i 125,755 139,50 j 17 543

dílců, desek ' I
462 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoži, pásů, i m2 i 15,0 i 25,20 378

dílců, desek :
463 998713102 | Přesun hmot tonážnl pro izolace tepelné v objektech v do 12 m i. . . .t. . . .! 10.398 781,20 l T 8123

720: Zdravotní technika 641 027
464 720001 D+m zdravotní instalace - rozpis viz.příloha : sada ..... 1,0 j 641 026,81 .....................641 027

730: Ústřední vytápěni 316 936
465. 730001 jD+m ústřední vytápěni - rozpis viz. příloha sada! 1,0 . 316 936,00 316 936

762: Konstrukce tesařské 283 442
466. 60512125 Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m . m3 ’ 4.873. 4 843,80 23 604
467 60514101 Řezivo jehličnaté lať jakost 110 - 25 cm2 ! m3 4,8211 4195,80 20 228
468 60515111 Řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 2 - 3 cm m3 8,414! 2 373,30 19 970
469 762001 Pomocné stavební dříví m3 ! 1,0 3 969,00 3 969
470 762341210 i Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na 1 m2 1 389,55 73,71 28 714

i sraz

471 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti ; m2 372,0 38,07 14 162
i do 360 mm !

472. 762342216 Montáž laťováni na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti m2 372,0 ! 19,44 7 232
,do 600 mm - kontralatě I

473. 762395000 'Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 ; 12,291 690,93 8 492

474. 762421036 Obložení stropu z desek OSBtl 22 mm broušených na pero a drážku m2 : 254,93 i . . . . . . . . . . .308,61 78 674
šroubovaných

475. 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m ! 705.0 : 51,84 36 547
476. 762431016 ^Obložení stěn z desek OSB ti 22 mm na sraz přibíjených m2 ! 24,3 268,11 6515
477. 762495000 .Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních m2 i 648,0 22.68 14 697

podhledů a stěn 1
478. 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 18,0 ; 272,97 4 913

479. 998762102 Přesun hmot tonážnl pro kce tesařské v objektech v do 12 m . . . .t. . i 14,38 1 093,50" ^_____ 15 725

763: Konstrukce montované 529 761
480. 28329282 Folie parotěsná m2 293,17 36,00 10 554
481. 763001a iD+m vazníků vč.impregnace,kotevní materiál,pomocný sada i 1,0 ' 205 000,00 205 000

materiál, pozednice,doprava - viz výkres Schéma vazníků - objekt dílny 1 j
482. 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 230,44 662,00 152 551

483. 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 24,49 | "" 851,00 20 841

484. 763131751 i Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 254,93 24,00. 6 118
485. 763331 11 Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 ! 118,95 j 1 080,00 128 466

bez Tl I
486. 998763302 Přesun hmot tonážnl pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t i .............6,907’.. 902,00 6 230

764: Konstrukce klempířské 86 002
487. 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm m 1 73,8 | 222,30 16 406
488. 764216642 lOplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou m i 26,9 , 314,10 8 449 '

rš 200 mm
489. 764218607 Systémový nástřešní žlab Rš 600mm m j 7š> n 614,70 .................. 4 303
490. 764511602 tZlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 73,8 i 472,50 34 871
491. 764511662 iKotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus ; 4,0 1 125,00 4 500 :

492. 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou m...!"' 16.0 ’ 622,80 9 965
| průměru 100 mm

493. 998764102 Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t ; 0,42 : 1 485,00 ! 624 i
494, X101 :D+m Lemování hlavice LH 1 d=250mm - viz.půdodys střechy sadaj __ __....... ....3,0..... j 2 295,00 i 6 885 ;

765: Krytiny tvrdé 437 394
495. 28329328 j Fólie doplňkové hydroizolační vrstvy pod střešní krytinu - viz skladba D1 m2 | 427,8 j 123,93 I 53 017

496. 59161155 Výíez na střechu 705/710 nezateplený - označení 6,výkres Půdorys střechy kus i 1,0 ~
j

1 782,00 !

1 782
i

497. 59244009 Mříž sněholamu (pozink) 1 kus=3m kus i 26,0 i 437,40 11 372 i
498. 59244019 Komplet odvětrání komplet (Js100,125) kus 10,0 i 907,20 I 9 072 i

499. 59244020 iSpojka pružná odvětrání (Js 100,125) kus 10,0 ; 338,58 í 3 386 !
500. 59244021 : Redukční prvek (Js 100/70) kus i 10,0 [ 120,69 ! 1 207 1
501. 59244026 Pás větrací hřebene a nároží -, 1 role/5 m kus I 11,0 972,00 10 692
502. 59244028 Plošina stoupacl kovová šíře 41 x 25 cm kus 5,0 734,67 3 673
503. 59244029 Držák stoupacl plošiny kus 10,0 1 202,50 2 025 i
504. 59244033 Mřížka větrací dl. 100 cm m i 82,4 i 21,06 : 1 735
505. 59244040 ; Držák mříže sněholamu 'kus 52,0 1 324,00 i 16 848 i
506. 59244042 Svorka mříže sněholamu kUS : 26,0 22,68 590 I
507. 59244047 Napojení komína 280 mm 1 role = 5m ! kus 1 1,0 1 620,00 1 620 i
508. 59244048 Lišta krycí 1kus=2,4m kus i 1,0 | 202,50 ' 203
509. 59244072 Taška nosná stoupací plošiny (bez držáku) kus 10,0 184,68 1 847
510. 59244119 Mřížka větrací univerzální dl. 100 cm m 82,4 i 48,60 ; 4 005
511. 59244510 Taška beto-ová základní 1/1 33 x 42 cm - černo-šedé barva kus 2 343,6 | 35,64 : 83 526
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512. 59244517 Taška betonová hřebenáč s jednou příchytkou kus 160,0 85,05 13 608
513. 59244519 Taška betonová hřebenáč rozdělovači s 1 vrutem kus 2,0 335,34 671
514. 59244523 Taška betonová uzávěra hřebene betonová s 1 příchytkou kus 4,0 124,74 499
515. 59244524 Taška betonová odvétrávací kus 32,0 186,30 5 962
516. 59244525 Taška betonová protisnéhová s hákem kus 1 488,0 55,08 81 959
517. 59244527 i Taška betonová hromosvodová kus : 10,0 192,78 1 928
518. 765115302 : Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou kus i 1,0 341,01 341

! krytinu

519. 765121014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2 m2 I 372,0 160,38 59 661
520. 765121201 Montáž krytiny betonové okapnl větrací pás m ' 80,0 29,97 2 398
521. 765121202 Montáž krytiny betonové okapnl větrací mřížka m I 80,0 46,17 3 694
522. 765121221 Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepicím m 38,8 516,78 20 051
523. 765121251 Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem m i 13,5 339,39 4 582
524. 765121401 Montáž krytiny betonové opracováni střešních tašek v místě prostupu do 0,25 kus 1,0 106,11 106

525. 765121403 Montáž krytiny betonové opracování střešních tašek v místě prostupu do 1 kus 1,0 423,63 424

526. 765125403 Montáž mříže snéholamu pro betonovou krytinu m 78,0 91,53 7 139
527. 765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými m2 372,0 31,59 11 751

;spoji na bedněni

528. 998765102 jPřesun hmot tonážnl pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t i 20.539 780,03 .......................16 021

766: Konstrukce truhlářské 1 093 290
529. 766002 D+m plastové okno dvoukřídlé -1800/800 - odkaz 01 kus 1 2,0 11 900,00 23 800
530. 766003 D+m plastové okno jednokřídlé - 600/800 - odkaz 02 kus 2,0 5 500,00 11 000
531. 766004 D+m plastové okno jednokřídlé -1000/800 - odkaz 03 kus i 3,0 6 500,00 19 500
532. 766005 D+m plastové okno dvoukřídlé -1800/1500 - odkaz 04 kus | 9,0 17 000,00 153 000
533. 766006 D+m plastové okno dvoukřídlé -1200/1500 - odkaz 05 kus 1,0 13 500,00 13 500
534. 766011 D+m hliníkové prosklené dvoukřídlé dveře -1300/2000 (420) - odkaz D1 kus 1,0 91 000,00 91 000

535. 766012 Ď+m hliníkové prosklené dvoukřídlé dveře -1800/2000 (420) - odkaz D2 kus 2,0 92 500,00 ................... 185 000.

536. >66121 D+m dveře vnitřní dvoukřídlé otočné, vč.zárubně -1400/1970 - odkaz D3 kus 1,0 34100.00 ......................34100

537. 766122 D+m dveře vnitřní jednokřídlé otočné,vč.zárubně - 900/1970 - odkaz D4 kus i
i

2,0 17 800,00 ......................35 600

538. 766123 D+m dveře vnitřní jednokřídlé otočné,vč.zárubně - 900/1970 - odkaz D5A kus l 2,0 17 800,00 35 600

539. 766124 ÍĎ+m dveře vnitřní jednokřídlé otočné,vč.zárubně - 900/1970 - odkaz D5B kUS ; to .........17.800,00. ................. 17 800

540. 766125 D+m dveře vnitřní jednokřídlé otočné,vč.zárubně - 800/1970 - odkaz D6A kus 1,0 17 800,00 17 800

541. 766126 D+m dveře vnitřní jednokřídlé otočné,vč.zárubně - 800/1970 - odkaz D6B kus j 1,0 17 800,00 17 800

542. >66127 jD+m dveře vnitřní jednokřídlé posuvné po stěně,vč.zárubně - 900/1970 - kus ............ 1,0...~ 20 800,00 ................... 20 800"

odkaz D7

543. 766128 D+m dveře vnitřní jednokřídlé posuvné po stěně,vč.zárubně -1000/1970 - kus 2,0 21 800,00 43 600
odkaz D8

544. 766129 D+m dveře vnitřní jednokřídlé posuvné po stěně,vč.zárubně -1000/1970 - kus ! 1,0 21 800,00 21 800
odkaz D9

545. 766130 D+m dveře vnitřní jednokřídlé otočné,vč.zárubně -1000/1970 - odkaz D10 kus 1,0 21 800,00 21 800

546. 766131 D+m dveře vnitřníjednokřídlé otočné,vč.zárubně -1000/1970 - odkaz D11 kus 1 ............ 1,0.... 21 800,00 21 800

547. 766132 D+m dveře vnitřní jednokřídlé otočné,vč.zárubně -1000/1970 kus j ..........1,0 21 800,00 21 800
548. 766201 . D+m protipožární půdní schody - 700/1400 / odkaz PV1 kus 1,0 23 000,00 23 000
549. 766301 :D+m plastový vnitřní parapet š=320 - odkaz IP1+3+4 m : 22,26 750,00 16 695
550. 7663021 i D+m kuchyňská linka vč.spotřebičů m.č.1.11 - popis viz Specifikace sada 1,0 199 000,00 199 000

kuch.linky objekt dílny 1

551. 7663021a D+m nerezový mycí stůl s lisovanými dřezy a polici m.č. 1.09 - popis viz sadaj 1,0 15 725,00
......................

15 725
Specifikace vestavěného nábytku objekt dílen

552. 7663021b D+m nerezový mycí stůl s lisovanými dřezy a polici m.č. 1.10 - popis viz sadal 1,0 8 255,00 8 255
Specifikace vestavěného nábytku objekt dílen

553. 7663021c !Ď+m mělká výlevka do hrnčířské dílny - atypický výrobek m.č.108 -popis viz sadaj 1,0 13 255,00 13 255
Specifikace vestavěného nábytku objekt dílen !

554. 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 9 500,00 10 260

767: Konstrukce zámečnické 50 845
555. 767001 D+m čistící rohož - ozn.ČR 1 - 700/1650 kus 3,0 3 600,00 10 800
556. 767002 |D+m čistící rohož - ozn.ČR 2 - 2040/1180 kus i 3,0 4 800,00 14 400
557. 767003 D+m pomocný kotevní materiál k9 j 450,0 55,00 24 750
558. 998767202 ! Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

... .I. . . . . . . . . . . .. . . . . . . _ .

% : 1,79 500,00 895

771: Podlahyzdlaždic 282330
559 59761110 Dlaždice keramické protiskluzové-vlhké provozy,cenaza m2=390 Kč m2 1 25,715 390,00 10029
560. 59761110a ; Dlaždice keramické protiskluzové-suchéprovozy,cenaza m2=390 Kč m2 i 263,588 390,00 102799
561 771001 D+m lištyproodděleni různýchtypůdlažby-odkaz1, tab.Přechodové m 6,0 300,00 1 800

podlahové lišty

562. 771002 D+m lištyprooddělenirůznýchtypůpodlahové krytiny-odkaz2, m ! 2,0 300,00 6oo:

itab.Přechodové podlahové lišty
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563. 771474113 ; Montáž sokllků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m ..........205 96 88,00 18 124

564. 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním m2 254,93 | 351,00 89 480

Mepidlem do 50 ks/m2 - vč.penetračního nátěru !

565. 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou ti 4 mm pevnosti 30 Mpa - m2 254,93 217,00 55 320 1

vč.penetračního nátěru !

566 998771102 ; Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 8 355 500,00 4 173

781: Obklady keramické 185 705

567. 59761024 iObkládačky keramické - cena za m2 = 370 Kč m2 74,062! 370,00 27 403 i

568. 781002 ; Listely - cena za kus=215 Kč kus 336,0 215,00 72 240 i

569. 781003 ; Dlaždice dekorovaná - cena za kus=270 Kč kus 110,0 1 270,00 29 700 i

570. 781004 D+m obkladová dvířka se stavitelnými magnety kus 1,0 550,00 550 j

571. 781004 D+m obkladová dvířka se stavitelnými magnety kus 550,00 “
572. 781004 D+m obkladová dvířka se stavitelnými magnety kus 550,00 -
573. 781004 :D+m obkladová dvířka se stavitelnými magnety kus 550,00 _

574. 781101 D+m lišty do obkladů m 69,0 99,00 6 831 i

575. 781414212 Montáž obkladů vnitřních z dekorů pórovinových výšky do 75 mm lepených m 98,0 55,00 5 390 ;

flexibilním lepidlem

576. 781474154 ! Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 m2 77,592! 550,00 42 676 i

lepených flexibilním lepidlem - spárování barevnou flexibilní spárovací

hmotou

577 781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 220 mm z dlaždic keramických lepených m 3,2 100,00 320 :

flexibilním lepidlem i

578. 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 1,191 500,00 595

783: Nátěry 52 039
579. 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí m2 1 486.836 35,00 52 039 i

—
zabudovaných do konstrukce

............

784: Malby 60 099
580. 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v m2 567,323 61,00 34 607 ;

místnostech výšky do 3,80 m |

581. 784211107 Dvojnásobné tónované malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných - m2 254,93 64,00 16 316 !

s příměsí písku - imitace štuku |

582. 784211151 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou m2 567,323 8,00 4 539

malbu tónovanou přípravky :

583. 784351007 Omyvatelný nátěr - barevné provedení viz Technická zpráva, část k. m2 29,73 j 156,00 4 638

Povrchové úpravy stěn a stropů, obklady , Vnitřní
-----

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 72 000
584. 07 Zařízeni staveniště % 3,0 I 24 000,00 72 000

585. 720002

SO_04: Zdravotní instalace - venkovní sítě

720: Zdravotní technika

jD+m zdravotní instalace - venkovní sítě - rozpis viz příloha sada . . . . "3<L 3 999 249.11

3 999 249

3 999 249

3 999 249

586. 001001

SO_05: Demolice

001: Zemní práce

Odborné ořezání větví listnatých stromů do výšky 4m - vč odvoz- do 20km sada; 6,0 1 000.00

1 240 966

400 888
................ 6 000’

587. 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus ! 26,0
■I. . . . . . . .

252,00 j 6 552

588. 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus i 4,0 821,00 3 284
589. 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus ; 10,0 158,00 1 580

590. 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus ! 36,0 j 538,00 I 19 368

591. 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kUS : 4,0 1 850,00 7 400
592. 113106123 ; Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 ; 34,6 51,75 i 1 791

593. 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 ; 67,3 197,25 13 275

594. 113107213 Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm : m2 ! 590,18 23,25 i "" 13 722

595. 113107222 Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 : 657,48 23,25 i 15 286

596. 113107223 Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm i m2 109,93
34,50 I 3 793

597. 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm ! m2 497,21 27,75 13 798

598. 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců 1 m2 i 38,25 ; 6 437

599. 121101103 .Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m ■ m3 671.26 i 33,00 ; 22 152

600. 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm ' kus 26,0 110,25 2 867

601. 162301404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus . . . . . . . . . .4,0 “I 471,00 1 884

602. 162301406 'Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 kus ; . . . . . . . . .10,0 7 ij 14,75 i . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 148

603. 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 kus . . . . . . . . .26,0 1 597,75 |. . . . . . . 15 542

604. 162301414 'Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900

mm

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500

1. . . . . . . . . .i-
kus ! 4,0 2 467,50 j 9 870

605. 162301416 I kus ; 10,0. . . ; 547,50 | 5 475

606. 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

j. . . . . . . . . .í. . . . . . . . . . .

■ kus I 26,0 233.25T 6065

607. 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 4,0 513,00 ! 2 052
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608. 162301902 Příplatek k vodorovnému přemístěni větvi stromů listnatých D kmene do 500

mm ZKD 5 km

kus 390,0

|

18,00 7 020

609. 162301904 Příplatek k vodorovnému přemístěni větví stromů listnatých D kmene do 900

mm ZKD 5 km
kus 60,0 75,75 4 545

610. 162301906 Příplatek k vodorovnému přemístěni větví stromů jehličnatých D kmene do kus 150,0 18,75 2813

500 mm ZKD 5 km

611. 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů stromů listnatých D kmene do

500 mm ZKD 5 km

kus 390,0 , 39,75 15 503

612. 162301914 Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů stromů listnatých D kmene do

900 mm ZKD 5 km

kus 60,0 | 230,25 13 815

613. 162301916 Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů stromů jehličnatých D kmene do

500 mm ZKD 5 km
kus oo

"

:
‘

O 38,25 5 738

614. 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 390,0 : 22,50 8 775
615. 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus 60,0 ; 74,25 4 455
616. 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 304,82 : 172,50 52 581

617. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

'ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3 048,2 "i-" 13,50 .......................41.151

618. 171201201 Uloženi sypaníny na skládky m3 304,82 : 11,25 3 429

619. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 548.676 112,50 61 726

009: Ostatní konstrukce a práce 306 582
620. 009101 Demontáž stavební buňky vč.odvozu a likvidace kus 1,0 2 500,00 2 500
621 009102 Demontáž plechového skladu vč.odvozu a likvidace kus 2,0 l 2 500,00 5 000
622. 961055111 Bouráni základů ze ŽB m3 10,527 5 440,00 57 264
623. 966003816 Rozebráni oploceni s betonovými sloupky z pletiva m 38,2 101,00 3 858
624. 966003819 Rozebráni oploceni s ocelovými sloupky z pletiva m 200,8 | 94.00 18 875
625. 981011311 Demolice budov zděných na MVC podlí konstrukci do 10 % postupným

rozebíráním
m3 744,0 ;

i

96,00 71 424

626. 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 20 % postupným m3 716,8 206,00 147 661

rozebíráním I

099: Přesun hmot HSV 442 263
627 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1 165,746 100,50 117 158
628. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 22 149,174 8,25 182 731

629. '997013801 Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) ' t.. ............. 1.050,384’ " 112,50 118 168

630. 997013821 Poplatek za uloženi stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 5,976: 1 305,00 ........................ 7 799

631. 997221845 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 109,386' 150,00 ......................16 408

765: Krytiny tvrdé 31 433
632. 765131801 i Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 170,24 ; 94,00 16 003
633 765131821 ! Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané

! krytiny sklonu do 30° do suti
m 37,6 32,00 1 203

634. 765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon

přes 30°
m2 170,24 25,00 4 256

635 765131845 Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané

vláknocementové krytiny za sklon přes 30°

m 37,6 10,00 376

636 765131851 Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti m2 181,04 : 30,00 5 431
637 765131891 Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité vláknocementové m2 181,04 : 23,00 4164

krytiny

638. 767996701

767: Konstrukce zámečnické

Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti kg : . . . . . . .790,0. . . i” 20,00:
29 800

15 800

639. 767996702

jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti ! kg 1 000,0 i .............. 14,00 j. . . . . . . . . . . . . . . .14 ooo

640. 767996703

;jednotlivých dílů do 100 kg

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti kg ! _ 13,00" j _

641. 07

Ijednotlivých dílů do 250 kg

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
! Zařízení staveniště

I

. . . . . .I.. %. .r" 3,0 ío.oogóo. I. . . . . . . .
30 000

rzz?0 °°°

642. 122201102

SOJ36: Venkovní zpevněné plochy

001: Zemní práce
Ódkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 ' m3 i

I I
560,0 63,75 i

2 382 034

726 510
35 700

643. 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 obiemu do 100 m3 i m3 I 59 6...n 450,00 ............... 26.820

644. 162301102 Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 619,6 : 55,50 i 34 388

645 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i m3 : 6 196,0 I 13,50 ; 83 646

646. 171101111

.ZKD 1000 m přes 10000 m
! Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní m3 : 560,0 i 75,00 : 42 000

647. 171201211

zóně

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) . í. HZ 1 115,28 : ...150.00 ....... 167 292"

648. 58344171 Štérkodrť frakce 0-32 ' t I 1 008,0 ! 333,00 ; 335 664
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Poř. Kód Popis MJ Výméra bez ztr. Jedn. cena Cena

002: Základy 56 411
649. 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože m ! 298,0 157,00 j 46 786

otevřený výkop : i

650. 215901101 Zhutněni podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných sypkých m2 , 1 604.225 6,00 i __ _________ 9 625

005: Komunikace 35 000
651. 005001 iOprava povrchu - 62m2 kpl i 1,0 35000,00 i. . . . . . 35 000

0051: Asfaltový povrch komunikace 452 758
652. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(A) tl 150 mm m2 578,86 108,00 62 517
653. 5648511111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 150 mm m2 578,86 108,00 1 62 517
654. 565135111 ; Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 m2..|

573,24 I 251,00 i 143 883
mm š do 3 m I

655. 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 573,24 ! 6,00 | 3 439
656. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z m2 562,0 : 321,00 ! 180 402

nemodifikovaného asfaltu

0052: Konstrukce komunikace a parkovacích stáni 341 086
657. 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 250 mm m2 I 511,91 173,00 j 88 560
658. 59245300 Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní m2 ; 511,91 270,00 138 216
659. 596212213 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl přes m2 | 497,0 230,00 j 114310

.300 m2 I I

0053: Konstrukce manipulační plochy 12 853
660. 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 250 mm m2 16,995: 173,00 ! 2 940
661. 59245283 Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm barevná m2 i 16,995] 360,00 6 118
662. 596212213 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl přes m2 j 16,5 ; 230,00 i 3 795

:300 m2
................................ - - — 1 .................

0054: Chodník 300 529
663. 5648511111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 150 mm m2 i 476,89 i 123,00 ; 58 657
664. 59245287 Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm barevná m2 i 476,89 280,00 133 529
665. 596211113 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 ! 463,0 211,00 97 693

m2 i

666. 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací m2 !
463,0 Í 23,00 | 10 649

pro pěší tl 60 mm skupiny A
■

!

0055: Varovné a signální pásy 17114
667. 5648511111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 150 mm m2 21,85 ] 123,00 2 688
668. 59245267 Dlažba B pro nevidomé 20 x 16,5 x 6 cm barevná m2 19,57 510,00 9 981
669. 596211113 i Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 19,0 : 211,00 : 4 009

m2

670. 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací m2 1 19,0 ; 23,00 I 437

-----
pro pěší tl 60 mm skupiny A i .........

008: Trubní vedeni 6 960
671. 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců - vč.dodávky prefabrikátů kus 6,0 1 160,00 I 6 960

009: Ostatní konstrukce a práce 216 419
672 40444000 Značka dopravní svislá - IP 12-2ks,E8d-2ks,B20a-3ks kus 7,0 : 724,50 ! 5 072
673 40445230 Sloupek Zn 70 - 350 kus 5,0 578,70 ! 2 894
674, 40445241 Patka hliníková HP 70 kus 5,0 j 624,60 3 123
675. 40445254 Vičko plastové na sloupek 70 kus 5,0 13,50 68
676. 40445257 Upínací svorka na sloupek US 70 kus 10,0 58,50 585
677. 59217211 Obrubník betonový zahradní ABOl 00/5/25 11 šedý 100 x 5 x 25 cm kus 295,05 67,50 j 19916
678. 59217465 Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 255,15

130,50 !
33 297

679. 59217468 Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 84,0 112,50 9 450
680. 59217469 Obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm kus 19,95 288,00 i 5 746
681 59217470 Obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm kus 2,1 333,00 699
682. 59217471 iObrubnlk betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm kus 1,05 333,00 ! 350
683 914111111 i Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kus 7,0 , 162,00 1 134

konzolu

684 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a kus 5,0 I 730,80 ! 3 654

patkou

685 915121112 Vodorovné dopravní značeni vodicí čáry souvislé š 250 mm retroreflexnl blllá m 40,0 i 13,50 : 540
! barva

686. 915311112 Předformátované vodorovné dopravní značeni dopravní značky kus 6,0 j 3 951,00 23 706 .
687. 916131113 i Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z m 80,0 261,90 20 952 ;

betonu prostého .............. |..
688. 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z m 243,0 206,10 50 082 j

; betonu prostého í
689. 916331112 : Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 281,0 ' 125,10 35 153

099: Přesun hmot HSV 181 892
690. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 2 273,656 80,00 ; 181 892

V03: Zařízen! staveniště 10 000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

691. 034403000 Dopravní opatření v průběhu stavby sada .....................i.o 10 000,00 10 000

692. 07
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízeni staveniště % 1,0 ; 25500,00

25 500

25 500

693. 07001001

SO_07: Oploceni a ochrana stávajících stromů

001: Zemní práce

Ochrana stávajících stromů - oplocení v=1,8,obvod 3m / viz. Výkres oplocení . kus ......37.0 ’ i 1 000,00

306 233

53 466

37 000

694. 133201101
a ochrany stávajících stromů

____ .Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,345: 887,00~ 8 289
695. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i rn3 : 9,345 j 230,00 2 149

696. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř’ 1 až 4 . m3 93.45 ’ 18,00 ”’ 1 682

697. 171201201
ZKD 1000 m přes 10000 m

Uložení sypaniny na skládky m3 9,345’i 15,00 .................... 140
698. 171201211 I 'oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t.. i 16,8211 250,00 4 205

699. 003001

003: Svislé konstrukce

D+m poplastované pletivo v=1500 - vč.všech doplňků viz. Výkres oplocení a I m i ........... 212,0 ! ...........440,00
236 498

93 280

700. 003002’
ochrany stávajících stromů

D+m zahradní plotová branka -1000/1800 označ.B1 - viz.Výkres oplocení a
kus I

.................... 2,0 ’ I 3 550.00 7 100

701. 003003

ochrany stávajících stromů

D+m zahradní plotová brána dvoukřídlá - 4000/1800 označ. B2 - viz. Výkres kus ! ..............20.... 1’ 7100,00 14 200’

702. 003004

joplocení a ochrany stávajících stromů

D+m zahradní plotová brána dvoukřídlá - 3000/1800 označ B2 - viz.Výkres : kus ■ ..............1,0 6 100,00 šToo

703. 338171113

oplocení a ochrany stávajících stromů

; Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kUS : ........141,0 " 242,00 ’ ..............34 122

704. 348121221 Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus i 75.0 ! 369,00 ............... 27 675’
705. 55342263 ____ ! Sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm kus 93 0 202,00 18 786
706. 55342270 (Vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm kus 48,0 i 120,00 5 760
707. 59233120 (Deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm kus 75,0 ( 393,00 ......................29 475

708. 998232131

099: Přesun hmot HSV

___ ; Přesun hmot pro oplocení t ’’ 32,3851. ’ 155,00

5 020

5 02C

709. 07 ..... .
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

.Zařízení staveniště % ~T__3^0 ’’ [ 3 750,00 ]
11 250

’ 11 250

710. 024001'

SOJ58: Vzduchotechnika

024: Vzduchotechnika

D+m vzduchotechniky - rozpis viz. příloha sada 1,0 ": 288 829,00 !

288 829

288 829

288 829

711. X111 _’’

SO_09: Venkovní rozvody elektroinstalace

021: Silnoproud

i D+m venkovní rozvody elektoinstalace - rozpis viz. příloha sada ( 1,0....'7 340 313.90 I

340 314

340 314

340 314
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6/2018NOVÁ VÝSTAVBA EMAPTIE III. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
OBYTNÁ ČÁST 
SLEPÝ ROZPOČET 
ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE s 15% DPH
El. instalace - montáž 216 475,00
Materiál délkový 74 931,47
Materiál kusový 347 678,77
PPV 12 988,50

Plán skuteěného provedení 1 000,00
Přesuny 500,00
Revize 1 500,00
Součet 655 073,74
Celkem bez daně 655 073,70 Kč 1

+ DPH 15%
98 261,10

|Celkem s daní 753 334,80 Kč~|

V případě, kdy se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah
ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový

jednot.

cena celkem

jednot.

cena celkem jednot, cena celkem
Vodič CY6 zž m 60 12,00 720,00 14,00 840,00 0,00 0,00
Vodič CY16 zž m 20 12,00 240,00 35,00 700,00 0,00 0,00
Vodič AY 2,5 m 150 12,00 800,00 8,00 1 200,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 2Axl,5 m 170 12,00 2 040,00 10,00 1 700,00 0,00 0,00
Kabel CYKY3Axl,5 m 180 12,00 2 160,00 13,00 2 340,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 3Dxl ,5 m 30 12,00 360,00 13,00 390,00 0,00 0,00
Kabel CYKY3Cxl,5 m 680 12,00 8 160,00 13,00 8 840,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 3Cx2,5 m 1 050 12,00 12 600,00 20,00 21 000,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 4Cxl,5 m 80 12,00 960,00 23,00 1 840,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 5Cxl,5 m 60 12,00 720,00 22,00 1 320,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 5Cx2,5 m 60 12,00 720,00 35,00 2 100,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 4Bxl6 m 10 12,00 120,00 220,00 2 200,00 0,00 0,00
Kabel JYTY 4x1 m 110 10,00 1 100,00 15,00 1 650,00 0,00 0,00
Kabel JYTY 10x1 m 10 10,00 100,00 25,00 250,00 0,00 0,00
Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 20 10,00 200,00 13,00 260,00 0,00 0,00
Kabel UTP cat.5E m 140 10,00 1 400,00 6,00 840,00 0,00 0,00
Kabel RG59 m 15 10,00 150,00 8,00 120,00 0,00 0,00
TV koaxiál KH 21 75 Ohmů m 240 10,00 2 400,00 13,00 3 120,00 0,00 0,00
Trubka ohebná PVC to 16 m 280 13,00 3 640,00 13,00 3 640,00 0,00 0,00
Trubka ohebná PVC to 23 m 170 15,00 2 550,00 20,00 3 400,00 0,00 0,00
Trubka PE průměr 40 m 15 16,00 240,00 18,00 270,00 0,00 0,00
Trubka UPRM průměr 25 m 180 16,00 2 880,00 27,00 4 860,00 0,00 0,00
Šňůra H05 5x2,5 m 4 10,00 40,00 36,00 144,00 0,00 0,00
Krabice přístrojová KP-KU68/2 ks 195 35,00 6 825,00 0,00 0,00 10,00 1 950,00
Krabice rozvodná KR 68 ks 52 35,00 1 820,00 0,00 0,00 9,00 468,00
Krabice rozvodná KR 97 ks 18 35,00 630,00 0,00 0,00 17,00 306,00
Krabice do vlhka IP67 ks 3 38,00 114,00 0,00 0,00 65,00 195,00
Krabice KO 125 ks 7 38,00 266,00 0,00 0,00 41,00 287,00
Krabice KT 250 ks 2 42,00 84,00 0,00 0,00 125,00 250,00
Spínač 1 pólový ks 22 80,00 1 760,00 0,00 0,00 135,00 2 970,00
Přepínač sériový ks 8 80,00 640,00 0,00 0,00 170,00 1 360,00
Přepínač střídavý ks 26 80,00 2 080,00 0,00 0,00 150,00 3 900,00
Přepínač křížový ks 5 80,00 400,00 0,00 0,00 180,00 900,00
Spínač 1 pól. do vlhka ks 1 80,00 80,00 0,00 0,00 170,00 170,00
Tlačítko se signálkou - SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT ks 12 80,00 960,00 0,00 0,00 250,00 3 000,00
Sporáková přípojka 25A/400V ks 1 80,00 80,00 0,00 0,00 305,00 305,00
Tlačítko pro VZT ks 7 80,00 560,00 0,00 0,00 305,00 2 135,00
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20 ks 90 80,00 7 200,00 0,00 0,00 120,00 10 800,00
Zásuvka domovní 230V/16A do vlhka ks 3 80,00 240,00 0,00 0,00 200,00 600,00
Zásuvka 400V/16A IP44 ks 1 80,00 80,00 0,00 0,00 423,20 423,20
Montáž ventilátorů VZT ks 9 300,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Třípolohový přepínač otáček - dle PD VZT ks 7 80,00 560,00 0,00 0,00 770,00 5 390,00
Doběhové relé - dle PD VZT ks 7 80,00 560,00 0,00 0,00 690,00 4 830.00
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6/2018NOVÁ VÝSTAVBA EMAPTIE III. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
OBYTNÁ ČÁST 
SLEPÝ ROZPOČET 
ELEKTROINSTALACE

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový

jednot.

cena celkem

jednot.

cena celkem iednot. cena celkem

Autonomní kouřový hlásič Argus Connect ks 7 300,00 2 100,00 0,00 0,00 810,00 5 670,00
Bernard svorka vč. Cu pásku ks 31 80,00 5 580,00 0,00 0,00 45,00 1 395,00

WIFI ROUTER ks 1 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 1 450,00 1 450,00

Zásuvka telefonní lxRJ45 ks 7 150,00 1 050,00 0,00 0,00 300,00 2 100,00
Zásuvka telefonní 2x RJ45 ks 3 250,00 750,00 0,00 0,00 350,00 1 050,00
Zásuvka TV-R-SAT ks 8 100,00 800,00 0,00 0,00 290,00 2 320,00
Domácí videotelefon barevný 3,5" LCD obrazovka s klávesnicí ks 1 250,00 250,00 0,00 0,00 4 050,00 4 050,00
Elektrický zámek ks 1 450,00 450,00 0,00 0,00 999,00 999,00
Hlasitá souprava - audiomodul, videomodul, tlačítka ks 1 650,00 650,00 0,00 0,00 9 750,00 9 750,00

Datový rozvaděč RACK - komplet (2x patch panel 24 portů cató; 
vyvyzovací panel s oky; napáiecí panel 230V s přep. ochranou III.stupeň ks 1 3 698,00 3 698,00 0,00 0,00 19 900,00 19 900,00
lnfVapasivní čidlo ks 1 150,00 150,00 0,00 0,00 350,00 350,00
Montáž prostorového termostatu UT ks 8 250,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - A ks 23 450,00 10 350,00 0,00 0,00 1 230,00 28 290,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - B ks 21 450,00 9 450,00 0,00 0,00 1 100,00 23 100,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - C ks 9 450,00 4 050,00 0,00 0,00 850,00 7 650,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - D ks 9 450,00 4 050,00 0,00 0,00 850,00 7 650,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - E ks 2 450,00 900,00 0,00 0,00 2 500,00 5 000,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - F ks 3 450,00 1 350,00 0,00 0,00 4 500,00 13 500,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - G ks 13 450,00 5 850,00 0,00 0,00 650,00 8 450,00

Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - J ks 6 450,00 2 700,00 0,00 0,00 110,00 660,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - NO ks 13 450,00 5 850,00 0,00 0,00 810,00 10 530,00
Vodič zemnící FeZn průměr 8 m 295 30,00 8 850,00 15,00 4 425,00 0,00 0,00
Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 30 30,00 900,00 25,00 750,00 0,00 0,00
Pásek zemnící FeZn 30/4 m 130 50,00 6 500,00 35,00 4 550,00 0,00 0,00
Jímací tyč JD15 ks 2 300,00 600,00 0,00 0,00 170,00 340,00
Izolovaný jímač - PRO ANTÉNNÍ STOŽÁR ks 1 450,00 450,00 0,00 0,00 290,00 290,00
Pomocný jímaČ - drátový ks 12 250,00 3 000,00 0,00 0,00 450,00 5 400,00
Svorka hromosvodná SJ01 ks 6 50,00 300,00 0,00 0,00 33,00 198,00
Svorka hromosvodná SZ ks 8 50,00 400,00 0,00 0,00 45,00 360,00
Svorka hromosvodná SS ks 142 50,00 7 100,00 0,00 0,00 8,00 1 136,00
Svorka hromosvodná SO ks 8 50,00 400,00 0,00 0,00 26,00 208,00
Svorka hromosvodná SPI ks 4 50,00 200,00 0,00 0,00 9,00 36,00
Svorka hromosvodná SR03 ks 12 50,00 600,00 0,00 0,00 17,00 204,00
Svroka hromosvodná SK ks 6 50,00 300,00 0,00 0,00 20,00 120,00
Podpěra vedení PV ks 270 50,00 13 500,00 0,00 0,00 100,00 27 000,00
Ochranný úhelník vč. držáků OU ks 8 250,00 2 000,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00
Výstražný štítek "POZOR! - Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu 
do vzdálenosti 3m!" ks 8 100,00 800,00 0,00 0,00 35,00 280,00
Asfaltová izolace + bandáže ks 14 750,00 10 500,00 0,00 0,00 250,00 3 500,00
Anténní stožár ATI ks 1 650,00 650,00 0,00 0,00 770,00 770,00
Anténní systém AM, FM, TV, SAT systém 1 2 458,00 2 458,00 0,00 0,00 15 500,00 15 500,00
Kotvení ATS do krovu ks 1 250,00 250,00 0,00 0,00 8 900,00 8 900,00
Kabelová skříň SS100 ks 1 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 8 707,00 8 707,00

Okruhový rozvaděč RB dle specifikace ks 1 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 52 500,00 52 500,00
Protipožární přepážka - dle požadavku PBŘ ks 16 550,00 8 800,00 0,00 0,00 1 000,00 16 000,00
HZS - koordinace s profesí UT, ZI, VZT hod. 12 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mezisoučet 216 475,00 72 749,00 337 552,20
Podružný materiál 3% 2 182,47 10 126,57
Materiál celkem 74 931,47 347 678,77

PPV 6% 12 988,50

Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, abv cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
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6/2018NOVA VÝSTAVBA EMAPTIE III. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
ČÁST DÍLEN 
SLEPÝ ROZPOČET 
ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE s 15% DPH
El. instalace - montáž 130 203,00
Materiál délkový 39 418,10
Materiál kusový 315 385,18
PPV 7 812,18

Plán skutečného provedení 1 000,00
Přesuny 500,00
Revize 1 500,00
Součet 495 818,46
Celkem bez daně 495 818,50 Kč |

+ DPH 15%
74 372,80

Celkem $ daní 570 191,30 Kč

V případě, kdy se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah
ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový

jednot.

cena celkem

jednot.

cena celkem jednot, cena celkem
Vodič CY6 zž m 40 12,00 480,00 14,00 560,00 0,00 0,00
Vodič CY16 zž m 20 12,00 240,00 35,00 700,00 0,00 0,00
Vodič AY 2,5 m 40 12,00 480,00 8,00 320,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 2Axl,5 m 90 12,00 1 080,00 10,00 900,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 3Axl,5 m 75 12,00 900,00 13,00 975,00 0,00 0,00
Kabel CYKY3Cxl,5 m 350 12,00 4 200,00 13,00 4 550,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 3Cx2,5 m 580 12,00 6 960,00 13,00 7 540,00 0,00 0,00
Kabel CYKY4Cxl,5 m 30 12,00 360,00 23,00 690,00 0,00 0,00
Kabel CYKY5Cxl,5 m 30 12,00 360,00 22,00 660,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 5Cx2,5 m 75 12,00 900,00 35,00 2 625,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 4Bxl6 m 20 12,00 240.00 220,00 4 400,00 0,00 0,00
Kabel JYTY 4x1 m 50 10,00 500,00 15,00 750,00 0,00 0,00
Kabel JYTY 10x1 m 15 10,00 150,00 25,00 375,00 0,00 0,00
Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 15 10,00 150,00 13,00 195,00 0,00 0,00
Kabel UTP cat.5E m 50 10,00 500,00 6,00 300,00 0,00 0,00
Kabel RG59 m 15 10,00 150,00 8,00 120,00 0,00 0,00
Trubka ohebná PVC to 16 m 20 13,00 260,00 13,00 260,00 0,00 0,00
Trubka ohebná PVC to 23 m 30 15,00 450,00 20,00 600,00 0,00 0,00
Trubka PE průměr 40 m 20 15,00 300,00 20,00 400,00 0,00 0,00
Trubka PE průměr 50 m 20 17,00 340,00 20,00 400,00 0,00 0,00
Trubka PE průměr 110 m 15 20,00 300,00 50,00 750,00 0,00 0,00
Trubka UPRM průměr 25 m 50 16,00 800,00 30,00 1 500,00 0,00 0,00
Šňůra H05 5x2,5 m 4 10,00 40,00 50,00 200,00 0,00 0,00
Krabice přístrojová KP-KU68/2 ks 85 35,00 2 975,00 0,00 0,00 10,00 850,00
Krabice rozvodná KR 68 ks 32 35,00 1 120,00 0,00 0,00 9,00 288,00
Krabice rozvodná KR 97 ks 12 35,00 420,00 0,00 0,00 17,00 204,00
Krabice do vlhka IP67 ks 15 35,00 525,00 0,00 0,00 65,00 975,00
Krabice KO 125 ks 3 35,00 105,00 0,00 0,00 41,00 123,00
Krabice KT 250 ks 2 35,00 70,00 0,00 0,00 125,00 250,00
Spínač 1 pólový ks 13 80,00 1 040,00 0,00 0,00 135,00 1 755,00
Přepínač střídavý ks 6 80,00 480,00 0,00 0,00 150,00 900,00
Přepínač křížový ks 1 80,00 80,00 0,00 0,00 180,00 180,00
Spínač lpól. do vlhka ks 6 80,00 480,00 0,00 0,00 170,00 1 020,00
Přepínač sériový do vlhka ks 3 80,00 240,00 0,00 0,00 210,00 630,00
Přepínač střídavý do vlhka ks 4 80,00 320,00 0,00 0,00 170,00 680,00
Přepínač křížový do vlhka ks 2 80,00 160,00 0,00 0,00 250,00 500,00
Sporáková přípojka 25A/400V ks 1 80,00 80,00 0,00 0,00 350,00 350,00
Vypínač 3-pól IP44 16A ks 1 80,00 80,00 0,00 0,00 550,00 550,00
Podlahová krabice (2x230V/l 6A) IP66 - nerez vč. náplně a příslušenství ks 6 450,00 2 700,00 0,00 0,00 5 500,00 33 000,00
Tlačítko pro VZT ks 5 80,00 400,00 0,00 0,00 305,00 1 525,00
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20 ks 40 80,00 3 200,00 0,00 0,00 120,00 4 800,00
Zásuvka domovní 230V/16A do vlhka ks 26 80,00 2 080,00 0,00 0,00 200,00 5 200,00
Zásuvka 400V/16A IP44 ks 1 80,00 80,00 0,00 0,00 423,20 423,20
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6/2018NOVÁ VÝSTAVBA EMAPTIE III. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
ČÁST DÍLEN 
SLEPÝ ROZPOČET 
ELEKTROINSTALACE

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový

jednot.

cena celkem

jednot.

cena celkem jednot, cena celkem
Montáž ventilátorů VZT ks 5 300,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Třípolohový přepínač otáček - dle PD VZT ks 2 80,00 160,00 0,00 0,00 770,00 1 540,00
Doběhové relé - dle PD VZT ks 4 80,00 320,00 0,00 0,00 690,00 2 760,00
Autonomní kouřový hlásič Argus Connect ks 5 250,00 250,00 0,00 0,00 810,00 4 050,00
Bernard svorka vč. Cu pásku ks 18 150,00 2 700,00 0,00 0,00 45,00 810,00
Zásuvka telefonní 2x RJ45 ks 2 250,00 500,00 0,00 0,00 350,00 700,00
Domácí videotelefon barevný 3,5" LCD obrazovka s klávesnicí ks 1 250,00 250,00 0,00 0,00 4 050,00 4 050,00
Elektrický zámek ks 1 450,00 450,00 0,00 0,00 999,00 999,00
Hlasitá souprava - audiomodul, videomodul, tlačítka ks 1 650,00 650,00 0,00 0,00 9 750,00 9 750,00

Datový rozvaděč RACK - komplet (patch panel 24 portů cató; 
vyvyzovací panel s oky; napájecí panel 230V s přep. ochranou 111.stupeň ks 1 3 698,00 3 698,00 0,00 0,00 19 900,00 19 900,00
Infrapasivní čidlo ks 1 150,00 150,00 0,00 0,00 350,00 350,00
Montáž prostorového termostatu ÚT ks 1 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - A ks 7 450,00 3 150,00 0,00 0,00 1 230,00 8 610,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - C ks 4 450,00 1 800,00 0,00 0,00 850,00 3 400,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - D ks 1 450,00 450,00 0,00 0,00 850,00 850,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - E ks 3 450,00 1 350,00 0,00 0,00 2 500,00 7 500,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - F ks 3 450,00 1 350,00 0,00 0,00 4 500,00 13 500,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) * G ks 3 450,00 1 350,00 0,00 0,00 650,00 1 950,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - H ks 15 450,00 6 750,00 0,00 0,00 3 500,00 52 500,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - J ks 4 450,00 1 800,00 0,00 0,00 110,00 440,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - K ks 3 450,00 1 350,00 0,00 0,00 800,00 2 400,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - L ks 3 450,00 1 350,00 0,00 0,00 3 900,00 11 700,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - NO ks 5 450,00 2 250,00 0,00 0,00 810,00 4 050,00
Vodič zemnící FeZn průměr 8 m 220 30,00 6 600,00 15,00 3 300,00 0,00 0,00
Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 40 30,00 1 200,00 25,00 1 000,00 0,00 0,00
Pásek zemnící FeZn 30/4 m 120 50,00 6 000,00 35,00 4 200,00 0,00 0,00
Jímací tyč JDI5 ks 3 300,00 900,00 0,00 0,00 170,00 510,00
Pomocný jímač - drátový ks 11 250,00 2 750,00 0,00 0,00 450,00 4 950,00
Svorka hromosvodná SJ01 ks 6 50,00 300,00 0,00 0,00 33,00 198,00
Svorka hromosvodná SZ ks 6 50,00 300,00 0,00 0,00 45,00 270,00
Svorka hromosvodná SS ks 110 50,00 5 500,00 0,00 0,00 8,00 880,00
Svorka hromosvodná SO ks 6 50,00 300,00 0,00 0,00 26,00 156,00
Svorka hromosvodná SPI ks 4 50,00 200,00 0,00 0,00 9,00 36,00
Svorka hromosvodná SR03 ks 10 50,00 500,00 0,00 0,00 17,00 170,00
Svroka hromosvodná SK ks 10 50,00 500,00 0,00 0,00 20,00 200,00
Podpěra vedení PV ks 200 40,00 8 000,00 0,00 0,00 100,00 20 000,00
Ochranný úhelník vč. držáků OÚ ks 6 250,00 1 500,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00
Výstražný štítek "POZOR! - Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu
do vzdálenosti 3m!" ks 6 100,00 600,00 0,00 0,00 35,00 210,00
Asfaltová izolace + bandáže ks 10 750,00 7 500,00 0,00 0,00 770,00 7 700,00
Kabelová skříň SS100 ks 1 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 8 707,00 8 707,00
Okruhový rozvaděč RD dle specifikace ks 1 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 49 700,00 49 700,00
Protipožární přepážka - dle požadavku PBŘ ks 5 550,00 2 750,00 0,00 0,00 1 000,00 5 000,00
HZS - koordinace s profesí UT, ZI, VZT hod. 11 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MezisouČet 130 203,00 38 270,00 306 199,20
Podružný materiál 3% 1 148,10 9 185,98
Materiál celkem 39 418,10 315 385,18
PPV 6% 7 812,18

Součásti nabidkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena hvla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
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6/2018NOVÁ VÝSTAVBA EMAPTIE III. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
VENKOVNÍ ROZVODY 
ROZPOČET 

ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE s 15% DPH
El. instalace - montáž 143 762,00
Materiál délkový 122 317,65
Materiál kusový 62 608,55
PPV 8 625,72

Plán skutečného provedení 1 000,00
Přesuny 500,00
Revize 1 500,00
Součet 340 313,92
Celkem bez daně 340 313,90 Kč 1

+ DPH 15%
51 047,10

| Celkem s daní 391 361,00 Kč~|

V případě, kdy se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah
ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový
jednot.

cena celkem

jednot.

cena celkem jednot, cena celkem
Kabel CYKY3Cxl,5 m 30 12,00 360,00 13,00 390,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 4BxlO m 295 12,00 3 540,00 122,00 35 990,00 0,00 0,00
Kabel CYKY 4Bxl6 m 225 12,00 2 700,00 220,00 49 500,00 0,00 0,00
Kabel FTP PE cat.6E - zemní m 280 17,00 4 760,00 15,00 4 200,00 0,00 0,00
Trubka PE průměr 50 m 425 17,00 7 225,00 20,00 8 500,00 0,00 0,00
Trubka PE průměr 110 m 245 20,00 4 900,00 50,00 12 250,00 0.00 0,00
Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 15 30,00 450,00 15,00 225,00 0,00 0,00
Pásek zemnící FeZn 30/4 m 220 50,00 1 000,00 35,00 7 700,00 0,00 0,00
Svorka hromosvodná SS ks 10 50,00 500,00 0,00 0,00 8,00 80,00
Svorka hromosvodná SPI ks 5 50,00 250,00 0,00 0,00 9,00 45,00
Svorka hromosvodná SR03 ks 10 50,00 500,00 0,00 0,00 17,00 170,00
Svroka hromosvodná SK ks 12 50,00 600,00 0,00 0,00 20,00 240,00
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - VO ks 5 850,00 4 250,00 0,00 0,00 3 000,00 15 000,00
Stožár třístupňový, žárově zinkovaný v=5m ks 5 1 200,00 6 000,00 0,00 0,00 4 250,00 21 250,00
El. výzbroj ks 5 1 000,00 5 000,00 0,00 0,00 700,00 3 500,00
Pouzdrový základ pro stožár ks 5 500,00 2 500,00 0,00 0,00 4 100,00 20 500,00
Výkop pro pouzdr. základ ks 5 550,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 hor.3 m 185 99,00 18 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zához kabelové rýhy 35x80 hor.3 včetně hutnění m 185 75,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 hor.3 m 25 220,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zához kabelové rýhy 65x120 hor.3 včetně hutnění m 25 75,00 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úprava a napojení ve stávajícícm RACK hlavního objektu ks 2 2 200,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uložení SLP kabelů do stávajících tras m 25 50,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propojení veřejného osvětlení do stávajícího systému rozvodů v HR ks 1 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Napojení nových objektů v rozvaděči HR ks 2 1 550,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Doplnění rozvaděče HR (2x jistič 40A/3) ks 1 450,00 450,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Úprava rozvaděče HR ks 1 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protažení kabelů do stávajících kanálů v rozvodně NN ks 3 650,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prostup zdivém + zazdění a zaizolování ks 1 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm m 220 10,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Písek zásypový - kabelové lože 12,0 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beton prostý m3 2,9 2 780,00 8 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabelová značka ks 10 50,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytýčení trasy - geodetické m 210 50,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytýčení bodu - geodetické ks 5 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mezisoučet 143 762,00 118 755,00 60 785,00
Podružný materiál 3% 3 562,65 1 823,55
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6/2018NOVÁ VÝSTAVBA EMAPTIE III. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
VENKOVNÍ ROZVODY 
ROZPOČET 
ELEKTROINSTALACE

Popis Jedn. Množ. Montáže materiál délkový materiál kusový

jednot.

cena celkem

jednot.

cena celkem jednot, cena celkem
Materiál celkem 122 317,65 62 608,55
PPV 6% 8 625,72

Součástí nabídkové ceny musí byt veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stránka 2 z 2



Položkově vyčísleni práce a dodávky 1

Název a popis počet jedn.
jedn.rtková

cena
materiál
celkem

cena
OlMItáfe

montáž
celkem

ctMceHambatB 
0PH 1

Sestra pacient
Datový rozvaděč nástěnný 9U
Napáječi panel 230V s pfepéfovou ochranou

1,00 ks 2690,00 2690,00 700,00 700,00 3390,00

3. stupně včetně lišty pro 19” montáž 1,00 ks 1455,00 1455,00 200,00 200,00 1655,00
Systémový switch , redundat 2IO 1,00 ks 13500,00 13500,00 700,00 700,00 14200,00
Sesterský terminál dotykový LCD 1,00 ks 27298,00 27298,00 800,00 800,00 28098,00
Systémová zásuvka - single 1,00 ks 1250,00 1250,00 200,00 200,00 1450,00
IO Modul relé (3xrelé)
Napájecí zdroj 24V/120W/5A, včetně DIN lišty

3,00 ks 2380,00 7140,00 500,00 1500,00 8640,00

do 19" RACK 1,00 ks 5500,00 5500,00 100,00 100,00 5600,00
Ukladácí police 1U 1,00 ks 350,00 350,00 200,00 200,00 550,00
Nouzové tlačítko včetně instalační krabice 7,00 ks 1250,00 8750,00 200,00 1400,00 10150,00
Potvrzovací tlačítko včetně instalační krabice 
Tahové tlačítko do vlhka včetně instalační

7,00 ks 1250,00 8750,00 200,00 1400,00 10150,00

krabice 14,00 ks 1550,00 21700,00 200,00 2800,00 24500,00
Pokojové světlo včetně instalační krabice 7,00 ks 1500,00 10500,00 200,00 1400,00 11900,00
GSM Komunikátor 8xvstup včetně SIM 1,00 ks 9550,00 9550,00 500,00 500,00 10050,00
Metalický kabel UTP cat.5e 350,00 m 7,00 2450,00 20,00 7000,00 9450,00
Konektory RJ45 70,00 ks 7,00 490,00 50,00 3500,00 3990,00
Trubka ohebná 20mm 350,00 m 20,00 7000,00 20,00 7000,00 14000,00
Stropní kabelové příchytky 150,00 ks 7,00 1050,00 20,00 3000,00 4050,00
Požární tmel tuba 750ml včetně štítku 4,00 ks 1500,00 6000,00 500,00 2000,00 8000,00
Pomocný materiál 0,04 % 0,00 169823,00 6792,92 6792,92

HZS

Konfigurace systému 8,00 hod Q QQ Q QQ 500,00 4000,00 4000,00
Skutečné provedeni
Stavební přípomocejvrtání, sekáni, sádrováni

5,00 hod Q QQ 0-00 500,00 2500,00 2500,00

apod...) 80,00 hod Q QQ 0-00 250,00 20000,00 20000,00
Revize, doklady pro kaulace 5,00 hod Q QQ 0-00 500,00 2500,00 2500,00
Uvedeni do provozu 3,00 hod Q QQ Q QQ 500,00 1500,00 1500,00
Zaškoleni obsluhy 2,00 hod Q QQ 0-00 500,00 1000,00 1000,00
Koordinace tras 2,00 hod 0-00 0-00 500,00 1000,00 1000,00

Cena bez DPH 209 116 Kč
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číslo pozice název, popis položky MJ množství cena/MJ (Kč) dodávka (Kč) montáž (Kč) celkem (Kč)

Zařízení Č, 1 ~ Dům pro bydlení - odvod vzduchu digestoři z kuchyně č.m. 1.04

1.02

1.03

Kuchyňský odsavač par (digestoř) - dodávka kuch.linek. Digestoř bude obsahovat odvodni , 
ventilátor se vzduchovým výkonem 300-500 mVh při externí tlakové ztrátě minimálně 100 Pa, ' 
nátrubek průměru maximálně 160mm v homi ploše digestoře pro možnost připojení odvodního 
potrubí, 1 kus pružné spojovací manžety průměru dle nátrubku digestoře, tukový filtr, pachový j 
uhlíkový filtr v případě digestoře s možností recirkulace vzduchu, 1 kus zpětné klapky na výtlaku, | 
[včetně osvětlení pracovní plochy pod digestoři a vícestupňové regulace vzduchového výkonu, 
i Ovládání ruční na skříni digestoře. Předpokládaný elektrický příkon do 350 W, 230 V, 50 Hz, ; 
| IP65. !

]Vý1uková hlavice 0 160 mm

DODÁVKA KUCH. LINEK (STAVEBNÍ ČÁST)

2.03
" 2.04..

2.05 
..2.06..

potrubí SPIRO včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu 

|0 160 mm

Zařízení č, 2 - Dum pro bvdiení - větrání prostoru WC č.m.1.09 a prostoru spíže č.m.1.05

Malý radiální ventilátor, V = 80 mVh pň pext. = 60 Pa, Pi = 29 W, 230 V, 50 Hz, IPX4, pro 
umístění na strop, včetně zpětné klapky ve výtlaku a časového doběhu nastavitelného v 
rozmezí 2-20 minut. Hmotnost 1,1 kg. Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 metru na straně sáni 
;45,5 dB(A). Průměr připojovacího potrubí 100mm. Motor ventilátoru s ochranou proti přehřátí.

Malý radiální ventilátor, V = 110 mVh pň pext. = 60 Pa, Pi = 29 W, 230 V, 50 Hz, IP44, pro 
| umístěni na strop, včetně zpětné klapky ve výtlaku, základní dvouotáčkové provedeni - 
ventilátor zapojen na vyšší otáčky (LA). Hmotnost 1,8 kg. Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 
metru na straně sáni 46 dB(A). Průměr pňpojovacího potrubí 100mm. Motor ventilátoru s 
ochranou proti přehřátí. Čelní panel ventilátoru obsahuje kovovou filtrační mřížku. 

jVýfuková hlavice 0 100 mm

| Hliníková stěnová mřížka uzavřená SMU 12,5,200x100 mm 

[Hliníková stěnová mřížka uzavřená SMU 12,5,300x150 mm 

|Potrubí SPIRO včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu 

i0 100 mm

ks 1 710Kč 710 Kč 213 Kč 923 Kč
■

I
m í 8

1
! 360 Kč j 2 880 Kč 864 Kč 3 744 Kč

e č.m.1.05

1

ks 1
1
i

1

1

J 3 250 Kč i 3 250 Kč 975 Kč 4 225 Kč

ks , 1 3 250 Kč | 3 250 Kč 975 Kč 4 225 Kč

ks 2 T 560 Kč | 1120 Kč 336 Kč 1 456 Kč

ks 2 i 460 Kč 920 Kč 276 Kč 1 196 Kč

ks 2 560 Kč | 1120 Kč 336 Kč 1 456 Kč

m ■ 12 330 Kč 3 960 Kč 1 188 Kč 5 148 Kč

Číslo pozice název, popis položky MJ množství cena/MJ (Kč) dodávka (Kč) montáž (Kč) celkem (Kč)

Zařízení č. 3 - Dům oro bvdiení - větrání kouoelen apartmánů č.m. 1.12.1.16 1.19, 1.22,1.25,1.28,1.31

3.01

Malý radiální ventilátor, V = 100 m3/h pň pext. = 55 Pa (pň uvažovaném běžném provozu na 
střední otáčky), Pi = 48/38/31 W, 230 V, 50 Hz, IP44, pro umístění na strop, včetně zpětné 
klapky ve výtlaku, základní tříotáčkové provedeni (profese El zajistí možnost přepínání otáček). 
Hmotnost 3 kg. Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 metru na straně sání 42/32/31 dB(A). Průměr 
pňpojovacího potrubí 100mm. Motor ventilátoru s ochranou proti přehřátí. Čelní panel 
ventilátoru obsahuje kovovou filtrační mřížku.

' kpl. 7 3 750 Kč 26 250 Kč 7 875 Kč 34 125 Kč

3.02 Výfuková hlavice 0 125 mm ks 7 600 Kč 4 200 Kč 1 260 Kč 5 460 Kč

3.03 Mřížka 200 x 200 mm ks ; 14 560 Kč 7 840 Kč 2 352 Kč 10 192 Kč

3.04 Potrubí SPIRO včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu

0 100 mm m i 16 330 Kč 5 280 KČ 1 584 Kč 6 864 Kč

0 125 mm ..m. j 60 350 Kč 21 000 Kč 6 300 Kč 27 300 Kč

Zařízení č. 4 - Objekt dílen - větrání místností sociálních zařízení č.m. 1.04,1.12,1.13,1.15.

4.01

Malý radiální ventilátor, V = 100 mVh pň pext. = 55 Pa (pň uvažovaném běžném provozu na 
střední otáčky), Pi = 48/38/31 W, 230 V, 50 Hz, IP44, pro umístěni na strop, včetně zpětné 
klapky ve výtlaku, základní tříotáčkové provedeni (profese El zajisti možnost přepínáni otáček). 
Hmotnost 3 kg. Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 metru na straně sáni 42/32/31 dB(A). Průměr 
připojovacího potrubí 100mm. Motor ventilátoru s ochranou proti přehřátí. Čelní panel 
ventilátoru obsahuje kovovou filtrační mřížku.

kpl. i 2 3 750 Kč 7 500 Kč 2 250 Kč 9 750 Kč

4.02

Malý radiální ventilátor, V = 110 m*/h pň pext. = 60 Pa, Pi = 29 W, 230 V, 50 Hz, IP44, pro 
umístění na strop, včetně zpětné klapky ve výtlaku, základní dvouotáčkové provedení - 
ventilátor zapojen na vyšší otáčky (LA). Hmotnost 1,8 kg. Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 
metru na straně sání 46 dB(A). Průměr pňpojovacího potrubí 10Omm. Motor ventilátoru s 
ochranou proti přehřátí, čelní panel ventilátoru obsahuje kovovou filtrační mřížku.

kpl. I 2
I

3 250 Kč 6 500 Kč 1 950 Kč 8 450 Kč

4.03 Výfuková hlavice 0 125 mm ks 1 600 Kč 600 Kč 180 Kč 780 Kč

4.04 Výfuková hlavice 0 160 mm ks 1 690 Kč 690 Kč 207 Kč 897 Kč

4.05 Hliníková stěnová mřížka uzavřená SMU 12,5,300x150 mm ks ! 6 560 Kč 3 360 Kč 1 008 Kč 4 368 Kč

4.06 Potrubí SPIRO včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu

0 100 mm m 10 330 Kč 3 300 Kč 990 Kč 4 290 Kč

0 125 mm m i 10 350 Kč 3 500 Kč 1 050 Kč 4 550 Kč

0 160 mm m 10 370 Kč 3 700 Kč 1 110 Kč 4 810 Kč
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číslo pozice název, popis položky MJ množství cena/MJ (Kč) dodávka(Kč) montáž (Kč) celkem (Kč)

Zařízení č. S - Objekt dílen - odvod vzduchu digestoři z denní místnosti č.m.1.11

5.02

5.03

. Kuchyňský odsavač par (digestoř) • dodávka kuch.linek. Digestoř bude obsahovat odvodni 
ventilátor se vzduchovým výkonem 300-500 m*/h pň externí tlakové ztrátě minimálně 100 Pa, 
nátrubek průměru maximálně 160mm v horní ploše digestoře pro možnost pňpojení odvodního 
potrubí, 1 kus pružné spojovací manžety průměru dle nátrubku digestoře, tukový filtr, pachový ; 
uhlíkový filtr v případě digestoře s možnosti recirkulace vzduchu, 1 kus zpětné klapky na výtlaku,! 
ivčetné osvětlení pracovní plochy pod digestoři a vícestupňové regulace vzduchového výkonu. 
[Ovládání ruční na skříni digestoře. Předpokládaný elektrický příkon do 350 W, 230 V, 50 Hz, 
[IP65.

[Výfuková hlavice 0 160 mm

Potrubí SPIRO včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu 

í 0 160 mm

kpl. DODÁVKA KUCH. LINEK (STAVEBNÍ ČÁST)

690 Kč i 690 Kč ; 207 Kč
i ■ ■ t. . . . . . . . . . . . . . . . . . -

370 Kč | 2 590 Kč | 777 Kč

897 Kč

3 367 Kč



Zařízení č» 6 ~ Objekt dílen - odvod vzduchu nad keramickou oecí v dílně č.m.1.08

6.01

jAxiální ventilátor, V = 650 mVh při pext. = 20 Pa, Pi = 28 W, 230 V, 50 Hz, 0,1 A, IP44.

Hmotnost 2,4 kg. Akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 metru na straně sání 46 dB(A). Motor 
iventilátoru s tepelnou ochranou. Ložiska kuličková. Na sání ventilátoru ocelová ochranná 

imřížka.

ks 1 3 800 Kč
I
i 3 800 Kč í
I

1 140 Kč 4 940 Kč
i

6.02
Žaluziová plastová klapka samotižná pro osazení na fasádu jako zakončení výfukového potrubí 
IDN260. ' ks 1

Í 1100 Kč

I 1100 Kč
330 Kč

! 1 430 Kč

6.03
^Plastová nebo kovová trubka do zdi DN260 délky 1 metr j . . . . . . . . . . . . . i..

ks ; 1
‘ 690 Kč 1 690 KČ

207 Kč .......897 Kč....

6.04 Hliníková stěnová mřížka uzavřená SMU 20,400x200 mm ks i 4 ! 600 Kč 2 400 Kč 720 Kč ! 3 120 Kč

Společný materiál

{Materiál na závěsy potrubí vyráběné pň montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce ! kg 70 60 Kč { 4 200 Kč ! 1 260 Kč 5 460 Kč

j Spojovací, těsnicí a ostatní drobný montážní materiál kg 35 I 100 Kč 3 500 Kč 1 050 Kč 4 550 Kč

Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl.25mm m2 58 ' 700 Kč ! 40 600 Kč ! 12 180 Kč ! 52 780 Kč

Požární izolace VZT potrubí pro splnění požární odolnosti min. 30 minut (EI30) m2 38 550 Kč i 20 900 Kč 6 270 Kč j 27 170 Kč

^Tepelné a požární izolace dodat včetně veškerého doplňujícího materiálu nutného pro jejich 

dokonalou montáž

Ocelový pozinkovaný plech na oplechování tepelně izolovaných venkovních vzduchovodů m2 25 170 Kč

l

j" 4 250 Kč ' 1 275 Kč { 5 525 Kč

; Nátěry i m2 15 i 550 Kč 8 250 Kč 2 475 Kč : 10 725 Kč
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Rekapitulace nákladů

i číslo zařízení 

! zařízení č.1 ...................... — ..........................................
; celkem dodávka

3 590 Kč

; celkem montáž

j 1 077 Kč
celkem D+M

4 667 Kč
1 zařízení č.2 ! 13 620 Kč ' 4 086 Kč 17 706 Kč

zařízeni č.3 64 570 Kč i 19 371 Kč 83 941 Kč
zařízení č.4 { 29 150 Kč | 8 745 Kč 37 895 Kč
zařízení č.5 ' 3 280 Kč 984 Kč 4 264 Kč
zařízení č.6 

společný materiál
| 7 990 Kč
i 81 700 Kč

| 2 397 Kč
1“..............24 510 Kč.....................

10 387 Kč

106 210Kč
součet 203 900 Kč 61 170 Kč 265 070 Kč

Dodávka vzduchotechniky celkem 203 900 Kč

Montáž vzduchotechniky celkem 61 170 Kč

Doprava 14 273 Kč
Výpomoce 1 835 Kč

Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení 5 000 Kč

Dodavatelská činnost 2 651 Kč

Celkový finanční náklad na realizaci vzduchotechniky 288 829 Kč

Zaokrouhleno na tisíce Kč nahoru 289 000 Kč

Poznámky:

Jedná se o informativní projektantskou cenu v cenové úrovni roku 2018 bez DPH sestavenou dle informačních možností 
projektanta. Dle požadavku hlavního projektanta nejsou nikde v projektové dokumentaci uvedeny názvy výrobků a jejich 
výrobců. Musí být dodrženy výše uvedené parametry výrobků nebo mohou být lepší.
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Objekt pro bydlení

plynový kondenzační kotel Q=6,9-25,5 kW pro vytápění a ohřev TV

s čerpadlem, pojistným ventilem, expanzní nádobou 1 49 000,00 49 000,00

odkouření kotle 60/100 nad střechu 1 22 500,00 22 500,00

ekvitermní regulátor-1 topný okruh a ohřev TV 1 4 890,00 4 890,00

montáž kotle 1 2 800,00 2 800,00

uvedení kotle do provozu 1 2 500,00 2 500,00

nepřímotopný ohřívač TV s přiojením na cirkulaci objem 200 1 1 29 500,00 29 500,00

montáž ohřívače 1 1 560,00 1 560,00

sada pro propojení kotle a ohřívače 1 2 000,00 2 000,00

expanzní nádoba 25 litrů 3 bary 1 1 000,00 1 000,00

montáž expanzní nádoby 1 150,00 150,00

potrubí Cu polotvrdé spojované pájením vč. tvarovek a montáže

15*1 135 230,00 31 050,00
22*1 40 350,00 14 000,00

28*1 6 411,00 2 466,00

Kulový kohout 1" 2 311,00 622,00
filtr 1" 1 250,00 250,00
MK ventil k expanzní nádobě 3/4" 1 680,00 680,00
regulační ventil 3/4" 1 2 400,00 2 400,00

dvojité radiátorové rohové sroubení 1/2" 5 400,00 2 000,00

radiátorový úhlový regulační ventil 1/2" 7 600,00 4 200,00

radiátorové rohové uzavírací šroubení 1/2" 7 300,00 2 100,00
svorné šroubení 15mm 24 80,00 1 920,00

termostatická radiátorová hlavice 5 360,00 1 800,00

ruční radiátorová hlavice 7 80,00 560,00
vypouštěcí kohout 3/4" 2 185,00 370,00

systémový polystyren pro podlahové vytápění 280 300,00 84 000,00
potrubí PEX b 18/2 1500 35,00 52 500,00
zalomený příchyt 600 2,50 1 500,00
dilatační pás 200 12,00 2 400,00

rozdělovač podlahového vytápění 10 okruhů se směšovacím 

čerpadlem, armaturami, automatickou regulací průtoku 1 17 600,00 17 600,00

skříň pro rozdělovač 800 mm 1 2 800,00 2 800,00
mechanický termostat 7 690,00 4 830,00
termopohon 230V 10 1190,00 11 900,00

montáž podlahového vytápění 280 180,00 50 400,00

ocelový deskový radiátor se spodním připojením 

a integrovanou ventilovou vložkou

11*5180 1 5 096,00 5 096,00
22*5090 1 5 262,00 5 262,00

11*9050 1 3 960,00 3 960,00

11*9100 1 5 281,00 5 281,00
21*9040 1 4 493,00 4 493,00
ocelový trubkový koupelnový radiátor 1500.450 7 2 595,00 18 165,00

izolace potrubí návlekovým polyuretan pouzdrem 15-18/10 138 60,00 8 280,00
22-28/15 46 65,00 2 990,00

přesun hmot 1 5 000,00 5 000,00
dopravné 1 8 000,00 8 000,00

tlaková zkouška 1 2 000,00 2 000,00

topná zkouška 1 3 000,00 3 000,00

vyregulování topného systému 1 4 000,00 4 000,00



SOUČET bez DPH 483 775,00

DPH 15% 72 566,25

CELKEM 556 341,25

Objekt - dílny

plynový kondenzační kotel 0=6,9-25,5 kW pro vytápění a ohřev TV

s čerpadlem, pojistným ventilem, expanzní nádobou 1 49 000,00 49 000,00

odkouření kotle 60/100 nad střechu 1 22 500,00 22 500,00

ekvitermní regulátor-1 topný okruh a ohřev TV 1 4 890,00 4 890,00
montáž kotle 1 2 800,00 2 800,00

uvedení kotle do provozu 1 2 500,00 2 500,00

nepřímotopný ohřívač TV s přiojením na cirkulaci objem 120 1 1 18 950,00 18 950,00

montáž ohřívače 1 1 560,00 1 560,00

sada pro propojení kotle a ohřívače 1 2 000,00 2 000,00
expanzní nádoba 25 litrů 3 bary 1 1 000,00 1 000,00
montáž expanzní nádoby 1 150,00 150,00

potrubí Cu polotvrdé spojované pájením vč. tvarovek a montáže

15*1 175 230,00 40 250,00
18*1 12 350,00 4 200,00
22*1 35 411,00 14 385,00

kulový kohout 3/4" 2 256,00 512,00
filtr 3/4" 1 220,00 220,00
MK ventil k expanzní nádobě 3/4" 1 680,00 680,00
dvojité radiátorové rohové sroubení 1/2" 19 400,00 7 600,00
svorné sroubení 15mm 38 80,00 3 040,00
termostatická radiátorová hlavice 19 360,00 6 840,00
vypouštěcí kohout 3/4" 2 1 850,00 3 700,00

ocelový deskový radiátor se spodním připojením

a integrovanou ventilovou vložkou

11*6090 4 3 905,00 15 620,00
11*6140 3 4 811,00 14 433,00
11*6160 2 5 172,00 10 344,00
11*9060 3 4 224,00 12 672,00
11*9080 1 4 748,00 4 748,00
21*6160 2 6 559,00 13 118,00
22*6160 1 7 439,00 7 439,00

22*9050 3 5 430,00 16 290,00

izolace potrubí návlekovým polyuretan pouzdrem 15-18/10 187 60,00 11 220,00
22-28/15 35 65,00 2 275,00

přesun hmot 1 5 000,00 5 000,00
dopravné 1 8 000,00 8 000,00
tlaková zkouška 1 2 000,00 2 000,00
topná zkouška 1 3 000,00 3 000,00
vyregulování topného systému 1 4 000,00 4 000,00
SOUČET bez DPH 316 936,00
DPH 15% 47 540,40

CELKEM 364 476,40



ROZPOČET - VENKOVNÍ SÍTĚ - SITUACE

EMPATIE DATUM 05/2018

NÁVRH ROZPOČTU JE POUZE INFORMATIVNÍ .VEŠKERÉ MATERÁLY , PODKLADNÍ 

KONSTRUKCE ATD. JSOU STANOVENY ZE SITUACE PŮDORYSU BEZ SOND HRUBÝM 
PROPOČTEM.

VODOVOD 1365827,17

DEMONTÁŽ VODOVOD 30162,00

ZEMNÍ PRÁCE 1432003,60

PLYN 74445,59

KANALIZACE 950572,50

SOUČET 3853010,86

Zařízení staveniště %
Územní vlivy %

Provozní vlivy %

Rezerva %

SOUČET CELKEM

1000000,00 3,25 32500,00

3715897,68 0,9 33443,08

1000000,00 2,25 22500,00

3853010,86 1,5 57795,16

3999249,11

název MJ cena jed. množst. dodávka montáž c.celkem

- KANALIZACE

potrubí KG DN 200 m 666,00 315,00 209790,00
potrubí KG DN 300 m 1180,00 100,00 118000,00
prstenec pod poklopy 

podkladní a zajišťovací konstr.
ks 280,00 13,00 3640,00

z betonu m3 3250,00
bednění v otevřeném výkopu m2 250,00
montáž kanal. šachet ks 7850,00 13,00 102050,00
skruž rovná ks 1890,00 98,00 185220,00
skruž přechodová 60/100 ks 1850,00 13,00 24050,00
dno šachty ks 9879,00 13,00 128427,00
osazení litinových pokl.včetně 

rámů 150 kg

stupadla do šachet osazená

ks 1790,00 13,00 23270,00



do otvorů ks 55,00 85,00 4675,00

napojení na stáv.kanal. DN 200 ks 3800,00 3,00 11400,00

napojení na stáv.kanal. DN 300 ks 4600,00 2,00 9200,00

retenční nádrž.dešť.vody 12m3 ks předp.odhadní cena 70000,00

alalogicky vsakovací rošty (dle spádových podmínek déšť kanal.)

lít.poklop šacht.DN 400 ks 4190,00 13,00 54470,00
SOUČET 944192,00

přesun hmot v obj. do 

do 6 m

t 483,00 6,10 2946,20

přípl.za přesun hmot t 563,00 6,10 3434,30
do 1000m

SOUČET CELKEM 950572,50

7 VODOVOD

vodovodní potrubí litinové včetně 

tvarovek nabídka viz.příloha 

Duktus litinové systémy s.r.o. 

Rudná 1090760,00
montáž potr. DN 500 m 1228,00 66,00 81048,00

propoj na stáv.potrubí DN 500 ks 2,00 8 400,00 16800,00

propoj na stáv.potrubí rPE DN63 ks 1,00 810,00 810,00

potrubí rPE DN 63 m 419,00 96,00 40224,00
zkouška a proplach desinfekcí 0,00

vodovod.potrubí DN 63 m 108,00 96,00 10368,00

zkouška 0,00

vodovod.potrubí DN 500 m 500,00 66,00 33000,00

1x desinfekce potrubí DN 500 m 500,00 66,00 33000,00

3x proplach potrubí DN 500 500,00 66,00 33000,00
SOUČET 1339010,00

přesun hmot do 6 m t 412,00 29,83 12289,96
přípl.za zvětš. přesun do 500m t 487,00 29,83 14527,21
SOUČET CELKEM 1365827,17

DEMONTÁŽE - VODOVOD

lit.vodovod potrubí DN 500 m 457,00 66,00 30162,00
SOUČET CELKEM 30162,00

ZEMNÍ PRÁCE

čerp.vody 10 m - 5001 hod. 45,00 350 15750,00
přípl.k ceně do 500 1 hod. 20,00 350 7000,00
pohotovost čerp.soup. den 150,00 45 6750,00
přípl. k ceně den 50,00 45 2250,00

hl.rýh v hornině 3 m3 280,00 1618 453040,00

přípl.za lepivost m3 15,00 1618 24270,00

zříz.pažení příl.do 2m m2 150,00 1872 280800,00
odstr.pažení do 2m m2 50,00 1872 93600,00
svisl.přem.výkop.2,5m m3 42,00 500 21000,00

svisl.přem.výkop.do 6m m3 82,00 1118 91676,00

vodor.přemís.výkop 

do lOkm

m3 80,00 161,2 12896,00

náklad.výkopků m3 138,00 161,2 22245,60

ulož.syp.na skládku m3 30,00 161,2 4836,00
poplatek za skládku m3 250,00 161,2 40300,00

lože pod potrubí z písku 

a štěrkopísku

m3 550,00 161,2 88660,00

obsyp bez prohození 

vodovodní šoupě DN50 na

m3 160,00 1456,8 233088,00

přípojce

vodovod.šoupě přírubové

ks 4158,00 2 8316,00

DN 200 ks 17796,00 1 17796,00

šoupátkový poklop lit. ks 800,00 2 1600,00

teleskopická zemní souprava ks 1840,00 2 3680,00



folie PE červená 30 cm

SOUČET CELKEM
m 35,00 70 2450,00

1432003,60

PLYN

potrubí rPE DN 80 50/4,6 m 873,00 60 52380,00
potrubí rPE DN 32 m 327,00 12 3924,00

ochranná trub. ocel DN 63/lm ks 582,00 2 1164,00

připojení DP DN 32 ks 3070,00 2 6140,00
plyn KU DN 25 

ochranná trubka PVC-Flexi

ks 358,00 1 358,00

DN 50 m 389,00 4 1556,00

siglalizační vodič CYKY 2,5mm m 23,00 78 1794,00

výstražná folie žlutá 

zkouška těsnosti

SOUČET

m 34,00

4500,00

75 2550.00

4500.00 

74366,00

přesun hmot do 12 m t 194,00 0,21 40,74

dtto do 500 m

dtto do 500 m

SOUČET CELKEM

t 185,00 0,21 38,85

74445,59



ROZPOČET SL

zTT-L

EMPATIE - OBYTNÝ DŮM DATUM: 05/2018 

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

721 KANALIZACE 167035,00

722 VODOVOD 111252,00

723 PLYN 12445,00

724 STROJNÍ VYBAVENÍ 6840,00

725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 190083,00

800-713 TEPELNÁ IZOLACE 16055,00

800-1 ZEMNÍ PRÁCE 164975,00

827-1 VEDENÍ TRUBNÍ 44320,00

A DÁLKOVÉ

800-783 NÁTĚRY 410,00

SOUČET 713415,00

Zařízení staveniště % 713415 3,25 23185,99
Územní vlivy % 713415 0,9 6420,74
Provozní vlivy % 713415 2,25 16051,84
Rezerva % 713415 1,5 10701,23

SOUČET CELKEM 769774,79

pol. název MJ cena jed. množst. dodávka montáž c.celkem

721 -KANALIZACE

721 17 3401 potrubí KG DN 110 m 290,00 33,00 9570,00
721 17 3402 potrubí KG DN 125 m 328,00 100,00 32800,00

721 17 3403 potrubí KG DN 160 m 412,00 24,00 9888,00
721 17 3404 potrubí KG DN 200 m 518,00 25,00 12950,00
721 17 3706 potrubí HT-DN 100 m 311,00 25,00 7775,00

721 17 3722 potrubí HT-DN 40 m 225,00 2,00 450,00

721 17 3723 potrubí HT-DN 50 m 235,00 52,00 12220,00

721 17 3724 potrubí HT-DN 70 m 265,00 4,00 1060,00

721 19 4104 odpad výpustek DN 40 ks 45,00 11,00 495,00
721 19 4105 odpad výpustek DN 50 ks 55,00 8,00 440,00

721 19 4109 odpad výpustekDN 100 ks 100,00 9,00 900,00
721 21 1431 podlah.vpust DN 50 ks 890,00 1,00 890,00
721 21 2111 podlah, žlab DN 50/700 ks 3890,00 7,00 27230,00

721 24 2115 lapač střeš.splav. DN110 ks 690,00 4,00 2760,00
721 27 3153 ventil.hlavice DN 110 ks 950,00 1,00 950,00

100 10 0000 kanal. šachta PVC ks 3890,00 5,00 19450,00
DN 400

100 11 0011 lit.poklop šacht.DN 400 ks 1150,00 5,00 5750,00
721 29 0111 zkouška těsnosti kanal. m 15,00 184,00 2760,00

do DN 125

721 29 0112 zkouška těsnosti kanal. m 18,00 25,00 450,00

DN 200

721 22 1202 podomítková zápach. ks 311,00 4,00 1244,00



uzávěrka pro pračky 

a myčky DN 50 HL

721 kondenzační sada+vodní zápach.uzáv. HI21 ks 890,00 10,00 8900,00
721 flexibilní hadice ke kondenzační sadě m 89,00 45,00 4005,00
721 odbočka 100/50 HTEA ks 99,00 3,00 297,00
721 odbočka 50/50 HTEA ks 68,00 7,00 476,00
721 redukce 100/50 ks 55,00 3,00 165,00
721 zátka prům. 50 ks 40,00 5,00 200,00

SOUČET

998 72 1102 přesun hmot v obj. do t 3000,00 0,74

164075,00

2220,00
do 12 m

998 72 1193 přípl.za přesun hmot t 1000,00 0,74 740,00
do 500m

SOUČET CELKEM 167035,00

722 VODOVOD

722 17 4004 potrubí rPE DN 32 m 199,00 6,00 1194,00
722 17 4003 potrubí rPE DN 25 m 168,00 2,00 336,00
722 17 3303 potrubí Hostalen DN 20 m 165,00 345,00 56925,00
722 17 3304 potrubí Hostalen DN 25 m 288,00 26,00 7488,00
722 22 0111 armatury s jedním záv. ks 68,00 12,00 816,00

pro výtok ventil G 1/2

722 22 0112 armatury s jedním záv. ks 88,00 1,00 88,00
pro výtok ventil G 3/4

722 22 0121 dtto pro baterii G 1/2 pár 112,00 17,00 1904,00
722 22 0153 dtto pro baterii G 1/2 ks 112,00 2,00 224,00
722 22 4152 ventil kul. zahrad. G 1/2 ks 145,00 4,00 580,00
722 23 2044 kohout DN 20 ks 189,00 30,00 5670,00
722 23 2045 kohout DN 25 ks 250,00 1,00 250,00
722 23 1074 ventil zpětný DN 25 ks 280,00 1,00 280,00

722 25 4116 hydrant.skříň vnitřní ks 8900,00 2,00 17800,00
s výzbrojí D 25 s tvar. 

stálou hadicí D 25

722 25 0001 hydrant.ventil D 25 s ks 890,00 2,00 1780,00
AL půl spojkou

722 26 2162 vodoměr Elin DN 20 ks 990,00 1,00 990,00
Qn 2,5

722 29 0226 zkoušky, proplach a des. m 33,00 359,00 11847,00
vodovod.potrubí do DN 50

SOUČET

998 72 2102 přesun hmot do 12m t 3500,00 0,56

108172,00

1960,00
998 72 2193 za zvětš.přesun do 500m t 2000,00 0,56 1120,00
SOUČET CELKEM 111252,00

723 PLYN

723 15 0305 potrubí ocel.trub bezš. m 352,00 6,00 2112,00
černých DN 32 s továr, 

izolací

723 11 1204 ocel.potrubí černé m 311 12,00 3732,00
bezesné DN 25

723 15 0342 redukce zhotovená ks 200,00 1,000 200,00
kováním DN 32/25

723 19 0202 přípojky ke strojům a ks 1250,00 1,00 1250,00
zařízením DN 15

723 19 0251 vyvedení plyn výústek ks 450,00 1,00 450,00
DN 15

723 22 0111 vývod nástěnka G 1/2 ks 220,00 1,00 220,00
723 22 1304 ventil plyn. KÚ DN 15 ks 211,00 1,00 211,00
723 11 0100 ocel chránička DN 50 ks 450,00 1,00 450,00
723 00 0000 ocelová ochranná lišta ks 2500,00 1,00 2500,00

venkovního potrubí DN 32

80/600/2mm nerez
SOUČET

998 72 3102 přesun hmot do 12m t 4000,00 0,22

11125,00

880,00
998 72 3193 přípl.za zvětš.přesun t 2000,00 0,22 440,00

do 500m
SOUČET CELKEM 12445,00

724 STROJNÍ VYBAVENÍ

724 13 0001 cirkulační čerpadlo ks 6800,00 1,00 6800,00
Grunfos DN 20

Magna3 elektronické
SOUČET

998 72 4102 přesun hmot do 12m t 2000,00 0,01

6800,00

20,00
998 72 4193 zvětš. Přesun do 500m t 2000,00 0,01 20,00



SOUČET CELKEM 6840,00

725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

725 11 2021 WC závěsné ks 2900,00 6,00 17400,00

725 11 0001 WC systém pro závěsné ks 4650,00 6,00 27900,00
klosety se samostatným 

ocel.rámem

725 11 0002 rovné připojení k WC ks 350,00 6,00 2100,00
modulu odpad.

725 11 9124 invalidní WC závěsné ks 3890,00 2,00 7780,00
DEEP kloset závěsný

70cm

111 00 0000 Basic WC systém pro ks 4890,00 2,00 9780,00
závěs.klosety

H8946510000001

222 00 0000 připojovací sada WC ks 350,00 2,00 700,00
333 00 0000 sedátko se zpomal. ks 1190,00 2,00 2380,00

systémem

725 21 1624 umyvadlo keram. 650mm ks 1900,00 1,00 1900,00
Koupelnová skříňka s umyvadlem 60 cm bílá, specifikace viz. staveb, část ks 2990,00 5,00 14950,00
umyvadlo invalidní MID

64x55mm

H 8137140001041

1890,00 2,00 3780,00

666 00 0000 syfon umydlový Alcaplast 690,00 2,00 1380,00
A 413 5/4x40 pro invalid, 

umyv. podomítkový

EAN 8595580500719

725 33 1211 výlevka závěsná MÍRA ks 4800,00 1 4800,00
nerez s plast.mřiž!

111 01 0000 podomítkový modul-výl. ks 3800,00 1 3800,00
Waste Sink systém 

pro závěs.výl.Mira

H8510491

725 31 1121 dřez nerez, s okap.ploch ks 2300,00 1 2300,00
725 81 3111 rohové ventily bez trub. ks 185,00 27 4995,00

G 1/2

725 81 3112 připoj.ventil pračkový ks 211,00 4 844,00
DN 1/2/3/4

725 82 2654 baterie umyv.termostat. ks 3700,00 8 29600,00
DN 15 stojánková

725 82 1312 baterie dřez.páková ks 1290,00 1 1290,00
DN 15 nástěnná

725 84 1354 baterie sprch, nástěnná ks 4890,00 7 34230,00
s termostat.ventilem a

sprchou DN 15

725 84 1355 baterie dřez.sprchová ks 2300,00 1 2300,00
Novaservis Nobles DN 15

725 98 0122 dvířka 15/20 ks 350,00 8 2800,00
725 81 3113 flexi hadičky G 1/2 ks 62,00 27 1674,00
SOUČET 178683,00
998 72 5102 přesun hmot do 12m t 3000,00 1.1 5700,00

998 72 5193 zvětš.přesun do 500m t 3000,00 1.1 5700,00
SOUČET CELKEM 190083,00

800-713 TEPELNÉ IZOLACE

DN 22 mirelon m 45,00 325,00 14625,00
DN 28 mirelon m 55,00 26,00 1430,00

SOUČET CELKEM 16055,00

800-1 ZEMNÍ PRÁCE

115 10 1201 čerp.vody 10 m - 5001 hod. 45,00 25 1125,00
115 10 1209 přípl.k ceně do 500 1 hod. 20,00 25 500,00
115 10 1301 pohotovost čerp.soup. den 150,00 4 600,00
115 10 1309 přípl. k ceně den 50,00 4 200,00
132 20 1203 hl.rýh v hornině 3 m3 320,00 170 54400,00
132 20 1209 přípl.za lepivost m3 15,00 170 2550,00
15110 1101 zříz.pažení příl.do 2m m2 150,00 178 26700,00
151101111 odstr.pažení do 2m m2 50,00 178 8900,00
16110 1101 svisl. přem.výkop.2,5m m3 42,00 170 7140,00
162 60 1102 vodor.přemís.výkop m3 80,00 16 1280,00

dolOkm

167 10 1102 náklad.výkopků m3 138,00 16 2208,00
171 20 1201 ulož.syp.na skládku m3 30,00 16 480,00
171 20 1202 poplatek za skládku m3 250,00 16 4000,00
174101101 zásyp syp.se zhut.rýh m3 211,00 154 32494,00



175 101101 obsyp bez prohození m3 180,00 40 7200,00
175 101109 příplatek za prohození
SOUČET

m3 20,00 40 800,00

920301 folie PE červená 30 cm m 35,00 2 70,00
přílozný el.vodič

SOUČET CELKEM
22,00 4 88,00

150735,00

998 22 3011 přesun hmot
SOUČET CELKEM

t 890,00 16 14240,00

164975,00

827-1 VEDENÍ TRUBNÍ A DÁLKOVÉ

45157 3111 lože a obsyp potrubí 

z písku a štěrkopísku 

do 63mm
SOUČET

m3 680,00 16 10880,00

10880,00
998 27 1201 přesun hmot 1000 m t 900,00 35,20 31680,00
998 271219 příplatek zvětš.přesun
SOUČET CELKEM

t 50,00 35,20 1760,00

44320,00

800-783 NÁTĚRY

783 41 5750 nátěry kov.konstrukcí 

s 1x email
m2 80,00 2 160,00

783 90 3811 odmaštění kontrukcí m2 50,00 2 100,00
783 90 4811 odrezivění kov.konstr.
SOPUČET CELKEM

m2 75,00 2 150.00

410.00

Rozpočet je informativní a bude upřesněn dodavatelskou firmou v nabídkovém řízeni

ROZPOČET SL

EMPATIE - DÍLNY

DATUM: 05/2018 

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

721 KANALIZACE 106392,00

722 VODOVOD 59614,00

723 PLYN 10915,00

724 STROJNÍ VYBAVENÍ 6840,00

725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 143927,46

800-713 TEPELNÁ IZOLACE 8435,00

800-1 ZEMNÍ PRÁCE 152300,00

827-1 VEDENÍ TRUBNÍ

A DÁLKOVĚ

105260,00

800-783 NÁTĚRY 410,00

SOUČET 594093,46

Zařízení staveniště % 594093 3,25 19308,02
Územní vlivy % 594093 0,9 5346,84
Provozní vlivy % 594093 2,25 13367,09
Rezerva
SOUČET

% 594093 1,5 8911,40

SOUČET CELKEM 641026,81



pol. název MJ cena jed. množst. dodávka montáž c.celkem

721 -KANALIZACE

721 17 3401 potrubí KG DN 110 m 290,00 49,00 14210,00

721 17 3402 potrubí KG DN 125 m 328,00 51,00 16728,00

721 17 3403 potrubí KG DN 160 m 412,00 20,00 8240,00

721 17 3404 potrubí HT-DN 100 m 311,00 18,00 5598,00

721 17 3722 potrubí HT-DN 50 m 235,00 32,00 7520,00

721 17 3724 potrubí HT-DN 70 m 265,00 2,00 530,00

721 19 4104 odpad výpustek DN 40 45,00 9,00 405,00

721 19 4105 odpad výpustek DN 50 ks 55,00 6,00 330,00

721 19 4109 odpad výpustekDN 100 ks 100,00 4,00 400,00

721 21 1431 podlah.vpust DN 50 ks 890,00 1,00 890,00

721 212111 podlah, žlab DN 50/700 ks 3890,00 2,00 7780,00

721 24 2115 lapač střeš.splav. DN110 ks 690,00 4,00 2760,00

721 27 3153 ventil.hlavice DN 110 ks 950,00 1,00 950,00

100 10 0000 kanal, šachta PVC ks 3890,00 4,00 15560,00

DN 400

100 11 0011 lit.poklop šacht.DN 400 ks 1150,00 4,00 4600,00

721 29 0111 zkouška těsnosti kanal. m 15,00 138,00 2070,00

do DN 125

721 29 0112 zkouška těsnosti kanal. m 18,00 20,00 360,00

DN 200

721 22 1202 podomítková zápach. ks 311,00 2,00 622,00

uzávěrka pro pračky 

a myčky DN 50 HL

721 00 0000 odkalovací zařízení ks 9450,00 1,00 9450,00

KITTEC (odpadni vody 

s keram.dílny) 

š 450, d 630, v 520 mm

SOUČET

998 72 1102 přesun hmot v obj. do t 3000,00 0,41

99003,00

1230,00

do 12 m

998 72 1193 přípl.za přesun hmot t 2000,00 0,41 820,00

do 500m

721 kondenzační sada+vodnl zápach.uzáv. HI21 ks 890,00 4,00 3560,00

721 flexibilní hadice ke kondenzační sadě m 89,00 15,00 1335,00

721 odbočka 100/50 HTEA ks 99,00 2,00 198,00

721 odbočka 50/50 HTEA ks 68,00 2,00 136,00

721 zátka prům. 50 ks 55,00 2,00 110,00
SOUČET CELKEM 106392,00

722 VODOVOD

722 17 4004 potrubí rPE DN 32 m 199,00 5,00 995,00

722 17 3303 potrubí Hostalen DN 20 m 165,00 174,00 28710,00

722 17 3304 potrubí Hostalen DN 25 m 288,00 11,00 3168,00

722 22 0111 armatury s jedním záv.

pro výtok ventil G 1/2 ks 68,00 5,00 340,00

722 22 0121 dtto pro baterii G 1/2 pár 112,00 14,00 1568,00

722 22 0153 dtto pro baterii G 1/2 ks 112,00 5,00 560,00

722 22 0133 dtto DN 25 ks 155,00 1,00 155,00

722 22 4152 ventil kul. zahrad. G 1/2 ks 145,00 2,00 290,00
722 23 2044 kohout KÚ DN 20 ks 189,00 22,00 4158,00
722 23 2045 kohout KÚ DN 25 ks 250,00 1,00 250,00

722 23 1074 ventil zpětný DN 25 ks 280,00 1,00 280,00

722 25 4116 hydrant.skříň vnitřní ks 8900,00 1,00 8900,00

s výzbrojí D 25 s tvar. 

stálou hadicí D 25

722 25 0001 hydrant.ventil D 25 s ks 890,00 1,00 890,00

AL půl spojkou

722 26 2162 vodoměr Elin DN 20 ks 990,00 1,00 990,00

Qn 2,5

722 29 0226 zkoušky, proplach a des. m 33,00 190,00 6270,00

vodovod.potrubí do DN 50

SOUČET

998 72 2102 přesun hmot do 12m t 3500,00 0,38

57524,00

1330,00

998 72 2193 za zvětš.přesun do 500m t 2000,00 0,38 760,00

SOUČET CELKEM 59614,00

723 PLYN

723 15 0305 potrubí ocel.trub bezš. m 652,00 4,00 2608,00

černých DN 32 s továr, 

izolací

723 11 1204 ocel.potrubí černé

bezešné DN 25 m 311,00 6,00 1866,00



723 15 0342 redukce zhotovená

kováním DN 32/25

ks 200,00 1,000 200,00

723 19 0202 přípojky ke strojům a 

zařízením DN 15

ks 1250,00 1,00 1250,00

723 19 0251 vyvedení plyn výústek

DN 15

723 22 0111 vývod nástěnka G 1/2

ks

ks

450.00

220.00

1,00 450,00

723 22 1304 ventil plyn. KÚ DN 15 ks 211,00 1,00 211,00

723 11 0100 ocel chránička DN 50 ks 450,00 1,00 450,00

723 00 0000 ocelová ochranná lišta

venkovního potrubí DN 32

80/600/2mm nerez

SOUČET

ks 2500,00 1,00 2500.00

9535.00

998 72 3102 přesun hmot do 12m t 4000,00 0,23 920,00

998 72 3193 přípl.za zvětš.přesun 

do 500m

SOUČET CELKEM

724 STROJNÍ VYBAVENÍ

t 2000,00 0,23 460,00

10915,00

724 13 0001 cirkulační čerpadlo

Grunfos DN 20

Magna3 elektronické
SOUČET

ks 6800,00 1,00 6800,00

6800,00

998 72 4102 přesun hmot do 12m t 2000,00 0,01 20,00

998 72 4193 zvětš. Přesun do 500m
SOUČET CELKEM

725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

t 2000,00 0,01 20,00

6840,00

725 11 2021 WC závěsné ks 2900,00 1,00 2900,00

725 11 0001 WC systém pro závěsné 

klosety se samostatným 

ocel.rámem

ks 4650,00 1,00 4650,00

725 11 0002 rovné připojeni k WC 

modulu odpad.

ks 350,00 1,00 350,00

725 11 9124 invalidní WC závěsné

DEEP kloset závěsný

70cm

ks 3890,00 2,00 7780,00

111 00 0000 Basic WC systém pro 

závěs.klosety

H8946510000001

ks 4890,00 2,00 9780,00

222 00 0000 připojovací sada WC ks 350,00 2,00 700,00

333 00 0000 sedátko se zpomal, 

systémem

ks 1190,00 2,00 2380,00

725 21 1624 umyvadlo keram. 650mm ks 1900,00 4,00 7600,00

umyvadlo invalidní MID

64x55mm Jika Miro

H 8137140001041

1890,00 3,00 5670,00

666 00 0000 syfon umydlový Alcaplast

A 413 5/4x40 pro invalid, 

umyv. podomítkový

EAN 8595580500719

690,00 3,00 2070,00

725 33 1211 výlevka závěsná MÍRA 

nerez s plast.mříží

ks 4800,00 1 4800,00

111 01 0000 podomítkový modul- výl.

Waste Sink systém 

pro závěs.výl.Mira

H 8510491

ks 3800,00 1 3800,00

725 31 1121 dřez nerez, s okap.ploch 

rohový

ks 2800,00 1 2800,00

725 31 0000 dřez s prolisovanou des. 

a okapovou plochou 

s nádobou 50x50x30cm

rozměr 140x70 nerez

ks 12000,00 1 12000,00

725 31 1000 nerezový mycí stůl 

se dvěma lisovanými 

dřezy a roštovou policí

ks 13000,00 1 13000,00

725 24 5130 nerez sprchová vanička

Sanela 800/800/25mm

ks 5900,00 1 5900,00

725 81 3111 rohové ventily bez trub.

G 1/2

ks 185,00 25 4625,00

725 81 3112 připoj.ventil pračkový

DN 1/2/3/4

ks 211,00 1 211,00

725 82 2654 baterie umyv.termostat.

DN 15 stojánková

ks 3700,00 7 25900,00

725 82 1312 baterie dřez.páková

DN 15 nástěnná

ks 1290,00 1 1290,00



725 84 1354 baterie sprch, nástěnná ks 4890,00 2 9780,00

s termostat.ventilem a

sprchou DN 15

725 841355 baterie dřez.sprchová ks 2300,00 4 9200,00

Novaservis Nobles DN 15

725 98 0123 dvířka 15/30 ks 400,00 5 2000,00

725 98 0121 dvířka 15/15 ks 300,00 2 600,00

725 81 3113 flexi hadičky G 1/2

SOUČET

ks 62,00 25 1550,00

141336,00

998 72 5102 přesun hmot do 12m t 0,03 1.IV 1295,73

998 72 5193 zvětš.přesun do 500m

SOUČET CELKEM
t 0,03 1.IV 1295,73

143927,46

800-713 TEPELNÉ IZOLACE

DN 22 mirelon m 45,00 174,00 7830,00

DN 28 mirelon

SOUČET CELKEM
m 55,00 11,00 605,00

8435,00

800-1 ZEMNÍ PRÁCE

115 10 1201 čerp.vody 10 m - 500I hod. 45,00 20 900,00

115 101209 přípl.k ceně do 500 I hod. 20,00 20 400,00

115 10 1301 pohotovost čerp.soup. den 150,00 3 450,00

115 10 1309 přípl. k ceně den 50,00 3 150,00

132 20 1203 hl.rýh v hornině 3 m3 320,00 112 35840,00

132 20 1209 přípl.za lepivost m3 15,00 112 1680,00

151 10 1101 zříz.pažení příl.do 2m m2 150,00 30 4500,00

151 10 1111 odstr.pažení do 2m m2 50,00 30 1500,00

161 10 1101 svisl.přem.výkop.2,5m m3 42,00 112 4704,00

162 60 1102 vodor.přemís.výkop m3 80,00 38 3040,00

do10km

167 10 1102 náklad.výkopků m3 138,00 48 6624,00

171 20 1201 ulož.syp.na skládku m3 30,00 48 1440,00

171 201202 poplatek za skládku m3 250,00 48 12000,00

174 10 1101 zásyp syp.se zhut.rýh m3 211,00 74 15614,00

175 10 1101 obsyp bez prohození m3 180,00 5 900,00

175 10 1109 příplatek za prohození m3 20,00 5 100,00

920301 folie PE červená 30 cm m 35,00 2 70,00

příložný el. vodič

SOUČET CELKEM
22,00 4 88,00

90000,00

998 22 3011 přesun hmot
SOUČET CELKEM

t 890,00 70 62300,00

152300,00

827-1 VEDENÍ TRUBNÍ A DÁLKOVÉ

451 57 3111 lože a obsyp potrubí m3 680,00 38 25840,00

z písku a štěrkopísku 

do 63mm

SOUČET 25840,00

998 27 1201 přesun hmot 1000 m t 900,00 83,60 75240,00

998 27 1219 příplatek zvětš.přesun

SOUČET CELKEM
t 50,00 83,60 4180,00

105260,00

800-783 NÁTĚRY

783 41 5750 nátěry kov.konstrukcí m2 80,00 2 160,00

s 1x email

783 90 3811 odmaštění kontrukcí m2 50,00 2 100,00

783 90 4811 odrezivění kov.konstr.

SOPUČET CELKEM
m2 75,00 2 150.00

410.00

Rozpočet je informativní a bude upřesněn dodavatelskou firmou v nabídkovém řízení


