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v

SML

republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 Ol Praha 6 -

60162694
CZ60162694

Bankovní spojení: národní banka, Na 28, Praha 1

222328811071 O
jednáním:
Ing. odboru staveb Agentury

s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby k jednání):

- ve smluvních: Ing. tel. 973 206 201

Fax: 973 206 265

E-mail:
Datová schránka:
- ve technickýc echnický dozor objednatele - TDO)

Fax: 973 245 672

E-mail:

E-mail:

Adresa pro
Hradební 772/12, P .O. BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel'')

a

OPTIMA, spol. sr.o.
zapsaná v obchodním vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132,

dne 28.11.1991
Sídlo:

Zastoupená:
Bankovní spojeni:

Kontaktní osoba:

Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

150 30 709
CZ15030709
Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

KB Vysoké Mýto

43-6659920267/O100

• ve smluvních i technických: Ing. Bohuslav Shejbal, tel. 603 486 809

E-mail: shejbal@optima-vm.cz

Koordinátor BOZP: Ing. Jan Shejbal, tel. 603 486 809, e-mail: j.shejbal@optima-vm.cz,

ITI/486/K00/2016

Datová schránka: u2j6wf7

Adresa pro shodná se sídlem

(dále jen ,,zhotoviter')

podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na

zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s obecnou výjimkou § 18 odst. 5, zákona

137/2006 Sb., o zakázkách, ve tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva"):
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1 
smlouvy 

MO 

smlouvy je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro stavbu 

Hradec -výstavba garáži pro vozidla KOV" (dále jen „stavba") s cílem výstavby nové 

temperované garážové haly napojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu 

a výstavby elektronických a požárních sloužících k majetku. 

smlouvy 

2.1. smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 

souhrn následujících 

1. etapa: 

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebm'ho povoleni pro stavbu 

Hradec - výstavba garáží pro vozidla KOV" (dále jen „projektová 

dokumentace") v areálu posádky v Hradci, CE 02-10-05, 297/1, v k.ú. 

Hradec, a to v souladu se 7.ákonem 183/2006 Sb., o úz.emním plánování 

a stavebním (stavební zákon), ve a 

a souvisejícími a zadávacími podmínkami zakázky na níž je tato 

smlouva 

Projektová dokumentace bude zpracována a v vyhotovení uvedeném v 5 

smlouvy a bude zejména následující požadavky: 

a) projektová dokument.ace bude obsahovat náležitosti podle 5 vyhlášky 

499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve 

b) projektová dokumentace bude projednána a budou kladná stanoviska a souhlasy 

státní správy, institucí a dalších výstavby, stanovisek 

vojenských složek za schválení projektové dokumentace a vydání 

stavebního povolení; 

c) projektové dokument.ace musí být dokladová návrh žádosti o stavební 

povolení zpracované zhotovitelem a kladná stanoviska, a rozhodnutí 

státní a vojenské správy a souhlasy osob stavbou, nutná pro vydání 

stavebního povolení ohlášení stavby), zejména níže uvedených 

vojenských a vojenských 

1. Provozního 021 O Hradec. 

2. Vojenského útvaru 6069 Hradec. 

3. Agentury s nemovitým majetkem Praha - Odbor staveb. 

4. Agentury s nemovitým majetkem Praha - Odbor provozu 

nemovité infrastruktury - specialisni. 

5. Agentury s nemovitým majetkem Praha - Odbor správy 

nemovitého majetku. 

6. Agentury a (VÚ 3255 Praha). 

7. dalších které si stavebního nebo technický dozor 

vymíní. 

Veškeré všech musí být zapracovány do projektové 

dokumentace. 
d) projektovaná stavba musí všechny náležitosti ?.ákona 406/2000 Sb., 

o hospodai'ení energií, ve 
e) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech 
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2.1.2. 

a uvedení jejich bude po 

profesích s jednotlivých 

f) kaž.dá složka (dokladová souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 

projektové dokumentace musí být štítkem s uvedením seznamu 

jejich a 

Stanoveni minimální lhtlty výstavby . minimální výstavby bude doložena 

harmonogramem prací. harmonogram musí zohlednit požadavky 

objednatele, uvedené v této smlouvy, v této 

smlouvy v rámci jednotlivých technických rad. 

2.1.3. na vlastni náklady veškerých nezbytných pro kvalitní zpracováni 

projektové a dokumentace 

2.1.4. osoby koordinátora a ochrany zdraví práci (BOZP) 

a vypracování Plánu BOZP v stavby, tj. od zahájení prací na zpracování 

projektové dokumentace do této projektové dokumentace objednateli. Výkon 

koordinátora BOZP a vypracování Plánu BOZP bude osobou s odborné 

podle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

a ochrany zdraví práci v vztazích a o a ochrany 

zdraví nebo poskytování služeb mimo vztahy (zákon o 

dalších podmínek a ochrany zdraví práci), ve 

a v souladu s vlády 59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

a ochranu zdraví práci na staveníštích, ve pozdtj ších 

2.1.5. Poskytnuti nezbytné objednateli pro získáni pravomocného stavebního 

povolení, zejména nebo projektové dokumentace dle stavebního 

nebo poskytnutí a podkladových informací. Dodání vlastm'ho 

stavebního povolení není díla. 

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání 

Hradec - výstavba garáží pro vozidla KOV", ID: T004/16V/00035214 

v souboru Technická specifikace pro zadání VZ". 

(dále jen „1. etapa dila") 

2. etapa: 

2.1.6. Zpracování dokumentace pro stavby Hradec - výstavba garáží pro 

vozidla KOV" (dále jen dokumentace"). dokumentace bude zpracována 

a v vyhotovení dle 5 smlouvy a bude zejména následující 

požadavky: 
a) dokumentace bude obsahovat náležitosti podle 6 vyhlášky 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve pozdtj ších stanovení technických 

podmínek ve smyslu§ 45 a§ 46 zákona 137/2006 Sb„ o zakázkách, ve 

a v podrobnostech dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkaz.em 

b) výkresy v tak, aby bylo technické a 

a budou specifikace 

a 
c) nutné detaily; 

d) seznam movitého majetku, jednotlivých 

e) výkresovou Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se z.akreslením 

hraníce a na polohy vnítrostaveništních 

komunikací, jednotlivých deponíí, ploch, stavebních 

a z.akreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby a stavební 

vedení sítí technické infrastruktury, napojení na zdroje vody, 
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podmínek pro ochranu životního apod.; 

f) dokumentace musí být dokladová která bude obsahovat všechna 

kladná stanoviska, a rozhodnutí orgántl státní a vojenské správy 

a osob stavbou, které si vyžádají posouzení dokumentace (v rámci 

projednávání projektové dokumentace); veškeré všech musí 

být do dokumentace zapracovány; 

a) každý výtisk zpracované dokumentace musí obsahovat soupis všech 

a uvedení jejich bude po profesích 

s 
b) každá složka (dokladová souhrnná technická zpráva. výkresy aj .) jednotlivých 

dokumentace musí být štítkem s uvedením semamu 

jejich a 

2.1.7. Zpracování soupisn všech prací, dodávek a služeb, výkazu dle vyhlášky 

230/2012 Sb. (dále jen „výkaz a stanovení celkových stavby (dále jen 

,,kontrolní Pro zpracování výkazu a jeho bude použita „Cenová 

soustava ÚRS", vydávaná ÚRS Praha. as., Praha IO. 
Kontrolní a výkaz budou zpracovány v 

I. Náklady na projektové a pnizkumné práce, neobsažené v této 

2. Náklady na stavební objekty zkoušek) a úpravy území související 

s rekultivací (mimo na biologickou rekultivaci), náklady spojené 

s likvidací, existujících OHM, náklady na vyvolané investice 

provizorních a 

3. Náklady na stroje, a které provozní soubory a po montáži 

OHM, náklady na programové vybavení automatizovaných 

4. Náklady na nákup samostatného OHM, které nevyžadují montáž. 

5. Náklady na zabudovaná díla. které organickou a 

architektonického stavby. 

6. Vedlejší náklady pokud nejsou zahrnuty v jiných 

7. Náklady na práce jinými než stavebními a montážními firmami, náklady na 

patenty a licence. 
8. náklady. 

9. Náklady na nákup existujících a odvody z ptldy. 

jiným 
11. Náklady na a výstavby, vybavení (OOHM), programové 

vybavení, náklady na biologickou rekultivaci, odvody a za využívání 

a za ochranu životního 

(dále jen ,,2. etapa díla") 

3. etapa: 

2.1.8. autorského dozoru v rozsahu 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových 

cen projektových prací a inženýrských UNIKA 2015 a jeho 

kvalifikovanými osobami s odbornou po celou dobu realizace stavby, 

na niž zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této smlouvy, a to až do vydání 

dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu § 119 zákona 183/2006 Sb., 

o územním plánováni a stavebním (stavební zákon), ve 

Zhotovitel projektové dokumentace v rámci autorského do.zoru zpracuje 

projektovou dokumentaci stavebních prací (bude-li se rozcházet projektová 

dokumentace se 
Cena za výkon autorského dozoru je cenové kalkulace zhotovitele projektové 

dokumentace. 
(dále jen ,,3. etapa dfla") 
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4. etapa: 

2.1.9. osoby koordinátora a ochrany zdraví práci (BOZP), bude-li 

prokázána nutnost takové v realizace stavby, na niž je projektová dokumentace 

zpracována podle této smlouvy, tj. osobu s odborné podle zákona 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky a ochrany zdraví práci 

v vztazích a o a ochrany zdraví nebo 

poskytování služeb mimo vztahy (7.ákon o dalších podmínek 

a ochrany zdraví práci), ve a v souladu s 

vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních poi.adavcích na a ochranu zdraví 

práci na staveništích, ve 
Koordinátor BOZP je povinen do 8 zhotoviteli podat 

oblastnímu inspektorátu práce Omámení o zahájení stavby dle vlády 

591/2006 Sb. 

(dále jen „4. etapa díla") 

2.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové a dokumentace 

a proveditelnost a stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou projektu stavby a technologického zafu.ení. zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu j sou známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a dílo popsané v 2 smlouvy a 

a je objednateli ve podle 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje 

provedené dílo a zaplatit za cenu podle 3 smlouvy. 

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na pož.ádání objednatele další práce, 

nutné k zpracováni nebo smlouvy, jejichž ke 

této smlouvy je doložena a vyvstala až v díla a jejichž 
nebylo možné vynaložení náležité smlouvy. 

Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve 

dohodly na celkové, nejvýše za dílo, specifikované v 2 smlouvy, a to ve výši: 

319.200,00 bez DPH 
(slovy: korun 

3.2. K celkové díla bez DPH bude z hodnoty ve výši platné v 

poskytnutí zdanitelného V této smlouvy je zákonem stanovena sazba 

DPH ve výši 21 %, což 67.032,00 a celková cena za dilo DPH tedy 

386.232,00 

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. 3 smlouvy se skládá z ceny: 

5/14 



25.10.201611:42:28 

a) za 1. etapu dlla 
192.000,- bez DPH 
40.320,- DPH 21 % 

232.320,- DPH 

MO 

(slovy: dva tisíc sta dvacet korun DPH) 

b) za 2. etapu díla 
82.200,- bez DPH 
17.262,- DPH 21°.4 
99.462,- DPH 

(slovy: devadesát tisíc sta šedesát dva korun DPH) 

c) za 3. etapu díla 
25.000,- bez DPH 

5.250,- DPH 21 % 
30.250,- DPH 

(slovy: tisíc padesát korun DPH) 

a) za 4. etapu díla 
20.000,- bez DPH 
4.200,- DPH 21 % 

24.200,- DPH 
(slovy: dvacet tisíc korun DPH) 

3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v nabídce zhotovitele na verejné zakázky specifikované v 2 smlouvy (dále 

jen „cenová kalkulace"). V cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené 

s této smlouvy. 

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny poure provedených prací 

a poskytnutých dodávek. 

3.6. Cena díla být dohodou smluvních stran poure v ž.e v realizace 

díla dojde ke které jsou dolož.ené, nutné ke zpracování a díla, 

které vyvstaly až v díla a nebyly vynalof.ení náležité odborné 
smlouvy a jsou odsouhlasené stranami (dále 

jen ,,vícepráce"). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 

dodatku k této 

Doba 

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení dle odst. 2. I. 2 smlouvy: dnem 

smlouvy. 

4.2. smlouvy v rozsahu písemných 1. etapy díla zhotovitel do 120-ti 

od smlouvy objednateli stanoveným v 5 smlouvy. 

4.3. smlouvy v písemných 2. etapy díla zhotovitel do 165-ti 

od smlouvy objednateli stanoveným v 5 smlouvy. 

4.4. Výkon funkce autorského dozoru (3. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat po 

celou dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užíváni stavby 

ve smyslu stavebního zákona. 
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4.S. koordinátora BOZP (4. etapa díla) bude vykonávána osobou s odborné 

podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s vlády 591/2006 Sb. po celou 

dobu stavby, tj. od jejího 7.ahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu 

stavebního zákona, a v realizace stavby. 

5 
Podmínky díla 

5.1. provedenou 1., resp. 2. etapu díla zhotovitel objednateli nebo poštou na 

adresu: Agentura s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice v den 

stanovený zhotovitelem se pro kontroly dle odst 5.3. 5 

smlouvy tak, aby byl dodržen termín 1., resp. 2. etapy díla dle odst. 4 .2. , resp. 4 .3. 4 

smlouvy. 

5.2. Zhotovitel objednateli 

5.2.1 projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v k dalšímu 

rozmnož.ování), 

5.2.2 dokumentaci v 6 vyhotoveních v k dalšímu 

rozmnožování) 

Dále bude zhotovitelem 
dokladová • kladná a stanoviska a organizací 

výkonem státní (vojenské) správy a ostatních osob v originálech+ 1 kopii 

(týká se projektové i dokumentace); 
v elektronické budou na samostatných informací CD 

nebo DVD disky): 
• 2 vyhotovení projektové dokumentace v souladu s 2 smlouvy (vyhotoveni ve 

formátu * .dgn a * .dwg, budou i ve formátu * .pdt), dokladová (ve 

formátu *. pdt) 
• 2 vyhotoveni dokumentace v souladu s 2 smlouvy (vyhotovení ve 

formátu *.dgn a *.dwg, budou i ve formátu *.pdt), výkaz 

(ve formátu* .xls), výkaz (ve fonnátu *.xls), dokladová 

(ve formátu * .pdf) 
v elektronické bude na samostatných informací CD 

nebo DVD disky) 8 vyhotovení (pro zadání 7.akázky) - bude obsahovat 

kompletní projektovou a dokumentaci v souladu s 2. smlouvy 

(vyhotoveni ve fonnátu •.pdf.), výkaz (ve formátu *.xls), 

dokladovou (ve formátu* .pdt); 
kontrolní bude dále dodán v 2 vyhotovení v 
návrh zápisu o a - 2 vyhotoveni v 

5.3. Po 1. a resp. 2. etapy díla technický dozor objednatele do IO-ti pracovních 

provede kontrolu etapy díla z hlediska správnosti, úplnosti a 

kvality jejího obsahu ve smyslu smlouvy a z 

technických rad (dále jen „TER'') a potvrdí 7.ápis o a l. resp. 2 . etapy díla (dále 

jen ,,zápis"). Bude-li dílo bez vad s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu 

objednatel zhotoviteli do 15-ti od 

etapy díla. V vad díla, které brání technický doror objednatele do 1 O-ti 

pracovních od oznámí telefonicky a i e-mailem zhotoviteli, že 1. , resp. 

2. etapu díla a nepotvrdí zápis. Vady díla technický doror objednatele oznánú 

dopisem zhotoviteli do 15-ti od konkrétní etapy díla mu 

vrátí k vad. 

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si tak, aby k díla mohlo 

dojít ve sjednanou dobu. Termín pro díla se neprodlužuje o dobu, po kterou 

dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou technický doror objednatele. 
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6 
Platební a podmínky 

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez odkladu objednateli 

ve dvojím vyhotovení doklad (dále jen „faktura"). Za okamžik vmiku práva fakturovat 

se považuje den podpisu zápisu o a l ., resp. 2. etapy díla, tj. po 
a projektové dokumentace, resp. dokumentace. Právo fakturovat za 3. etapu 

díla (autorský dozor) a 4. etapu díla (koordinátor BOZP) vznikne zhotoviteli po 

stavby, na niž je projektová dokumentace zpracována, a vydání dokladu o povoleném 

užívání stavby ve smyslu§ 119 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

(stavební zákon), ve 

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve 

(dále jen „zákon o DPH") a podle§ 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a) 
b) dokladu; 
c) smlouvy a datum jejího 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 

e) smluvních stran; 
t) dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 od objednateli); 

h) banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

6.3. K musí být 
a) zápis o a 1., resp. 2. etapy díla; 
b) odsouhlasený soupis provedených prací dle cenové kalkulace 

v 3. a 4. etapy díla - za objednatele jej potvrdí technícký dozor objednatele. 

6.4. Faktura bude objednateli na adresu pro uvedenou v záhlaví smlouvy. 

6.5. Splatnost faktury je 30 dnll ode dne jejího objednateli, u faktur objednateli 

v prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodlou7.ené 

splatnosti 60 ode dne faktury objednateli. 

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované z objednatele 

a jejím na zhotovitele. 

6.7. Objednatel je fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané splatnosti, neobsahuje-li 

údaj nebo uvedenou ve nebo má jiné závady v obsahu nebo 
vrácení faktury objednatel uvede jejího vrácení 

a v vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. vrácením 

faktury splatnosti a movu ode dne nové faktury 

objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu objednateli do 10-ti 

ode dne, kdy mu byla vrácená faktura. 

6.8. Budou-li u zhotovitele shledány k institutu zdanitelného 

podle§ 109 zákona o DPH bude objednatel zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 

podle§ 109a tohoto zákona. 

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

7 
Vlastnictví a za škodu 

7.1. Vlastníkem která byla zhotoviteli k provedení díla, je po celou dobu díla 
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objednatel. 

7.2. vzniku škody na k provedení díla z objednatele na zhotovitele 

okamžikem a podpisem zápisu o a smluvními stranami. 

7.3. Za škody na dile až do jeho pfejimajícímu odpovídá zhotovitel. 

7.4. nakládat s této smlouvy na objednatele dnem 

protokolárního díla Gebo etapy). Vlastnické právo k dílu díla) 

na objednatele dnem zaplacení. 

7.S. Smluvní strany se dohodly, že v náhrady škody se bude hradit pouze 

vzniklá škoda. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu smlouvy 

za škodu jeho v díla objednateli, 

osobám, a to ve výši pojistného min. 200.000,- Smlouvu týkající se 

kopii) je zhotovitel povinen objednateli do 14-ti 

po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

8.1. Zhotovitel z.áruku za jakost dHa ve smyslu ustanovení§ 2619 OZ po dobu 36 od 

a díla V že dojde k vlastní realizaci stavby dle 

projektové dokumentace specifikované v 2 smlouvy (za zahájení realizace 

do 3 let od 2. etapy díla objednateli), prodlužuje se záruka za jakost na 

této smlouvy na celou dobu životnosti stavby. Po tuto dobu odpovídá 

zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a reklamuje. 

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že: 
a) dílo nemá vady, je kompletní, funkci a odpovídá sjednaným 

v této 
b) navržené stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s závaznými právními a normami, které se 

vztahují ke zpracovanému dílu; 

c) stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, 

s k objednatelem stanovenému 

8.3. Práva z vadného se ustanoveními§ 2615 a násl. OZ. 

8.4. Reklamace se 

8.S. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do l O-ti ode dne jejího 

. Ve svém zhotovitel uvede, zda vady uznává návrhu 

a termínu jejich nebo vady neumává. Pokud tak má se za to, 

že je reklamace a zhotovitel je povinen odstranit vady do 15-ti od 

obdd.enf reklamace (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Po uplynutí této je 

objednatel vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 

veškeré takto vzoí' é náklady. 

8.6. O vady musí být sepsán protokol. 

8. 7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli 

v vady díla. 

9 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

9.1. V že zhotovitel nedodrží termín 1. etapy díla sjednaný v této uhradí 

9/ 14 



25.10.201611 :42:28 MO 

objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- za každý i den prodlení, a to až do 

úplného závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.2. V že zhotovitel nedodrží termín 2. etapy díla, sjednaný v této uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- za každý i den prodlení, a to až do 

úplného závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

9.3. V že zhotovitel bude v prodlení s 3. etapy díla, tj. nedodržení termínu 

dohodnutého pro výkon v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deníku 

uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 350,- za každý i den prodlení. 

9.4. V že zhotovitel bude v prodlení s 4. etapy díla, nebude 

kontrolní dny ve sjednaném intervalu, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 

150,- za každé jednotlivé povinnosti; v uložení pokuty za nedodržení 

povinností na úseku BOZP orgánem státní správy zhotovitel pokutu 

uhradí v plném rozsahu objednateli. 

9.5. V že zhotovitel bude v prodlení s vad díla dle odst. 8.5. 8 smlouvy, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- za každý i den 

prodlení a za každou vadu 

9.6. V že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou dokumentaci podle odst. l 0.8. 

11 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- za každý 

i den prodlení. 

9.7. V vad projektové dokumentace v rozdílu výkazu a výkresové 

dokumentace), v jejichž dósledku dojde v vlastní realizace stavby dle této 

projektové dokumentace k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 

z v rámci bude projektová dokumentace použita jako zadávací 

dokumentace (dále jen ,,zák.ladní cena stavby"), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši (v navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 

(v navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši (v 

navýšení než l O% .základní ceny stavby). 

9.8. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý den prodlení ve výši stanovené vlády 35 l/2013 Sb., kterým se 

výše z prodlení a spojených s pohledávky, 

likvidátora. správce a orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují otázky Obchodního a právnických osob 

a fyzických osob. 

9.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlem1 sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 

pohledávek uhradí povinná strana na faktury vystavené stranou. Splatnost 

si smluvní strany sjednávají do 30 po jejím povinné Právo 

a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 

marném uplynutí 

9.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná vedle 

smluvní pokuty. Smluvní strany použití ustanoveni § 2050 OZ. 

9.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ttjednání na samotné 

nezávislá pro že jejich smluvní vztah z zanikne 

a díla (napf. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že 

zachováno právo objednatele po zhotoviteli smluvní pokuty, na mu vznikl nárok 

po dobu platnosti smlouvy. 
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10 
Zvláštní ujednání 

MO 

10.1. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 z.ák:ona 22211999 Sb., o obrany ve V této 

souvislosti se zavazuje dodržovat následující pot.adavky objednatele: 

a) na zpracování smlouvy se nebudou podílet cizí státní bez 

státní nebo s státními (s výjimkou 

NATO a EU); 
b) zhotovitel se zavazuje veškerá interní a podmínky upravující vstup do 

vojenského areálu a další omezení stanovená uživatelem, která byla 

v této souvislosti vydána orgánem, do jehož tyto objekty 

pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen na vstupní technické 

nedodržení tohoto ujednání, mM.e být k vystavení zákazu vstupu pro 

nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
c) k povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu zhotovitel min. 5 

zahájením prací seznam všech budou vstupovat 

do vojenského (jméno, datum a místo narozeni, 

a adresu trvalého a seznam dopravních 

d) vystavená povolení ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 

zavazuje vrátit v termínu díla; tohoto 

ujednání ze strany zhotovitele, k pozastavení platby 

dokladu (faktury) do doby uvedeného nedostatku zhotovitelem. 

10.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

technických které bude zhotovitel organizovat podle však lx za 

nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje 

zorganizovat do 10 od podpisu této smlouvy. Objednatel se 

zavazuje poskytnout zhotoviteli resp. 

Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou dokladové projektové 

dokumentace. 

10.3. Objednatel je TOO kontrolovat postup realizace a kvalitu 

díla, k tomuto si i další odborné osoby, které pro 

provedení této kontroly Za tímto je zhotovitel povinen zástupci 

objednatele pro technické rozpracované dílo k nahlédnuti, a to do 3 pracovních 

od vyž.ádání. 

10.4. díla je zhotovitel povinen dodržovat platné právní (zákony, 

vyhlášky) a technické normy EN) vztahující se k dílu. 

10.5. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy vydat zhotoviteli plnou 

moc k projednání projektové dokumentace, zhotovitel v 
žádosti o posouz.ení projektové dokumentace, které technického 

dozoru objednatele objednateli k podpisu. Objednatel podepíše žádosti 

a do 5 pracovních je cestou technického dozoru objednatele 

zhotoviteli. žádostí a a organizacím zajistí 

zhotovitel. 

10.6. Zapracování a organizací výkonem státní 

(vojenské) správy a ostatních osob do projednané projektové dokumentace nesmí být 

formou nebo k této projektové dokumentaci. 

10.7. Pokud zhotovitel díla zjistí, f.e pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 

(výkony), které nejsou specifikovány v smlouvy, je povinen 

informovat objednatele. 
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10.8. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou dokumentaci, a to do 

14 po 1. etapy díla objednateli. 

10.9. Zhotovitel není poskytnout výsledek jeho který je této smlouvy, 

jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech díla je zhotovitel povinen uschovat 

po dobu let od a díla. Na žádost objednatele se 

zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 

to.to.Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo lidnými právy osob. Zhotovitel zejména 

odpovídá za porušení práv z nebo jiného duševního vlastnictví 

osob. 

10.11.Pokud jakýkoliv výsledek zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 

zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o (autorský z.ákon), ve nebo jinak 

duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 

k takovému výsledku zhotovitele jako celku i jeho neomezené, 

neexkluzivní (licenci). zhotovitel poskytuje objednateli autorské 

dílo jiné duševní vlastnictví pro objednatele dle této smlouvy upravovat 

Jde-li o výsledek subdodavatele, který podléhá podle autorského 7.ákona nebo 

podobného závamého právního podle právního podnikání 

subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 

zhotovitele v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek zhotovitele 

podle tohoto ustanovení smlouvy. za poskytnuti veškerých uvedených 

je již zahrnuta v díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci 

využit. 

10.12. V že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 

a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace výkazu odkazem na 

konkrétní výrobek, budou pro tyto voleny výrobky zejména zemích 

Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a státech NATO. Tyto výrobky musí 

technické požadavky stanovené zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve a souvisejícími. 

10.13. V že na technického stavby dle této projektové dokumentace 

nebude výkon koordinátora BOZP podle výše citovaného zákona 309/2006 Sb. 

nutný, nebo si objednatel výkon koordinátora BOZP v rámci 

a reali7.ace sám nebude výkon koordinátora BOZP v realizace stavby dle této 

projektové dokumentace ze strany objednatele pof.adován a ze strany zhotovitele 

vykonáván a fakturován. 

10.14.Zhotovitel není v svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 

bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 

seznámil v souvislosti s svého závazku, a podkladové materiály v listinné 

elektronické které mu byly poskytnuty v souvislosti s závazku dle této 

smlouvy, osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 

§ 1730 OZ 

10.lS.Zhotovitel podpisem této smlouvy podle zákona 101/2000 Sb., o osobních 

ve souhlas objednateli, jako správci 

jeho osobních a dalších ve uvedených pro práv a povinností 

vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 
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11 
Zánik 

MO 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závauk ze smluvního vztahu zaniká v 

a) všech a 
b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnání vynalof.ených a 

doložených ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v že zhotovitel 

objednateli této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 

jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)dolož.ení mohly ovlivrut zadávací a rozhodnuti 

objednatele o sjednání této smlouvy; 
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v že bude majetku 

zhotovitele vyhlášeno v bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

byl-li zhotoviteli návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 

11.2. Nastanou-li u ze smluvních stran bránící této smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat 

jednání k jednání ve smluvních. 

11.3. Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí 

být dále uveden pro který strana od smlouvy odstupuje a citace toho ustanovení 

smlouvy, který ji k takovému kroku Bez náležitostí je odstoupení neplatné. 

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

a) prodlení s l. nebo 2. etapy díla delší než 30 

b) nedodržení ujednání o z.áruce a za vady; 

c) opakované jednotlivých v rámci výkonu autorského dozoru; 

d) opakované jednotlivých v rámci výkonu koordinátora BOZP. 

11.5. Odstoupí-li ze smluvních stran od této smlouvy na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení 

o odstoupení od této smlouvy a jejich 
b) zhotovitel vyzve objednatele k a rozpracovaného díla a objednatel je 

povinen do 30 od obdržení vyzváni zahájit 
rozpracovaného díla; 

c) po rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení 

vystaví zhotovitel fakturu doklad) rozpracovaného díla; 

d) smluvní strana, která odstoupeni od smlouvy je povinna uhradit 
druhé veškeré náklady jí vmiklé z odstoupení od této smlouvy; 

e) nemá-li však pro objednatele význam, v souladu s§ 2004 odst. 2 OZ 

od smlouvy odstoupit celého 

11.6. Zhotovitel není zcela ani postoupit na osobu žádné ze svých práv, ani 

žádný ze svých plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jak.o celek. 

12 
ujednání 

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se právním republiky. Smluvní strany se 

dohodly, že vztahy v této neupravené se ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 

dohodou, budou soudem dle sídla objednatele. 
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12.2. Tuto smlouvu lze pouze formou písemných, potvrzených 

smluvními stranami. 

12.3. Je-li nebo stane-li se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to ostatních 

ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto uvazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným které nejlépe 

odpovídá z.amýšlenému ustanovení neplatného 

12.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 

v písemné není-li v textu smlouvy uvedeno jinak. a musí být 

nebo poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 

záhlaví této smlouvy. V jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 

originál tohoto dokumentu v listinné adresátovi nebo 

poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

12.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností tak, ž.e písemnost se 

v pochybností nebo považuje u 

pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v z.áhlaví této smlouvy, 

druhá strana písemné omámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 

adrese zdržuje a 7.ásilku vyzvedne. 

12.6. Zhotovitel bere na že objednatel je ve smyslu § 2 odst. l zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném k informacím, ve povinným subjektem 

a souhlasí se této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 

pro informování o smluvních stran. je pro strany 

této smlouvy sjednána možnost celé této smlouvy v jejím plném 

jakož i všech a okolnosti s touto smlouvou souvisejících, pokud tím nedoj de 

k porušení 7.ákonem stanovené povinnosti 

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem elektronického podpisu 

poslední smluvní stranou. 

12.8. Tato smlouva o 14-ti stránkách je vyhotovena pouze v elektronické 

Nedílnou smlouvy jsou 
l: Cenová kalkulace - stran: 1 

Ph1oha 2: Technická specifikace pro udání VZ - stran: 2 

které jsou vlož.eny jako soubory ti.zení specifikovaného v odst. 2.1. 2 smlouvy. 

ma 

3 1 -10- ZD16 

za zhotovitele 

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel 

OPTIMA, spol. s r.o. 

za objednatele 

Ing. Jifí 
odboru staveb 

AHNM 

Dne: ........ ....... . ....... . .. . ..... ...... . 

14 í l 4 
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Technická specifikace pro zadání zakázky 

Akce: Hradec - výstavba garáží pro KOV" 

zakázky: 

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace 
pro stavby v rozsahu podle platného zákona 183/2006 Sb. (stavební 
zákon), 5 a 6 vyhlášky 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, stanovení 
technických podmínek ve smyslu§ 45 a§ 46 zákona 137/2006 Sb„ o zakázkách, 
ve a v podrobnostech dle vyhlášky 230/2012 Sb„ kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem (dále jen ,,PD") a její kompletní 
projednání (kladná stanoviska a souhlasy a organizaci budou obsažena v 
dokladové s orgány a organizacemi výkonem státní (vojenské) správy a s 
ostatními výstavby. je výkon autorského dozoru a výkon 
koordinátora BOZP, jejichž rozsah je popsán v návrhu Smlouvy o dílo. 

prostorem je areál VÚ 6069 Hradec, CE 02-10-05. 

ca: 
Cílem zakázky je obrany silami VÚ 6069 Hradec bude 

vozidly KOVVŠ a KOVS, pro které by útvar parkovací kapacity v garážových 
stáních v autoparku. 

Stávající stav: 

stav a garážových stání je vykryt dopravní a jinou technikou VÚ 
6069 Hradec. 

rozsah projektových prací: 

Výstavba nové netemperované garážové haly pro vozidla typu KOL se 
ocelová montovaná konstrukce se sedlovou s výškou 6,0 m a ze 

s odvodem vody do stávající kanalizace) v areálu VÚ 
6069 Hradec. Objekt bude propojen na technickou a dopravní infrastrukturu. Dále 
budou systémy (EZS,EPS), sloužící k majetku s napojením na 

útvaru (objekt a provedeny veškeré 
projektovými V objektu se požaduje vybudování vestavby pro sociálního 

pro 50 osob z objektu. Napojení objektu na elektrickou energii a 
plr1 se z budovy 56. Objekt bude na jednotlivá stání o l 2x5 
m, s požadovanou únosnosti podlahy 7,5 t/m2

• Každé stání bude vybaveno 3 ks zásuvek 
220V a I ks 400V k provozu techniky. Vjezdová vrata požadován rolovatelný 
systém se 4 metry a výškou 4,5 metru pro každé stání plocha se 

cca 400 m2, prostor cca 2 400 m3. 

I 



2 k SoD
stran: 2

t a v rozsahu pro

vydání kladných stanovisek odborných

Majetkoprávnf vztahy:

Jedná se o novostavbu, kterou lze realizovat na pozemku p. 297/1 1639/1), která

není zatížena církevní restitucí, v k.ú. Hradec, jehož vlastníkem je republika

s MO.

zadávacích je situace.

Zpracoval: Jan Švec

Dne: 13. 6. 2016
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Sekce yyzbroiování a akvizic, Odbor nemovité
k ZD 824-3/2016-1350

Výtisk I
1

SOUPIS PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Pol. Profese
Cena za hodinu

DPH21%
hodin bez DPH

I. Pnizkum stávajícího stavu 30 500,00 105,00

2. IGP v rozsahu vyhodnocení 3 ks 10 1 200,00 252,00

3. Návrh technického 40 450,00 94,50

4. Vypracování PD pro provedení stavby dle profesí:

5. •stavební 240 450,00 94.50

6. • statika 50 600,00 126,00

7. • elektro 40 450,00 94,50

8. • pož.ámf technika 16 450,00 94,50

9. 50 450,00 94,50

10. • BOZP 20 450,00 94,50

11. Projednání s orgány (inženýrská 50 450,00 94,50

12 . na TER a odsouhlasení technického 20 600,00 l2ó,UU

CELKEMzaPD

Pozn.: profesfje moino dle konkrétního fešení stavby.
11.10.2016

Cena za hodinu
CELKOVÁ CENA

DPH

605.00 18 150,00

1 452,00 14 520,00
--

544,50 21 780,00

544,50 130 680.00

726,00 36 300,00

544,50 21 780,00

544,50 8 712,00

544,50 27 225,00

544,50 10 890,00

544,50 27 225,00

/ .lO,UU Pt

331 782,0(J

tel.: 465 420 911 ,
,;<.,-„ , <:n':ltYmo f'71 "nií\7nQ


