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S
podle ustanovení Z")

na zho
„Vyškov - skl

I.I. Objednatel:
republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova I, 160 00 Praha 6,

60162694
CZ60162694

jednáním: Ing. odboru staveb Agentury

s nemovitým majetkem
zástupci pro jednání:

ve smluvních: Ing. tel. 973 206 201

ve technických:
fax: 973 206 265, e-mail: ahnm-ors@army.cz
(technický dozor objednatele, dále jen „TDO"):
Ing. Rubínová, tel. 973 445 052, mob. 724 463 865,

fax: 973 445 920, e-mail: akvizice.vussbrno@seznam.cz
mob.: 724 244 768
o@seznam.cz

Bankovní spojení: P
Adresa pro kores

Datová schránka:
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Ateliér Velehradský, s.r.o.

Hradební 772112, P.O. BOX 45, 110 05 Praha I
hjyaavk

zapsaná v obchodním vedeném Krajským soudem v oddíl C, vložka 69046

Sídlo: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
292 63 140

CZ29263140
Zastoupená: Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
Bankovní spojení: banka, a.s„ 43-8463790287

zástupci pro jednání:
ve smluvních: Ing. Hana tel.: +420 601 565 482,

e-mail: stankova@velehradsky.cz
- ve technických: Jakub Tichý, tel.: +420 547 221 936, +420 606 733 550
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Datová schránka: sicxhuh 
Adresa pro korespondence: shodná se sídlem 

(dále jen "zhotovitel") 

2. smlouvy 

této smlouvy je zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Vyškov sklad 

zbraní a sklad munice - rekonstrukce - PD" (dále jen „stavba") s cílem 

odpovídajících provozních uživatele VÚ 8660 a efektivního využití objektu. 

3. smlouvv 

3.1. této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a dílo 

specifikované v 3.2 této smlouvy a a objednateli a 

závazek objednatele provedené dílo a zaplatit za smluvními stranami 

sjednanou cenu za jeho provedení. 

3.2. Dílem se rozumí: 

1. etapa díla 

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu podle 

platného 5 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

stanovení technických podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona 

137/2006 Sb., o zakázkách, ve a v podrobnostech 

dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

(dále jen „PO") v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním (stavební zákon), ve a její kompletní 

projednání (kladná stanoviska a souhlasy státní správy, institucí a 

dalších výstavby budou obsažena v dokladové stanovisek 

vojenských složek) za schválení PD a vydání stavebního povolení (dodání 

pravomocného stavebnlho povolení není díla). Zhotovitel provede konzultaci 

s Újezdním Stavebním kasárna ul. Víta 

Nejedlého, 682 01 Vyškov, kde projedná seznam stran stavbou a provede o tom 

zápis. Zápis bude dokladové PD pro stavební povolení. Pro vydání 

stanoviska zhotovitel PD v písemné 

vojenské složky: 
MO Sekce dozoru a kontroly, Odboru státního dozoru, státního 

dozoru Brno Svatoplukova 84, 662 I O Brno; 
Agentura s nemovitým majetkem, Svatoplukova 84, Brno 

Židenice; 
vojenský zdravotní ústav (hygienický posudek), Chodská 21, Brno; 

uživatel VZ 8660 Vyškov, kasárna ul. Víta Nejedlého, 682 01 

Vyškov; 
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provozní 0624 Vyškov, kasárna ul. Víta Nejedlého, 682 01 

Vyškov; 
Agentura logistiky v Ministerstva obrany; Centrum 

munice nad Orlicí; 
Agentura KIS Praha, ul. Vlastina, 161 05 Praha; 
Agentura KIS Praha, Vyškov, kasárna sídl. Víta Nejedlého, 

682 01 Vyškov; 
Vojenská policie Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc; 

MO nám. Svobody 471/4, 160 O I Praha 6; 

další orgány, které si Újezdní Stavební - kasárna 

ul. Víta Nejedlého, 682 O I Vyškov nebo technický dozor vymíní; 

další orgány a instituce jak vojenské, státní a které si vyžádají 

jednotliví stavebního 

Poskytnutí nutné k vydání pravomocného stavebního povolení. 

- Zpracování dokumentace pro stavby v rozsahu podle platného 6 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
stanovení technických podmínek ve smyslu§ 45 a§ 46 zákona 137/2006 Sb., o 

zakázkách, ve a v podrobnostech dle vyhlášky 230/2012 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení zakázky na stavební práce a rozsah 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem (dále jen „PD") a její 

kompletní projednání (kladná stanoviska a souhlasy státní správy a 

organizací budou obsažena v dokladové stanovisek vojenských 

složek). Pro vydání stanoviska zhotovitel PD v písemné 

vojenské složky: 
MO Sekce dozoru a kontroly, Odbor státního dozoru, státního dozoru 

Brno Svatoplukova 84, 662 IO Brno - pokud si vymíní kontrolu 

projektové dokumentace v rámci ke stavebnímu povolení; 

- Agentura s nemovitým majetkem, Svatoplukova 84, Brno Židenice; 

uživatel VZ 8660 Vyškov, kasárna ul. Víta Nejedlého, 682 01 

Vyškov; 
- provozní 0624 Vyškov, kasárna sídl. Vf ta Nejedlého, 682 O 1 

Vyškov; 
Agentura KIS Praha, ul. Vlastina, 161 05 Praha; 
Agentura KIS Praha, VÚ 3255 Praha Vyškov, kasárna sídl. 

Víta Nejedlého, 682 O 1 Vyškov; 
další orgány, které si technický dozor vymíní. 

Pro smlouvy se systémy rozumí: 
elektronická signalizace, 
elektronická požární signalizace, 
elektronická kontrola vstupu, 

EZS, PZTS 
- EPS 

EKV,SKV 
MZP mechanické zábranné elektromechanických 

- PCO pult centrální ochrany (dozorové 

Smlouva o dílo 3 
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Pro smlouvy se a systémy rozumí: 

- ICT - a systémy - strukturované 

kabeláže a kabelových a 

souvisejících silnoproudých 

- PD bude dokladová která bude obsahovat všechna souhlasná stanoviska 

státní správy, institucí stanovisek vojenských složek) a osob 

stavbou k 7.ádosti o stavební povolení a plán kontrolních prohlídek 

stavby. 

- dokumentace bude seznam movitého majetku 

jednotlivých 

- Zpracovaní výkresové Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se 

zakreslením hranice a na polohy vnitro 

staveništních komunikací jednotlivých deponií, ploch, 

stavebních a zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby 

a stavební vedení sítí technické infrastruktury, napojení na zdroje vody, 

podmínek pro ochranu životnfho apod. 

- Posouzení koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi (dále 

jen "koordinátor BOZP„) vypracování návrhu plánu a ochrany zdraví 

práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., o dalších podmínek 

a ochrany z.draví práci, ve v souladu 

s vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na a 

ochranu zdraví práci na staveništích, (dále jen „Plán BOZP"). Výše uvedené 

dokumenty, týkajfcí se práce na budou vypracovány osobou 

s odborné pro tuto koordinátorem. 

Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb výkazu dle vyhl. 

230/2012 Sb. (dále jen „výkaz a stanovení celkových stavby (dále jen 

„kontrolní - pro výkaz a jeho bude použita „Cenová soustava 

ÚRS" vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 1 O. 
Kontrolní a výkaz budou zpracovány v specifikovaném v 

2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 

UNIKA 2010 (dále jen „saz.ebník UNIKA"). 

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání 

„Vyškov - sklad zbrani a sklad munice - rekonstrukce - PD", 

ID:T004/l6V/00025898, v souboru "Zadání - specifikace rozsahu díla - stavby". 

- Stanoveni minimálni výstavby doloženou harmonogramem prací. 

hannonogram musí zohlednit požadavky objednatele, uvedené v této 

smlouvy, v této smlouvy v rámci jednotlivých technických 

rad. 

- inženýrské 

- Stanoveni na provoz. 

Smlouva o dilo 4 
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Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající se stávajícího objektu 

(areálu). Veškeré ostatní podklady, a sondy, zejména: 

výškopisné a polohopisné a nových inženýrských sítí 

technický objektu provedený odbornou finnou (výsledky 

technického budou potvrzeny akreditovanou zkušebnou) 

odpovídajících sond a zkoušek, 

statické posouzení stavební konstrukce navrhovaného objektu, 

posouzení objektu dle zákona 406/2000 Sb., o energií, ve 

a vyhlášky 7812013 Sb., o energetické budov, ve 

vypracování energetického budovy, 

posouzení kapacitních možností do jednotlivých sítí (voda, kanalizace, elektro), 

radonový 
pro zpracování díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. 

je ceny díla. 

(dále jen „1. etapa díla") 

2.etapa díla 

Výkon funkce autorského dozoru (dále jen ,,AD") v rozsahu 9 sazebníku UNIKA 

kvalifikovanými osobami s odbornou po celou dobu realiz.ai;.e stavby, 

na niž zpracuje PD (viz I. etapa), až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve 

smyslu § 119 zákona 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním (stavební 

zákon), ve (dále jen „stavební zákon"). Cena za výkon AD je 

cenové kalkulace zhotovitele. 

(dále jen „2. etapa díla") 

3.etapa díla 

Výkon koordinátora BOZP podle zákona Sb., o dalších 

podmínek a ochrany zdraví práci, ve (dále jen 

„zákon 309/2006") a vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na a ochranu zdraví práci na staveništích, ve (dále 

jen vlády 591/2006"). Koordinátor BOZP zpracuje zahájením vlastní 

realizace stavby Plán BOZP. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon 

koordinátora BOZP realizaci stavby je cenové kalkulace zhotovitele. Kontrolní 

dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat lx za 

Z.ápisy o provedených kontrolách s uvedením kontroly a ke 

v a zdraví práci na staveništi provádí 

koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Po stavby zpracuje koordinátor 

BOZP zprávu o práce na staveništi, která 

fotodokumentace bude dokumentace k stavby. 

Koordinátor BOZP dále oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

podle místa v souladu s ustanovením § 15 zákona 309/2006 Sb., a 

to do 8 zhotoviteli stavby. Náležitosti 

oznámení stanoví vlády 591/2006 Sb. v 4. 

(dále jen „3. etapa díla") 
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3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele další práce, 

doložené, nutné ke zpracování a smlouvy, které vyvstaly až 

v díla a nebyly vynaložení náležité 

smlouvy. 

3.4. Zhotovitel potvnnje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla. 

4. Doba 

4.1. Zhotovitel je povinen objednateli 1. etapu díla specifikovanou v 3.2 této 

smlouvy bez vad (viz 6. této smlouvy) do 180 ode 

dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, 

z toho: 
- projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení 

do 150 ode dne elektronického podpisu smlouvy 

poslední smluvní stranou. 

4.2. Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat 

po celou dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydáni dokladu o povoleném užívání 

stavby ve smyslu stavebního zákona 

4.3. koordinátora BOZP (3. etapa ch1a) bude vykonávána osobou s odborné 

podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s vlády 59 l /2006 Sb. po celon 

dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve 

smyslu stavebního zákona, a v realizace stavby. 

4.4. Termín specifikovaný v 4.1. této smlouvy lze prodloužit pouze v 

výskytu odpovídajícího množství prací nebo v výskytu 

díla v daném termínu, které neleží na 

zhotovitele. 

S. Cena dila 

5.1 . Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 526/1990 Sb., o 

ve je platná po celou dobu realizace díla Cena díla bez 

DPH je cenou nejvýše po celou dobu realizace díla a 

a) 1. etapa díla 
570 000,- bez DPH 
119 700,- DPH 21 % 
689 700,- DPH 

(slovy: šest set osmdesát tisíc sedm set korun DPH) 

Smlouva o dílo 6 



b) 2. etapa díla 
100 000,- bez DPH 

21 000,- DPH 21 % 
121 000,- DPH 

(slovy: sto dvacet jedna tisíc korun DPH) 

c) 3. etapa díla 
150 000,- bez DPH 
31 DPH 21% 

181 500,- DPH 
(slovy: sto osmdesát jedna tisíc set korun DPH) 

d) Cena díla celkem 1., 2. a 3. etapa díla celkem 
820 000,- bez DPH 
172 DPH 21% 
992 200,- DPH 

(slovy: set devadesát dva tisíc korun DPH) 
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Celková cena díla je rozepsána v nabídce zhotovitele na zakázky 

specifikované v 3.2. této smlouvy (dále jen "cenová kalkulace") a zahrnuje veškeré 

náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s této smlouvy. Zhotovitel 

má právo fakturovat pouze provedené práce a dodávky. 

DPH bude v zákonné výši platné v zdanitelného 

5.2. Cena díla být dohodou smluvních stran pouze v že v realizace 

díla dojde ke které jsou doložené, nutné ke zpracování a díla, 

které vyvstaly až v díla a nebyly vynaložení odborné 

smlouvy a jsou odsouhlasené smluvními stranami (dále jen 

„vícepráce"). Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 

dodatku k této 

6. a díla 

6.1. Zhotovitel I. etapu díla objednateli nebo poštou na adresu 

Agentura s nemovitým majetkem, Svatoplukova 84, 662 I O Brno v den stanovený 

zhotovitelem se pro kontroly dle 6.2. této 

smlouvy tak, aby byl dodržen termín díla dle 4.1. této smlouvy. 

Zhotovitelem bude 

schválená projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání 

stavebního povolení na stavbu v ve 4 výtiscích a 2x v digitální 

(ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn, *.pdf,) dokladové 

schválená dokumentace pro stavby v v 8 výtiscích v 

rozsahu 3.2. výkazu (kompletní pouze u výtisku 1- 4 

dokumentace). 
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V digitální bude 
- 4x CD se soubory dokumentace v úplném rozsahu výkazu a 

v formátu (ve formátu *.doc, * .xls, * .dwg, * .dgn,), 
I x CD se soubory dokumentace v úplném rozsahu výkazu v 
formátu (* .pdf), 
lx CD pouze s výkazy (ve formátu *.xls). 

Veškeré výkresy budou v formátu * .dwg. a v formátu * .pdf. 

Pro smlouvy se rozumí formátem souboru: 
*.dwg- formátem kompatibilním se softwarem AUTODESK AUTOCAD, 
*.doc - formátem kompatibilnfm se softwarem MICROSOFT WORD, 
*.xls -formátem kompatibilním se softwarem MICROSOFT EXCEL, 
*.dgn - formátem kompatibilním se softwarem MICROST A TION finny 
BENTLEY, 
* .pdf- formátem kompatibilním zejména se softwarem firmy ADOBE. 

Zhotovitel 7.ajistí, aby zpracovaná dokumentace pro stavby 
obsahovala výkresy v tak, aby bylo technické a 

a budou 
specifikace a a nutné detaily. 

Zhotovitel zajistí, aby ka7.dý výtisk zpracované dokumentace pro 
stavby obsahoval jiného: 
- výkresy v tak, aby bylo technické a 

a budou specifikace a 

- energetický budovy; 
„ nutné detaily; 

další náležitosti v rozsahu Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských - UNIKA; 
kompletní (pouze u t 4 PD + 4x na CD); budou 
zpracovány po jednotlivých profesích s použitím stavebních 
prací a sbomíkd cen ÚRS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování 
dokumentace a sazeb do výše v 
souhrnných celé akce se k cenám sazba globálu 

ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši t ,8 %, použití agregovaných cen 
se 

položek ke katalogizaci dle zákona 309/2000 Sb., o obranné 
standardizaci, katalogiz.aci a státním jakosti a služeb 
k obrany státu a o živnostenského zákona, ve 

výkazy a kontrolní pro povinnosti DPH 
dle§ 92e zákona 235/2004 Sb„ o dani z hodnoty, ve 
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budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce kód 
klasifikace produkce CZ-CPA 41až43) a ostatní práce; 

- samostatnou složku „Zásady organizace výstavby'', která bude obsahovat 
Technickou zprávu dle 5 vyhlášky 499/2006 Sb. a výkresovou 

dle 3.2. smlouvy. 

Zhotovitel zajistí, aby každý výtisk všech zpracované dokumentace a dokladová 
obsahoval soupis všech a uvedení jejich 

provede po objektech a profesích s jednotlivých Každou složku 
(dokladová souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotliv)ch dokumentace 

štítkem s uvedením seznamu jejich a 

Zhotovitel zajistí zpracování „Souhrnného protokolu", který bude obsahovat 
rekapitulaci všech dokumentace. 

6.2. Objednatel po obdržení I. etapy díla (jednotliv)ch dokumentací) provede kontrolu jejího 
obsahu, úplnosti a kvality ve smyslu smlouvy a 

z technických rad (dále jen „TER"), a to do 10 pracovních od obdržení 
jednotlivých dokumentací. 

6.3. V že I. etapa díla (jednotlivá dokumentace) bude vykazovat vady, 
objednatel 1. etapu díla (jednotlivou dokumentaci) se specifikací vad zhotoviteli 

k vad. Opravená I. etapa díla (jednotlivá dokumentace) musí být 
objednateli do termínu specifikovaného v 4.1 této 

smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s této etapy díla. 

6.4. Je-li I. etapa díla (jednotlivá dokumentace) objednateli bez zjevných vad, 
objednatel zhotoviteli potvrzený zápis o a této etapy díla s doložkou „dílo 

bez výhrad". Zápis bude vyhotoven pro každou jednotlivou dokumentaci 

7. Platební a oodmínky 

7 .1. Právo fakturovat za 1. etapu díla vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o a 
I. etapy díla obou dokumentací), právo fakturovat za 2. etapu díla (autorský dozor) 
a 3. etapu díla (koordinátor BOZP) vznikne zhotoviteli po realizaci stavby, na níž je PD 
zpracována, a vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu stavebního zákona. 

7.2. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 po jtjich objednateli, u faktur 
objednateli v prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly na 

prodloužené splatností 60 ode dne jejich objednateli z.a den 
platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního objednatele ve 

bankovního zhotovitele. 
Adresa pro faktur: 

Agentura s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1 
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Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura doklad), která musí mít 

náležitosti dokladu stanovené platným zákona 235/2004 Sb., 

o dani z hodnoty, a OZ, tj. zejména: 
- „faktura doklad" 
" dokladu 
- smlouvy a datum jejího 
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 

- smluvních stran, 
- dodávky a název díla, 
- den vystavení faktury a datum splatnosti (30 od objednateli), 

- banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

7.3. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného shledány k 

institutu za podle§ 109 zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

bude Ministerstvo obrany zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 

podle § I 09a tohoto zákona. 

7.4. Faktura bude objednateli ve 2 vyhotoveních (originál a I kopie), bude doložena 

odsouhlaseným soupisem provedených prací dle cenové kalkulace a zápisem o 

díla v I. etapy, resp. jednotlivých dokumentací. 

7.5. Objednatel je vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené 

právními obsahuje chybné údaje, nebo není doložena ve smyslu odst. 7.4. tohoto 

a to do 14 od jejího obdržení. vrácením faktury 

její splatnosti, splatnosti opravené faktury znovu až po jejím 

prokazatelném objednateli. 

7 .6. Záloha nebude objednatelem poskytnuta. 

8. Smluvní ookuty. úrok z prodlení 

8.1. V že zhotovitel nedodrží termín I. etapy díla (tzn. nedodrží termín 

jednotlivých dokumentací) sjednaný v této uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- za každý i den prodlení, a to až do úplného závazku nebo do 

zániku smluvního vztahu. 

8.2. V že zhotovitel bude v prodlení u 2. etapy díla, tj. nedodržení termínu 

dohodnutého pro výkon v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deniku 

uvedeného v zápise z KD, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši I 000,- za každý i den prodlení. 

8.3. V že zhotovitel bude v prodlení s povinnosti koordinátora 

BOZP dle 3.2. této smlouvy kontrolních ve sjednaném 

intervalu) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši I 000,- za každé 

jednotlivé povinnosti; v uložení pokuty za nedodržení povinností na úseku 

BOZP orgánem státní správy zhotovitel pokutu uhradí v plném 

rozsahu objednateli. 
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8.4. V že zhotovitel bude v prodlení s závad podle 9.3. této 

smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý i 

den prodlení a za každou vadu 

8.5. V že .zhotovitel nevrátí objednateli veškerou dokumentaci podle 

I0.9. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I 000,- za 

každý i den prodlení. 

8.6. V vad PD v rozdílu výkazu a výkresové dokumentace), v jejichž 

dojde v vlastní realizace stavby dle této PD k navýšení ceny 

díla za zhotovení této stavby, která vyplyne z Hzení, v rámci bude PD 

použita jako zadávací dokumentace (dále jen ,,základní cena stavby" ), uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- (v navýšení do 5 % základní ceny 

stavby), ve výši IOO 000,- (v navýšení od 5 do IO % základní ceny stavby) a ve 

výši 150 000,- (v navýšení než I O % základní ceny stavby). 

8.7. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý den prodlení ve výši stanovené naHzením vlády 351/2013 Sb„ kterým se 

výše z prodlení a nákladO spojených s pohledávky, 

likvidátora, správce a orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 

uprawjí otázky Obchodního a právnických osob a 

fyzických osob. 

8.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 

pohledávek uhradí povinná strana na faktury vystavené stranou. Splatnost 

faktur je 30 po jejich povinné 

8.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vmikla druhé smluvní škoda Škoda a její náhrada je vymahatelná vedle 

smluvní pokuty. 

8.10. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 

následujícím po marném uplynutí 

9. Vady díla, záruka za ja kost 

9. I . Zhotovitel zodpovídá za to, že: 
a) dílo nemá vady, je kompletní, funkci a odpovídá sjednaným 

v této srn 
b) navržené stavby obsažené v PD je technicky realizovatelné v souladu 

s závaznými právními a normami, které se vztahují ke zpracovanému 

d[(u, 
c) stavby obsažené v PD je navrženo ekonomicky, s 

k objednatelem stanovenému 

9.2. Práva z vadného se ustanoveními§ 2615 a násl. OZ. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla po díla 

objednatelem, a to do IO dnu od obdržení reklamace (nedohodnou-li se smluvní 
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strany jinak). Pro práva z za vady díla je nezbytná písemná reklamace 

objednatele u zhotovitele. 
Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez odkladu po 
jejich V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci uvést 
své požadavky vad, nebo zda po7.aduje náhradu. 

Zhotovitel je povinen do 5 po obdržení oznámení o vadách 
(reklamace) oznámit objednateli zda vady uznává návrhu a termínu 

jejich jinak uvede vady neuznává Pokud tak má se za to, že 
odstraní vady do l O od obdržení reklamace. Po uplynutí této je 
objednatel vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 

veškeré takto vzniklé náklady. 

9.4. Zhotovitel záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení§ 2619 OZ po dobu 36 
od 1. etapy díla objednateli. V že dojde k vlastní realizaci stavby dle 

PO specifikované v 3.2 této smlouvy (za zahájení realizace 
do 3 let od I. etapy díla objednateli) prodlužuje se záruka za jakost na 

této smlouvy na celou dobu životnosti stavby. Po tuto dobu 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a reklamuje. 

9.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny škody, které vzniknou objednateli 
v vady díla Úhrada bude provedena do 30 po obdržení 

zhotovitelem odsouhlaseného platebního dokladu. Zhotovitel je povinen mít za tímto 
za škodu jeho v díla 

objednateli, osobám, a to v odpovídající výši pojistného min. l 

10. Zvláštní u jednání 

l 0.1. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona 22211999 Sb., o obrany ve Na 

zpracování smlouvy se nebudou podílet cizí státní pfislušnosti, bez státní 

nebo s státními (s výjimkou NATO 
a EU). 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a další omezení stanovená uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána orgánem, do jehož tyto objekty pro obranu 
státu náleží, a se kterými byl seznámen na vstupní technické Nedodržení 
tohoto ujednání, být k vystavení zákazu vstupu pro nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní 

K povolení vstupu do vojenského objektu zhotovitel min. 14 
zahájením prací seznam všech budou vstupovat do vojenského 

objektu Gméno, datum a místo narození, prukazu a adresu 
trvalého seznam RZ dopravních Vystavená povolení 
ke vstupu do vojenského objektu se zhotovitel zavazuje vrátit 
v termínu díla Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, 
objednatele k pozastavení platby dokladu (faktury) do doby uvedeného 
nedostatku zhotovitelem. 
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l 0.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technicko ekonomických radách (dále jen „TER"), které bude zhotovitel organizovat podle 

však lx za nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER 
se zhotovitel zavazuje zorganizovat do I O od podpisu této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli resp. 

Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou 

dokladové PD. 

I 0.3. Objednatel je kontaktní osoby pro technické kontrolovat 
postup realizace a kvalitu díla, k tomuto si 

i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly Za tímto je 
zhotovitel povinen zástupci objednatele pro technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nejpozdiji do 3 pracovních od vy7.ádání. 

10.4. díla je zhotovitel povinen dodržovat platné právní (zákony, 
vyhlášky) a technické normy EN) vztahující se k dílu. 

I 0.5. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání PD, zhotovitel v žádosti o 
posouzení PD, které TDO objednateli k podpisu. Objednatel 
podepíše žádosti a nejpozdiji do 5 pracovních je cestou 
TDO zhotoviteli. žádostí a phloh a organizacím 
zajistí zhotovitel. 

I 0.6. Zapracování a organizací výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních výstavby do projednané projektové dokumentace 
nesmí být formou nebo k této projektové dokumentaci. 

I O. 7. nakládat s této smlouvy na objednatele dnem 
protokolárního díla Geho etapy). Vlastnické právo k dílu díla) 

na objednatele dnem zaplacení. 

I 0.8. Pokud zhotovitel díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
(výkony), které nejsou specifikovány v smlouvy, je povinen 

informovat objednatele. 

l 0.9. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou dokumentaci, a to do 
14 po l. etapy díla objednateli. 

I O. I O. Zhotovitel není poskytnout výsledek jeho který je této 
smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech díla je zhotovitel povinen 
uschovat po dobu let od a díla. Na žádost objednatele 
se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 

I 0.11. Pokud jakýkoliv výsledek zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

(autorský zákon), ve nebo jinak 
duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému 
výsledku zhotovitele jako celku i jeho neomezené, 
neexkluzivní (licenci). zhotovitel poskytuje objednateli 
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autorské dílo jiné duševní vlastnictví pro objednatele dle této smlouvy upravovat 

10.12. V že popis materiálu nebo výrobku Gebo technické a kvalitativní parametry a 

vlastnosti) bude v rámci PD výkazu odkazem na konkrétní 

výrobek, budou pro tyto voleny výrobky v zemích Evropské unie, Švýcarsku, 

Norsku a státech NA TO. Tyto výrobky musí technické 

požadavky stanovené zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
a souvisejícími. 

10.13. V že na technického stavby dle této PD nebude výkon 

koordinátora BOZP podle výše citovaného zákona 309/2006 Sb. nutný, nebo si 

objednatel výkon koordinátora BOZP v rámci a realizace sám, 

nebude výkon koordinátora BOZP v realizace stavby dle této PD ze strany 

objednatele požadován a ze strany zhotovitele vykonáván a fakturován. 

I 0.14. Zhotovitel není v svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 

bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 

seznámil v souvislosti s svého závazku, a podkladové materiály v listinné 

elektronické které mu byly poskytnuty v souvislosti s závazku dle této 

smlouvy, osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 

§ 1730 OZ 

10.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy podle zákona 101/2000 Sb., o osobních 

ve souhlas objednateli, jako správci se zpracováním 

jeho osobních a dalších ve uvedených pro práv a povinností 

vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

I 0.16. Zhotovitel není bez písemného souhlasu objednatele jménem 

objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku jiných povinností objednatele, než jaké 

vyplývají z právních nebo ze smluv, které objednatel 

11. Zánik 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v 
a) všech a 
b) dohodou smluvnfch stran vzájemném vyrovnání vynaložených a 

doložených ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají a nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího 
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v že bude majetku 

zhotovitele vyhlášeno v bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

byl-li zhotoviteli návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 
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11.2. Nastanou-li u :re smluvních stran bránící této smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat 

jednání k jednání ve smluvních. 

11.3. Chce-li :re stran od této smlouvy odstoupit na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí 

být dále uveden pro který strana od smlouvy odstupuje a citace toho ustanovení 

smlouvy, který ji k takovému kroku Bez náležitostí je odstoupení neplatné. 

11.4. Za podstatné porušení smlouvy :re strany zhotovitele se považuje: 

a) prodlení zhotovitele s I. etapy díla delší než 30 dm, 

b) nedodržení ujednání o záruce a za vady; 

c) opakované jednotlivých dle 3.2. této smlouvy v rámci výkonu 

autorského dozoru; 
d) opakované jednotlivých dle 3.2. této smlouvy v rámci výkonu 

koordinátora BOZP. 

11.5. Objednatel je odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel objednateli 

této smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž bylo vázáno 

této smlouvy. 

11.6. Odstoupení od smlouvy se dále ustanoveními § 200 I a násl. OZ. 

I 1.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy díla, bude vzájemné vyrovnání 

provedeno soupisu provedených prací, všechny náklady spojené 

s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

11.8. Odstoupí-li :re smluvních stran od této smlouvy na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámeni o odstoupení 

od této smlouvy a jejich 
zhotovitel vyzve objednatele k a rozpracovaného díla a objednatel je 

povinen do 30 od obdržení vyzvání zahájit 

rozpracovaného díla, 
po rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení 

vystaví zhotovitel fakturu doklad) rozpracovaného díla, 

smluvní strana, která odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé 

veškeré náklady jí vzniklé z odstoupení od této smlouvy. 

12. Ostatní ujednáni 

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se právním republiky. Smluvní strany se 

dohodly, že vztahy v této neupravené se ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 

dohodou, budou soudem dle sídla objednatele. 

12.2. Tuto smlouvu l:re pou:re formou písemných, potvrzených 

smluvními stranami. 

12.3. Je-li nebo stane-Ji se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to 

ostatních ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto 
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zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným 

které nejlépe odpovídá zamýšlenému ustanovení neplatného 

12.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 

v písemné není-li v textu smlouvy uvedeno jinak, a musí být 

nebo poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 

v záhlaví této smlouvy. V jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 

originál tohoto dokumentu v listinné adresátovi nebo 

poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

12.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností tak. že písemnost 

se v pochybností nebo považuje za 

pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 

druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 

adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

12.6. Tato smlouva o 16 listech je vyhotovena pouze v elektronické Nedílnou 

smlouvy jsou 
1: Zadání - specifikace rozsahu díla - stavby - 3 

2: Cenová kalkulace - 1 

které jsou vloženy jako soubory specifikovaného v 3.2. této 

smlouvy. 

12. 7. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele obsah smlouvy. 

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem elektronického podpisu 

poslední smluvní stranou. 

lehradsky 

2 3 -11 · 2016 

Za zhotovitele: 
log. arch. Tomáš Velehradský 

jednatel 
Ateliér Velehradský, s.r.o. 

Za objednatele: 
log. 

odboru staveb 
AHNM 

Dne: „ .. „ ...... „ . .. .. „ . ..... „ .„ .. ..... 
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Zadání - specifikace rozsah u díla - stavby 

Akce: „ Vyškov - sklad zbraní a sklad munice - rekonstrukce - PD" 

zakázkv: 

zakázky je vypracování a dodání projektové dokumentace pro 

ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace 

pro stavby (dále jen ,,PD") kompletního projednání PD a užívání 

objektu, výkon autorského dozoru (dále jen ,,AD") a výkon koordinátora BOZP na staveništi 

(dále jen Rozsah PD, AD a koordinátora je specifikován v návrhu 

SoD. 

Pozemky stavbou parc. 206/5 a parc. 206/l v katastrálním území Doubrava 

u 

Zajistit zpracování projektové dokumentace rekonstrukce nutných 

navazujících prací stávajícího objektu (CEVID 06-33-03/003) pro skladování zbraní a munice 

k odborných VÚ 8660. 

C11em: 

Cílem je rekonstrukce stávajícího oQjektu (CEVID 06-33-03/003) a 

užívání tohoto objektu na sklad zbraní a sklad munice dle platných norem 

a V objektu (sklad zbraní) budou skladovány a udržovány a optické 

soupravy náhradních výzbroj vylafetované techniky a sportovní 

sklad munice bude ke skladování, a výdeji munice k 

výcviku vojsk. Jedná se o a školní munici, pyrotechnické 

a náloživo. Skladovaný materiál je výbušné povahy. 

Základní údaje o stavu: 

Jedná se o objekt (CEVID 06-33-03/003) ve vojenském areálu Haly Úpalí ve Vojenském 

výcvikovém prostoru Objekt je jednopodlažní a není Nosný modul 

konstrukce objektu sestává z I O-ti z nich budou 3 rekonstruovány na sklad zbraní 

(oblouk 2, 3) a sklad munice (oblouk!). plocha celého 1098 m2
, 

prostor 8784 m3
• 

Rozsah prací: 

PD bude zpracovaná v následujícím rozsahu: 
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• stávajícího stavu celého objektu a inženýrských sítí; 

• Rekonstrukce objektu, která bude zahrnovat: 

o Vybudování (el. 
o Stavební úpravy vybudování nad sklady, snížení 

oken, zaz.dívky, vrat, opravy omítek, výmalba 

a související práce dle uživatele; 

o Rekonstrukce podlah zatíž.ení cca 400 kg/m2
; 

o Kompletní rekonstrukce elektroinstalace; 
o vybudování sociálního záz.emí (WC, umývárna, šatna) 

a související práce s tím spojené; 
o šaten a 
o Napojení instalací na stávající inženýrské 

o Sanaci olejové kotelny; 
o (výbušné hoflaviny) a všechny 

spojené s tímto 
o Místnost 7 pro ukládání I. a II 

o Posouzení (teplota, vlhkost) pro skladování zbraní a munice 

a návrh 
o Všechny budou osazeny a mechanickýmí 

systémy v souladu s Vševojsk 5-6, Vševojsk 5-2 a Log 10-3; 

• všech pomocí elektronické požární signalizace (EPS), 

elektronické signalizace (EZS), elektronické kontroly vstupu (EKV), 

mechanických zábranných (MZP), ochrana objektu kamerovým 

systémem. Uvedené systémy budou do stávajícího systému 

v posádce Vyškov, pracujícího na bázi systému SQL LATIS firmy Trade FIDES a.s. 

za pomocí radiové MORSE na vlastní radiové frekvenci. 

systémy budou vyvedeny na vybudované dohledové 

areálu Úpalí a dále na stávající dohledová - na 

VZ 1970 Vyškov a vojenské jednotky, 

jsou v areálu kasáren Vyškov Navržené prvky musí 

být kompatibilní se systémem SQL LATIS a se stávajícím radiovým 

• Posouzení stavu celého objektu (nevyhovující prvky budou 

nahrazeny); 
• okapových kolem celé budovy; 

• Vybudování ochrany proti blesku celého objektu; 

• Napojení na inženýrské (voda, kanlllizace, slaboproud, elektro silnoproud); 

• Oprava omítek soklové 

• Rekonstrukce venkovní plochy sklady pro 

manipulace s municí; 
• Obložnost munice bude 301 kg v kategorii 1,4 S; 200 kg v kategorii 1,4 G 

a 120 kg v 1,3 G. 

Projektová dokumentace zbraní bude zpracována na požadavku uživatele 

dle NV MO 80/2015 MO, který obdrží zhotovitel po podpisu smlouvy. 

Projektová dokumentace munice bude zpracována dle interních na 

požadavku uživatele a Vševojsk 5-2 a NV MO 80/2015 MO, které obdrží 

zhotovitel po podpisu smlouvy. 
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druhy skladované munice: munice, signální munice, dýmovnice,

munice, iniciátory, školní munice.

Ostatní práce:

Na od uživatele a technického dozoru objednatele v zpracování

PO zhotovitel z doložky ve výkazu

položky.

Požadavkv na

V rámci zpracování PO se požaduje:

• technický objektu provedený odbornou firmou nutných sond

(výsledky technického budou potvrzeny akreditovanou

zkušebnou);
• posouzeni skladování munice a výbušnin (materiál výbušné povahy) Centrem

munice nad Orlicí, Agenturou logistiky v Ministerstva

obran
• výšk ch inženýrských sítí

• statické posouzení stavebni ko

• posouzeni kapacitních možností do jednotlivých sítí (voda, kanalizace,

elektro);
• posouzeni objektu dle zákona 406/2000 Sb., o energií, ve

a vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické budov,

ve vypracování energetického budovy;

• radonový

Maietkoprávní vztahv:

pozemky jsou pozemky parc. 206/5 a parc. 206/1 v katastrálním území

Doubrava u ve vlastnictví a s majetkem má

Ministerstvo obrany Agentura s nemovitým majetkem MO Odbor územní

správy majetku Brno.

Zpracovala Ing. Rubinová OdTD
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2 SoD

Cenová kalkulace pro zpracováni projektové dokumentace na VZ "Vyškov - sklad zbrani a sklad munice - rekonstrukce - PD"

Pol. Profese Hod. Cena DPH 21% vlo nl>J-t

l. stávajícího stavu 70 70 000,00 14 700,00 R,f 7nn nn
2. Návrh technického 130 130 000,00 27 300,00 157 300 00
4. Vypracování PO pro provedení stavby dle profesí :
5. *stavební 200 200 000,00 42 000,00 242 000.00

-·
6. * statika 100 100 000,00 21 000,00 121 000,00-
7. * elektro 50 50 000,00 10 500,00 60 500,00
8. * oožámí technika 10 10 000.00 2 100,00 12 100.00
9. 30 30 000.00 6 300,00 36 300.00
10. * BOZP 150 150 000,00 31 500.00 181 500,00

- - -

11. Projednání s orgány (inženýrská 30 30 000,00 6 300,00 36 300.00
12. na TER a odsouhlasení technického 50 50 000,00 10 500,00 60 500.00

·-

CELKEM za PO 820 000,00 172 200,00 992 200,00

Pozn. · profesi je možno dle konkrétního stavby.

/

I
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