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Smlouva o dílo č. 059/16
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jako „občanský zákoník"),
jelho

platném znění.

l. Smluvnístrany.
l

i

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míni 1, 787 01Šumperk
ICQ: 00303461 É

DIC: 0200303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spumým, 2. místostařostou
ve věcech technických: Ing. Irenou Blttnerovou, vedoucíi odboru strategického rozvoje,

ˇ územního plánování a investic ł
bankovníspojení: Ceská spořitelna a.s., pobočka Sumperk

`,

číslo účtu: 27-1905609309/0800 E

tel: 583 388 311 É

e-mail: posta@sumperk.cZ
Š

Dálejen: Objednatel í

na stranějedné
l6 J

Ekozis spol. 8 v. o.
Í

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh l

ičoz 410 31024 ;

DIC: CZ41031024
É

Zastoupené: E

ve věcech smluvních: lng. Petr Blažek, jednatel
ve věcech technických: Jaroslav Seidl, stavbyvedoucí Í,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. L
`

číslo účtu: 365042/0800 3

ieiz 583 411 084
e-mail: ekozis@ekozis.cz *

Dálejen: Zhotovitel
Ĺ

l

i

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními obchodnílio
zákoníku tuto smlouvu O dílo.

Ĺ

L

5

ll. Předmět smlouvy
2

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit p'i'o Objednatele dílo specifikované
v článku Ill. této smlouvy.

Ě

.

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této
smlouvy.

Í
,

Í

š
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III. Předmět dila

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

,REKoNsTRuKcE iNžENÝRsKÝcH sírlTEIviENicE, đ?čičásłz
Chodník ul. Bohdíkovská vŠumperku-Temenlcl - ll. etapa '

(dále jen: dílo)
a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho
provedení.

2. Dílo bude provede__no _v roz_sahu projektové dokumentace pro provádění stavby
„REKONSTRUKCE INZENYRSKYCH SÍTI TEMENICE, dílčí část: Chodník ul. Bohdíkovská
vSumperku-Terrienici - II. etapa “ zpracované společností CEKR CZ s.r.o., se sídlem
Mazalova 57/2, Sumperk a výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou
nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění
zakázky.
3. Místo plněníje k.ú. HorníTemenice podél silnice lll/36914 (ul. Bohdíkovská) .

4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

5. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na
tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný.
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní

_

materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění
termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

6. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem
Zhotoviteli.

7. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a
geodetické zaměření dokončeného díla.

8. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě O dílo vždy i následující práce a
činnosti:
- ihned po uzavření smlouvy o dílo před předáním staveniště zhotovitel projedná a zajistí

vydání povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné úpravy provozu dle zák.
zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na
pozemních komunikacích a ozměnách zákonů, ve znění pozdějších
předpisů silničním správním úřadem - MěU Sumperk, odborem dopravy,

- před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla
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porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobeno? porušením této povinnosti,

- oznámení O zahájení stavebních prací např. spreávcům sítí vsouladu s platnými
rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k díla apod.,

- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděnía dokončení díla,
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
- zhotovitel při provádění stavby (vč. případných subdoçlavatelů) musí dodržovat předpisy

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízen? a dbát O ochranu zdraví osob na
staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně
označeno informačními tabulemi s uvedením všech

předepsaných údajů,
- pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a

nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn
zastavit provádění prací v rámci plnění díla a O vzniklé skutečnosti
objednatele díla,

g

- zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povqlení, projektovou dokumentaci a
stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a
osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákoiia týkající se státního stavebního
dohledu. Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 9)-
po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,

- zajištění dopravního značení kdopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a
následné odstranění, `

- Zajištění případného přemístění stávajícího dopravníznačení,
- Zajištění a provedení všech předepsaných zkoušekŤ dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů O jejich provedení),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle

Zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích pa výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění - prohlášení O shpdě),

- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nédokončených prací a výkonů před
vlivy nepříznivého počasí, ' “

- provádění denního úklidu staveniště, zajistit účinná opatření k čištění vozidel, aby
pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťpvány. V průběhu stavby bude
prováděno pravidelné čištění a kropení komunikace, aby se předešlo vzniku prašnosti,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za
spotřebované energie a vodu

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185A2001. Sb., o odpadech a O změně
některých dalších zákonů, včetně jejich evidence

- uvedení všech sousedících pozemků dotčených; stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, apod.),

- zajištění a předání dokumentace skutečného provedenístavby
- zajištění a předánígeodetického zaměření stavby

ˇ

- zajištěnía předánígeometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí
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- zhotovitel hradí veškeré případné škody na nemovitostech případně porostech, které
způsobil svou činností při provádění stavby

- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o
dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým
finančním objemem 20% zcelkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení
předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a
dodávky za úplatu zajistit nebo neprovëst - u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i
víceprací, které vyplynou Z kolaudačního řízení.

9. Součástí předání dokončené Stavbyje dodání:
- dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření
- předložení dokladů pro vydání kolaudačních souhlasů

10. Projektová dokumentace skutečného provedenístavby:
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást

provedení díla.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 2

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li
dále stanoveno jinak.

11. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo kžádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a
přümením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele
a její souhlasné stanovisko.

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení vareálu staveniště
s údaji o hloubkách uloženísítí (tato část bude iv digitální podobě).

12. Geodetické zaměření díla
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 2x v grafické a 1× v digitální podobě.
Součástí geodetického zaměřeníjsou:

- Geodetické zaměřenískutečného provedenídíla.
- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení

pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) ve3 vyhotoveních a 1× v
digitální formě na_ QD. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován
S odborem MJP MěU Sumperk a odborem dopravy.

- Doklady o vytyčenístavby
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IV. Cena díla
É

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena projektové dokumentace
předané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené
vprojektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je
součástí předané projektové dokumentace.

Ě

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová
dokumentace.

Í

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána S ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., O cenách a je dohodnuta včetně daně z

přicílané
hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 3 343 Kč
DPH 702 19§,- Kč

l

(slovy: korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou - Výkazem v příloze č. 1 k této smlouvě.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhoitovitele nezbytné k řádnému a

včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též
činností uvedených v čl. Ill.. této smlouvy zejména i

náklady
na:

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práče

c) opatření k ochraně životního prostředí
t

d) pojištění stavby a osob É

e) organizačnía koordinační činnost r

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
g) zajištění nezbytných dopravních opatření
h) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

i) zajištění všech nutných zkoušek dle Škontrolního a zkušebního plánu
stavby 7

j) součinnost vřízení se stavebním úřadem O užívání dokončené stavby,
případně o vydání dílčí kolaudace.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu 1

4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Položkové rozpočty slouží
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro
měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
Položkové rozpočty jsou v úplném souladu S Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny Ě

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních
dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku
smlouvy. Í

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek. É
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4.2.3. Změna sjednané cenyje možná pouze:

a) pokud vprůběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám
sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na
cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeníjiných prací nebo dodávek,
než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky zpředmětu plnění; tyto
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu;

c) pokud dojde vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností kposunu
realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného
roku sukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Ceským statistickým
úřadem;

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu,
která byla určena Projektovou dokumentací;

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;

f) pokud Zdůvodů na Straně Objednatele dojde k prodloužení termínu
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených
v původní lhůtě výstavby;

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly vdobě
sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny
4.3.1. Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej
Objednateli k odsouhlasení.

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna
bude odsouhlasena Objednatelem.

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelně.
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto
smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsobjejich prokazování
4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis
předložit Objednateli kodsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze
na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách)

4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr vnabídce Zhotovitele.
Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy,
budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v
aktuálním ceníku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictví; URS Praha,
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l

as., ić 471 15645, se sídlem Prahzi 10, Piažská 18, Psč 102 oo)
v cenové úrovni odpovídající době prací.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek
budou stanoveny základní náklady

c) kzákladním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji ve svých Výkazech výměr;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve
svých Výkazech výměr ; I

e) k celkovému součtu základních nákladů,Ĺ vedlejších nákladů a kompletační
přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných vdobě vzniku
zdanitelného plnění. I

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Í

a) na základě písemného soupisu odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle výkazu výměr; l

b) vynásobením jednotkových cen a mntožství neprovedených měrných
jednotek budou stanoveny základní

náklady
méněprací;

c) kzákladním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji

uplatnil
ve svých Výkazech výměr;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve
svých Výkazech výměr;

E

e) k celkovému součtu základních nákladů?vedlejších nákladů a kompletační
přirážce pak bude dopočtena DPH ve' výši, vjaké byla dopočtena ve
sjednané ceně.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se návrhu Zhotovitele nejpozději
do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou
Dodatku ke smlouvě.

í

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou
změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou
zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou ?rmou vpřípadě, že
Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou
povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem. třetí osoby do předmětu díla
nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti% zcelkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na konečný termín
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání

3
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během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za
další škody, které Objednateli tímto vzniknou.

10. Změnyjednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke
schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují
jednotkovými cenami podle smlouvy O dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5.
pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat
pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok zprodlení vyplývající Z peněžltého dluhu
Objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo
kdohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s0bjednateIem vsamostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis S uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá O

stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou
obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den
předání a převzetí díla uvedený vzápise O předání a převzetí díla. Přílohou každého
měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění,
odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti
počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny
Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované
částky Z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem
Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených
oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla.
Zbývající část celkové smluvní ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí
díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění) a po
vydání kolaudačních souhlasů.

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude
obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátitji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a
nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.

8. Zhotovitel je povinen u prací V režimu přenesené daňové povlnnostl u kódu CZ-CPA 41 až 4-3
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí
kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové
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povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu
uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnostil Dodavatel dále na fakturu uvede
sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či
opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrokz prodlení, který bude objednateli, Z důvodu pochybení [zhotovitele při fakturaci u prací
v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

9. Platby za vícepráce
9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, Sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí

být jejich cena fakturována samostatně. Í

9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat
i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

l

VI. Doba plnění.
Q

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této Smlouvy a řádně jej předat Objednateli
způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: z

a) Zahájení přípravných prací: (např. povolení zvláštního užívání) Ihned po podpisu SOD

h) Přoaánrsiavęnišiez nojpozašji an Š 30.8.2018
c) Zahájení stavebních prací:

` 1.7.2016

d) Dokončení stavebních prací- dílčí termín: 30.9.2016
e) Komplexní dokončení stavby: 30.11.2016

2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení
staveniště, předání originálů dokladů O předepsaných zkduškách, revizích, předání dokladů
ke kolaudačnímu řízení vč. vydání kolaudačních souhlasů, podepsání zápisu O předání a
převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstraněním vad a nedodělků.

3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. “

4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě
pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla. .

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

6. Termín dokončení díla je závislý na řádném a splnění součinnosti Objednatele
dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele S poskytnutím dohodnuté součinnosti
není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě,
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Dbjednatele S poskytnutím jeho
součinnosti.

LV

7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatně porušení
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo Z důvodů na straně
Objednatele.

8. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
8.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% Z hodnoty sjednané

ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnoujinak.

9. Harmonogram postupu výstavby ˇ
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9.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla
nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP - Třídník stavebních
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem
prováděných prací.

9.2. Pokud Zhotovitel nedodiží postup provádění díla vsouladu sharmonogramem, tj.
objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené
v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od
počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

VII. PovlnnostlZhotovltele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu
byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku.
Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná
stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy 0 dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány
veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů O

bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly
pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci vrozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické,
požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se S riziky
na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a
určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
jeho činnosti na pracovišti Objednatele kohrožení života a Zdraví pracovníků Objednatele
nebo třetích osob nebo kohrožení provozu a bezpečného stavu technických Zařízení a
objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve
spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školenísvých
pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu
příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů
koordinátora BOZP určeného Objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými vsouladu
spředanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové
pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných
před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této Smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla
platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci
byli podrobenl vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní
lékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
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8. Zhotovitel je povinen neprekrocit hlučnost a prašnost svých prací dle platných CSN,

hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákonač. 505/1990 Sb. O metrologii
v platném znění. I

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.

l

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti,
výjezdech Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechahých inženýrských sítích čistotu a
pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své
náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště)

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu Zákona č. 185/2001
Sb. O odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede
evidenci odpadů.

I

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření vody a elektrické energie v místě
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu
elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně flíla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím jakékoliv informace bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele. ,

'

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a zp'ůsobem předepsaným platnými
technickými normami a předpisy. Při provádění pracíjje Zhotovitel povinen dodržovat
podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené,~příslušnými normami a předpisy.

16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit 0 bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí,
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně O

všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv; na předepsanou kvalitu prací a
dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednatele.

18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření
orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob,
která jsou nezbytná kvybudování, dokončení (provedení)~a kolaudaci díla. Zhotovitel se
zavazuje provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, “

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci

Objednatele a při prohlídce staveniště.

20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, sífozumitelná a plně vhodná pro
uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu S touto smlouvou.

21. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil
pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
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22. Vpřípadě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou
zakázku s názvem „REKONSTRUKCE INZENYRSKYCH SITI TEMENICE, dílčí část: Chodník ul.
Bohdíkovská vSumperku-Temenici - ll. etapa", je zhotovitel povinen zajistit, aby nový
stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou
zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel doložit příslušnými doklady.

23. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi,
nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu subdodavatelů)
a objednateli bude vtéto souvislosti uložena sankce nebo budou kráceny dotační finanční
prostředky, je zhotovitel povinen tuto sankcí (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit
objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.

24. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku,
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné
nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní
nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na
náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho
provádění přerušit.
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterăkoli Z nich od
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

\łIIl. Stavenlště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny včlánku
Vl./1. této smlouvy O dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy
písemný zápis, vtomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta
nejpozději do 10 dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání
zhotoveného díla Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem
Zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je
Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na
vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost
za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel
je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím
osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7. Jiné osoby
mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem
určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat O
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí
i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady O vytýčení
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo
vlastníků těchto sítí.
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7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud'
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo kjejich
poškození. ,

8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v Objednatele.

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel případných škod, pokut apod.

10. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny vpodkladech
Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných
škod, pokut apod.

`

11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště původního stavu ve sjednaném
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá Objednatel staveniště vyklidit a uklidit na
náklady zhotovitele dna. l

'

ix. Kontrola
É

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud
se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto
prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele
ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na
náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to l v případě, že práce byly
řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit
Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud
Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy,
zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla,
nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech
zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se
sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se
zaznamenávají do stavebního deníku.

3. Kontrolní a zkušební plán stavby

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému
dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodăování a plnění postupů podle kontrolního a
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost“ ode dne převzetí pracoviště
(staveniště) O prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění
vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem
vplatném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního
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deníku vede Zhotovitel záznamy O prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním
deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopiíze stavebního deníku subdodavatele.
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel - jím pověřená osoba. Smluvní
strany mají povinnost činit neprodleně opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se
Zhotovitel nevyjádří kzápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se
za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního
deníku objednatell v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat :l.x
podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na
díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál
stavebnílio deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku,
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla
/dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny
nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto
zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od
písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v
řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a zjakého důvodu.

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré,
potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení
zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele,
Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady
(vyhodnocení) O provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se
zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude
dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a
emailem adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům
orgánů státní správy.

XII. Vlastnlctvídíla, dokončení díla, předánía převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem
zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese
Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo
s vadami a nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu O předání a převzetí celého díla
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

3. Připravenost díla k přejímce oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá přejímací
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto
připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve
stavu odpovídajícímu smlouvě O dílo.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol O průběhu a výsledku
zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je
Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli
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nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při či kolaudačním řízení zjistí
nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na
své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své

náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni; zahájení přejímky dokumentaci
skutečného provedeníve 2 vyhotoveních.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se
liodnotí jako nesplnění předmětu

díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady
bez vad.

Ě

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto
nenídotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacílio řízení.

Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý :počet drobných vad, které samy O

sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. V takovéfm případě bude součástí zápisu o

předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad stermíny ljejich odstranění nebo dohoda o
slevě Z ceny v případě vad neodstranitelných.

9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit
přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole
odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat. z

1

Xlll. Kvalita díla, zámky a odpovědnost za vady

Słavbvveđ0ii‹=í= Jaroslav§eIdI.izá§±up9e.§tą!hivšsl9ys;íliQ;.llłl?mlx .I_°.ę_ilk_á_n.(te )

jméno a přümení

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb.,

vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít
nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybfavit dílo v souladu S projektovou
dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v
těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se

současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizacl díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
- na celé dílo 60 měsíců

ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt
z odpovědnosti za vady.

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke
kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.
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5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo
reklamace přechází z Objednatele na jeho správce komunikací.

7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou
bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel
povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen vzáruční době vadu
bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů
od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě O jiném termínu odstranění. Pokud se
jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů.
Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10
pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady
a uhradit náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo
stanovený termín odstranění vady vprůběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady
odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady vzáruční době, Objednatelem, resp. jím
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků
Objednatele vůči Zhotoviteli.

8. Je- li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

9. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je
nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných
vad.

10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem
protokolárního převzetí opraveného díla Objednatelem nebo správcem komunikací.

11. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem,
třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo)
hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření
dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupeníod smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, která bude:
- ve výši odpovědnosti minimálně 2miI. Kč
- uzavřena nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy O dílo na realizaci veřejné zakázky

Nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti je porušením smlouvy, které opravňuje
Objednatele k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených vtéto smlouvě. Tímto není dotčeno
právo kterékoliv smluvnístrany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku.
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3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Vpřípadě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinenšpředat Objednateli nedokončené
dílo vč. věcí, které jsou součástí d?a a byly jím opatřeny, ą uhradit Objednateli příp. vzniklou
škodu. I

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany
Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyůčtovat Objednateli veškeré dosud
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoypením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu komplexního dokončení stavby

sjednanému podle čl. Vl. odst. 1, písm. e) smlouvy o dílo, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč
za každý i započatý den prodlení. ‹

1.2. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti dílčímu termínu dokončení díla sjednanému
podle čl. Vl. odst. 1, písm. d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 2% Z dílčí sjednané ceny bez DPH a 5; 000,- Kč za každý i započatý den
prodlení. Í

2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při převzetí díla
2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise O předání a převzetí

díla vdohodnutëm termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlenís úhradou
3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,04% zdlužné částky za každý i
započatý den prodlení. `

3.1. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delšíjak šedesát dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy. *

4. Způsob vyúčtování sankcí
4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok zprodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně

povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování
sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

4.2. Strana povinná se musí kvyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne
jeho obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

`

4.3. Nesouhlasí-li strana povinná svyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do
deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování
sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí
5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne

obdržení příslušného vyúčtování.
5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí
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6.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku
zprodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % Z celkové
sjednané ceny díla vč. DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVII. Subdodâvky

1. Zadavatel si vyhrazuje, že subdodavatelem nesmí být provedena pokládka dlažby.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou

Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

3. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených vnabídce.
Změnu subdodavatele musí Objednatel Zhotovitell odsouhlasit.

4. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla Subdodavateli uvedenému v nabídce nebo
Subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednali min. 5 pracovních dnů před zahájením
příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotovitell odsouhlasit. _

5. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen spředchozím písemným
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to
dopisem, který musí obsahovat:
- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude

podílet na zhotovenísti díla (kopie výpisu Z OR nebo ZL + osvědčení registrace k DIC)
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádět

I při odsouhlasení subdodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo
prováděl sám.

6. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je
oprávněn změnit tohoto subdodavatele pokud změněný subdodavatel prokáže kvalifikaci
v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude

upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy

na třetí osobu.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí sjejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových
stránkách, úřední desce apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
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7. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou pohledávku vůči peněžité
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly ž titulu této smlouvy O dílo.

8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních-ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se Stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozuiiiitelně a její autentlčnost stvrzují
svými podpisy. Ě

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnoplsech s platností originálu, z nichž Objednatel
obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Tato smlouva byla uzavřena vsouladu susnesením RM Sumperk č. 2035/16 ze dne

2.6.2016. 1

Příloha: 1Výkaz výměr
2 Harmonogram prací i

v Šumperku dne; 1 5„ 05, 2015 v Zábřehu dne 16.06.20
"

spOl._S 5.0. ZÁB-ŘlšH _
4

*
i?.ošřz$iEäh'Ý?ă'łšä'fnŠ1

Město Šumperk EKOZIS spol. S r. o.
Mgr. Tomáš Spurný Ing. Petr Blažek
2.místostarosta jednatel
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REKAFITULACE STAVBY I

Kóaz oo:
I

Stavba: Špk - chodník - Bohdíkovská - II. etapa
'V

KSO: CC~CZ:

Místo: Datum: 30.5.2016

zná?vziniz It:
Města Šumperk DIČ:

Uchazieč:
_

IČ: 410 31 024

EKOZIS :WL z r. n. Dičz czMo31o24

Pvng?ixnniz ičz 27821251

Cekr CZ s.r.o., Manlnva 57/Z, Šumperk
V

DIČ: CZ27521751

Poznámka:

cnni hn DPH Í
3 343 791

snznónnč ziiúná ?nnč výioúnnč

DPH ňkhđiií 21,411! 3 341 791 701 196

NIÍŽBM |5,W% U O

5 DPH V CZK 4 045
987ł

=

'ˇ ˇ

spol. _S 5.0. ZABHEH 4

; 01 ZABREH. Na Křtallé 21

Š-
: 41031024 Dit- f:.74i‹\“.1~`^!

sinna 1 z se



REKAi›iTui.AcE OBJEKTŰ STAVBY A souPisů PRACÍ

Kód: 003

Stavba: Špk - chodník - Bohd?‹ovská - II. etapa

Mlsio: Šumpirk Datum: 30.05.2016

znzinvniniz Mexio šunnpzxh Pnzjzinnnu cekr cz x.r.n., Mnzniwa 57/Z, šuv
Uchazeč: EKOZI5 spol. S r. O.

I
Kód Objekt, Saupls pracl Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 3 343 791,20 4 045 987,35

SO 104 Komunikace pčši, n?stuplště 2 445 011,41 2 958 463,81

S0 140 Přeložka oplocenl 314 056,62 380 008,51

SO 140.1 Přiloiki plotu p.č. 221 62 556,70 75 693,61

S0 140.2 Přelnžki plotu p.č. 187 75 350,80 91 184,15

so 140.3 Přalniki ploui p.č. 186/4 27101,55 32 792,88

S0 140.4 Přeložki plow p.č. 154/1 51 978,70 62 894,73

SO 140.5 Přalo?u plan: p.č. 136/1, 136/2 97 060,97 117 443,65

S0 150 Dopravní značení 19 632,38 23 755,18

S0151 D10 1 000,00 1 210,00

S0 311 Dešťovú kanalizace 211 239,51 255 599,81

S0 501 Proiožhy p?pojoii plynu 155 701,28 188 398,55

SO 802 Kácení stromů 9 150,00 11 071,50

S0 1000 Ostatní náklady 152 000,00 183 920,00

SO 1010 Publlcita 16 000,00 19 360,00

S0 1020 VRN 20 000,00 24 200,00

r
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2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Siavba:

Špk - chodník - Bchdíkmiská - II. etapa

objęki:
`

S0 104 - Komunikace pěší, nástupiště

KSO: cC~cZ:
Mrxinz Šumperk Dniuni: 30.05.2016

Zadavatel: Ĺ IČ:

Město Šumperk DIČ:

uzhzzzčz ičz 410 31 024
Exozis ?poi. 5 z. n. DIČ: cz41o3‹0z4

Projektant: IČ: 27521251

Czkr CZ s.r.0., Manlova 57/2, Šumperk DIČ: CZ21821251

Poznámka:

Cena bez DPH 2 445 011,41

zima a?në sizhi ó?nč výše únnč
DPH zaxiiđni Z 445 011,41 21,00% 513 452.40

xnrž?ná 0,00, i5.0ox 0,00

ŠCena S DPH v CZK 2 958 463,81
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REKAPITU LAcE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

špix - ‹hodn?‹ - 8ohd?‹nvxi‹á - ii. zizpz

ohjokn
S0 104 - Komunikace pěší, nástupiště

Minoz šinnpęik Dawn: `
30.05.1016

Zadavaiei: Nino Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazaiova 51/2, Ši.

Uchazičz EKOZIS spol. S r. o.

Kód d?u - Popis Cena zelkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 445 011,41

HSV - Práce a dodávky HSV 2 445 011,41

1 - Zemní práce 674 063,32

18 - Zemní Qráce - govrcłiuvě úgi-.\y_z terénu 2.8 937,50

2 - Zakládání 15 852,24

4 - Vodorovné khnstrukce 2 736,00

5 - Komunikace 850 458,41

8 - Trubni vedení 160 929,08

9 - Ostatní konstrukce a prái:e›bouränÍ 562 644,34

99 - Přesun hmot 68 483,64

997 - Přesunmi 109 344,38
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souPis PRACÍ
,

.

Stavba:

šph - ohoónnz - aohanxovxiá - ii. nnpn Ť'

ohjzim
S0 104 - Komunikace pěší, nástupiště

MÍ=I°= Š“mP=rk Dninniz 30.05.2015

Zađ?valeh Měm Š“f“i×=rk
Ĺ Pnjzkinniz c?iv cz =.r.o., Mnninvn 57/2, šn

Uchimč: EKOZIS spol. S r. D.

ł
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena zelkcni [CZK]

Náklady soupisu celkem Ť

2 445

D HSV Práce a dodávky HSV Í 2 445 011,41
D 1 Zemní práce 674 063,32

w -
núvváni zhoún?ť

F

W 175

r

w sončzi 175.000

w - úonniioo nnnoiú iovnhnáaxn'
I

w (ri)-2 Š 4,000

w ˇ á?noiinn nnnohi aus nxiivh-

w iri)-2 9.000

w souöęi 15,000IDE
W '

neipcvněnä vuimłhi'

w (40-1.1) 44,000

w sončox 44,000

W ' odstranění iiodldidnich vntev pod stlvijłd vvwvhw pm polužefií deľlového kinilhičnfho poln-M'

W (55'0,6) JLOW

w součzi * :Lom

w - nxainnčni poáićnánioh vnizv na xuvniidvoiovhxi nn vnizúz?i úoľinvčin iozniinčncho noinnhr

W (55'0,6) ŠJJXŇ

w sonhi i:.ooo

w '
původní ilđidbi vuiiivky'

w 4‹ri,‹ 44.000

w součet 44,000

w -oúvoún‹xunúhninćnn?r

w 17s-1,1 172.500

w Souěei 191,500

w - nivnáni?únúhnvnnvuy

w Is: 158.000

w sončzz 152.000

W '
původní vuwvh'

w zu-‹.i aii,ooo

W Sniiłel 3i!,W0

””°-°“
w `

nˇonxinivnzovin-

w zón 105.000

w sovčzi zúzooo

w 5300.5 z‹›s,om
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Typ Kód Popis MJ Množství .Luna [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5005:! 155,1!!!

w ' oprivii v?mvky po iinloieiil dełravó hniuzice'
vv (551) 110.000

W Swël "MKD

Lil * M“
Šˇ›**“-“*°“-'“f“““=°“““*“““=**“*-~=“ _

W ' ob?łbnlk i?nlłnf
w 95 95,000

W ' obnibnfk diodnlknvý'
W 42 42.000

W Souče!

vv '
odhip pro ildiđbu ijezdii'

W (|60'0,37)'i.I 65,120

w ' i-:zpevnění plodu đoađn?nľ'
W (67l'0,37)'1,I 173,911

W ' nezpevnëni vnmvim'
w (4a'0,i 7)'i ,1 7,400

W M?zhotlčeł 346,511

w 'odlwpixoimvníi?ămijndü'

W (1 60'0,3)'1,1 52,500

W 'odl‹Dpp‹oilđNnízi5i\\xl0irriin1I‹ioi'

W R$5`0,5)'| .2 l59,|XI7

vv ' odhip pro ikkívnl zónu chodnfku'

VV (|75'0,3)'I,I 57.750 ,

w (m^o,3)'i,i 221,090

W (15ľ0,J)'1,I 50,490

W '
iiezpevněiü vuziivhi'

W (40`0,3)'l,í 13,1W

vv Mnhn?čzi ss5,iio

vv součzi ^›‹n,w

16 K mi
Č 58.020š NEMO 10443.60

P0 ›Ime?|r$4\!ć?ó00nnvrnnihiił.:o0j?-indnicumx

w -hiouhęni rýh vn: inniiinw pnpoiky nn Iso-

W (97'0,6)'0,6 34.910

w Nzzaouůiz 34.910

W '1i.l0ubeníi'ÝhproIiiul|zičníp?p01kyDN iăův?tłvijldvvwice'

W (55'D,6)'0.7 2J,1W

W Ht?i?lčil 23,10)

w součzi 50,010

Š

17
I : Iv?nhizhzi

izpwoxi khinhonivýhiáosmnnv honnna ii. 3

Pr vf‹pui?‹niępNoxiiłi0\.0eiIvç4iuow0nunvinn‹nhii!.:

w - úovnx poóofniłni vnivy nad piozhu miznënr

W 1500.3 75,W0

w s?ułzi 75,000

Š

19 K
ĚÍEITDIÍM ŠVOd°mvł\čpř:mk!§4Iiđ09(XXImVýI‹A9hil5yPn(|1y!łi0rr?nylř.

1 Ižł
Š

mi
Ě BMJGIŽ

w ˇ nam płzoyxzznčin výhvphi ni iiúh?ni'

W 90i,i‹i‹5i,u2 959,561

w -un.: -15,000

w s?iičn su.w

Í zn x [?nonni {nnnž.n‹xyn„nnyzixnzn1n.o.?niný?n.?nnáxn,;zizi„nzčnýznn.o5xv?

PP u?!z\ixypnhyihzi\hxovši!zv;ú\donkypůih?z\‹xziýúin9siPs

vv ' iia~n‹ nsni pni xiaiahu novém dnún?oz -

w (9‹7s'0,:)'1,i 329,340

W ' plnđil Iwnłlliliifh? ph“ nl BUS ll??va'
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I
PČ Typ Kód Popis

I

MJ Množství J.oeni [CZK] Cena celkem [CZK]

w (a,s`0.i›'i.1 nm
vv -nixhn ?on?nrhovvvvneho nan:

`

w (50'0.:\)'1,1 10,500

W '
plocha umělé vbdld linie'

w (‹`0,!)'I,1 1.310

w ' piná? x?zxófr
x

w (x60`0.3)'I,1
i

52,800

w ' iuióbi vnzvvky' 1

W (165'0,5)'I,Z 159.“D

w sončni - 560.14!

PP ivin?nrio iunš xuhiiinđnl nniinn `

W ' iküvní zóni'
w :e0,i4a~i,i I 000.266

w Souček I 000,266

Pr vopuiiknunžznroúnn?nniyoinhyni??uęiiimúioniei

W ' odvoz přebytečného výlv-Dpku ni ildádkir

w (70i,i‹i~5a,02)'1.i 1 711,750

w -(i50'0.:)'1,B 415,000

w souč?i 1 592,750

W 'plo=łiyp‹oa2:lenčnÍ~p0dofnlůilvrxtvaivÝ1u›pi't'

w ns0“o,3)
'

75.000

w součet 75.000

vv uxyn;nnn.ii=i=xzý1iv=hoini=nxoh1=ixxúiy>iiu\?nixoihin‹?anłni

vv '
zlxyp hnilłziřnłdi připokk kimerimm'

w (9r0,6)`0.5 29,100

w Meziiwčei 29.100

VV ' ihyp Iiinilliičrikh pnpiijšk Iiilnenhiem ve xłávilldvnzmioe'

w (55`0,ó)'0.5 16,500

w iazziioučni 16,500

vv Součni 45,600

PP inin?nivn únznó hnhć irikoi nás

W ' ikyp I?iiiilkiči?cfi přípojek Iinmđvťm'

w (v7'o.6)'0.5'1,95 51,035

w »zziioiiăii 51.016

W ' :BW hnillzičiildi płípnlek lirne?wemvi itlvijíd vomvne'

w (55'0.ó)`o,5'i.9ó 31.340

w M?uouňei :z,i4o

w snułęi 39.175

PP obiyooo«nših?zp‹ni›oxzn‹iyvnuvzh?rnhił.1ii4uohn§nóo:noúhi1iv$‹‹ovii

W ' obsypizlsyplmnilľziłiildi přípojekšlěrkopfskęfif

w (vro,a)'o,4s 25.190

w -(3,i4'o,075'0,075)'97 -1,11:

w Nexiswčei 24,477

w '
ohiyv i zbyp |‹inil|zičnki\ přípojek Ixčrkopukem ve silvajfcl vomvni'

w (55'o.b)*0.45 14.050

w -(:.14`0,075`0,01srs5 0,971

w M?ucučei 13,079

w snnibzi 30,356

PP Inka: oo: ewa 0
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X

PČ Typ Kód Fnpís M1 Množství Lana [CZK] Cena aelkem [GK]

W 'obsypiz?ypl?nilłziěikłi pnpojekilčfkop?cm'

W (97'0,6)'Í7,45'2,02 52,90!

w -iJ,i4'n,075'0,075)'97`2,i7i -3.461

W Souček 49,443Mí “‹=‹›-‹»

w 'mhmuií podoniiłnlvmvyię?inypođomkf

W 150 Z50,?'-0

W Souětł

D 18 Zemní práce - povnzhové ípiivy terénu 28 937,50

vv Niinnn ovnini

W '
Plvđ?y Pr“wrl??ł?í'

W 7.50'0,I BJ!!!
w S?učei 25,000

W voaavoiépr?nIz&i[?n5ononvý‹‹ovini/iypinbiyzh?ii\hyił.ii!4

W ' dwux uniíoi'
w 150'0,1 25,000

w so?eni 25.000

“~°°z ‹‹×›-›-‹›‹?
vv Nnuuinivý?onhixonnhxáxoonýúnin?nčni

W ' dovoz ormcie ni ołii?iisavlnľ
W 250'0,I 15,111)

W Nodwi-IČ!! 15,111)

vv 'nild?ánípodofnlčnívnlvyzniezhldldkyiiipodsyppndomld'

W 2370.3

w M?amůei 75,01)

w součzi 100,000

W '
plocha pm ?zele?čnl'

vv 150 150.000

w sonč?i 250,000

P9 Iilnłi?ípirk?vifntvůmllnivýicvemplo:ľvydOIWIm2v|vv1nłivixvihudnI:5

w ' oiełziiěrú'
W 150 150.411)

vv součzi 250,000

“=-°“ 'WE
PP GM: :mb trlviil pirkovi

w ' oxiłenłi-if
W 1500,05 12,54!!

W Součzi 11,5W

D Z Zaklo?đ?nl 15 852,24

1 ! Ě
115901101 1ltrh\ëMpdl0ŽÍlłnmh!MJđľŽ!tý€hđ?9IXP$|×b0IE$M×ÍłŽ|Iýd\iyD|‹Ýđ1l(đ)d00,l

Š

Il?
9,00Š

vv mnnhinao?xmmhm?rhiýđióavnvsnnmvi?anťhýmxypiiýmiiai?nąi

W 'Sldiiđbl mvčho diodiiihi '
vv m-1.1 1071.800

W 'plncłii Innlrulďľ??ůillnlbłlilliłlvne'
w i,h'| .I 3,960

W '
pludia S?nlliiího vinwného ?sii'

W 501,1 55.1!!!

W ' plađii umčłé Vndld lhlť
W 4'I .I 4,400

w ˇ pin?hi xjzx?ů'

w iwi .‹ 175,000

W ˇ xklidbi vuiwiq'
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Í
PČ TYP Köđ P01115

Q

MJ Množzivi .i.==nn [CZK] 1:nnz=4u‹nn1[cZi‹1

w z0s`1.i 310,000

W łłc?wuüł 1055.100

W '
VÝÍWP II“ \“NII2=‹'-'\Í PřÍW1I<Y'

W 1970.6) 50.200

w Mzzixončoi 50.200

W '
výkup pro kinillnč?í přípojky ve vuinvce'

w (5s`0.ó) 11.000

w Mmxončoi . 13.000

w ' vzvvixovnfnxuvin aus'

w 15 15.000

w iiozixončzi - 15.000

W Swłei 1701.100

D 4 vodorovné konsmikce
Ĺ

2 736.00

vn 1nh„n4nxnh‹nxzvroz9„^+nvniii‹iovun 0'

w 'o?noiky i‹uiičn‹vnvnni‹zn-

W (97'D,6)'0,1 5,510

w uinxxniů?i
'

5.010

w 'hnniinčni p?poihynxun?zi vonvvoz'
_

w (ss“0.á)'0.1 0.100

w Mzxaončzi :,ao0

W S0052! 9,110

n 5 Kovnnniionz
ˇ

850 458.41

” ““°v°°
w ' xxinihi n?ve ioninihi-n` `

w zu-1.15 304.750

w S0000: 300750EI
PP Poinha ii łikiioanł S0 ii 200 inin

w '?him? nvvó ionnniioon'

w ze:-1.1 201.500

W MEXBMIČQX 19| ,S00

W 'opi-ivivnmvliypopnloženldelťuvéiixullzinoa'

w 1550.0) 33,000

vv iłznxouěei ii.000

w - |xvvm×n‹xnzwnn nu:

w 15 15.000

W MBXBMIČQI 15,000

w sonč?i iao,500

vv i›o0nuzn1‹a1noúnešnuu0nn\

w -xixin?hi nvvćho áxxinnni'

w eva-1,0: 1041.000

w ~
pinzhi zviniinťhovvvvnćho nazv-

w 50-1.05 52.500

w ' |›‹×hi nxnčie vwki iini?'
w 4‹i,0ú 4.200

w 'pin?ininnnin?inihopčniniausnxuvnˇ

W 3.91.05 3,750

w ` pixhnizxair

w 1001.00 185.000

w sonaoi 127á,:i0

w '?úmin?vúinnnihoo'

w (izi.7ri)'1.0s 405.057

w Mexłiouěet 405.657
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PČ Typ Kód Pnpls MJ Množtví .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -on-nvnvnznvixy nnoninžnnťózšťovč innnunoz-

w (55`o,‹›) 33,000

W Nedsouřłl JLGŇ

W Souček 438,657MĚ
W iwłiidmłi-xýi-›1iiiii!zx‹:ii‹iLuininn!=:\?i.si=;iii\z

W ' iklđđbl MV6 Iwfrlmlil?e'
w 2s5'i.i 201,500

W M:z'k‹.`I.|ůl 291 ,SM

w -
on-nv. vnznvixypn p?inžo.-ni ózirovć i?niiiznoo'

w (ss~0,e) 13.000

W ÄUÚSOUČEI HW
w souůei 314.500

PP P‹i‹!0‹iMě-›iipoiwiefii|iimvin\oxiM?oo.10h|iniz

W 'Slđlđbl nđłč Iuirlłmílđ?ť
w 1691,05 170,250

W łokx?wčet 175.150

w ' vuxovki po odfrémvinr
W (530'0,5) ŽÁZGW

W IMŽBMIŘR 265,000

w ' opnvi vozovky po palažšní ddľové Iiinillneť
W (55'Z,6) NJJXXJ

w unhoučzi 141,000

W S?l?ł 636,750

vr Axhiiovýxxinnvnzviohnnnucoii|Ais›ii.iu4uvninI4o:nizn?i›on1i‹nxovi›čhonz|nihn

W ' sldidbl IWV6 Iwłrimlhne'

w iós 265.000

W M?iwlłčtl 165.(XX)

W ' V011-M?i P0Ođłrłt?vlnľ
W (5J0'0,5) 265,üX7

w iiziao?č?i 285,000

vv ' oprivi vnzovky po polrňznl dešťové hnillzioe'
W (55'2,6) ULWO

w Mezismiůei 143,000

w sonč?i 873,000

w ' pnviioniizixiivin au:

W (3'I T2 6,üW

W (l'Í)'3 9,“Ň

W S0054!

Ě

45 K inninionçiuaann?nxyinyhpiúosoxva

vv i0iú?i‹ziiiuxovćahayp?z=nn‹‹hKoznmno=‹ua0inin?nininyAvićosoniz

W ' plnđil vimvnłb? B $|IM|.r|fh0Püľ
w so 50.000

W ' plođil I?rilrliłn?io??lII BUS Riüvlie'
W 3.6 3.6N

W Souěeł 53,60)

ł“§ “ Í=”*='°” š““*“**'“~“=“*'°”””*~“
w ' plizin Iiininslnłio pisu ni BUS zisiivci'

w J.6'‹.‹n 3,672

w souai 3,671

W ' plndii Vlľwllčho I x?rillrifľii pkd'
w sD~i.in 51,000

Slľiľlä 10 Z 56



I
PČ Typ Kód Popis MJ Množskví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w soułzi Í 51,000

w ' plodu sj?đů'
w 100 160,000

w Součii 100,000. K diiihy pvzęimídi b?imikini 1100 irmsh.rp1ny A pl př? 300 mi
š

ini 179

W ˇ ilđlđbl Š

w 970 I 990,000

w s?um 970,000

MI ?izžhi iziimni 2011010 nn oiinenł

w ' xunidhi zhođnfini'
w ‹m'1,02 , 1 011.950

w ' phxhi xjudů'
w 1e‹ri.‹n 163,100

w Swhx 1 101.160H
rv wvnaniipkn?ainnianhiđi?uvhmúnxmawzimm -

w sn
'

548,000

w wziaoučęi 540.000

W ' ve itlvljldvniwiz pm polđliní dešťvvé hrialílici '
w (551) 110,000

w Mezao?ičzi A 110,000

w souëei 653,000

0 8 Trubní vedeni
' 160 919,08

Pv ›hzviAłv‹xnh1xkn1inčzi1úio\a:w:o‹ni?výv;wnii4onáoz?xni150

W 'přípojky k ulíčním vpusłím'

w 91 97,000

w souöei 97,000

Pr inihi‹ini\iihzznih\›a1=Lr?1iovvniD1a0x:.‹›×s000inin

w 'pnpn?ky ix niičntin vvuiiłni'

w 97191.05 10,370

w součzi 10.110H
vv i›vvvn‹xz‹\Inipa|z?linv1ii!ni“z\||>i|vo_1inyninbnih‹hi1nin!n1hđ-vyvnh1oivn‹uaoh?nn.pou\a1~ćoa.innnLniđny

w 1 1,000

w sn-nm 1.000

P9 złtziiivpoui?iniinčiiuuhrihęwiovýđióioiiynuvi-50

w 15 15.000

w souč? 15.000

PP vnnri?hiirinmiswxswxaonm

w 15 15.000

w souöei 15.000

vv únnhn?wapwnimivp?rivçťuovimonvn isxnxi?n

w 15~1,01 15,150

w součet 15,150

rv xini!h‹‹onvv6pvoiiičn1vv\n‹i›om|4sxio›á?ii

vv 15'1.01 15.150

vv Součei 15,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena ulkeni [CDG

rv xán? bnnnvvi vn: waiťvnnrnrnivvx 45-zna ?n

w i5`i,01 15.150

w součzi i5.is0

Š

60 M
izióóiiióo

vpusrziä inni hn
Ě 15.000!

vv iiiłiuiovývioilriitzxlvpiarsisnin

P i`v'íí.'i',Í'foäC,°',äš$„„„„„N
w Dznoiinn muni vpo?vt. zin/pv

W 4 4.1111

w Seueii 4,000

Í ?ł × EW“~ˇ^‹=›‹“-“*“=“f“°“~›““=*›“ˇ›»“°›2“°“-“=**“**~'““““*= _
0 9 Ostatní konstrulme a präcebouránl S62 644,34

“=

vv vrť?zizhni?hihzzonnvýúinhnhniivi

w 'nh‹n\>nnxi0nsčn‹`

w 23-18 0.000

w ` oheuhnlk chodn?mvý'

w 18 10,000

w s?ii?i 09.000I
i›i› onz=?n‹nni‹Avnćk‹ih‹ęxhnnvvý=iia?niaohiizhn›nx|viIov?žioi‹ninn

w 'pio?hiziniiłiévii?dihie'

w 10 10,000

W Swčcl 10,130

“
n unahnauihh?iiłhihzhmipiniu auoú?nhu

ˇ Z7ž”."!.íiă`§”í';,'hz

w 'inněi.ivo4|duni?`

w (i0“0,4ri,0i 4,000

w součii 4,000

vv miz?ohnihyxaivhnýmhaúxhvaninokwaninžnxhoi?nvniso

W ' íedmřidelť'
w (iizoihiięiovii) 540,000

w Souůei 540,000

›i› mm?uániammnmuviúąwinnmonuinniiu
W ' lednořldek'
vv (4iz›a5o1ioi~i~1i)'0,1/4,5'i,0z 12.376

vv soum 11.376

vv onz=x|iin1:nhoohnhn0?h=‹?iweoúvin?mh?&?|npaw?oh!zxh=ionnp‹nuho

w ' Silniční Db?ibriľlť'
w 412 412,000

w -x‹uničn|ob?ibn0‹zn0.?iý'

w as 05.000

W ' Silniční ołirubnfk pěd\0đ0vý levý'
vv ii 18.000

vv ˇ xiinični ołxuhnnx phchoavwý pnvý'

w iv 19.000

w ~
hnhnxićnvýohznhn?xpnnninhnnovi nhinnšiž-

w 11 12,000

W 'přechodovýbei3›ariěfuvý0bnibri?i;ii'0iIiľnb\50vinklupB!č'

W ivi 2.000

w s?iičzi 548.000
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Pč Typ Kód vonis
V

MJ Mnoixivf J.==nn [CZK] cęnn ooikęrn [CZK]

[
sv M Šsozimso Šohnzhnik hzzvnovýxihzióii iooxisxzszni hn: Q 410,120

Š
:I zozooi

PP ohnšnix hnnn?ýxinizni mxisxzs n-n 7

w 'x?niznf nhznhnnť \

w 412-1.0: 4ió.iio

w Součzi 4ie.ii0

i
70 Žnhnionii hzinnovy xihiióiinhmooovy izvy imxisxisizs nn

Š
mx

Í
mm

li

4
835,88

w ' sllmčnl Dřechodwý obrubn?ť
w ia~i.0i ia,1ao

w so?rxi 15.100

71 M Ísoziniii
Ínhinhnik

h?ionnvýxiiniaiiphú?ođnvýpnvý iooxisxisizson hn
X

19,190! 51a‹,s‹§
PP obnbnfk b?Dmvýi|ln|Eii|p?:di›đ‹;výI:vý,pfIvý 1IX7×15›‹15/155!!

w 'xiinmúizizd?ođový ohnihn?o

w i~ri.oi 19.190

w so?čęi 10,190

PP obf\anB‹be(movýxl|i|či\Í$łIÍ&|Iý IIXRÍSXISQII

w is~i.oi 05.850

w Souček 05,650

PP ohmnmmpnnýnaęximnmk?y

w ii'1,ox 12,110

w součzz 12.120

vv nhnhnm HK nizzhoćvvý -mv-nzsxiw on izáý

W 2'1,0I 2,020

W Sotlłęl 2.010

Y 75 K oimiii: oxnzoni nivnán?ovćho ohnxhnnoz hzinnovčho ziognićho x hnčni npčnnn dn iožz z hzinnu pnnićhn vn
só‹.000š

104
340.00š

PP Ouznlchdnlověłnobnui?m belawvélioilojikłłniboăiíoplmu doldexbebnu pmnéhn

W ' chodnnmý ohrubnfk '
W 564 564,W0

W S005!! 564.000

Š

78
Ě

M Šmimoa Eohnihnik hęionovy nhoninihový iaaxiaxzsnvv
Š

hn 5óv,ó‹o] ózoaă

PP ab‹\an0‹b‹!ni\ový:hDdiiI‹ový Wůd?aűătlll

w 5ó‹~1.oi 501.640

w Swan: 580.640

Ä

Ti
Q

i‹
łoimiizi pa ohnzhnťhy, ininrhy neho nhnxhyz úinžzhnmi iwzizixz inionu pvoxxšho na

11,110!
1
900,00!

zi
‹2a,ooš

VP Luže p?đ Dbmbnlk/, IIi'ijnľkyi\ebonbłIliy!dIi!ib|\|đi Iwilik 2 bthinł Dvmlčłi?

w - xiiničniohnzhnm'

w 4ii'u,o1 4.120

W ' silniční obnibnfk snlže?ý'
w is~0.0i 0.850

W " xílnlční obnibnfk přechodový levý

VV 1847,01 0,100

W ' x?nlčníobnibník přťchodový pnvý'
W 19'0,01 0,190

W `
bezbariérový obnibnlk pro iulobusovi nésłupiilě '

w iz“0.01 0.‹z0

W `
přediodový bezbarlérvvý obnibriík pruaulnbusuvá náxwpëłi '

w i'ii.0i 0,010

vv '
cbodniknvý obruhn?ť

vv só‹'o,0i
_

5.040

W S005!! 11,111!

âliii ivyin hi ón so in‹n
ť vn. Í

5‹a.o0oš '__ az
ia0,o0š

W 5“ 548.000

w Součęi 548.000
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Ě

PČ Typ Kód Fopix MJ Množství .Loena [CZK] Cena cełkem [EQ

z
7“

W 'vextivijldvciuv?epinpoluimídeiľovéhnillzice'

w (ss-2) ii0,00o

W "MĚ

vv onznioúwúhonúnnnin?hzonovaninzxhvúnnizznimvooznnn

w 'nfťč?iýnevnúš?vnni żizh-

w ioe 14,000

w s?ani 14.000

'ˇ
Př B“.

w 14 i‹.000

w snnzč?z 14,000

PP IŮMVDCĂOVIŰ

w ioi 2,000

w sonč? 2.000

zu
i

M łsvzzmaa šponniiuiifnvysoxii?xzon hn ł :i.0aa§ 7000.00

PP QCBDIK \lIDYÝ GI!

w wi 18,000

w sonhi 10,000

Š

04 K
šmnoaizs Žiowťnioúvoćčovnonnžhh?

m?hmm DN 100 nn
M

MŠ
in Š 70,00_

vv ioohioonúóoonánanvonznenvixznnvveninži n?mnnn

w -áonnihnnaančhooavná?onzsnžhhr

w M 14.000

w Souëei 14,000

0 99 Přesun hmot 68 483,64
« M-

vv vionnnvoznnvonznniion?nihnnivvi?n?iižášvývn

D 997 Přesun suiě 109 844,38

P? V0đO|'DVnÁđ@I'lVIl4ł!I2E!yP|iÝCh?\‹l!?ÍŰ\Íđ0Íkm

w - ionnnivn`

W (Í0,14'20II,4!O77) ÍÍŮJÓQ

w -izhovnná živinn'

w ii:,‹n~2i.‹0› 01.000

vv -nhir
w (ii0,z5-ói,is~s,m) 194.07:

w sončzi m,m

vv v?ohiáxnwihnnnnćo?úúnonwn?n?niúnnnnfwú

w an.m°i 2 070,504

w sončęi 297i.5‹u

“
PP VIŠWWHÍÚWHHRRÍZXIIGVÝÚNIIHÍÍŮÓVIHD

w ~ hozonovh?inžhť

w ‹s.s 45.500

w -ohnzhniiny

w 18.10 25,190

w -
ni?x-ixičnh?ničnc?h ninniú-

w ú,ii 0.17.0

w sončn 70.010??m?
vv m›umxn‹0ihvnnv0?«vn\ć?oonv/nnixhnnoýáninn?iia

vv 73.7% 590,310

w součei 590,320

Suana 14 z SS



F? Typ Kód Popis MJ Mnoitví J.‹:ena [CZK] Cena celkem [CZK1

90 Ž K 1997221611 _łNii‹iLđĂn|wn ni đoprnvnl pnxiřędky pm vodonwn?i dop-nvn i
Š w,00_ł 71 0‹i,iaÉ

PP Nniđuinlxvii ni đnpvinrvnnvzdwpn vođzxnvno? ?npnvu

VV ' kilrlłúv?'
w (io,34~2›i i,4a~77) i1ć,1 50

w ' axfali'
w (I i9,7_Ma,85~5,973) 194,07:

w ˇ h?innov? đhžhn'

W 45,5 45,500

W ' obrubnfky'
w 20.29 zi,190

w souözi 384,011

*“„L„..żi*:L„.„1=Ĺ°~°°Ĺ Í Ĺ Ĺ„_._.._._7:“:š
w ' xiiničnl pnnniy
w 6,11 6,110

w snučei 6.110

PP ropun-Kn uinžzniwww nđvidn nn xiáun miuio?oi

W ' bełnnmlů đhžbi'
w 45,5 45,500

W '
Oblübnfký'

w 20,19 10.190

w Souček 73,790

Ě
9:

Š

K '99nzii4s zn niožznioápnnm znxfniiovýnh povnhú (xiáá?iovnš) Í
z

Í isónszi 100,00!
zs

PP Pohzúnmnžzniwpiánxzťimýú v‹nv‹9\0nixi‹uú=ę(xi‹ii4i‹ovi\či

VV ' fréżwinů ŽMQE'

w (::,v1‹ii,i 6) 62.030

W ' aifilt'
w (1 i9.15›6a,i5›5,97:i) 194,073

w snničii 25ó,i5:

“°°-°°š
PP roouizixn uinžznioapianz i?inznrn nn iuuon ixiai?iovnči

w ' iovn=nivn'
w (‹o,34'1›i 8,4007) 116,160

w Součei 116.160
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

špk - zhoánik - sohárixovxhá - ii. mna
Objekt:

SO 140 - Přnlnžka oplocení

Soupis:

S0 140.1 - Přeložka plotu p.č. 221

K502 CC-CZ:

Misto: Šumperk Datum: 30.05.1016

Zadavatel: IČ:

Měsm Šumperk DIČ:

uzhmčz ič: 410 31 D24

EKOZIS spol. S r. O. DIČ: CZ41031024

Fmjeklanli IČ: 27521251

CikrCZ s.r.n., Manlova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27811251

Poznámka:

Cena bez DPH 62 556,70

ZÁHIAÍ đině Silbl đinč dinč
DPH Zlkllđnf 61 556,70 1I,WX 13 136.91

inlžená 0,00 15,009: 0,00

:Cena S DPH v CZK 75 693,61

Słľâ?i 162 55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ souPisu PRACÍ

Stavba:

Špk - zh?dnm - isohá?‹nvzi‹á - ii. ninpa

Objekt:
SO 140 ˇ Prˇelvika oplocení

Soupis:

S0 140.1 - Přeložka plotu p.č. 221

Místo: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ S.r.D., Mazalmia 57/Z, Ši.

Uchazeč: EKOZIS spoL S r. O.

Kód dílu - Popis Cena :elkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 556,70

HSV - Práce a dodávky HSV 62 556,70

2 - Zakladănf 9 200,00

3 - Svlslé a kompletní konstrukce 37 909,00

9 - Ostatní konstnikce a piáce‹bouránÍ 7 330,00

998 - Přesun hmot 872,95

997 - Přesun sutě 7 244,75

Stmna 17 Z 66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špk - chodnfk - Bohdfkovská - II. etapa

Objekt:
S0 140 - Přeložka oplocení

Soupis:

S0 140.1 - Přeložka plotu p.č. 221

Místo: Šumperk Datum: 30.05.1016

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ S.r.0., Manlmia '.?l2, Ši.
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

i
PČ Typ Kód Popis MJ Množtví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 556,70

0 HSV P|'âCe 3 dodávky HSV 62 556,70
D 2 Zakládání 9 200,00

E

1
X

K 133111133 Zirmi vr: pm ooei. xioupky oploiznt průiiiëmoo nin hl. 650 ri-in ł hn
Š 4.000§

I 100.00;
vv nnninpnnh?nvwoinznipúnšmnnmewm

'

W ' iíľlłłný pb! - slnuphy bfliiy
vv Z 1,000

W '
vzpěry sloupků briily npłooe?ľ

w 1 2,000

w Souček 4,000

Š

2
Š

K Šuaiimi pm ocel. slwpiy?pinoiiil pv\'n~něr 100 niii hi. 650 in-n hn 2s0.00_
rv umnimnvomh?nphyoph?nipvcinkaoonmixuwinn

W '
dr?lčriý pln! '

w 1›i5 21.000

w -
vznčxy in xionvhin? ázáičnćho qziovxnr

vv su 10.000

w Sęučez 32.000

D 3 Svlslé a kompletní konstnikee 37 909.00

: K !mi7ii1J ivxpčv piniovýai ‹›:‹u?ý=hv1.w hn 1
040.00:

rv mnoúni?n?úivok?owvýmv?ioámviwnnnhnnwhh

w '
ázáičný pinr

w 745 11.000

w ' npčry ka sloupknrn drátěného oploeenf'

w ó›4 10.000

w součet 32,000

3 ‹ _;iovp?hpioiovýpnihI1nýpvzinh7vniiýnAninnxihnv)zz5ai:8x1,5
innv

Š
inx

I :umi
w ?ov.›=i‹pioi?vývn1hčin9voz1fivnvýii‹nvno‹|m;nšaiih‹i.5 nnn

vv 'xin‹xpi‹yopin‹xn|'

w ms 11.000

w součet 11.000

Š

5 M piniova Jexnsnini vhiiič iiyiiyx uđiiiri. 2500 inni Inu: 10,000
Ě isapoš

1
Jizizoai

vv vn›ixi|›iomiiaxi.sin‹nvč‹nn€ivyiinyxv=hz‹i?.zS00znn

w '
vzpěry Dpłoeenľ

w są 10.000

w sončzi 10.000

I
ú

Š

K šonivvinizinupini hniny zxziovýnhv 1.40 nnoznbęinfiovii?ni
Š

hn
Š 4,000š

1

PP oiizvvhiliivuvhihniun/ ooiiovýnivzaoinxanb?omvhin

vv -xinnpixy hviny'

w Z 2,000

W ' Vlvčfv Slwi? MW °P\°°2\'Iľ

w 1 1.000

w součet 4.000

I 7 M Íssiizazis Ixioupzi pm hranu v. 2400 niiri vizinłponťv, povnhovć rpnivy
Š

hn
Ě

sa0,0aŠ 1000.00
PP ?oq>zi‹n‹nhnnhnv.z4‹i0inin vannepiún

w 2 2,000

Sinn! 13 Z S6



. ,__

F 'lyp Kód Popis MJ Množství Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

w sončęi 2.000

PP xio‹.n‹i‹vinhrin\?iv.2‹00n\in vizu?vinm

w Z 1.000

w součzi 1.000

ł í
K

Šmioizzo
k?vinnefil nioo=iovšxioupi‹yd04 na

Š

hn
Í z.000ł

PP

w 'Wu hi-Sny'

w 2 2,000

w Součei 2.000

,P wu?o?Mmnm‹imoáhúvya‹am'Aˇ0??om?in?sčnúmún;muwóúnvm0x?hmnnw×‹ún‹k
isonum nvn

w 1 1,000

PP 0nzzniop‹onniiz=nzn1o‹4h? vinmnvnznhnhia?zyvýnvóo i.ainn1n is' iiúonvúivnhn

W '
nplooeiil

`

w 1540 55.000

w Součzi 55,000

11
Í

M šiiizrsiia łpiziivn
Pvcxę čiviiwvýnii nky 55 inniiz.5:nni.ićo un ł ni

s 59,00!
J 795,00

PP plnnowiaťrnmainaw?vvými?v 5sininii,snun,iA04:n

D 9 Osutnl konstrukce a práce-bouiíní 7 330.00

PP ioniiirxúivnxhęininpvoáčvnnnáziiúnsovehoohgzinuó?inxi

VV
'
[úvodní bclorwvi piidemdíwu oplncęnf

w (i0'0,i5)'0.‹› 1.500

w součni 1.500

W
h?xxiwyvni xinnpiny x iyaoviny onii?nć

W ' původiil dřevěné oplociiif
w 40 40.000

w sonhi 40.000

PP s?xhiiinnphúnvzvčfoiozwpnhooiovýáxúnzsnnhvinnwviý?h

W sloiipky uploeenľ

w 5 0,000

w součzi 6,000

PP ioniif\‹unipi‹0ivz;›čfv‹niov$‹iio‹==iw;=iiúoi,smnh?innonný=ii

w 'xinupiybrii-ny'

w 2 1.000

w součet 2.000

ia K imamii gnonháni ániičnehn viznvn ze čivxoovýnú ony výšhy ao 1.0 nn x-n
5.000! 35.00 175.00

PP ihxz‹×±\|‹:rk!‹\ei›npi?›‹ine‹vn‹vvýrznininyvý0ny?oi.ani

w 5 5,000

w Souček 5.000N
PP nnzhrinin-hivvenooio‹on|noo=iovixioqoinyv;‹iinyó?:in

W '
původní optooeiiľ

w io 10.000

w součzi 10,000H
PP nnnh?niviniiwhzkko?ionnnlpixhyjęđmumpinzóoániz

W `
původní Hiđli ocel. hrlrlf

w 1 2.000

w součzi 2,000
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IPC
Typ Kód Popis MJ Mnoísiví Luna [CZK] Cenazelkem [CZK]

D 998 Přesili hmot 872,95

vv vh-xnnnnnoooixzniz?eúxz?ninzhozvinxęvaoiovn

D 997 Přesun Sutů 7 244,75

Š isš
i Ivninnonvęnainióonnvn?nuivyhonzznnýóihivnivvnhnáovyváoónznznč

vv vnivnnnvznsniáovnxniivnonnçenhnnxnvnhn?ovyv?oúnnhč

vv mnznúin?uwnvno?nçnmnnznáonnááui?anihnn??znin

vv ?hin?xhnúnn?ninvowmýminnnmumumii?vvr?ihn

w 1o.i1ri 'vrzvočięne hnridzni?n nnnžsivł 81,024

l 21 K š
I 1414.14'

vv vovuzzinnnini?nixnnhnhooúpn?nnxuuoni?auhonúivnixneo

\

Strana 201 S6
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KRYCÍ LIST SouPisu

Stavba:
V

Špk - chodník - Bohd?wvská - II. etapa

Objekt
so 140 - i=řoinž1‹.i npiooonf

Soupis:

S0 140.2 - Přeložka plotu p.č. 187

KSO: cc-cl:
Místa: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavaięh IČ:

Město Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 410 31 024

EKOZIS spol. s r. n. DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 27311151

cikr cz :.i-.n.. Mzzzinvn 57/2, Švnipnik DIČ: CZ27821251

Pnrmâmka:

Cena bez DPH 75 358,80

zmn? únč snzin únnč výiz mna
nm ziuwni 15 158.80 zum 15ai:,i:

xnižzvi 0.00 15,00% 0,00

S DPH v CZK 91 184,15

Słtăľlă 21 1 GS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ souPisu PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohdľkovxkă - II. etapa

Objekt:
S0 140 - Přelužki oplocení

Soupis:

S0 140.2 ~ Přeloika plotu p.č. 187

Mine: Šumperk
Dnunnz 30.05.2016

znánvnioiz Mëxuz Šumperk Pininhznn cnw cz xnn., Mminvn 57/2, ši

Uchimč: B(0ZlS spoL S r. O.

Kód d?u - Popis
Cena Oelkęm [ClK]

Náklady soupisu celkem
75 358,80

HSV - Práce a dodávky HSV 75 358,80

2 - znkládán! 7 900.00

3 - svislé n konipletnl Konsinikze
43 755,00

9 - Ostatní konsuukze 8 práce-bourání
6 650,00

997 - Přęsm sutě 15 908,10

WB - Přesun hmot 1 145,60

Stiina 22 z 66



SOUPIS PRACÍ _

Suniba:

Špk - cbodnfk - Bohdlknvská - II. etapa

ohgzi?z
l

S0 140 - Přeložka oplocení

S?upls:

S0 140.2 - Přeložka plotu p.č. 187

MÍ=ł°= Š“I'“P=fR D?wrnz 30.05.2016

l=đ?v“=l= "E510 Šumperk Pnzinixinnzz cnh- cz zn-.n., Mnzzinvn 57/2, šx

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

Í
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Ccni :elk?n [CZK]

Náklady soupisu celkem 75

D HSV Práce a dodávky HSV 75 358,80

D 2 Zakládání 7 900,00

i›i› xni\n|vn0‹0on?.xioiini‹y0oi0?zn|p‹0ii\e‹400nnnhi.ósoinn

w -ćnlični pln: -xiovniny hvsny

w 1 2,000

w ninnnio, hnniny'

w 2 2.000

w ˇ
vzx›ě‹y xinnnhi hviny ovinxz?r

w Z 2.000

w '
vznčfy xinzvkü hnninv opixnnf

w Z 2,000

w součzi 0.000

PP

w -xiovwyopionni'

w ii 10,000

w ˇ vzpëfyxzinzvi?inn npinnę?r

w 4 4,000

W Siiiůtl 2Z,lXĎ

D 3 Svlslé a kompletní konstrukce
43 755,00

ve 0nnv?n‹?ovnioinvzvifvw*id\o‹ziovýúnvi.ú0nnnh‹‹onvvhnin

w 'xionnix-/oninoęni'

w ii 18.000

w -
vzvčnv ix nin?pinhn opiooznr

w 4 4.000

w sončzi 21,000

=““-°“

PP ňnwekplnloiýprůbłaiýpcddwvilýiluinixkolýżiă?/Jl=iI.5mm

W '
sloupliy nploocnl

'
w ii 18,000

w so?čoi 10.000nuvznčnnininvú aixi?nvnvčzinč ivyiiynnh?n, isoainni m,a0§

PP vi»&I|›lo(mĂ38x\.Smn\vč?nłIvyłkyxIi:łirn,25W|IIn

w ' vzpěry k slnophini oploiinr
w 4 4,000

w součet 4.000

PP Oii:i7víri|ila\|pk\Ib‹i|ih/o0:l?~Ýd\v2,40miQiihiInnDvÍ?in

w '??-?vivmw'

w 2 2,000

W '
\1WPI\'l bfl?hy '

w Z 2,000

Skrana 23 z 66
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Š

PČ Typ Kód Fapix MJ Množství J.cena [CZK] Cena eelkem [GK]

W '
vipěry slaupků brány oplocení'

W 2 LUX)

W ' Vwčfy Sloüplű br`InI\y O?omnf

W 2 ZJXŇ

W Sail!! IJXXI

*~°‹×›ł W“ 20'“
DP xiwva‹vvnhr?niniv.z4aanizn vazznčvnw

W 102 MW
w S?učei 4,000

vv x‹o\»«‹|xni›‹i?iniv.moinin vennipnnxn

w za 4.00.1

W Saičel 4,01)

Š

21 K
Š

IGI
9W,Wă

PP Nmú.?wi2iVrĹ!ikl00(mti\Ím?uçky0‹tbvě,p\0điyIIđno?Nčp'a2do4n\2

W ˇ lí??ł bdny'
W 2 2,1117

W ' křídlo brII\l1Y`

w 1 1,000

W S011!!! LGW

*=“-“-ł M“
,P i'›‰xo:v|Mnnv‹hn‹i‹o»v‹ćhvwazom?-A~?nuoohvázoáiáx&n9nón9vniowvý?nn‹omxvwm?n?xx|ún?‹

w 1 1,000Mí 'W “=»›~š
vv Pmi??m?xmęnimnóhmwwmmzwwaiým?mýđiionümmmůminmisauxiimiivn

1

10
Ě

K

ÍMMGIIIŮ IOSIZEIIÍOPIOQIŰZBSXWIMŇĎO
|›lQkNli|\IDÍnld1`Iiđ!'Ăly\vÝŠ|(yđO1,6|'|'Iđ°15' ilđn?ixvlłlł

X

rii

SLCIDÍ 90,Wi 4770,00'i
vv

”ˇ”ˇ "ˇ
w '

oplocení
'

vv 5: 53,000

w Swan: 51,000

“”-°°
W pięxivnwcacrnineizxzłxv?iviýnioiq ssininn,!?\ni,1w?n

D 9 Ostatní k‹›nstNl‹ce I práce-bourání 6 650,00

Š

25
I

K Botllinílđhl DQLMHI Hmlčhodo I mi
Ě

M3
Í 3(?,00§ 7Z0,WĚ

vv i?zhiiámxh?nnvvxičmmđi?đi?ovahvhimuaoiiu

W '
pľivcdid bcłofl'-Nl Pnđexdivki 0pl0‹‹nf

w (I 6'0,is)'0,ú 2.400

w součzi 1,400

“°°›°°š “°°-°°Š
PP Ioirhlduękůivmłrptnwýdiocilmýthđ?lămlutwrwvivých

w 'iiov?yo?onnnr

W B0104

W ' vzpłiy ke iloupluüm oplooinľ

VV 103 MW
w součn 26.000

Š

1! K
Š9b607l7H

plnłových Dceluvýdi WD bl'iľI|d02,5mZl.b?DIDvinýdi
Š

hl
HXMWŠ

vv mzmrúnęmivęk?n?výzho?iovýnmzsnnumovným

w ˇxinnnhy hvsny'

w 1 2.000

w '
xinupky hnniny

vv Z 1,000

w Součei 4.000Í ”-°° ‹=›‹››“»,
PP ihz=hó‹x‹ú‹ixL‹›ei›ovi=zmin'zv?unv;nioi‹yvýunyćoi,ún

Sui?i 24 Z S5



FN
Typ Kód Popis MJ Mnoitvi J.:ena [CZK] Cena celkem [CZK]

w '
původní drátěné oplnocnl'

w imi 38.000

w so?čzi 38,000

g

za K mnovčho npinozni nn ooninvć xiouphyvýšixy áo nn
Š

in
50,00! 700,005

vv nonhvhiúnovčinonhznninznozivvč?oxvixyvýuqóoin

w -
púvoániopio?onr

w 14 14.000

w Sonšzi 14,000nunnzzhi-sn! vni n vrsuk i‹ npinoznť pin?vy an ó zni hn `

iooož
ve nozzhvinivninvvinhhonhz?iinionhyioćnnuivčni?záoóni

W '
pűvodnl křídla ocel. bráiif

w 2 2.000

W '
původní křiđlo ocel. branky'

w 1 1.000

w Swan: 2.000

D 997 Přesun sutě 15 908,20

Í
12 K ivwoiazii Ěvn‹inxi.\v=n‹šin|óopnvn nm n vyinunnýzh hnni pvn hnó?yv do ú vn nzčnč i

,Í 15,815! z1a.ooi 6 972.75!

rv vnivonzvęnxnniáoonvnxnxinvyhnvinýohhnnpvnhnaovyvóvánnzani

Ě

I: K
iv97Di:iso1 šozwnznm

nn xhiiúi?z n vyhonnnýnh hinni nnho nx?zxxi?iúi?x a?i hn zę zinžznizn z
Š 15.825! izmooł

3 m,oaĚ

vr oúnzxninúú?nnvnonnýnhnnnnonvn?m?ánihvnn?áznin

Ě
14

Q
K nm n vyhonnnýzh hinni nn ?uáái?i ixn 1 hn pin 1 Knn i zoťnćoo- 241o,ioÉ

vv vi‹n\›‹?‹Koúvonnnnixvy‹›onzi?ý=rxivn‹xnnxui?i?nn‹nihnnrnihni

vv z5,i7s-wrqzočizne innoim?ni?n nnožxivť 106.600

F7; K aasi
W“

Švnpuink
nn xhmzn (xi‹|.4úimnć)

Š

i
I z5,i2.'s'ł

H

i 151.15!
n .....,....._.....____._....__........_.....__..........._.„ ......... .„._._._..._.

vv ›onh=zi‹nnioiznixzzv=hni›ooćniúnnnx\niu‹nix›?i‹rxoo›eivv\i?›ćho

D 998 Přesun hmot 1 145,60

Ě

16
'Š

K himipmopłooenlidënéxcmeł nebo ivliinicvdoium i
Š

5,11: i‹45,wŠ

vv vr?nnnnnvnnnixznizúeúz?hęinnhonhnxęvúoion
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špk - chodník - Bahdfknvská - Il. etapa

Dhjzku
SD 140 - Přelnika oplixení

Soupis:

S0 140.3 - Přeložka plotu p.č. 186/4

Ksoz cc-cz: ł

minn; Šumperk Dnnnnz 10.05.1015

Zadavatel: lč:

Město Šumperk DIČ:

uohnzxčz ičz 410 31 024

EKOZIS spol. 5 r. o. DIČ: cZ4‹o31i724

i=nzJoi‹nniz ičz 27821251

cniv ci =.nn., Mzzzinvn 57/2, Šumperk Dič: czzmizsi

Pomămka:

Cena hn DPH 27101,55

wvhoióinč snzhnhnč výšoánne

nm záiúznni 27101.55 mm 5 ó~›i,ii
xn?žzni 0,00 i5,oox 0,00

S DPH V CZK 32 792,88
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Ă

REKAPITULACE ČLENĚNI sOui›isu PRACÍ
`

I

Swiba:

Špk - chodník - Bahdíkmiská - ll. etapa

Objekt:
SO 140 - Fřeložka oplocení

Soupis:

S0 140.3 - Přeložka plotu p.č. 186/4

Mixinz Šumperk Dznnnz 30.05.2018

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.. Manlnva 57/2, Ši.

Uchazeč: 510215 spol. S r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 101,55

HSV - Práce a dodávky HSV 27 101,55

2 - Zaklůdůnf 2 750,00

3 - Svlslé a kompleuil konstrukce 6 711,00

9 - OSQÄUIÍKORSIIURCE a price-bouľäní 3 996,00

997- Přt?m S115 13 242,15

998 - Přesun hmot 401,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špk - ehuđnfk - Bohdfkovská - II. etapa

Objekt:
SO 140 - Přelcžka oplocení

Soupis:

S0 140.3 - Přeložka plotu p.č. 186/4

MÍs\0: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Celu' CZ s.r.0., Manlova 57/2, Šv.

Uchueč: EKOZIS spol. S r. 0.

PČ Typ Kód Poyls MJ Množství J.i:ena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2710155

0 HSV Pľáče B đ0đáVky HSV 27101,55
D 2 Ziklidůní Z 750,00

rv mmimwwú?wwwümlmhkmmmaum
W ' ddlčný plat '
w 7 1.000

w `vq›ł‹y ivnxiouvinixnafhčnčhoo?nnz?r

w 4 4,000

w swezi 11.000

D 3 Svlslé a kompletní konstrukce 6 712,00

Ě

1 K
Émi7ii23 i‹iii?vin!xinxnininvxvč‹p‹niový‹żxooziovýzhv2,a0nięnh=ionovinln

hn

vv onnvhlúnniniivzvephznivhon?iovývhviwnnnh?nnvinin

w niviičný nioi-

w 1 1,000

W '
vzpěry ke $Iwph'i'n đrilčrlčhn cplouenf

w 4 4,000

w sončzi 11.000

Ě* Í
“ i“”'”“° Š-““*“**”“=“ˇˇ'~“““““*'“*“ˇ“"“'“”“““ˇ*'===°'=“=“““

W xionio‹unioiovýpi0i›ł!ivýp?z4nivviiýii‹nvniinovýn5o/:axi.sin?x

w -zinxphy oçhxzni'

w 1 1,000

w součzx 1.000II
w vzvizin‹nmi:ixi.sn\nv0=‹iiioyiinyxii=h?n.i500nn

W '
vzpěry Oplđcerif

w 4 ‹.000

W Souček MON

ł
o

I
n
lnonnzn {o..z„„o„„„„„zz.,„„.„o›„„‹„n„.„.?„.z„.o„z„,„,-4z„,„„.,..„.„„-,„„.„„n„

00 onn?rnpinn?ilinmvzvoa?nphunininhziniarhyvýnxyaoi?in?ois'xiannuivihu

w 'oçiooęni'

w ia ii.000

w Swan 18.000

vv vi=\iv\›vvcE×i'iiiD€Riiłiv?n=z›iýrn|o«y ssnnzniz.s‹nin.ie0on

D 9 Ostatní konstrukce a price-bouiání 3 996,00

PP iewhlz?wiih?nmuoitéhemaiiúićovčfoobiem?ó?inx
ł

W `
Iiůvnđnl bewmvi p0dend|\4‹i Oplooenľ

W (I I'0,3)`0,I 4,310

w součei 4,310

PP i?rhiunęhúivzvavinvvi?hon?ovýanóoisnnhęimoviiia?

w 'uoupiny opiooonf

w ia 10.000

Strana 28 Z 65



Ě

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

w sonzni 18,000

Š

8
Š

K
š9óóoni11 i1iozzhr1n1vánnv±ho

ovinonni nn nnoixnč xio?nhy výšky dn izn Š vn
i 1a.oo1i5l 5o.ooĚ

PP ŇIĎfŰlÍľÍ|IWVČ|\U09\0€€!IÍ|\l°0t(0VČ$\D\n\7ky\Ý'l'|<YđUZ|II

w - núvnxiniáizvene opionznr

w 1a 18.000

w so?čni 18.000

D 997 Přesun sutě 13 242,15

ăi

10 I K !vn11noinv=n1šin1aopnvn nm n vyhnnrnnýnh hxnoi nm budovy v an ú nn ničnë '
1

Š

21,497[ 5
ao1,19ř_.....L.__l._._.____..___._..L_..._.._.__..„...„...._.........„.....„......_.....„....„..„._...-_...._._._„.._._.._.._.__..__..__._._Ĺ_.__„Ă._„..„„..._\.„..„.„_.„....„.._„„.._..._._._._.._.__.

PP VNIUNŠIVQHHMÍ đbpľlvl HM! Vw?ľl?ýđl ÍIIWI Pľů ĎIIÚUVIVÚU Öľll NĎIČ
......„...._._..._.„._.._.._.._._.__....._......_..„.._._.._.._„ .„„........„.......

ł Š : 9971113501 nm nn xuánin n vyhonnnýzh hnni nebo inzziximi? z1o1 hn xz ziožznhn
Š

1
X

Z

PP

Ž
12 Š K 99700509 rnvinizh K nđvnnx xun n vyhounnýnh hinoi nn xmáhi ZKD 1 hn pin 1 hn

Ž
1 171 .97óĚ iz,ooĚ 10191.71

1>1› n'?zui‹i‹Koávvnixuuiv/oo1nný\111n1oinixi‹1áúhin‹n1hnnr?1hi1

W 11.4971 'Připočtené knelicliiiilem iiiiiirhtvi 171,976

1: K Ivophi?kzn nwžznixuvzhnmo xinčxnćho oapzán nn ?xiš?oz (x1‹iá?i‹nvnč›
Š 1

'
21 ,‹97 130.00 Z 794,61!. . I Š Í

I,

PP PDMIKSK Zl IÍDÍEIIÍ SXIVQĎIIÍW Ođplđll |\l [MUM ÍÚŰĎÍKDWŇI HYXĚXHQIC

D 995 Přesun hmot 401,40
9 K 998131111 vfoxnn hnxoip‹nop1oo=n1zúčnćz‹1hęin‹.-1x› ivúnnizvóo ionn i z,oo1š z00.onš 4oi.4oŠ

VP WII!
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špk - chodník - Bohdiknvská - II. etapa

Objekt:
so 140 - Pvˇninžixz opimnf

Soupis:

SO 140.4 - Přeložka plotu p.č. 154/1

Ksoz cc-cz:
Místo: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavatel: IČ:

Město Šumperk DIČ:

uçhnzzčz ič: 410 31 024

EKOZIS spol. S r. 0. DIČ: CZ41031024

Pvnini?iznzz nf: 27821751

coki- cz =.‹.n., Mnzniovz 57/2. Šumperk DIČ: cz27s'm.51

Pomámka:

Cini bez DPH 51 978,70

ziiánáánnč snzhnhnč výš?inne
nm zmn?ni si 915,10 11,00% 10 915.58

zn??ns 0,00 15,008: 0.00

_łCena S DPH v CZK 62 894,23
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REKAPiTui.AcE ČLENĚNÍ souPiSu PRACÍ

Simba:

Špk - chodník - Bohdfkovská - II. etapa

Objekt:
S0 HO - Přšlnžka oplocení

Soupis:

SO 140.4 - Přeložka plotu p.č. 154/1

Místa: Šumperk Datum: 30.05.1016

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o., Minlova 5/2, Ši.

Uchazeč: EKOZIS spoL S r. 0.

Kód dílu - Popis Cenu celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 976,70

HSV - Práce a dođävky HSV 51 978,70

1 - Zemní práce 2100,00

2 - liklidáni 4 400,00

3 - Svíslé I kompletní konstrukce 32 813,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 300,00

997 - Přesun sutě
_

a 735,50

998 - Pnaun hmot 630,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bchdikavska - II. etapa

Objekt:
SO HO - Fřelnilm cplxšni

Soupis:

S0 140.4 - Přeložka plOtu p.Č. 154/1

Minoz šnxnp?k D?mniz :io.oS.20ió

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ am., Mizaluvi 57/2, ŠL

Uchamč: EKOZIS spol. S r. 0.

Š

PE Typ Kód Popis Nu Množzivf ioęnz [CZK] cęnn nuzz.-nn [cziq

Náklady soupisu celkem 51

D HSV P|'áC€ a đođävky HSV 51 978,70
D 1 Zemní práce 2100,00

PP Dniquúiiwai?evđü?mýđ?iďnm

PP oćúnninihh?ni?anúxoaminhnniofonapninaiiinęnęavimin?naouaox-izinfć‹iii=s,nno‹0‹ovio‹nioóo‹monnz

W ' živý Plot'
vv (i5'0,5) 7,500

w součet 1,500

D Z Zikl?d?nf 4 400,00

L!ni x
Šzz„n‹vvzn‹nozz‹.zxv„nio,oninozn‹nvúzznčz4onvvnnn‹.o?onn

PP zzxnnivn pv-n onzi. iinuvh/oo‹ozznrpninni‹4ou vnxn N. áso nin

vv ' ddtčný plot - xlaupky bdny
w 2 1,000

w ' iloupiv bnniny'

w 1 2,011)

W ' vivčfyilwvl?i M?y°PlP==1vł'
w 1 2,000

w 'vzpěry iloupků bnnhy oplocinl'

w Z 2,000

w součet 0,000

15
Š

K vn proml. iinupinyopiooęnl pfůťnërsoo iiin hl. 050 nin hn
I i,00oš

Zm0,o0

PP znnn|vnp‹vn==Lxiovpi‹yo,›in?=n‹nni-n!f3o0innihi.ó5ainin

w '
iiouphy oplocení

'
w 6 6,000

w '
vzpěry k sloupkůni wlnneiir

w 2 2,000

w Souček I,‰

D 3 Svlslé i kDmp\etnÍ konstrukce 32 813,00I
PP annvávnixiovniniivzvinvpinznýęnonziwýęhvzeaninnhinniovinixnn

vv ' dritłný plat '
w 6 6,000

W '
vzzičiy Iii xlniipłuirri ddlěného opłoeenf

w z 2,000

w souč?i 0,000II
PP ??-vd‹nI0wviv‹fbłžnÝw=1rh7vIIÝiininxio‹ýnsoisa‹i.snin

w ˇ xizinky op‹n=n-i|
ˇ

vv 6 0,000

vv s??ezi 6,000

z =H
PP vi:i&ii›I4=‹47vtJaii,sininvčz‹nli‹m.I‹yxu:ii:?\.z:00iiin
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ł
PČ Typ Kód Papls MJ Mnaˇntví .I.€ena [CZK] Cena :elkcm [CZK]

W 'vinëry vnlooenr

w 2 2,000

w S0060: 2,000

Š 19
ł

K iiaamizs xinnpini hnxny o??nniý?h v2.40 i-n ze znhnion?vúnnn
Š

hn
Š

Z
00o,00i

PP oiimváiiízimpkn hrinin/ no?ovýđi v2,40in ze nh?nnovinlni

w ˇ
xionpky hrany

'

w 2 2,000

W `
sloupky branky

'
w 2 2,000

W '
vzpěry slwpkú brány oplocení'

w 2 2,000

vv ˇ
vzpěry sloupků branky oplocení'

w Z 2,000

w součet 0,000

PP ›i0‹iv‹i‹v‹ub‹iiiiniv.2a00rnm vłzinčpinw

w 242 4,000

w součet 4,000

Ž

21
Š

M P53423!!! šocilavđ vzplm sloupku pm brdiiu v. 2400 nim vč. pavrđiovł úpravy
Ě

kus
Š I?pđi 72l,00š

rv ?nçnk pnimm v. zm iniii včeinč pinui

w zoz 4,000

w Sounez 4,000

łn !”×ˇ` zšš-T3"
PP u?ni?miiwtizkknvionęninunipivo?ęwvć, pindiyięćnvuivčphxzóoaiin

w ˇ hnáin hrany

w 2 2,000

w - ičiáio hnni?y

w 1 1,000

vv součnx 2,000

Q

ZJ
Í

M
isswwa

hivová úvoviznohzvú smxióoo innx, vyphi pooinxinvnne nizxivo. vč. povnhovć (nn-?vy
Š

Inn
E

1,000 15 15 000.00Ě Ě

* Š

ł
I

,P PiuiaznxmxuvvhniixnvvvehninyDi0N0M'A`ávniłuinćinaizhhnýmúný?imwvłmwomnxniwnvwnvaxiúnzh
isowm mm

w i i,00n

“““”
PP Prhixsęnmxuvnhnlhovvićhmio/vđwđwexnđuhč?iýđiaxnýđiiowvýćip‹v1i\\UiuL`n1ii\5o0×10c0inm

K

6
i

K

1146401110
Dplwení ze ilmjmiého plellvi S |iip1nic1m1 dr?y výšky do 1,6mda 15' sklonu svahu In

Í 90,001
1

PP ouzznloçiooniiizxuvivvćho piiiwiivnphzkniai-üyvýn?/00 i,óinđo1s' xiánnn ivnhn

W '
oplození

'
w 15 15,000

w Souěei 15,000

PP Mamwc Exrnwm sú łiv?cmýml 000/ 5! nunn,5iniii,‹e0:ii\

D 9 Ostatní konstrukce a práce‹b0uránI 3 300,00

PV aaihlz?wizbęiompfiméheniđz?điđmewohjęmuđoinu

W '
půvođnl belamvň pođ?dłvka 0-płme?i'

w ii5*0,:)'0,5 2,700

W Souček 1,700

9 K š966071711 plnłmrýcli o:elmýdid02,5 I'i1Zabelo|\0vii\ý:h
Š

105
Ě 100.00!

1 DNMJÍ

PP iar?ildumkůivznčrpimovýaioo?niýđiđoismnbęi?xmným

W '
sloupky oplooenľ

w 0.2 0,000

W "
vzpěry ksloupkům oplocení'

w 2 2,000

w součni 10,000
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PČ Typ Kód Papls MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]II
P9 noúđinvuimk???vý?hmloümazsmnhmwiýa
w 'xioupky bfinhy'

w 1 1,000

w S?uěei 2,000

Ě

11 x Šmaviizi
PP mn‹h‹iin‹ćvLiins?npi‹‹~ix«šiv=v‹ov;nioi‹yv;-n\yúni,en

w 4 1,000

w součet 4,000

'I
PP mxhünirhmvanoninn??inonzhvixhopivxçšiy??nn

W 'iiflvcdnloplo?irf

w 15 15.000

w souč?i 15,000II
sw inzvhfinlvniiwinikonix??pinaoygęđnoiuvinł?zaooiiu

w ' původnliďíđin 00:1. bnnxy

w I 1.000

w součet 1.000

D 997 SUIĚ B 735,50EII
vr vnivnnzvęnimió?nnv?xiniivyinivvý?hhinipznhn?nvyv?oónnai

W oawxxminuauhiivyhwnýmmianminz??auwanxhiin??ł?ünx

““›“**“°*~“““-ˇ^°“““*“~““*~““““*=““"““»*“““~
W węhizxiommn?ivpniúmm?n?uhinmihnoinihn
w 14,iii'i`vrq»łi=néin=‹|:1ęnizmimwisiví ii3.‹4i. K

Švnpiiięk
zz ulnžęní nivębnno iinhi-ného ođpidn nn ikitdee (xldáđi?wné) 1

843,53,
vv

D 998 Přesun hmot 639,20
19 K

[Přnun
iiimi pm oplocení zděné : cihel nebo ivlmk V do 10 m K

Í 100,00

vv womminpnovioxnrn?aüxzmanęeowknięv?oęan
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špk - chodník - Bohdi'kovSká - II. etapa

ohinhn
SO 140 - Prˇelaika 0pI0ci:nI

Soupis:

SO 140.5 - Přeložka plotu p.č. 136/1, 136/2

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavatel: IČ:

Město Šumperk DIČ:

uzh?znč: ičz 410 31 024
EKOZIS spol. s r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 27521151

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/Z, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 97 060,87
mm anne snzhn mně výšo ánnč

DPH záidiđiil 97 080,81 11,00% 10:n,7i
xncžzná 0.00 i5,oox 0,00

iCena
S DPH v CZK 117 443,65
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REKAPITU LACE ČLENĚNI souPisu PRACÍ

Si?vhz

Špk - chodn?š - Bohdíknvská - II. etapa

Objekt:
SO 140 - Přelnijxa oplocení

Soupis:

S0 140.5 - Přeložka plotu p.č. 136/1, 136/2

Mlxto: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zzánvzzoiz Mexin šnnxpn?x rnizmnn com-cz xx-.o., Mnzzinvn 5//2. šv.

Uchiziči EKOZIS spol. S r. 0.

Kód dílu - Popis Cena znlkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 060,87

HSV - Práce a dodávky HSV 97 060,87
Z - Zakládání 11 100,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 421,00

9 - Ostatní konstnikce a prâce~bOui'ání 7 B5,00
997 - Přzsunmi 13 701,07
995 - Přesun hmot 1 603,80
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SouPis PRACÍ

Stavba:

Špk - =hoán?‹ - isoh??xnvxu - ii. zinpzn

Objekt: _

S0 140 - Přelažka Oplocení .

Soupis:

SO 140.5 - Přélüikl PIOÍU Pnčn 136/1, 136/2

M1510: Šumperk Datum: 30.05.1016

Zadaviteł: Město Šumperk Pnijektant: Czk: CZ s.r.o., Mazalwa 5/2, ŠL

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

l
PČ Typ Kód Popis M-I Množství J.ceni [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97

D HSV PľaCE a đ0đáVky HSV 97 060,87
D 2 Zakládání 11 100,00

PP iznnivnpfnoonh?wpinynohonniovúnna-oanniiesonn

w 'aiiič?ý pini-xioupiqhfiny

w zvz 4,000

w '
xin?puy hnnnixy-

w Z 1,000

W '
vzpěry ilwpků brány oplixznľ

w ioi 4.000

W ' Vlvłfv4001“ bfinky °vl°==“|'
w 1 1,000

W Souček 12.0111

PP unn|vnp‹nn=i.iioi›vi‹vnpi0u‹i|průn!r:\i0niin›L05onni

w -?wvky o?oozni'

W 1! 1l,W0

W ' vipłry k sloiipknm oplocení'

W 12 11,111?

W SWČCI

n 3 Svislé I kompletní knnsinikce 63 421,00

vv onzovún‹xinoniohvzvč‹pio‹ov9=hooninv9‹ánvi.wnnnhoznnvhnin

W ' đrnčný pm '
W 18 18,111)

W ' vxpčfy ke iloupkům đdlěného oplocení'

W 12 11,111)

w Scunei 30.000

PP x‹nip‹4‹pinxovývi0hł!ii9poziviwviýiho‹nxuvvý n50iia×i,i inin

W '
sluupky oplocení

'

w 12 12,000

W Swčtl 12.111)

PP viahvini?viJaii,sinnvü‹znłhy‹.i‹yi\nH=m,z5o0mn

W '
vzpěryOplnm?f

W 11 11,(XX7

w součzi 11,000

PP uiimvkiiunxphihrnkynąiovýnivia?ni?nhęinrovhin

w '
xioupiny hrany-

w za 4.000

W `
?°“P'\Y I?fl?ły'

W 1 ZMK)

Słľirl? 57 1 66



X
PČ Typ Kód Popis MJ Mnažtvf J.0‹na [QKI Cena celkem [C2K1

x

W 'VIPĚIYSIWŇŮ bdlvyopln??f

w 142 4,0117

W 'VIPČIYMUPW I>"II*V°PÍ°°=“Í'

W 7. ZÁXĎ

W SMĚR! ILNŇ

Ě
7 M hnhi v. ma nn-n vzzinčpoininzvvionvčofovy hn

mooš saąoaš

nn xionipz4‹o‹=hfi\iniv.zmn\ni vš?nłpniu

w ioivz 6,000

W Siiiłil 6,H?uľ
PP xinnv‹4‹mhviiniv.z400inni vennivnw

W 20142 MGI)

W S0052! 6,?II

„ „„.„n„ z„.z.„.„„...„..n„„„„.„„.„.„...„„„„„„,„..„z
P9 ii?xułvnzivrmxkopioonniniinzpin/ooniovć.pináiyizćnoiimpr?z??inz

w ' Icřídli brány'
W 201 44117

W 'IGfIđ1DbrlnI\Y`

vv 1 1.000

vv snnčzi 5,000

'“

W

vv 1-1 1.000

w součet 2,000

š

ii M

1553413220

vđiodovái?vová 1500× Im inin, vývizipopiowvmépięiivn. vč. povrđiovć?ynivy hn
1,000! 7000,00! 7000,00!

vv Praiixęmmmúahvv?hmhyvęnáwez?izhh?ýúóinýmhowvýmyv?iümmmismximnm

W Í HOW

! n x
§o.„.„x„,x„n.„x„„„?„on„,n.o„..„„x„z‹„no„x„,„żzn„,o„n.ono„n~

.n„.„„..n..

vv onzniio?ion?in?imoćmpininxiwhizini?iüyv?inyóoi.oinćn1s'xn\‹inii.nvivu

W 'oplocení'

W 51

vv souč?i 5i,000

w vmmwcaťinn?inav?wvirnioh; s:in?\iz,5nuii.\a0en

0 9 Ostatní konstrukce i pi-áoebwräni 7 235,00

W

W 'pivodfiloploo?iľ

vv ioiozó 32.000

w so?hi 32,000

n nonn.. ,.„„„„....„„.„„,„.„„„..„„„„„z..„„.„„„„„,„
PP a?rhl?avknivmëpin?výmnęiwýmónzsmnhwm??m

W '$l|.lip|\Y09l0Ot1?'

W 10902013 26,000

vv součzi 26,000

Pr uwhl?nvkůivnkpiamđdio?iwýmwismumi?iwmýđi

W 'mw »vw
w 1 1,000

w '›ionvi‹yhnni‹y'

w Z 1,000

vv s?zčni 4,000HI
|

PP 1,6!!! |

x
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fi Typ Kód P0p1s MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w ii 11,000

w so?čzi 11,000

Š

18 K Šmoiaiii iiioxzhrini
vni n vráioh ixnpinozni puzhy dn 8 vnz hn ł 5.0o0i

vv nonhvinivnxnnáznhxonnxznioiooivyizúzzniiivenhoi?oonnz

w `
vúvoant ixndin ooęi. brány

w z~z 4.000

w -
nivo?ni h?áin n?ęi. branky

w 1 1,000

w sončni 5,000

D 997 Přesun sutě 13 701,07. K
Žvniinnhvęn?inťaopnvn

:un n vyhounnýzh himz vn hnaovyv ao 8 zn nične i
170,00; 6005,14;

vv vnnnnzvnnsvniúno-nvn nninvyhoxn-nný?hinnznvohnúovyv?oánnznani

Š

10 K
ioávnz

nm nn ?hiáxiinx n vyhonnnýoh hnni new nizzixiniúai?z 001 hn xę xinžznrnx 1 _ iZ0,00Ě
1 600.04!

vp oúnxznin?áuwnvwoxnnýonhnnnzhonz?zuuhnáoihnnxinhnin

Š 21 K
Žwimasm Žvnpi?ťzk

i‹ ođvvzu nm n vyhonn?nýzh hnn: nn xiúáai? zxni hn př? 1 hn
Š

z Í 171.m§ 1z,00Ě
Z 135,23!

vr vrhhzoxhoúnnnmnv/o?nnnýnhhnnxnxhihinnnoiinnrniin

w 11,147.-a 'vřepoči?nć ivnzimęnizzn nnnož?vt 171,‹›:ó

Í
zz K Ímoimi Žvopuizk zn ninžnnmnvzhnrnn ?nčxnčh? oápnán nn ziiáóo? ixiaáúiwvnei K 130,00 Z a91.4ói

vv Povininhnnininnrxznvhnhooaoz?nnnui?nz iúćá?xnvnei vnčxnun

D 998 Přesun hmot 1 603,80

Š

za K šwmiiii zvhnnn
hxnoi nn opixonixáčnć x záh?i nęhn ivsznh v an 10 vn

Š!

1
Š 8.019! z00.00ž

vn Pr?nhnnvnovhnvnťmúnázzmánnnhhváoion
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špk - chndnfk - Bahdíknvxká - Il. etapa

ohjęku

S0 150 - Dopravní značení

Kso: cc-cz;
Místo: Šumperk Daium: 30.05.2016

Zadavatel: IČ:

Město Šumperk DIČ:

uzhznčz ičz 410 31 024
EKOZIS spol. S r. n. ničz a41o31024

Pnjokiiniz ičz 27821751

cęin- zz xnn., Mzzzinvn 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poziiňmka:

Cini bez DPH 19 632,35

zuh?izhnč snhónnč výxnhni
um zái‹izán1 19mna 21.00; 4122.80

xnazná 0.00 is.oo× 0,00

Íťíena
s DPH v CZK 23 755,18

Strana 402 66



\

I

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohdíkavská - II. :upa
Objekt: _

S0 150 - Dopravni značení
`

Míxui: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavateł: Město Šumperk Projektant: Cukr CZ s.r.n., Mazilovi 57/2, ŠL

Uchazeč: E1(O1I5spol. S r. 0.

Kód dílu - Popis Ceiii celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 632,38

HSV - Práce a dodávky HSV 19 632,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 272,00

997 - Př2SUn SUIĎ 99,38

998 - PÍESUD hm!!! 161,00

Strana 41 Z 66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

špk - =ho«1nn‹ - uohanznvxhá - ii. nnpn

Objekt:

S0 150 - Dopravní značení

Mixioz Šunipzik Dninfnz 30.05.2010

znđnvnięiz Mčxio šumpzik Pnjohzniz cm 11 xno.. Mnzninvnmz, 51
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

Ě

vč Typ Kó? P001: MJ Mnoixivi J.zznn [CZK] c?nn <=u‹=1n [aiq

Náklady soupisu celkem 19

D HSV Práce a dodávky HSV 19 632,38
0 9 Ostaini knnsuulme a prácobouránl 19 272,00

Š

1 x fonnnn §„„„nz„».1±oo,n„.‹nnž„o.v.xnn.zn.nzonx‹non„n„..xn„nzxnznov„nzon.
1›1› iinnia nvixičóopnvniznčiny an vęmnxii 1 inz nhiiiuwni ni nhiuvęh 11:00 hznnin

W ' Ilđb'
w 1 1.000

W ' P4'
w 1 1,000

W ' P1~E2b'
w 1~1 2.000

w součzi 4,000I
PP inl?il IWH-I R?anlAL- N(

W ' lJ4b'
vv 1 1,000

W ' P4'
w 1 1,000

W ' P1‹E2b'
w 141 2,000

W Součei 4,(×X›

Í
S

I
K Ěmsiiiiz Šwoniu xinnnivn ?opnvnioh inišo1‹‹1eu‹y0o 0,5 vn x hoinnnvývn xáinhćznni viunn hn

Í 4.000Í 700,00:
2

PP Mi\Il!?0wkud00‹ImId\zuł‹kdłU0id0:.5mib?011my'nixHdid01nipiihm

w ' Iub'
w 1.1 2,000 -

W ' P4'
w 1 1,000

W ` Pli?b'

w 1 1.000

w so?čzi 4.000I ^* ë““=”““ §““““““”-=” I
“~_

PP iiawik 111 10 ~ 350

i=1› »un rihi?vvi nv 70E
1›1› wav phxwva ni iinązex 70

P1* içknzi ivnvii ni xiovpia us 70

w 4*: i,0u0

w souani 0.000

“
W ' VI íi'
w as is.000

w součzi 35,000

w ' viii ~ zynvhoi'

w 0 0,000
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Š

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

W ŠGIĚCI “

Ž

13
ł

K *~›is‹ziim
'ivřz4znnčzn‹vn‹:ofovnčhn

iiniovčho xnnšonť
Ž

nn
Š

35.000!
LODĚ

70.00;

vv ihiwćhoznnčzni
W ' VI I B'
w as 35.000

w sončoi is.ooo

._ _ _ __...
W i›rzćnni=nivn‹iovvonći.ooioin€‹„ nninni

w ˇ vxin - Symbol'

w ó 6,000

w součęi e,ooo

Š

u_oáxinneniznnčok óonnvni?h nnho o?onnčzzioii zz ?hxnziq x hoxnnovýnni nnunnvi _ 4,0005' 750,00!
1 000.00!

vv
__”'

w ˇ Inh-

w Z 2.000

w ' P4'
w 1 i.ooo

w ' vz~:2h-
w 1 1,000

w snnč?i 4,000

D 997 Přesun sumě 99.38

Ě

zz K Íwnzisúi Ívnánvovná ó?nnnvn nm x inxxovýzh vn?iz?áiú ?oi hn
Š

i o,3ii{ :+5.oO§ 1i,4a}

1 Ĺ Ĺ Ě'-Ĺ'°Í Ĺ Ĺ

VV 0,3231 'FŘPOČĹQHÓ IOEÍÍCÍHIICIH INIOŽIVÍ 2,624

Š 24 n 997111M2 !NIk|ĂÚĂlIÍVybOUl'll'łÝ<ł\ ÍIHWI III ÍOWBVHÍ Pľwłfťđky pm ÚOPYIVI-I ł 16,14

15 K mzzisse vnnuizhzz ninžnni oópnún nn xhiáán (xiú.áúhovne› z
o.:za§ 100,00

»P Popliizxn iinł?nlođoizinzi?ininłviini xxikki iihii?kovnći

D 998 Přesun hmot 261,00

Q

15 K
šwazzoni Ívřnznn

hznnx nxčni nn nozzvnni ioninniioonx i?yiozn z ioznon?n, hoion??moz nnvz?áizno? nh so nn i 0,512
Š 500.00! isnooš

W
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KRYCÍ LIST sOuPisu

Stavba:

Špk - :huđnfk - Bohdíknvslcá - Il. etapa

ohiękiz

SO 151 - D10

Ksoz cc-c7.~
Misto: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavatel: IČ:

Město Šumperk DIČ:

uęh?nzčz IC: 410 31 D24

EKOZIS xpoi. 5 n›. o. Dičz cZ4ioaioz4

Pinjnkunzz ič: 21821251

cęixz cz xno.. Mzzninvn 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Paznămka:

Cini bez DPH 1 000,00

zmná?nna snhn?nnč výšonhnč
nm zżixixini 1 ‹××7.oo 21.00; 110.00

xn?nná 0,00 15.oox 0.00

Cena S DPH v CZK 1 2i0,00

suana 44 z se



REKAPiTuLAcE ČLENĚNÍ SouPiSu PRACÍ

Stavba:

špk - ęhn?n?? - aohá?‹nvxi‹á - ii. nizpn

Objekt:

SO 151 - DIO

Misto: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, ŠL

U:haz.eč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód d?u - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 000,00
9 - Ostatní konsiiukce a prácrbwrání 1 000,00

Siranâ 45 Z 66



souPis PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - BohdÍI‹miskÁ - Il. etapa

ohioixiz

SO 151 - DIO

Místo: Šumperk Datum: 30.05.2016

zn?zvniziz Mexzo šnznpzfh vnzgoinznn coi?- zz nn-.n.. Mnzzinvz 57/2. šn
Uchamč: EKOZIS spol. S r. 0.

PČ Typ Kód Popis MJ Mmžsxví J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1

D HSV Práce a dodávky HSV 1 000,00
D 9 Ostatiiikonstrukcea plíce-bouiăiil 1 000,00

“

PP Dohinć dcpriviilmičenl

Stan: 46 Z 66



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špk - chodrifk - Bohdiioviki - II. etapa

Objekt:

S0 311 - Dešťová kanalizace

KSO: CC-C2:

Místo: Šumperk Datum: 30.05.2016

znánvniniz ičz

Město Šumperk DIČ:

Uihazečz IČ: 410 31 014

EKOZIS xpni. S r. o. DIČ: C141o3io24

Pzojzkinniz ič: 27821751

CekrCl s.r.0., Manlova 57/2, Šumperk DIČ: CL2782l7.'›I

Paznárnka:

Cini bez DPH 211 239,51

Základ dinč Sizbi dinč Výše diiič

DPH ákladnl 111 139,51 11,117! 44 360.30

iníiiná 0,00 15,00% 0,00

s DPH v CZK 255 599,81

Sł?nâ 47 Z 66



REKAPiTui.AcE ČLENĚNI SouPisu PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohdíkovská - II. etapa

Objekl:

S0 311 - Dešťová kanalizace

Mlno: Šumperk Datum: 30.05.2015

Zadiviul: Města Šumperk Projektant: Cekr CZ :.r.o., Mazzlova 57/2, ŠL

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 211 239,51

HSV - Práce a dodávky HSV 211 239,51

1 - Zemní práce 44 658,61

2 - zniziađáni 769,50

4 - Vodoruvné konstrukce 4 668,00
8 - T|'\ib|'IÍ Všđćnf 1501B6,75
9 - Ostatní konsuukoe a práce‹bouránÍ l0 956,65
99 - hmot 10 956,65

Sľrini 48 1 G6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohđíkavská - II. etapa

oh?ęh?

S0 31 1 - Dešťová kanalizace

Misto: Šumperk Datum: 30.05.1016

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ S.r.o., Mazalova 5/2, ŠL

Uchazeč: E(OZI$ spal. s r. 0.

Š

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cana celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 211 239,51

0 HSV Práce a đüđavky HSV 211 239,51
D 1 Zemnl práce 44 658,61

PP mnih‹n|i$4\!?o2o00vninv›iofninčił.ioh1‹xnu??iooinJ

W `
výkup pm dešťmmu kinillmci po odkupu na skladbu vomvky'

vv (P5'o,9)'0,7 59,850

W Součil 59.650

1 K iępwnxi K hiouhzni zýh š 002000 nin v honninë iř. 3 na
Ě 29,915- 1 i97.00§

PP Pł‹pui8‹ni=vivvni‹Nnnhęn[iý?i?o2omninvrnfnu\čii.i

w 59,55/Z 29,915

W S0059! 29,915

Í JZ Ě K Ě*l6270?M iV0don7v|\ě Přtm?lčnlđo QWO mvýlwphllsypanlirf 2 horniny lř. 1 BŽ4
Š

m3 5
386,50!

PP vnúo‹vwi6Dł‹?\‹xičnI?o9uxiinvý‹‹oviniixypinivyiho‹nłiyił.iiz‹

W ' ůđv?Přebyleůičho Výlwpl?i na Sküđku'

W 57,65 59,850

W Souček 59,350

Š

3:
Í

i‹ irnpuinh zn ninhni o?pnán ze xypnniny nn xiúáao? (xióáakovne) Ž K ł 5 :aó,soĚ

PP Poviiizkn unžzninúpxan znxyninuvy nn xiáićęz ixiđs?ivonxči

W ' odvoz přeliyłiłričłio výlmplni na Slđađlnl'

w 59,as'1,i 107,730

w Součzi 107.130

I
10 K

ioinyp
poin.nh‹ hn ;×nhn=n‹?ypnn‹ny x honvin iř. i nu ninžonýnn ao 3 vn namiz výiopn

Í
ini

4s.7v1š ii5.ooI
5 1ós,‹›7Š

ˇ'ˇ„ '”"'””ˇ' ”'ˇˇ""'
W '

obsyp adsyp dešťové lmnalliaoe Šlřtiiopíikzm'

w (95'0,9'o,6) 51,300

w -(:,14'0,1u'0,17.5)'9s 4,661

w '
ođp?čęi šachiy'

W -(3,14'0,3'0,l)'0,6'5 ›0,MB

w souhi 45,791

PP huonsú inhnxM: xmn c

W '
obsyp 0 záxyp dešťové iniilziua ilëfluwlskem'

W (95'0,9'0,6)'2,UZ 102,616

w ~(3,14'o.i15'0,1z5)'9s`2,02 ~9.‹15

w -
oúnnč?i šn?hiy

w ~(:,14'0,3'o,3)'0,s'5`2,0i ‹i,1|3

w Souček 01,470

__
D 2 Zakládání "__ „_ ________"

[JZ K z hovnin
ao

'ms PS new nexu?vž?iýnri zy;›i‹ý=›i i‹?› do 0.8 Š
a5.500Ě

PP mnnčnlpoauviixinmhxq?zhný?hóovuvsnęhonno?arbiýęhiynkýęhiiiiaoąa

W ' đđľwů kanalizace '
w (95“o,9) 05,500

w Souüzx 05,500

D 4 Vodoruvné konstrukce 4 668,00
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Ň

PC Typ Kód Poviz Nu Mnoazvi iooni [CZK] cęni zęlkzm [cm
vv nzzzvnú novúionvh?ývwnpnixeáonu?

vv - ún-Irvvá innniinoz -

VV (95'0,9)'0,l I,550

w sončoi 8.550

PF Pmmiiiildi?iyxhetaiiiprmtlłnllnčlllů??vřivývýiiiii

vv - na innniinčni iizhiy ninzove-

w (o.ro.i›'o.i~s 0.37.0

vv sončni o,nD

PP Bcdnkiíbođhdniíidndiitbu?ol?lmbonđlovéłilah?ivf?rývýłoç

vv -
non: hnnunčnť hzhiy pinunč-

w 0.5.0.8)-z“o.1“s nem

W Souřzl l,6W

D B Trubnl vedení 150 186,75

rv iiomižxiuinhnoonnhihoxnvninuisiiiozpuypnnťzmnizso

vv - úzirovi innniiznx-

vv vs 95,000

w s?zm 95.000

PP ml>hPP›IlI2-$`N‹l0.6ni.R|750

w -óošrová inniunoz-

W 95/91 ,OS 16,625

w sončoi :M25

PF Kunmhhmlkihhap?n?lvidedankmivldl?lüuiůn??wmmtbilštuičhopimnldu

vv -ázšrnvi innniizinę -

vv vs 05,000

w seiičei 95,000- x
Íno4nnzn‹ Ínonzz.‹.z‹.z‹‹‹x.zv.x.zvv nn ooozzznš.zz.zov‹~nno..nizočnż

vv a=v‹zn‹na?i‹‹io‹hnzvv D?oonnsoizánovčúnovúiočiMNĚ
PP |!v1m|Ił1?Hłth!IxPP DNBWI1S?liđiloV6đ:\0pn'|!M'.I\ŰN',d0',90'

w 4 4.030

mamii Š?zvizzvinčixifdši??uzrr DNaDoh‹movivnnion›|onnLzvčućhiovu‹yio‹›oinn

E . „...„„ ;.„„...„„„,„„„.„..o„„„z..„„„„„„„„„n„...„..„.„„„„
vv vifohnhinvinnnninčhxioihnhzvzvvn?ionnnaznnih?novenzzv

W nnvmiliłaikíiimuzwnuampaiiwinmviaooiibaumý?inuinu?iiiuąiuvn

.

i›i› Povnćzninioopinnrinvúhnihzonniioonxúnihłhniihizi

w i 1.000

0 9 Ostatní konstrukce a práoeboüliní 10 956,65
D 99 Přesun hmoi 10 956,65H
vv wn‹nin»‹ovnnxnhn|vz‹onixv\:›zninxi?‹ço\nv›o‹nzzvrzn9vç‹onv
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I

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špk - chodník - Bohdíkmiská - II. etapa

Objekt:

SO 501 - Přeložky přípojek plynu

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30.05.2016

Zadavatel: IČ:

Města Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 410 31 024

EKOZIS spol. 5 r. n. Dičz CZ41031024

Pn-ijekwnu ičz 27821251

Cekr CZ ano., Mazalmii 57/1, Šumperk DIČ: ‹12782125i

Poznámka:

Cini bez DPH 155 701 ,ZB

Z?did dinł Siibi dinč Výše đinř

DPH zxkiidnl (55 701.10 21,00% 32 697,21

xnlženi 0,00 15,00% 0,00

ICE!!!
S DPH V CZK 188 398,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohdlkovska - Il. etapa

ohgnkiz

SO 501 - Přeložky přípojek plynu

Mrxznz Dninnxz 30.05.1016

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ S.r.o., Mazalova 57/2, Ši.

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

Kód dílu - Popis Cena oeU‹em [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 701,26

13 - Hloubené vykopávky 15 191,36

16 - Přemístëní výkopku 3 627,12

17 - Konstnikce ze zemin 8 698,30

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 699,72

723 - Vnitřní plynovod 15 925,60

B9 - Ostatní konstrukce a práce na trubnlm vedení 92 379,00

M23 - Montáže potrubí 16 459,00

D1 - Ostatní materiál 2 721,18
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T

SoUPis PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohdiknvská - II. etapa

ohjnkn
SO 501 - Přeiožky přípojek plynu

`

Mrnnz Dnnnnz 30.05.2016

Zz?nvzięh minn šuvnn?h Pvnjzknniz cęi?- cz =.r.o., Mzzninvn 57/2, šn
Uchazeč: EKOIIS spol. S r. o.

PC Typ Kód Popix MJ Množxivi .hznnn [CZK] cena ‹;=u‹ęin [CZK]

Náklady soupisu celkem 155

D 13 Hloubené vykopávky 15191,36

PP H0\b!nh$4iI.du60?nvhor.4do50mJ.ľi'|'i0.IIÉ

n i.n„n„„„
Př Přb\itił1.nlepNuit~Nuia‹:iÍr$hb0:mv|?.4

D 16 Přemistění výkopku 3 627,12

PI Vodomvn6př=in&!x\Iv)'4inph|iłior.I›4đu50m

PP voánnnnó p‹'‹n\1xia?|v$4onhnino‹.i-4n4n iomoin

D 17 Konstrukce ze zemin B 698,30

PP lIAł=nliypuihyni\i\L›?\ndi(i:inivýi'kiipłi12|n

PP Iliyp iw. rýh. hđii ii zmnni?i?i

PP Otnyp potnal bez ptohvi?il iyoinl?y

PF Sl?niioviia

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 699,72

PP Pnmwnixčúqm?pnzhnoxhiunšnzyio?n

D 723 Vnitřní plynovod 15 925,60

PP Duiinnüi poinihhviřvviiëi? zilviinv?ii doN 25III 'ˇ-°“

W Dnmntlł přípojek kplyiioniIi“\i.?viIDv$d\ G1

IVP DeII\o‹iilłrI7iz7!d‹ypfÍp01eł‹pIyr\\in!r\|,G|

PP D?wiiü! itłeđoiiiičłw rquiknu - Izdnod. hd:

14
Ě

X
ĚTZSISOHMRN

PS6, P510 lu.: USM): 135.00

PP Dć‹noni4žpiyrD‹ri!n1P$2.Psa.Ps\u

PP Wťpojhkpłw?nuu. üi?mdbeˇzođniii?l

PP ›*n=oë?‹ivł‹v‹›1\‹vi=I›~\«nč~‹H

PF Iłiivřml nebo otevření płynwého pnn?i. K I nipullční plynového potrubí i 10,000i
PF 0‹Nn1u!ii!ni i nipuiiłiil płynavćho potr\b(NIE
PP llinuih llikovl plyiov?io pointa!
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Í PČ Typ Kód Papls MJ Množství .Lceni [C110 Cena celkem [CZK]

vv uúva- plynu z iniz; um. zwiovmw DN zs

rv mm hiov-piiizii

vv Mnniu nniu.-ni nhóou. Qnť?nú. i?iovćho

Ž ”Í * ł'”=““”“ %*““““=*›“°“*““*=~ˇ=~“ _
rv Mn-Mi plyiunhú ››s~2. PH

D B9 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 92 379,00'
1*

i›i› róiii výxu-izni x wc. łm? in nn

i›i› nn o ón?unun.mx!

n on?nuzni izhnixv nn?hniEI
vv »hana pinimi 12/25

2*I
w xzihvnl P: poinhiaiz

W ć?ivnnuz vynaninvýún Mn:

FT“ š“”*““ˇ“ i›=*‹f*~*f““““*›~“~=““7“'*?5*”“=*“““°-“°“~“*= _
rv ni?im?wiüpiyniw?iowanmovaoaon-niz

n M23 M0nIá_Ž__*É_E9_ľ±'.".'_°Ĺ..„......_-..._-.........„_ __ „mw 16 459,00

ł
3!I2301W003K00 Enüi plyiiwnd. pnpnjek Svlřeiiťm, DN 1' IZ5/

ł
ni

X

nv ihxi??wm. vľb°kkivH?iini, uuriisi

PP 'rnmhnnh izniwinihni?-›?nDNi5~\'

PP łiivnf uihwi :hmm vizfnzhęni 0.6 Im. DN so

D D1 Ostatní materiál 2 721,18

» Šiuivonixęk iiúoi on A
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

špk - zh?đnfk - 0‹›hdi'i‹ovxi‹á - ii. nizpz

ohjękiz

SO 802 - Kácení stromů

KSO: CC-C1:

Mínn: Šumperk Dimm: 30.05.1010

Zadavatel: IČ:

Město Šumperk DIČ:

uchazeč: ičz 410 31 024

EKOZIS xpoi. S r. o. DIČ: CZ41031024

Projcktantz IČ: 21821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalnva 57/Z, Šumperk DIČ: CZ27821751

Poznámka:

coni hn DPH 9 150,00

záiđzd dnnč snzhn únnč výš: ánnč
DPH xáhinánť 9150,00 11.00: 1‹m.5o

zniiznh 0,00 15,007: 0.00

ÍCena s DPH v CZK 11 071 50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

špix - ‹hođn?‹ - aohdn‹nv›i‹z\ - ii. zinpa

Objekt:

S0 802 - Kácení stromů

Mlmii Šumperk Datum: 30.05.1016

Zadavatel: Měsm Šumperk Projektant: Cekr CZ S.r.o., Manlwa 51/2, ŠK.

Uihimčz EKOZIS spol. S r. 0.

Kód dflu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 150,00

HSV - Práce a đ0dáVky HSV 9 150,00

1 - Zemní práce 9150,00

Su-ana ss i 66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohdfknviká - II. etapa

Objekt:

S0 802 - Kácení stromů

M‹sio: Šumperk Dziuinz 30.05.1016

Zadavatel: Město Šumperk Pmjekłantz Cekr CZ s.r.0., Manlnva 57/2, Ši.

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

I
PČ Typ Kód Popis MJ Množtví .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9

0 HSV Práce a dodávky HSV 9 150,00
D 1 Zemní práce 9150,00

Ť

1
Š

K Šum VD iikv-man věi-41: poióoz?ýnhxxnin-A In
á

i,000Š 1
0o0.00Ž

1
000,00É

PP anhiuú innviđizz včxvix voióoonýán :uvinn

Ě

2 K ł?m v0 Š:i‹oiog1‹zi‹xiii‹v1i1?ce p?řezů D kmene 1100 imi Z pnixá?enýmmvrnů 10
Ě

500.00!
500,00Í

PP ?nh?uúinmđxzpüoinmvnnć?mmzpu?i?iýmxunini

w 1 1,000

Y

:
Š

K
Š?zionos

suninů ihinaiýih 0 ivne?e dv 1100 mm hn
Š 1400.00Š 1400,00â

F _ K
nwm

0 přes 900 mm hn
:X

1,0f›0Í 9s0,00Íi _
950,00;

Š

8
Ř

K přemiiiłni ivriinů ximni) ihunťýzh do 5 In-n D kmene 00 900 nin kus 5 2 Z 000.002

v
Š

K [iózzoim Ivoóonnnć vťznzšxični pih-zü úo 5 ion D an 900 nin
Q

hn
Ě 1.0ooĚ 300,001

:0o,oo§
z z

Š

10 K

Ě1ó230i904

k vođonivnënii přzinsiěirł věťví iiniini Ihiniiýeh 0 iqn?nędo 900 mm ZKD 5 km

Í
ku: 1

000,00!!
Z

000,00!.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Špk - chodník - Bohdlknvská - Il. etapa

Objekt:

S0 1000 - Oâłatní nákllđy

KSO: CC-1'
Místo: Šumperk Datum: 30.05.1016

zzánvzioiz IČ:

Města Šumperk DIČ:

u?hnzzčz ič: 410 31 024
EKOZIS xpni. 5 i-. n. Dičz 1141031024

Projektant: IČ: 2752125!

Cekr CZ s.r.o., Mazzlova 57/1, Šumperk DIČ: C2Z78Z|251

Poznámka:

Cini bez DPH 152 000,00
Z?điđ dinč Siihi daně Výizdinč

DPH i?ninđni 151 000,00 21.013 31 97.0.00
xnIženÁ 0,00 I5.WX 0,00

Cena s DPH v CZK 183 920,00
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REKAPITULAcE ČLENĚNÍ SouPisu PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - B‹ihdíknvská - II. etapa

Objekt:
SO 1000 - Ostatní náklady

ˇ

Mfxioz šuxnpęik Dzinfnz 30.05.2010

Zzdnvzhniz Mčxio Švznporh Pvoinhizniz cnw cz nn-.n., Mnniovz 57/2, ši
Uchazeč: ?(0ZIS spol. S r. o.

Kód dflu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 000,00

OST - Ostatní 152 000,00
001 - osmní 152 000,00

suana 59 z ss



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špk - chođnfk - Bohdíknvskâ - II. etapa

Objekt:

S0 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk Datum: 30.05.1016

znánvniniz Mesio šinnpnťk Pnniohinniz cęh- cz xnn., Mzzninvn miz, ši
Uchazeč: EKOZIS sp0L S r. 0.

š

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152

0 OST Ostatní 152 000,00

D 001 OSMIIIÍ 152 000,00

Š

1 K i11i5o0o0o
!i›invnózn‹n1oi?1in‹.-nuzo

ih?iovnzin »nhor
1,000š

4 4

n vnvzáo?innhzhivn

w 1 1,000

I
Z

Q

K Šziisooooo łooimnnnu?nxinizaićhonnvzóęni
xouhor

Í 1,000! 5000.0o} so00.ooł. _

vv Dnhinn?n?ninnzčneonvnzazni

Š

a K
Švyiýšzni

núviiinkii xm znam
1,000š

8
000,00i

vv v?ýči-nixuviiininh xm

w ' vyiýčzni xuvniizmn poćz?vnkh iniznýni‹ý?h zm vhú nhiiznizn zzmnioii pndi přninžniť

w 1 1.000

Í
4 K

švyiýčem
hinvnizh wü xuvhy nimviimiiýingęoomzin

Š

xnhof 19 000.00 10 000.005

vv wťýeznihuvninh ho?ú xznwoynvioviznvzvývn noánznx

W '
vytýčeiil hlavních bodů Stavby před ziháje?ím slivby iumflxnvinýrn geodetem vč. vypricwiní 'IT

W 'včetně souřidiilc I siuime- ověřeno kiilitýin rizlikęmi dodilkem dle prúvnˇšdi předpisů'

w 1 1,000

-5 „,„.„„„ o.„.„„o.„„ Š
„„„„ „M

vv oooázuóú nfinz

W -vyiýčznhznoonihnni?ifzvznišič,ohizinúzuvhyipzvnýnhvyiyčovná?nhoaúva?xmiohvvnni
zhoiovuzi??f

vv ' \vyh0|.0v:n(d0kum:1iu0e v liilliinei điiltllní podobě'

vv 1 1.000In311000000 zznxłfęnmivhy Š nnhnr 2: 7.5 oo0.00i

vv ?ooániúć nnčhvninny

Ě
1 K

_411ó0000o
SGD oóáčinvinipvovizęhivyso, xo?hor 1,000] 40000.00; 400o0,0uł

vv oon4áaovin‹n‹ovizávvvs0.

8 K
ł411i00000

§80 včonin hřozn?n nn vxzęhnyso.
Ě

xo?hof
Š 1,000§

is ooomš ii
vv ?vvč?úhf?n?nnnzvhánvso,

Í
0 K

š111a00000 âvniixnzne
n ionin›in‹zhnnši‹y

Í
xo?hw ić 10

000.00;

vv n?núninniz?nrnošiq

w ` áio CSN , TPJPG, nsmiilch předpuů, iovnpiziní nzvhz, imoioini Move :Ko-.ši‹y'

w 1 1.000
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KRYCI LIST sourisu
Słlvba:

Špk - chodník - Bohdíknvskă - II. etapa

Objekt:

SO 1010 - Publldta

KSO:
CC~CZ:

Místa: Šumperk
Datum: 30.05.2016

Zadavaieł:
IČ:

Město Šumperk
DIČ:

UCIIGRČI
IČ: 410 31 014

EKOZIS spoi. x r. o. Dićz cz410:‹10i4

Projektant:
IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Muzlmri '.TIl2. Šumpeik
DIČ: CZ27821751

Poznámka:

Cena bez DPH
16 000,00

Zlldid dirič Sixbi đirň Výšeđini

DPH zi1d.in‹1nI
16 000,00 2i,00x 3 060.00

xnäzni 0,00 i!,o0x 0,00

łtľena
s DPH v CZK 19 360,00
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Ri:i‹Ai=iTuLAcE ČLENĚNÍ souPisu PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bohdíkovaká - II. etapa

Objekt:

SO 1010 - Publlciłn

Mlxioz šumpzik D?mniz :io.oS.iDiú

Zadavatel: Mesw Šumperk Frojekuiit: Cekr CZ :.r.o., Mazalnva 57/2, ŠL

Uchizzč: EKOZIS spol. S r. 0.

Kód d?ii - Popis Cena oelkem [GK]

Náklady soupisu celkem 16 000,00

OST - Ostatní 16 000,00

Siiana 62 z ss



SOUPIS PRACÍ

Suivba:

Špk - chodník - Bohdíkovská ~ II. etapa

Objekk:

S0 1010 - Pub?cita

Mfxinz Šumperk Dawn: 30.05.2016

Zadavatel: Město Šumperk Pnijekianii Cekr CZ s.r.o., Mazalava 5/2, ŠK.

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

xi PČ Typ Kód Popis NJ Mnoatvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
16

0 OST 0S[âłnÍ 16 000,00
Š

I
Ě

K cnđnię
Ě

In
Ě hoooš

16

PP czánin

W
'
pravidla pm pnskykuv?nl přlspčvků pm naplňování pnigriiiii uriiěřeriýdi ke ivýii?i beipeöioiłi dopravy ijej?io

zv?zinpčovin? nxnhánn x onnnznon xhov

w 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

špin - ?hoanm - aohá?znvxká - ii. mp:
Objekt:

SO 1020 - VRN

Ksoz cc-cz
Místo: Šumperk Dalurn: 30.05.2016

Zadavatel: IČ:

Město Šumperk DIČ:

uohnzzčz IC: ‹i0 31 D24

Exozis zooi. x n n. Dičz cz4ioz1oz4

Pvo1ni‹x.xnn ičz 27021251

cęh- cz x.r.o.. Mnninn 51/2, šninp?rh iiič: czzmizsi

Pvmáinkaz

Con: bez DPH 20 000,00

zmxmne si?ziáinč výšoćnnč
DPH zmiáni 20 000,00 21,007: 4100,00

iniženb 0,00 15,00% 0.00

S DPH v CZK 24 200,00

Sinna S4 z S6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPiSu PRACÍ

Stavba:

Špk - chodník - Bahdíknvski - II. elapa

Objekt:

S0 1020 - VRN

Mlsioz Šumperk Datum: 30.05.2016

znd?vniziz Mčxio šnn-npnrix Pnijehnniż czi?r cz x.i-.o., Mnzninvn '.rii2, SL

Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód d?u - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

0 - vedlejší inzpočiové nákiidy zo 000,00

Su-.ina 65 z ss
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Špk - ‹I'icdriÍk - Bohdíkovxki - II. etapa

Objekłi
SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk Datum: 30.05.2016

Zadavatel: Měna Šumperk Pmjekunlz CekrG Lr.‹i., Minlma IU/2, Šv.

Uęhamč: EKOZI5 xpol. S r. u.

I
PČ Typ Kód Popis MJ Mmřxtví -I.:ena[l1K] Cena celkem [GK]

Náklady soupisu celkem 20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00
D 0 Vedlejší mzpočtavé náklidy ZD 000,00

PP Ii?iinlnivm?ll

Í
2

Í
“ EM“ É'~ˇ“*““~* _

vv nnvmi »Any
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