



Krajský úřad

Číslo objednatele: 15/SML1234/INV/006/SP
Číslo zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání č.1:

Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon:

koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319; 733 627 964

Zástupce pro věcná jednání č.2:

Miroslav Nápravník, referent odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon:

napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/Jméno:

ZEMPRA DC s.r.o.

Sídlo/Adresa:

Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

Zastoupený:

Zdeňkem Lieblem, jednatelem společnosti

IČO (RČ):

25480065

DIČ:

CZ25480065

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

Zdeněk Liebl, jednatel společnosti

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 109504
(výpis z obchodního rejstříku/ výpis ze Živnostenského rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU O DÍLO:

I. Předmět Rámcové smlouvy o dílo

1. Předmětem této Rámcové smlouvy o dílo (dále také jen „Rámcová smlouva“ nebo „RS“) je vymezení podmínek, na základě nichž budou mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavírány konkrétní Prováděcí smlouvy o dílo na služby, jež byly předmětem Zadávacího řízení (dále jen „**Prováděcí smlouvy**“ a každá z nich dále jen „**Prováděcí smlouva**“). Prováděcí smlouvy budou uzavírány postupem dle čl. II. Rámcové smlouvy. Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové smlouvy budou ukončeny v termínech stanovených příslušnou Prováděcí smlouvou nebo způsobem uvedeným v čl. II. Rámcové smlouvy.
2. V souladu s předmětem Zadávacího řízení mohou stavební práce na základě Prováděcích smluv v souladu s Rámcovou smlouvou zahrnovat následující činnosti:
 - demolice a odstranění podzemních objektů na pozemcích ve Strategické průmyslové zóně Triangle, které jsou poskytovány přicházejícím investorům, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo; jedná se zpravidla o staré cihelné kolektory pro rozvod některého z médií, kanalizaci, zanesené šachty, kabelové rozvody, vodovodní potrubí, podzemní nádrže, ale i původní živičnou letištní plochu (pravděpodobně z předválečného období) umístěnou téměř 1 m pod již odstraněnou vzletovou a přistávací dráhou, která byla předmětem demolice v letech 2004-2006.
3. Dílo je určeno pro účely Strategické průmyslové zóny Triangle.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla v konkrétní Prováděcí smlouvě z důvodu, kdy investor, na jehož pozemku budou podzemní objekty odstraňovány, nebude trvat na odstranění některých podzemních objektů (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.
5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 4 této Rámcové smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění konkrétní Prováděcí smlouvy, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.

II. Prováděcí smlouvy

1. Prováděcí smlouvy budou uzavírány výhradně v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy a v souladu se vzorem, jenž tvoří přílohu č. 2 této Rámcové smlouvy.
2. Dle konkrétních potřeb Objednatele budou mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavírány Prováděcí smlouvy na stavební práce.
3. Konkrétní Prováděcí smlouvy jsou jednotlivými veřejnými zakázkami zadávanými na základě Rámcové smlouvy ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona. S ohledem na povahu prací a vzhledem k rozsahu podmínek plnění vymezeném v Rámcové smlouvě budou jednotlivé Prováděcí smlouvy uzavírány postupem dle § 92 odst. 1 písm. b) Zákona.
4. Zhotovitel po zjištění případných závad na pozemku novým investorem v SPZ Triangle, na základě výzvy Objednatele do 1 týdne od doručení výzvy, zpracuje v součinnosti s technickým dozorem stavebníka (dále také jen TDS) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr, a ocení ho cenami dle platného ceníku URS, sníženými koeficientem, uvedeným v této RS, který Zhotovitel nabídl ve své nabídce na uzavření RS. Tento návrh uvede Zhotovitel do nabídky na plnění Prováděcí smlouvy. Na základě vyhodnocení této nabídky uzavře Objednatel se Zhotovitelem Prováděcí smlouvu a neprodleně zahájí odstraňování nalezených podzemních objektů.

Objednatel požaduje hutnění zpětného zásypu výkopů po odstraněných podzemních objektech po vrstvách o mocnosti maximálně 30 cm, aby bylo dosaženo stejné únosnosti, jako okolní rostlé zeminy.

5. Pro odstranění pochybností se sjednává, že Zhotovitel je na základě této Rámcové smlouvy bez dalšího povinen podat nabídku na jakoukoliv výzvu k poskytnutí plnění učiněnou v souladu s odst. 3 a 4 tohoto článku a v nabídce předložit návrh příslušné Prováděcí smlouvy, která je přílohou této výzvy, s oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr.

6. Písemná výzva Objednatele k podání nabídky dle odst. 4 tohoto článku bude obsahovat alespoň:

- identifikační údaje Objednatele,
- informaci o předmětu veřejné zakázky, tj. specifikaci předmětu požadovaného plnění Zhotovitele, jež bude v souladu s touto Rámcovou smlouvou, s označením investora, na jehož pozemku v SPZ Triangle budou podzemní objekty odstraňovány,
- lhůtu a místo pro doručení nabídky ze strany Zhotovitele,
- místo a čas požadovaného plnění Zhotovitele v souladu s touto Rámcovou smlouvou,
- další požadavky Objednatele na předmět plnění v souladu s touto Rámcovou smlouvou.

Přílohou výzvy Objednatel k podání nabídky bude vždy závazný text návrhu Prováděcí smlouvy.

7. Prováděcí smlouvy se budou řídit ustanoveními o smlouvě o dílo v § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“).

8. Jednotlivé Prováděcí smlouvy zanikají řádným a včasným splněním nebo z důvodů níže uvedených.

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy uzavřené se Zhotovitelem:

a) probíhá-li vůči majetku Zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li Zhotovitel do likvidace (je-li Zhotovitel právnickou osobou), nebo

b) je-li Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z Rámcové smlouvy a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, z nichž Zhotoviteli vyplývá povinnost provést určitý úkon v tam stanovené lhůtě, po dobu delší než 30 kalendářních dní, nebo

c) z důvodů dle § 2593 NOZ.

10. Odstoupení od Prováděcí smlouvy dle odst. 9. je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli.

11. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od konkrétní Prováděcí smlouvy uzavřené s Objednatelem v případě, že Objednatel je v rozporu s platebními podmínkami dle čl. 3.2 Rámcové smlouvy v prodlení s úhradou ceny za stavební práce poskytované Zhotovitelem na základě příslušné Prováděcí smlouvy a takové prodlení neodstraní ani do 90 dní poté, co byl Zhotovitel písemně vyzván k nápravě.

12. Odstoupení od Prováděcí smlouvy dle odst. 12. je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení Objednateli.

13. Zhotovitel není oprávněn jednostranně ukončit kteroukoli Prováděcí smlouvu z žádných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

14. Odstoupení od Prováděcí smlouvy nebo výpověď Prováděcí smlouvy musí být vyhotoveny písemně a doručeny druhé smluvní straně.

III. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNİK RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. Doba platnosti Rámcové smlouvy

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let od data podpisu této Rámcové smlouvy.

2. Zánik Rámcové smlouvy

- 2.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy z následujících důvodů:
 1. probíhá-li vůči majetku Zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li Zhotovitel do likvidace (je-li Zhotovitel právnickou osobou), nebo
 2. je-li Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z Rámcové smlouvy a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, z nichž Zhotoviteli vyplývá povinnost provést určitý úkon v tam stanovené lhůtě, po dobu delší než 30 kalendářních dní.
- 2.2 Odstoupení od Rámcové smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení takového odstoupení Zhotoviteli.
- 2.3 Odstoupení od Rámcové smlouvy musí být vyhotoveno písemně a doručeno Zhotoviteli.

3. Zánik práv a povinností

Po uplynutí doby platnosti nebo po zániku Rámcové smlouvy již nelze na jejím základě zadávat nové veřejné zakázky na uzavření Prováděcích smluv. Platnost Prováděcích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby platnosti nebo zániku Rámcové smlouvy a všechny jejich podmínky a odkazy na Rámcovou smlouvu nejsou uplynutím doby platnosti nebo zánikem Rámcové smlouvy dotčeny.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění Prováděcích smluv, uzavíraných na základě této Rámcové smlouvy, je Strategická průmyslová zóna Triangle (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla bude stanovena v Prováděcí smlouvě oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, zpracovaným zhotovitelem v součinnosti s TDS, jednotkovými cenami aktuálního ceníku URS, sníženými o 65 %, v souladu s nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky na uzavření této Rámcové smlouvy na stavební práce VZ-INV-6/2015/INV/SP s názvem „SPZ Triangle – rámcová smlouva na podzemní objekty“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 8.4.2015.
2. Cena díla v Prováděcích smlouvách je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění

díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3. Maximální cena za všechny Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy může činit **14 050 000,00 Kč** bez DPH.
4. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření příslušné Prováděcí smlouvy, nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků k Prováděcí smlouvě, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v původní Prováděcí smlouvě.
5. Cena díla dle příslušné Prováděcí smlouvy bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur, které je zhotovitel povinen **doručit objednateli do 5 dnů** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí,
6. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:

- výslovný název " konečná faktura ",
- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur,
- částku zbývající k úhradě bez DPH.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

7. Měsíční faktury obsahují:

- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- částku k úhradě bez DPH,
- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.
9. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Rámcové smlouvy a bude objednáno prostřednictvím Prováděcích smluv a odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto

prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez DPH a daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel.

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu sankcí dle článku čl. VIII. této RS platí stejné platební podmínky, jako pro zaplacení faktury.

VI.

Splnění závazku na základě Prováděcí smlouvy Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla Objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění, a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla Objednatелеm.
2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
4. Zhotovitel je povinen nejméně 3 dny před dokončením díla vyzvat Objednatele k převzetí díla a Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
5. Při přebírání díla je Objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídít jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7 dnů od podepsání Protokolu.
6. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
7. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na Objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
8. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo Objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

VII.

Odpovědnost zhotovitele dle Prováděcí smlouvy za vady a jakost

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a odbornost provedených prací. V plném rozsahu odpovídá objednateli za škody způsobené nekvalitní prací. Nekvalitní prací se rozumí takové práce které jsou v rozporu s příslušnými obecně závaznými předpisy a zejména s normami ČSN DIN upravující poskytování prací, sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit škody takto způsobené.

2. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené svojí činností, a to jak na majetku Objednatele, tak na majetku a zdraví třetích osob. Pokud zhotovitel v průběhu provádění prací vlastní vinou zničí nebo poškodí majetek Objednatele, neprodleně ohlásí škodu Objednateli, který o tom sepíše zápis o škodě, který podepíší obě smluvní strany. Na základě zjištěných skutečností je Zhotovitel povinen vrátit zničený nebo poškozený majetek objednatel do původního stavu.
3. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
5. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatel na slevu z ceny díla.
6. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
7. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
8. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamac“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči Zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamac/ v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamac,
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) odstoupit od smlouvy.
9. Uplatněním práv dle odst. 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
10. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobilo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou Objednatelem, pokud na toto selhání před předáním a převzetím díla Objednatele písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.

VIII.

Porušení smluvních povinností dle Prováděcí smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle Čl. V., bod 6., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky do jejího zaplacení.
 - d) V případě, kdy v důsledku porušení povinností Zhotovitele, uvedených v čl. V. odst. 5. této RS, kdy Zhotovitel doručí fakturu – daňový doklad Objednateli později, nebo kdy v důsledku oprávněného vrácení faktury – daňového dokladu dle čl. V. odst. 5. této

smlouvy vznikne objednateli povinnost uhradit správci daně úrok z prodlení za dodatečné daňové přiznání k DPH, je Zhotovitel povinen tento úrok z prodlení Objednateli uhradit v plné výši.

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran dle Prováděcích smluv

1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v Prováděcí smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady Objednatelům předány zhotoviteli dříve.
2. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, Objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Ing. Jiří Pacovský, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického dozoru na vlastní náklady
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody Objednateli.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži Zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
9. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS a koordinátorem BOZP. Zavazuje se také k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn koordinátorem BOZP, Objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Prováděcí smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li Objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do SD.
13. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
16. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
17. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí Zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny Objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“). Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.
18. Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli jím potvrzený seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky v podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázce uhradil více než 10 %
 - a) z celkové ceny zakázky, nebo
 - b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelům v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.Podle § 147a odst. 5 ZVZ zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do
 - a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo

b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele je správním deliktem podle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

20. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí Zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje Objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.

21. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 149/82R/2015 ze dne 6.května 2015.
2. Tuto Rámcovou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této Rámcové smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

X.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne - 1. 06. 2015



Objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

V

dne - 1. 06. 2015

Zhotovitel
ZEMPRA DC s.r.o.
Zdeněk Liebl
jednatel společnosti





Zdeněk Liebl - jednatel společnosti
Nové Město, Václavské náměstí 319/43, 110 00 PRAHA 1
DIVIZE Dílna, Vítězství 374, 407 11 Čáslav 32 - Boletice

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

Příloha č. 2: Závazný text Prováděcí smlouvy o dílo

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	- 1. 06. 2015	Miroslav Nápravník	INV	
Vedoucí odboru	- 1. 06. 2015	Ing. František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	15/RP150062
Právně posouzeno				
Předchozí souhlas dle kompetence		není požadován		VZ-INV-6/INV/2015
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 149/82R/2015 ze dne: 6. května 2015			



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 15/SML1234/01/INV/006/SP
Číslo zhotovitele:

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO

k Rámcové smlouvě o dílo číslo objednatele 15/SML1234/INV/006/SP
uzavřená dle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání č.1: Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz /475 657 319; 733 627 964
Zástupce pro věcná jednání č.2: Miroslav Nápravník, referent odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz 475 657 251

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/Jméno: ZEMPRA DC s.r.o.

Sídlo/Adresa: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Zdeňkem Lieblem, jednatelem společnosti
IČO (RČ): 25480065
DIČ: CZ25480065
Bank. spojení: [REDACTED]

Zástupce pro věcná jednání: Zdeněk Liebl, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109504
(výpis z obchodního rejstříku/ výpis ze Živnostenského rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a článku II. Rámcové smlouvy o dílo číslo
objednatele 15/SML1234/INV/006/SP, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne
1.6.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“ nebo také „RS“), tuto

PROVÁDĚCÍ SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích investora **GONVARRI CZECH, s.r.o.**
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Přesná specifikace díla: odstranění podkladů z betonu prostého, bourání základů z betonu prostého, drcení betonu, odvoz na skládku, skládkovné.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely Strategické průmyslové zóny Triangle.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **10 dnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději následující pracovní den po dni dojití písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
3. Provádění díla bude Zhotovitelem zahájeno nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště.
4. Místem plnění je Strategická průmyslová zóna Triangle.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **551 527,49 Kč** (slovy pětsetpadesátjednatísícpěsetdvacetsedm, čtyřicetdevět korun českých) bez DPH a **667 348,26 Kč** (slovy šestsetšedesátsedmtisíctřistačtyřicet osm, dvacetšest korun českých) s DPH.
Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-120/INV/2015/ uvedené v nabídce příkazníka ze dne 7.7.2015.
2. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky na uzavření Prováděcí smlouvy s názvem „**SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích investora **GONVARRI CZECH, s.r.o.** vzniklé oceněním Soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb a výkaz výměr jednotkovými cenami dle aktuálního ceníku URS se slevou ve výši 65 % dle uzavřené Rámcové smlouvy, uvedené v nabídce zhotovitele. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr je přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Na cenu díla se bude vztahovat přenesená daňová povinnost podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, takže zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty.

IV.

Právní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená touto Prováděcí smlouvou se řídí Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními této Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s předcházející větou, podrobnější smluvní podmínky, než jsou podmínky obsažené v Rámcové smlouvě.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dne 17.7.2015 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 7/38R/2013 ze dne 16.12.2013.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

VI.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

2. Ing. František Končel je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě zmocnění ze dne 31.12.2013.

V Ústí nad Labem dne

29. 07. 2015




Objednatel
Ústecký kraj
Ing. František Končel

vedoucí investičního odboru


V Děčíně dne

28. 07. 2015



Zhotovitel
Zempra DC s.r.o.
Zdeněk Liebl



jednatel společnosti



Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (Živnostenský list)

Příloha č. 2 - Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr (rozpočet)

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	29. 07. 2015	Miroslav Nápravník	INV	
Vedoucí odboru	29. 07. 2015	Ing František Končel	VO INV	
Číslo přísluhy / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	15/RP150062
Právně posouzeno		Vzor z VZ		VZ-INV-006/INV/2015 VZ-INV-120/INV/2015
Předchozí souhlas dle kompetence		Ing. Ladislav Drlý	Člen RÚK	
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.:7/37R/2013		ze dne:16.12.2013	



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 21.5.2015 v 09:40:24.
EPVid:WBxSsw7vAJAiBzNXvYsxWg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 109504

Datum zápisu: 23. ledna 2004
Spisová značka: C 109504 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 11000
Identifikační číslo: 254 80 065
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

velkoobchod

poskytování technických služeb

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

zemědělský podnikatel

zaměření:

a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.

b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.

c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b)

d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin

e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.

f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu

oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ust. § 2

písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu;

b) těžba písků v korytech vodních toků a šterkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků;

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb;

Statutární orgán:

jednatel:

ZDENĚK LIEBL, dat. nar. 1. května 1970

28. října 1082/23, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

Den vzniku funkce: 25. června 2013

Způsob jednání:

Jednatel společnosti se podepisuje samostatně tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.

Společníci:
Společník:

MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969
Malá Veleň, Soutěsky 47

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100 %

Základní kapitál:

200 000,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem MDC/OPO/44973/2015/Pí, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.



Ověřující osoba: **Pípalová Kratochvílová Iva**

Děčíně dne **21.05. 2015**

Podpis



ROZPOČET

Stavba: demolicie nalezených objektů - skutečnost

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.05.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV				Práce a dodávky HSV				551 527,49	
	D	1		Zemní práce					
1	K	221	113107232	Odstranění podkladu pi přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	670,000	64,05	42 913,50	21,0
2	K	013	961044111	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání základů z betonu prostého	m3	309,400	843,5	260 978,90	21,0
3	K	006	997006006	Přesun sutě Drocní stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením (separace)	t	953,800	30,24	247 635,09	21,0
4	K	006	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	953,800	14,385	13 720,41	21,0
5	K	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	953,800	15,68	14 955,58	21,0
6	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	18 122,200	4,375	79 284,63	21,0
7	K	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	953,800	53,2	50 742,16	21,0
8	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	953,800	63	60 089,40	21,0
Celkem								551 527,49	

Krajský úřad

Číslo objednatele: 15/SML1234/02/INV/006/SP

Číslo zhotovitele:

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO

k Rámcové smlouvě o dílo číslo objednatele 15/SML1234/INV/006/SP

uzavřená dle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání č.1:

Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon:

koncel.f@kr-ustecky.cz /475 657 319; 733 627 964

Zástupce pro věcná jednání č.2:

Miroslav Nápravník, referent odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon:

npravnik.m@kr-ustecky.cz 475 657 251

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/Jméno:

Zempra DC s.r.o.

Sídlo/Adresa:

Václavské nám. 819/43, 11000 Praha1

Zastoupený:

Zdeňkem Lieblem, jednatelem společnosti

IČO (RČ):

25480065

DIČ:

CZ25480065

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109504

(výpis z obchodního rejstříku/ výpis ze Živnostenského rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a článku II. Rámcové smlouvy o dílo číslo
objednatele 15/SML1234/INV/006/SP, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne
1.6.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“ nebo také „RS“), tuto

PROVÁDĚCÍ SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích investora **GONVARRI CZECH, s.r.o. – prováděcí smlouva č.2**
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Přesná specifikace díla: odstranění podkladů z betonu prostého, bourání základů z betonu prostého, drcení betonu, odvoz na skládku, skládkovné.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely Strategické průmyslové zóny Triangle.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **10 dnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději následující pracovní den po dni dojití písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
3. Provádění díla bude Zhotovitelem zahájeno nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště.
4. Místem plnění je Strategická průmyslová zóna Triangle.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **583.994,96 Kč** (slovy pět set osmdesát tři tisíc devět set devadesát čtyři korun českých a devadesát šest haléřů) bez DPH a **706.663,90 Kč** (slovy sedm set šest tisíc šest set šedesát tři korun českých a devadesát haléřů) s DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-135/INV/2015/SP-006.15 uvedeně v nabídce příkazníka ze dne 13.8.2015.

2. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky na uzavření Prováděcí smlouvy s názvem „**SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích investora **GONVARRI CZECH, s.r.o. – prováděcí smlouva č.2** vzniklé oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr jednotkovými cenami dle

aktuálního ceníku URS se slevou ve výši 65 % dle uzavřené Rámcové smlouvy, uvedené v nabídce zhotovitele. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr je přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Na cenu díla se bude vztahovat přenesená daňová povinnost podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, takže zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty.

IV.

Právní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená touto Prováděcí smlouvou se řídí Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními této Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s předcházející větou, podrobnější smluvní podmínky, než jsou podmínky obsažené v Rámcové smlouvě.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dne 17.8.2015 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 7/38R/2013 ze dne 16.12.2013.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

VI.

Podpisy smluvních stran


1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

2. Ing. František Končel je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě zmocnění ze dne 31.12.2013.

V Ústí nad Labem dne 24. 08. 2015


KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
investiční odbor



Objednatel
Ústecký kraj
Ing. František Končel

vedoucí investičního odboru

V Děčíně dne 24. 8. 2015





Zhotovitel
Zempra DC s.r.o.
Zdeněk Liebl

Jednatel společnosti

ZEMPRADCS s.r.o. ¹
jednatel společnosti
Zdeněk Liebl - jednatel společnosti
Nové Město, Václavské náměstí 610/43, 110 00 PRAHA 1
DIVIZE Děčín, Vítězství 374, 407 11 Děčín 32 - Boletice

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (Živnostenský list)
Příloha č. 2 - Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr (rozpočet)

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	24. 8. 2015	Miroslav Nápravník	INV	
Vedoucí odboru	24. 08. 2015	Ing František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	15/RP150062
Právně posouzeno		Vzor z VZ		VZ-INV-006/INV/2015 VZ-INV-135/INV/2015
Předchozí souhlas dle kompetence		Ing. Ladislav Drlý	Člen RÚK	
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.:7/37R/2013		ze dne:16.12.2013	



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 109504

Datum zápisu:	23. ledna 2004
Spisová značka:	C 109504 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, Váciavské nám. 819/43, PSČ 11000
Identifikační číslo:	254 80 065
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady zemědělský podnikatel zaměření: a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků. b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní. c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b) d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní. f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ust. § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu; b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků; e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

ZDENĚK LIEBL, dat. nar. 1. května 1970
28. října 1082/23, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 25. června 2013

Počet členů: 1

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Společníci:

Společník:

MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969
Malá Veleň, Soutěsky 47

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Druh podílu: základní

Základní kapitál:

200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MDC/72741/2015**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Strašnovová Ludmila**

Děčíně dne **17.08.2015**

Podpis



ROZPOČET

Stavba:

likvidace odstraněných objektů - urs 2015_2

Místo:

Datum: 27.07.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

583 994,96

HSV - Práce a dodávky HSV

583 994,96

1 - Zemní práce

1 998,00

13	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	60,000	33,30	1 998,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

333 600,00

2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	100,000	858,00	85 800,00
9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	140,000	1 770,00	247 800,00

997 - Přesun sutě

248 396,96

3	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením (separace)	t	644,000	30,60	19 706,40
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	644,000	15,80	10 175,20
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12 236,000	4,41	53 960,76
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	644,000	53,90	34 711,60
8	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	317,000	63,00	19 971,00
11	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	336,000	327,00	109 872,00



Krajský úřad

Číslo objednatele: 15/SML1234/03/INV/006/SP

Číslo zhotovitele:

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO

k Rámcové smlouvě o dílo číslo objednatele 15/SML1234/INV/006/SP
uzavřená dle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání č.1:

E-mail/telefon:

Zástupce pro věcná jednání č.2:

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/Jméno:

Sídlo/Adresa:

Zastoupený:

IČO (RČ):

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C109504

(výpis z obchodního rejstříku/ výpis ze Živnostenského rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a článku II. Rámcové smlouvy o dílo číslo
objednatele 15/SML1234/INV/006/SP, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne
1.6.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“ nebo také „RS“), tuto

PROVÁDĚCÍ SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích investora **Kiswire Cord Czech s.r.o.**
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Přesná specifikace díla: odstranění podkladů z betonu prostého, bourání základů z betonu prostého, odstranění stávající kanalizace, odstranění původních topných kanálů, zpětné zásypy včetně hutnění, odstranění asfaltů, drcení betonu, odvoz na skládku, skládkovné.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely Strategické průmyslové zóny Triangle.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **10 dnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději následující pracovní den po dni dojití písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
3. Provádění díla bude Zhotovitelem zahájeno nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště.
4. Místem plnění je Strategická průmyslová zóna Triangle.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **2 900 933,13 Kč** (slovy dva miliony devět set tisíc devět set třicet tři korun českých a třináct haléřů) bez DPH a **3 510 129,09 Kč** (slovy tři miliony pět set deset tisíc sto dvacet devět korun českých a devět haléřů) s DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-71/INV/2016/ uvedené v nabídce příkazníka ze dne 21.4.2016.

2. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky na uzavření Prováděcí smlouvy s názvem „**SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích investora **Kiswire Cord Czech, s.r.o.** vzniklé oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr jednotkovými cenami dle aktuálního ceníku URS se slevou ve výši **65 %** dle uzavřené Rámcové smlouvy, uvedené v nabídce zhotovitele. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr je přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Na cenu díla se bude vztahovat přenesená daňová povinnost podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, takže zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty.

IV.

Právní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená touto Prováděcí smlouvou se řídí Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními této Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s předcházející větou, podrobnější smluvní podmínky, než jsou podmínky obsažené v Rámcové smlouvě.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dne 3.5.2016 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 7/38R/2013 ze dne 16.12.2013.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.


VI.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
2. Ing. František Končel je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě zmocnění ze dne 31.12.2013.

V Ústí nad Labem dne 06. 05. 2016
KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE

investiční odbor



Objednatel
Ústecký kraj
Ing. František Končel

vedoucí investičního odboru

V Děčíně dne 6.5.2016



Nové Město, Václavské náměstí 819/43
110 00 PRAHA 1
IČO: 264 800 65, DIČ: CZ 264 800 65





Zhotovitel
ZEMPRA DC s.r.o.
Martin Černý

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (Živnostenský list)

Příloha č. 2 - Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr (rozpočet)

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	6.5.16	Miroslav Nápravník	INV	
Vedoucí odboru	06. 05. 2016	Ing František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	16/RP150137
Právně posouzeno		Vzor z VZ		VZ-INV-006/INV/2015 VZ-INV-71/INV/2016
Předchozí souhlas dle kompetence		Ing. Ladislav Drlý	Člen RÚK	
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.:7/37R/2013		ze dne:16.12.2013	



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 109504

Datum zápisu:	23. ledna 2004
Spisová značka:	C 109504 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 11000
Identifikační číslo:	254 80 065
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

zemědělský podnikatel

zaměření:

a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.

b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.

c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b)

d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin

e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.

f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu

oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ust. § 2

písm. b) otvorka, příprava a dobývání výhradních ložisek

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu;

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků;

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb;

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969

Soutěsky 47, 405 02 Malá Veleň

Den vzniku funkce: 14. ledna 2016

Počet členů:

1

Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969 Soutěsky 47, 405 02 Malá Veleň
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MDC/18986/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Strašnovová Ludmila**

Děčíně dne **22.02. 2016**

Podpis



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Akce 3	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		05.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	1 680 552,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 680 552,20	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		1 680 552,20
Objednatel								24	15 %	DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	352 915,96 DPH	352 915,96
Zhotovitel								26		Cena s DPH (ř. 23-25)	2 033 468,16
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Akce 3
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 05.04.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	1 680 552,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	376 940,04
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	383 567,10
997	Přesun sutě	490 142,38
	<u>Celkem</u>	<u>1 680 552,20</u>

ROZPOČET

Stavba: Akce 3

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.04.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena celkem		Cena dle koeficientu 0,35	
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
1	K	221	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenniva drceného tl 300 mm	m2	268,640	436,00	152,60	376 940,04
2	K	221	113107134	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 500 mm	m2	63,620	1 340,00	469,00	40994,46
3	K	221	113107144	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	268,640	362,00	126,70	29637,78
4	K	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 538,600	175,00	61,25	34036,69
5	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	461,580	22,10	7,74	94239,25
6	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	414,680	797,00	278,95	3570,32
7	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	124,404	113,00	39,55	115674,99
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1 953,280	78,50	27,48	53666,37
9	D	271	358315114	Svislá a kompletní konstrukce					
10	K	013	961055111	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	376,600	2 910,00	1018,50	383567,10
11	K	013	961055111_1	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				Bourání šachet ze ŽB	m3	243,185	5 200,00	1820,00	490142,38
				Bourání patek ze ŽB	m3	26,124	5 200,00	1820,00	442596,70
12	K	006	997006511	Přesun sušič					
13	K	006	997006519	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 136,980	42,40	14,84	47545,68
14	K	013	997013801	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21 602,560	12,90	4,52	16872,78
15	K	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	578,520	180,00	63,00	97535,65
16	K	221	997221561	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	450,998	936,00	327,60	36446,76
17	K	221	997221611	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 136,980	46,30	16,21	147746,94
18	K	221	997221845	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 136,980	157,00	54,95	18424,76
				Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	107,460	1 340,00	469,00	62477,05
						Celkem			50398,74

1 680 552,20

4 801 577,72

1 076 971,53

1 095 906,00

1 400 406,80

1 228 283,39

48 207,95

278 673,28

104 133,60

422 134,13

52 642,17

178 505,86

143 996,40

1 680 552,20

4 801 577,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Akce 3 - stav k 21.4.2016	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		21.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 220 380,93	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 220 380,93	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 220 380,93
Objednatel		24	15 % DPH	
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 256 280,00 DPH	256 280,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 476 660,93
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Akce 3 - stav k 21.4.2016

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.04.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 220 380,93
1	Zemní práce	229 307,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	614 664,75
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 962,40
997	Přesun sutě	268 446,68
	<u>Celkem</u>	<u>1 220 380,93</u>

ROZPOČET

Stavba: Akce 3 - stav k 21.4.2016

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.04.2016

					Cena dle koeficientu 0,35				
P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D								3 486 802,86	
D								655 163,16	
1	K	221	113107123	Zemní práce Odstranění podkladu pi do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	135,000	436,00	58 860,00	21,0
2	K	221	113107144	Odstranění podkladu pi do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	135,000	362,00	48 870,00	21,0
3	K	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 557,200	175,00	272 510,00	21,0
4	K	001	132201209	Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	467,160	22,10	10 324,24	21,0
5	K	001	132201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	148,800	797,00	118 593,60	21,0
6	K	001	132201109	Příplatek za leptivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	44,640	113,00	5 044,32	21,0
7	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	706,000	78,50	133 921,00	21,0
8	K	PK	R1	Likvidace volně ložených kabelů	m	200,000	35,20	7 040,00	21,0
	D			Svislé a kompletní konstrukce				1 756 185,00	
9	K	271	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	603,500	2 910,00	1 756 185,00	21,0
	D			Ostatní konstrukce a práce, bourání				308 464,00	
10	K	013	961055111	Bourání šachet a páték ze ŽB	m3	59,320	5 200,00	308 464,00	21,0
	D			Přesun sutě				766 990,50	
11	K	006	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	943,070	42,40	39 986,17	21,0
12	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17 918,330	12,90	231 146,46	21,0
13	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	943,070	46,30	43 664,14	21,0
14	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	943,070	157,00	148 061,99	21,0
15	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	609,000	180,00	109 620,00	21,0
16	K	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	130,504	936,00	122 151,74	21,0
17	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	54,000	1 340,00	72 360,00	21,0
								3 486 802,86	
								614 664,75	
								107 962,40	
								268 446,68	
								13995,16	
								80901,26	
								15282,45	
								51821,70	
								36367,00	
								42753,11	
								25326,00	
								1 220 380,93	



Krajský úřad

Číslo objednatele: 15/SML1234/04/INV/006/SP

Číslo zhotovitele:

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO

k Rámcové smlouvě o dílo číslo objednatele 15/SML1234/INV/006/SP

uzavřená dle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání č.1:

E-mail/telefon:

Zástupce pro věcná jednání č.2:

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/Jméno:

Sídlo/Adresa:

Zastoupený:

IČO (RČ):

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 109504, oddíl C.

(výpis z obchodního rejstříku/ výpis ze Živnostenského rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

(dále jen „zhotovitel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 882733379/0800

Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

koncel.f@kr-ustecky.cz /475 657 319; 733 627 964

Miroslav Nápravník, referent odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

npravnik.m@kr-ustecky.cz 475 657 251

ZEMPRA DC s.r.o.

Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

Martinem Černým, jednatelem společnosti

25480065

CZ25480065

[REDACTED]

Martin Černý, jednatel společnosti

[REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení ustanovení § 2586 a násl.

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a článku II. Rámcové smlouvy o dílo číslo
objednatele 15/SML1234/INV/006/SP, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne
1.6.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“ nebo také „RS“), tuto

PROVÁDĚCÍ SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích - Staňkovický rozptyl
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Přesná specifikace díla: odstranění podkladů z betonu prostého, bourání základů z betonu prostého, odstranění stávající kanalizace, odstranění původních topných kanálů, zpětné zásypy včetně hutnění, odstranění asfaltů, drcení betonu, odvoz na skládku, skládkovné.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely Strategické průmyslové zóny Triangle.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **10 dnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději následující pracovní den po dni dojití písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
3. Provádění díla bude Zhotovitelem zahájeno nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště.
4. Místem plnění je Strategická průmyslová zóna Triangle.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **2 628 649,02 Kč** (slovy dva miliony, šest set dvacet osm tisíc, šest set čtyřicet devět, dva haléře korun českých) bez DPH a **3 180 665,31 Kč** (slovy tři miliony sto osmdesát tisíc, šest set šedesát pět, třicet jedna haléřů korun českých) s DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-84/INV/2016/ uvedené v nabídce příkazníka ze dne 05.04.2016.
2. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky na uzavření Prováděcí smlouvy s názvem „**SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů**“ – na pozemcích - **Staňkovický rozptyl** vzniklé oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr jednotkovými cenami dle aktuálního ceníku URS se slevou ve výši 65 % dle uzavřené Rámcové smlouvy, uvedené v nabídce zhotovitele. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr je přílohou č. 2 této Prováděcí

smlouvy.

3. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Na cenu díla se bude vztahovat přenesená daňová povinnost podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, takže zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty.

IV.

Právní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená touto Prováděcí smlouvou se řídí Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními této Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s předcházející větou, podrobnější smluvní podmínky, než jsou podmínky obsažené v Rámcové smlouvě.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dne 14.6.2016 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 7/38R/2013 ze dne 16.12.2013.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

VI.


Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
2. Ing. František Končel je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě zmocnění ze dne 31.12.2013.

V Ústí nad Labem dne 21. 06. 2016

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE

investiční odbor




Objednatel
Ústecký kraj
Ing. František Končel

vedoucí investičního odboru

V Děčíně dne 21. 06. 2016



Nové Město, Věstevského náměstí 819/43, 110 00 PRAHA 1
DIVIZE DĚČÍN Vítězství 374, 407 11 Děčín 32 - Bolešice
Tel./fax: +420 412 558 216
IČO: 254 800 65, DIČ: CZ 254 800 65





Zhotovitel
ZEMPRA DC s.r.o.
Martin Černý

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (Živnostenský list)

Příloha č. 2 - Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr (rozpočet)

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	21. 06. 2016	Miroslav Nápravník	INV	
Vedoucí odboru	21. 06. 2016	Ing. František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	16/RP150137
Právně posouzeno		Vzor z VZ		VZ-INV-006/INV/2015 VZ-INV-84/INV/2016
Předchozí souhlas dle kompetence		Ing. Ladislav Drlý	Člen RÚK	
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 7/37R/2013		ze dne: 16.12.2013	



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 22.6.2016 v 16:01:01.
ID:5GZzv9+BX4wp80Lza7DApG

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 109504

Datum zápisu: 23. ledna 2004
Spisová značka: C 109504 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ZEMPRA DC s.r.o.
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 11000
Identifikační číslo: 254 80 065
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zemědělský podnikatel
zaměření:

- a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.
- b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.
- c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b)
- d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
- e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.

f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu

oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ust. § 2

písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich

dobýváním

oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu;
b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků;
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb;

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969
Soutěsky 47, 405 02 Malá Veleň
Den vzniku funkce: 14. ledna 2016

Počet členů:

1

Způsob jednání:

Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Společníci:

Společník:

MARTIN ČERNÝ, dat. nar. 10. prosince 1969
Soutěsky 47, 405 02 Malá Veleň

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál:

200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje o insolvencích:

Údaje o insolvenci:

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 14400/2016-A-2 ze dne 16.6.2016. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 16.6.2016 v 09:48 hodin.



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 403088_002129 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Děčín 9

dne 22.06.2016 v 16:03

Podpis

Vlasáková Daniela

Razítko:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Akce 4

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

03.06.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	2 628 649,02	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	2 628 649,02	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Datum a podpis			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	2 628 649,02
Objednatel					24 15 % DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko		25 21 % 552 016,29 DPH	552 016,29
Zhotovitel					26 Cena s DPH (ř. 23-25)	3 180 665,31
Datum a podpis			Razítko		E Přípočty a odpočty	
					27 Dodávky objednatel	0,00
					28 Klouzavá doložka	0,00
					29 Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Akce 4

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.04.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Cena dle koeficientu 0,35	
										Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV											
Zemní práce											
1	D	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	3 360,000	436,00	1 464 960,00	21,0	152,60	2 628 649,02
2	K	221	113107134	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 500 mm	m2	2 160,000	1 340,00	2 894 400,00	21,0	469,00	749 030,79
3	K	221	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	1 200,000	362,00	434 400,00	21,0	126,70	1013040,00
4	K	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	341,700	175,00	59 797,50	21,0	61,25	152040,00
5	K	001	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	102,510	22,10	2 265,47	21,0	7,74	20929,13
6	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	126,000	797,00	100 422,00	21,0	278,95	792,91
7	K	001	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	37,800	113,00	4 271,40	21,0	39,55	35147,70
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	467,700	78,50	36 714,45	21,0	27,48	12850,06
9	D	271	358315114	Svislé a kompletní konstrukce				116 400,00			40740,00
10	K	013	961055111	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	40,000	2 910,00	116 400,00	21,0	1018,50	40740,00
11	K	013	961055111_1	Ostatní konstrukce a práce, bourání				678 600,00			237510,00
				Bourání šachet ze ŽB	m3	90,000	5 200,00	468 000,00	21,0	1820,00	163800,00
				Bourání patek ze ŽB	m3	40,500	5 200,00	210 600,00	21,0	1820,00	73710,00
				Přesun sutě				1 718 194,94			601368,23
12	K	006	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a sroložením na skládku do 100 m	t	1 814,400	42,40	76 930,56	21,0	14,84	26925,70
13	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 704,960	12,90	138 093,98	21,0	4,52	48332,89
14	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 160,000	180,00	208 800,00	21,0	63,00	73080,00
15	K	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	287,100	936,00	268 725,60	21,0	327,60	94053,96
16	K	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	480,000	46,30	22 224,00	21,0	16,21	7778,40
17	K	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 294,400	157,00	360 220,80	21,0	54,95	126077,28
18	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	480,000	1 340,00	643 200,00	21,0	469,00	225120,00
Celkem										7 510 425,76	2 628 649,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Akce 4

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 3.6.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 628 649,02
1	Zemní práce	1 749 030,79
3	Svislé a kompletní konstrukce	40 740,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	237 510,00
997	Přesun sutě	601 368,23
	<u>Celkem</u>	<u>2 628 649,02</u>