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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Č ís lo  P ř ík a z n ík a :  1 1 1 4 1  01

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5. Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.
v p latném  znění

1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n .L , oddíl B, v ložka 466
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. M artin Matzek, pověřený ředitel ORI
Zástupce pro věci technické:.​......​.....​.........
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spo jení..​................​...........​.......​. . . ​. . . . ​..........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic 
Zástupce pro věci technické: ...... ​.....​......... 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​......................

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v té to sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 
zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spojené s:
inženýrskou činností (dále je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle platného sazebníku Unika) a 

projektovou činností (dále jen  PČ) ve výkonových fázích 1 . - 4 . , (dle p latného sazebníku Unika), 
obojí na stavbě:

UL 038 533, Ústí n.L., Jeseninova - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu

2.2 Projektová dokum entace (dále jen  PD) bude vypracována v šesti tištěných orig inálních 
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po písem ném  
převzetí dopracované PD, předá P říkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kom pletní PD v e lektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve form átu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is prací ve form átu 
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 P říkazník zapracuje do PD podm ínky dané stavebním  povolením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek Příkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na jeho  účet 
jakouko liv  sm louvu či ob jednávku na realizaci.

I. Sm luvní strany

II. Předm ět plnění:
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2.5 Příkazník je  povinen p ln it příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník m ůže odchýlit jen tehdy, pokud je  to nezbytné v zá jm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet je ho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it Příkazce na jeho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen  tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 P říkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti P říkazníka je  bezprostředně po podpisu té to sm louvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.

3.2 Za jiš tění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rám ec sazebníku Unika

IV. O dm ěna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za splnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu 

Vyh lášky č. 526/1990 Sb.. a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou dle IZ ve výši 8 414 000,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 5% činit: 530 800 ,- Kč (bez DPH).
4.3 O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 5%  činit: 73 700,- Kč (bez DPH).

V. F inancování a placení:

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena
1+2 1+2
70%
30%
3+4 530 800,- 3 73 700,-
70% 371 600,-
30% 159 200,-

530 800,- 73 700,-

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ
Term ín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

30.6.2019 3 30.11.2019
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5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí lis tinné i 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva toto dílčí p lnění fakturovat. P říkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby mohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzn iku práva faktu rova t zbýva jící 
dílčí část plnění ve výši zbylých 30%  sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na toto dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is  prací. P říkazník zpracuje zápis o posouzení 
PD ve spolupráci s Příkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynutí 
term ínů a splnění předm ětu plnění. Sp latnost všech faktu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zap la tí úplatu ve výši s jednané v  této 
sm louvě.

5.7 V  případě nesplnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností Příkazníka 
vyplývajících mu z této sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátn í částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka 
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté č innosti na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně P říkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Za jiš tění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno dle 
skutečného plnění. Veškeré  práce objednané dle tohoto bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od této sm louvy ze strany Příkazce, bude Příkazník faktu rova t 
práce provedené ke dni p ísem ného odstoupení od té to sm louvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou spo lečnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou m ít náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve zněn í pozdějších předpisů), tzn.:

•  označení faktu ry a je jí číslo
•  název a sídlo Příkazníka a Příkazce
•  bankovní spojení P říkazníka a Příkazce
•  IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
• předm ět sm louvy (název a číslo  stavby) a číslo sm louvy (Příkazce)
• cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
•  datum zdanite lného plnění a datum  splatnosti
•  razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít platební doklad příslušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, an iž by 
běžela lhůta splatnosti.

6.1 V  případě prodlení Příkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazuje se tento uhradit 
Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
term íny v této sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení Příkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry  za každý den prodlení.

6.3 Při za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s p lněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vzn ik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. ne jasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem, nečinnost orgánů státn í správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem, odvo lán í proti rozhodnutím  postrádající právní podklad

VI. Sankční opatření:
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apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní v liv na z ískání správních rozhodnutí. O těch to  
skutečnostech bude Příkazník Příkazce neprod leně in form ovat a spo lečně rozhodnou o da lším  
postupu. V  těchto  případech nebude uplatněno snížení odm ěny P říkazníka ve sm yslu výše  
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považu je  i 
nezapracován í.podm ínek ze správních rozhodnutí, p řipom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
stanovisek orgánů státní správy a tyto vady budou m ít v liv  na zvýšen í ceny díla, zavazu je  se 
Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vznik lých vícenákladů do 
padesáti p rocent m axim ální výše plnění dle této sm louvy. V  případě z jiš tění vad PD v průběhu 
realizace se P říkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazuje bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé činností P říkazníka

6.5 V  případě porušení povinností Příkazníka uvedených v té to sm louvě se s jednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zap lacením  jakéko li sm luvní pokuty či sankce dle té to sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvislosti s p lněním  dle té to sm louvy.

VII. S oučinnost Příkazce s Příkazníkem :
7.1 Dojde-li v jakéko li fázi pro jektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o této skutečnosti neprod leně in form ovat Příkazce a na jeho  pokyn 
zpracovat zm ěnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahu je  též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvolána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem.

7.2 Příkazník se zavazu je  organ izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím , že na tato jednání bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. Příkazník je  povinen 
organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci dle 
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svo la t výrobní výbor se též vztahuje na případy uvedené v  čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 Příkazník se zavazu je  předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna zápisy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. Výše uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opatřit č ís lem  stavby.
7.5 Příkazník na pokyn Příkazce za jistí prodloužení platnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. této sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované 
Příkazníkem .

Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejím á za IČ v rozsahu dle té to sm louvy záruku na dobu 36 m ěsíců. Tato doba počíná 

dnem vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného  dokladu, který Příkazce opravňu je  
realizovat stavbu.

8.2 Příkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Tato  záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. Příkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované v lastnosti při dodržení navržených 
param etrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo  
k zásadní zm ěně technických norem  a/nebo zákonů, kterým i se P říkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídate lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
P říkazník předvídat.
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IX.  Ú činnost sm louvy a reg istr sm luv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyp lýva jíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen „zákon o registru sm luv“) 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zašle  v souladu s § 5 zákona o registru sm luv ne jpozději 
do 30 dní od podpisu té to sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
P říkazník m ůže sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní plnění práv a povinností 
dle následujícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat inform ace, které nelze poskytnout při postupu pod le 
předpisů upravujíc ích svobodný přístup k in form acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního 
ta jem ství. Tyto úda je budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym izaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení té to  sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto  článku se nepřihlíží, pokud sm louva nesplňuje nutné podm ínky pro 

uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.

X. O chrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědom í, že každá z nich m ůže v roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé sm luvn í strany (identifikační a kontaktn í 
údaje) a případně dalších osob zapo jených na plnění té to Sm louvy jakožto  subjektů údajů, a to 
pro následující účely:

10.1.1 uzavírání a plnění Sm louvy;
10.1.2 vn itřn í adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše  uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho  m ajetku, zam ěstnanců a tře tích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel d le  bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě  
sta tis tik  a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z  oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše po dobu plnění přís lušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou  oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat s tížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.

Verze 1.1
Příkazní smlouva (ORI) 5



- 4 6 5 / 2 0 1 9 / J I M U
CES...................................
ČÍSLO STAVBY UL 038 533

XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Příkazníkovi, Výklad pojm ů a S truktu ra PD
11.2 P říkazník je  oprávněn pověřova t dílčím i pracovním i úkoly osta tn í pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník bude při plnění té to  sm louvy využíva t podzhotovlte le  A Z  Consult, spol. s r.o.
11 .4Ta to  sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z n ichž všechna m ají stejnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveře jnění této sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvn í 
u jednání obsažená v č l.  III. týka jící se času plnění, v č l.  IV. týka jíc í se odm ěny příkazníka, v č l.  
V. týka jíc í se financování a placení, v č l.  VI. týka jíc í se sankčních opatření, v č l.  VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v čl. V lil.  týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v čl XI. 
jsou předm ětem  obchodního tajem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tu to sm louvu lze pouze písem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. D odatek 
m ůže předložit kterákoliv sm luvn í strana. D ruhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržení 
sm luvního dodatku.

V  Teplicích dne : •  7 "03" 2019 V  Teplic ích dne :
o 5 "03= - im

.......................​.....................​....................​......
.......​... . .........................................​........

....​......................................... . ...................

..................​..................​...​....................​...... 
​.......​.....​. .............​...................​........ 

​. ....​.................​........​...................
......

Ing. M artin Matzek, pověřený ředitel ORI 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

Ing. V ác lav  Fridrich, ředitel 
vodohospodářského rozvoje a investic  

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
P říkazník

Přílohy: č.1 -  Plná m oc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktura PD
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Příloha č. 1

PLNA MOC
Severočeská vod árenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689  
415 50 Tep lice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice  

na dobu od 1. 3. 2019 do 3 1 .1 2 . 2021

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„UL 038 533, Ústí n.L., Jeseninova - rekonstrukce kanalizace a vo dovodu“,

a to ze jm éna k výkonu investorsko-inženýrské č innosti uvedené stavby, tj. ke všem  činnostem  
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, jednán ím  a 
úředním i výkony s orgány státní správy a sam osprávy, organizacem i, koordinátory BO ZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je zm ocněnce k to m u , aby jm énem  Severočeské vodárenské spo lečnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.

Tato plná m oc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břemeni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocn it k výkonu této činnosti, v plné m oci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěstnanců.

V  Teplicích dne ....,7.7. ” 03t . 2019.........
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Matzek, pověřený ředitel ORI 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.

Plnou m oc v celém  rozsahu přijím ám

Příkazník

Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského Ral

V  Teplic ích dne
o 5 -03- i m
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Příloha č. 2.

Výklad pojm ů:

1. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování projektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR ) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jednotlivých částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování projektové dokum entace pro stavební 
řízení (DSP) dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokum entací staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr / soup is prací. Náplň jedno tlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Splněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektronické podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím , že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven zápis o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování projektové dokum entace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr / soup is prací. Náplň jednotlivých 
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kom pletní projektová 
dokum entace bude zároveň předána v e lektronické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soupis prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném  počtu vyhotovení pro 
zajištění výběru zhotovite le. Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude projektová dokum entace zpracována 
v souladu s vyh láškou č. 230/2012. Splněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektronické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Splněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem  při výběru staveniště.

6. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s projektantem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydání územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeh o  udržování v p latnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletní dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantn í 
doklady),

7. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s projektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání stavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně vyd án í stavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření příslušného stavebního úřadu k oh lášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareaguje .-Sp lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantní doklady potřebné pro realizaci stavby), p řípadně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  dle zněn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva _

B Souhrnná technická zpráva _

B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _

B P 2 Plán BOZP _

B P 3 Inženýrsko-geo log ický průzkum -

C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C .1“ dle vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kanalizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stávající in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, stávající 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude dop lněn o popis základních kapacit s tavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je 
M APY.CZ se zákresem  do ZÁ KLAD N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být doplněn zákresem  rozsahu 
stavby v leteckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
mapových podkladů (tj. s uvedením  zdro je  a copyrightu na zák ladě zvoleného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový s ituační výkres 1:1000
C 3 Koord inační situační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní s ituační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D Dokum entace objektů a těch. a technol. zařízen í _

D 1 Dokum entace stavebního nebo inženýrského objektu .

D 1 1 IO 01 ... - Kanalizace - stoková s íť (SO 0 1 ....) _

D 1 1 1 Technická zpráva _

D 1 1 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - S toka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 V zorové příčné řezy u ložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 V zorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 V zorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 V zorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 V zorové řešení odka lení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 V zorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
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D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - stavební část 1.25
D 1 1 5 3 Výustní ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _

D 1 2 IO 0 2 .... - Vodovod -  s íť (SO 02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva -

D 1 2 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 V zorové příčné řezy u ložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 V zorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 V zorové řešení odkalení 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 V zorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stan ice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 Kladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 Kladečské schém a - provizorní vodovod _

D 1 2 7 V ytyčovací prvky stavby _

D 2 D okum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Čerpací stan ice odpadních vod _
D 2 1 1 Technická zpráva
D 2 1 2 Čerpací stan ice - technolog ická část 1:25
D 2 1 3
D 2 2 PS 02.1 - Č erpací stanice (ATS) _
D 2 2 1 Technická zpráva _

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technolog ická část 1:25
D 2 2 3 -

D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN Č SO V .

D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS
E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska vlastn íků veře jné dopr a těch. In frastruktury
E 3
F R ozpočtová část (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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