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SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: ..o
Cislo smlouvy zhotovitele: ...

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: , generalnim feditelem

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: POHL cz, a.s.
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym
soudem v Praze, v oddilu B, vlozka 4934

ICO: 25606468

DIC: CZ25606468

se sidlem: Roztoky, Nadrazni 25, 252 63

tyka se: POHL cz, a.s., od§tépny zavod Plzen

se sidlem: Domazlicka 168, 318 00 Plzen

zastoupeny: i , vedoucim odstépného

zavodu Plzen

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich: , vedouci odstépného zavodu Plzen
b) technickych: ., vedouci ptipravy a obchodu

, vedouci vyroby

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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Clanek II.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Predmétem stavby je obnova stavajicich vodovodnich fadii a stok véetné piipojek vedenych
v obou komunikacich Husova namésti v Plzni.
Soucasti stavby jsou 1 povrchové tpravy.
Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Mistem plnéni vetejné zakazky jsou pozemky parc. €. 10529 a 9593, k. 1. Plzen.
| 3. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je bliZze uréena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkii a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢éstech zadédvaci dokumentace a vykazu vymer,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 8. 2. 2019,

c) dle projektové dokumentace PDPS, vypracované 09/2017, zhotovitel Ing. Zden¢k
Myslik, Rekultivaéni a vodohospodéiské projekty, se sidlem
, ICO: 44656661, v&. akceptovani pozadavké uvedenych ve
stanoviscich a vyjadfenich dotéenych subjekti,

d) dle rozhodnuti Odboru rozvoje a planovani Magistratu meésta Plzné ;.
MMP/157411/17 ze dne 14. 8. 2017,

‘ e) dle dalSich podminek dotéenych orgdni a organizaci, zejména dle ,,Dohody o

technickych podminkach® s piispévkovou organizaci Sprava vetejného statku mésta
Plzn¢, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci pfedmétu
plnéni zajistit, a to na zaklad¢ plné moci, kterda mu bude po podpisu smlouvy
predana,

|

i

|

f) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.
5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod€lkii pievzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pii realizaci dila k zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis té€chto zmén, dopliiki
nebo rozsiteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a piedlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni mé pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho ceng
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzZitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavatelli jesté pred uzavienim smluvnich vztahti s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloutit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi méa nebo mél
z pfedchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Porueni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi piedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim téchto piedpisti vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZzena kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, ptipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k predani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré piedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
ptipadné dotcené treti osoby.

Price, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkd v piiméfené lhaté stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek II1.
CAS PLNENI

1.

2,

Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dni od ucinnosti této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadn& a v&as provést, a to tak, ze dokonci a preda objednateli
pfedmét dila (véetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
31. 10. 2019.
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. Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté

ceny dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dnt od jejtho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapoCet vyutované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou mé z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v c¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové

kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 14.964.007 K¢

. K cen¢ bez DPH bude pfictena DPH dle platnych pravnich predpist.

. Cena dila je stanovena na zéklad¢ cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci

predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vetejné ptistupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo tdaje, jez musi obsahovat

danovy doklad, oznaeni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V piipadé, ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této

smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. preneseni dafiové povinnosti, ptipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim strandm
ve vztahu k danim a poplatkim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto pfedpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni daiové povinnosti.
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3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s uhradou faktury, nova lhuita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po predani a pievzet
dila bez vad a nedodélkl. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v poZzadovaném objemu praci a kvalit¢. Pokud budou kontrolou
pii piedani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, miZe byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena viic¢i pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

5. Zhotovitel pied4 nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokongenosti dosazené k poslednimu dni pfedchdzejiciho
kalendafniho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tiech pracovnich dnii. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
piedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dnt ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zpiisobem vySe uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢tho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjiStovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdgji do 30 dnii po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin thrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespoii zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

8. Zhotovitel se zavazuje, 7e na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich G&td, kterd jsou sprdvcem dané zvefejnéna zptisobem umoziiujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zékona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadg, ze
datiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto daiovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto
daniového dokladu.

9. V pripadg, e kdykoli pred okamzikem uskutenéni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dan¢ z piidané hodnoty zvefejnéna
zptisobem umoziujicim dalkovy pifstup skute¢nost, ze zhotovitel je nespolehlivym
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platcem (§ 106a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni poniZzit vSechny platby zhotoviteli uskutec¢iované na zékladé této
smlouvy o piislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednéavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozd€ji do 20 dnli od ucinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pied zahajenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému wuzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
¢asti dila - investorskému pievzeti kazd¢ etapy zajisti a pfedd objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouSkdch
potrebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucdsti, véetné podrobnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohlasent o shodé na vSechny pouzité materidly a zarizeni a dalst doklady, souvisejici
s plnénim predmeétu zakadzky,

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizent;

e geomelrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyzadovan)
v 7 vyhotoveni,

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

e priubéznou fotodokumentaci provadeni dila;, zhotovitel zajisti a predd objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubeh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat cdasti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku zhotovitel pfedd objednateli po
predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
uCelem je zhotovitel povinen piedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateCnym casovym prfedstihem, nejpozdé&ji Etyfi pracovni dny pred
planovanym terminem piedani a pievzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti staveniSt¢ bude sepsan zapis, ktery podepis$i zastupci smluvnich
stran.
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6. Zhotovitel ptebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani piedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob
v prostoru stavenis$té (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami),
hygienickych ptedpist, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou €innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke zneéistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pifpadné tretim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni tthradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvad{ do stavebniho deniku, ma piistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel ptislusny spravni
organ véas a zadost dolozi piislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicenaklady z
divodt nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zidvaznych
vyjadieni organli statni spravy a rovnéZ uhradi néklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z divoda lezicich vyhradné na stran€ zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1. O pribeéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahdjeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dal$ich platnych pravnich piedpisi.

2. B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedod€lky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povefena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéten(a):
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5. Denik se sklada z Gvodnich listi, dennich zdznam a ptiloh.
Uvodni listy obsahuj:

- z4kladn list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapist,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv v¢etné dodatkii a zmén,

- seznam dokladu a Gfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkii,

- piehled provedenych zkousek vsech druht.

6. Denni zaznamy se pisi do knihy se v§ivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poctu pripist.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psény i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyznac¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamt oddé€lené od originalu tak, aby
byl k dispozici v piipad¢ ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku mtize provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pFislusné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdeji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnt.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliikii a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfedé4 zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

13. Kontaktni osoby objednatele pro piipad havarie na vodovodnim fadu:
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Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, piipadné
prostrednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prub&hu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Pti provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se piipravuje realizace stavby, ucastni se piedani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladii, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Uastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané préce,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveniSte.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
muiZze byt pro objednatele diivodem k pteruseni praci ¢i celé stavby vcetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V ptipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k preruSeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

| 6. V pifpadg, ze v priibéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
mize byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V piipadg, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k pievzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera poruSenim této
povinnosti vznikla. Na zadost objednatele je povinen dodatecné umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel piebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicti od dokonCeného piedani a prevzeti
dila. Vady zji§téné v zaru¢ni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnt, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v piipadé, Ze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v tomto
terminu tak neuéini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad teti osob¢ a zhotovitel je
povinen tyto néklady uhradit do 15 dnd od dorugeni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZzené naklady objednatelem proplaceny.
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. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zptisobené vadou vyrobku dle zékona ¢.

59/1998 Sb., o odpovédnosti za skodu zpisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pii prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné a bezplatné

odstranéni vady nebo na ptiméienou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po

jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miiZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné

oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodd reklamaci neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

. 'V piipadé, Ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou

opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobn¢ ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym Dodatek ke smlouve. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u n¢které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbytetného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného

poruSeni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zékona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,

sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z diivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.
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5. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu predani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnii
od obdrzeni vyzvani zah4jit dil¢i prejimaci fizeni,

- strana, ktera ditvodné odstoupeni od smlouvy zapti€inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim pfedmétu

dila objednateli bez vad a nedodélki.

. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, ze dilo pfejima. Za rozhodny

se povazuje den ukonceni piejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o

ojedinglé drobné vady, které sami o sob& ani ve spojeni s jinymi nebréani uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
ptipadé se dilo povazuje za nepfedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze vlastnické pravo k dilu, respektive k casti dila

nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V pfipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k urcité ¢asti dila mozné nabyt samostatng, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na prechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpedi kody na provadéném dile a nebezpedi zniCeni stavby az do okamziku pievzeti
dila (podpisem zapisu o predani dila). V pripadé vzniku poskozeni provadéncho dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni néklady odstranit.
Nebezpeéi $kody na dile prechazi na objednatele okamzikem pfedani dila, tedy okamzikem
podpisu zéapisu o predani dila.

. Nedokonéené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou

v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.
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6.

V piipadé pozadavku objednatele na pfed¢asné uzivani stavby, ptipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostatecném piredstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé€ji do 15 pracovnich dni

piedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdéani a pii piejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonfeno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

. Zhotovitel pfedlozi technickému dozoru minimalné Etyfi pracovni dny pred zahdjenim

ptejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialt, zarucni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objekti.

10. Soucasné s predanim a pievzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

11

12.

13.

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho Céasti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

ptejimé, obsahuje zdpis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadn¢ a véas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu uspéSného predani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do ptvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v¢etné jejich zmén (dodatkid) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

2. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti

dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterdkoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
ptipadné Skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné¢ (smluvni strany
vyslovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkit) ve tiech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) néleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodng, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv. Smluvni strany se dohodly, zZe
smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spolecnosti Vodarna Plzen a.s.
Piiloha ¢. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na ptedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spolec¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
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Vodarna ¢

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury
v Plzenskem kraji. Pro nase zakazniky predevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a &isténi odpadnich vod
o zakaznickeé sluzby (podpora pfi uzavirani smiuv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z poZadavki zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V souc¢asné dobé& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN I1SO 9001)
o ochrany zZivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
o zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi nadich zaméstnanci (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN I1SO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zameérem je uspokojit potieby svych zakaznikl, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodne
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnancu pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI ZAMESTNANCU
Nejcenngjsim majetkem spolec¢nosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpecnosti pfi praci, vytvareni bezpecného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich Urazi. Kazdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, predchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadil vznikajicich
v disledku naseho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom ucinné vyuzivali vSechny
druhy energif, soustavné sniZovali energetickou narocnost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potenciél pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017 e
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je urcen pravnickym nebo fyzickym osobam, které prevzaly stavenisté /pracovisté za ucelem realizovani
smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organti statni
spravy, prohlidky v ramci nabidkovych tizeni apod.).

Cilem téchto pokynt je poskytnout t¢mto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel.

Pii vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni piedpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpecnost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, ze jeho zaméstnanci, pfipadn& subdodavatelé, budou dodrzovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, piedpisy o poZarni ochrang a piedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) ve.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (staveni3td) v souladu s ustanovenim zakona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich piedpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisii.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitelii na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné sezndmeni s nimi

o uzavtit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zieteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
piedani stavenisté zpét spolecnosti VODARNA PLZEN as.

Spliuje-li predmét dila ndleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) téchto pokyni s polu s dalSimi, legislativné stanovenymi, prebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zam&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
7. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu pInéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpetného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci predmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborng zpiisobilymi. Zdravotni zplsobilost a doklady o kvalifika¢nich predpokladech, pfipadné o odborné
zplisobilosti, je zhotovitel povinen dolozit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prosttedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostiedky sougasti predaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovidé za protipozarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spolecnosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na pfevzatém pracovisti pofadek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovéni hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy uraz zaméstnanct zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spolecnosti a spolupracovat pti Setfeni

okolnosti vzniku trazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pri _pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz $101 odst.5
2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN a.s.

14) Svare¢ské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpe¢im a nebezpeim vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve zn&ni pozdgjsich predpisi. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu piedem urcenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancll) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pii tomto dohledu. Pozérni dohled je vykondvén
v pribéhu svafovani nepretrzit€. Pri preruSeni svafovani nebo po jeho skonéeni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlastnimi pozarné bezpe¢nostnimi opatienimi stanovenych v piikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonceni svafovani je 8 hodin.

15) Pti pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbéat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach piipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeénych plynd. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpecnych plynii.

17) Na pracoviité spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vnaSet a pouZivat soukromé elektrické spotfebide
(radiopfijimace, vafiCe, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouZivat na pracovistich
technickd a technologickéd zafizeni ptip. elektrospotiebice, jejichZ majitelem popt. provozovatelem je spolednost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umoZni zhotoviteli pouZit nikteré ze zafizeni VE.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pripadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pti zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. poskozeni prodluZzovani 3itiry, ptivodu;
odstran&ni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenng informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi ptipadn& bezpe&nost zaméstnancii spoleénosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakézano poZivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakézano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve vsech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zédkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracoviité spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
piistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipad& potfeby opravnén pouZit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachova smérnice) pro pifpad vzniku poZaru &i jiné mimoiadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravideln& kontrolovany, &imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spolenosti VODARNA PLZEN a.s. jsou znaené a je nutno zachovavat jejich
priichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelng a ¢itelné oznacené.

BL




28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

Plynové hospodétstvi provozu COV PM, Jate&ni 40, Plzefi je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté

s nebezpecim vybuchu (plynové hospodatstvi). Pti praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbéat zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jiskfivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji az na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.
Bezpecnostni pokyny pro ptipad, ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montdz, revize,
idrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
piedani stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

P¥i pfi jizdé v arealech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, neptekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakdzan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. piipadné ,,Protokolem o piedani
staveniste*).

Zhotovitel je povinen parkovat, piipadné vykladku a nakladku materialu provadét pouze na vyznacenych nebo
zéstupcem spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohrozena
bezpeénost a plynulost dal§iho provozu v aredlu

P&3i chiize je povolena vyhradné po levé strang komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

P¥i pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. v nichz probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zatizeni
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