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SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY NA SLUZBY

ID: 123462

„Gymnazium Zd’ar nad Sazavou - Uprava vstupu“

uzavfena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale 
tez jen „obcansky zakonik") s pfimefenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasi, obcanskeho 
zakoniku

1. Smiuvni strany

Objednatel:
se sidlem: 
zastoupeny:
k podplsu smlouvy povefen:

zastupce pro veci smIuvnI: 
zastupce pro veci technicke: 
tel.: 
iCO;
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Kraj Vysocina
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
MUDr. Jiflm Behounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, namestek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiflm Behounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Pavel Novotny, Ing. Eduard Jozifek
564602221, 564602213
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovltel:
se sidlem: 
tel./fax:
ICO:
DI6:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Ing. Michal Zlatuska arch.
Zerotinova 357, 675 51 Jaromefice nad Rokytnou
603 218 487
643 36 824
CZ6903044566
Komercni banka, a.s.
6630570267/0100

V pfipade zmeny udaju uvedenych vzahlavi teto Smlouvy (clanek 1) je povinna smiuvni 
strana, u ktere zmena nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prukaznym 
zpusobem a bez zbytecneho odkiadu. V pfipade, ze z duvodu nedodrzeni nebo poruseni 
teto povinnosti dojde ke skode, zavazuje se strana, ktera skodu zpusobila, tuto skodu 
nahradit.

2. Pfedmet smlouvy
Zhotovltel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsaneho stupne 
projektove dokumentace, ziskani pro nej potfebne vyjadfeni dotcenych organu statni spravy 
ci spravni rozhodnuti a dale provadeni autorskeho dozoru projektanta v prubehu realizace 
stavby, a to v rozsahu nize specifikovanem a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit 
sjednanou cenu.

Podrobna specifikace pfedmetu pineni:

Pfedmetem projekcnich praci stavby je feseni noveho hlavniho vstupniho schodiste do 
budovy gymnazia se vstupni rampou vcetne upravy jeho zastfeseni a rekonstrukce 
kanallzacniho vedeni umisteneho pod stavajicim schodistem.
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a) Zhotoveni projektove dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a projektove 
dokumentace pro provadeni stavby (DSP + DPS)

Zhotovltel V prubehu teto faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradcl a speclallsty, poskytne 
tyto sluzby a vykony:

• zajisti si na svuj naklad veskere nezbytne pruzkumy a posudky potfebne k dokonceni 
kompletnl projektove dokumentace, die daneho zameru a teto smlouvy, zamefeni 
konstrukcl a digitallzaci skutecneho stavajiclho stavu,

• vyhodnotl a odsouhlasi s objednatelem cllove pfedstavy (mezni podmlnky)
• uskutecnl pfedbezna jednani s dotcenyml organy vefejne spravy a dotcenyml 

osobami pravnickyml nebo fyzickyml za ucelem zlskani JeJIch kladneho stanoviska k 
zamyslenemu dllu

• vypracuje projekt dlla, pfikladany k zadosti o vydani uzemnlho rozhodnuti a 
stavebniho povoleni pfi respektovani vysledku, dosazenych v pfedchozich fazich,

• obstara doklady a vyjadfeni organu vefejne spravy a dotcenych pravnickych a 
fyzickych osob, potfebne pro vydani pfislusneho rozhodnuti nebo povoleni,

• dopinl a pfizpusobi projekt podle zlskanych dokladu a vyjadfeni, bude se ucastnit 
stavebniho fizeni a zajIstI jeho vydani,

• zapracuje mozne pfipominky a podnety vznesene objednatelem v ramcl projektovani

V teto vykonove fazi bude podana fadna zadost o vydani stavebniho povoleni. Po vydani 
stavebniho povoleni bude pfedana objednatel! kompletnl tistena dokumentace overena 
stavebnim ufadem a vyjadfeni DOSS, spravcu pfipadne majitelu sitl technicke a dopravni 
infrastruktury a vydane stavebnl povoleni.

b) Zapracovani moznych pfipominek ze stavebniho nzeni a zpracovani soupisu praci

Projektova dokumentace bude provedena vsouladu se zakonem c. 183/2006 Sb., o 
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni pozd. pfedpisu, dale vyhiaskou c. 503/2006 
Sb., 0 podrobnejsl uprave uzemnlho rozhodovanl, uzemnlho opatfeni a stavebniho fadu, ve 
zneni pozdejsich pfedpisu, a vyhiaskou c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu.
SoucastI projektove dokumentace bude kompletnl soupis stavebnich praci, dodavek a 
sluzeb s vykazem vymer, potfebnych pro uplne provedeni dlla odpovidajicl pozadavkum 
zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a v rozsahu pfislusneho provadeclho 
pfedpisu ktomuto zakonu (vyhi. c. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejne 
zakazky na stavebnl prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer).

Zhotovltel se zavazuje dodat objednateli, na zaklade podkiadu die clanku 5. a za podminek v 
teto smiouve uvedenych, vyse uvedenou dokumentaci. Zhotovltel bude respektovat 
podmlnky dotcenych organu statni spravy, pfipadne pamatkove pece, jejich vyjadfeni nebo 
rozhodnuti a vsechny jejich pozadavky zapracuje do projektove dokumentace. Zhotovltel 
bude pfi zpracovani projektove dokumentace stavby vychazet z pokynu objednatele. 
SoucastI dodavky projektu je I dokladova cast obsahujici kladna vyjadfeni nebo rozhodnuti 
vsech dotcenych organu statni spravy. Pozadovany rozsah teto dokladove cast! si zhotovltel 
zajisti na svuj naklad u pfislusneho stavebniho ufadu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:
• lx tistene vyhotoveni pro navrh feseni,
• 2x tistene vyhotoveni pro vyfizeni povoleni provadeni stavby
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• 5x tistene vyhotoveni pro provadeni stavby
• 2x tisteny soupis praci a dodavek s vykazem vymer,
• 1X tisteny rozpocet stavby,
• 2x V digitalnl podobe v pinem rozsahu listinne podoby (1x CD - projektova 

dokumentace pro archived, 1x CD -zadavaci dokumentace pro vyberove flzenl na 
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci
Bude vytvofena ve formatu vektorove CAD grafiky DON (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technicke zpravy a ostatnl textove casti je mozno vytvafet ve formatech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis praci s vykazem vymer bude vytvofen ve formatu XLS, XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts 
Group).

Na tomto archivnim CD budou dale ulozeny vsechny soubory ve formatu PDF (Adobe 
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vyberove flzenl na zhotovitele stavby 
Bude ulozena na samostatnem CD v rastrovem formatu PDF (Adobe Acrobat).
SouteznI vykaz vymer se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML, 
PDF.
Soubory technicke zpravy a ostatnl textove casti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Media
Veskera data dokumentace se pfedavaji pouze na datovych nosicich CD-R.

Zakladnl udaje o budouci stavbe
a) nazev stavby: Gymnazium Zcfar nad Sazavou - Uprava vstupu
b) misto stavby: Neumannova 1693/2, 59101 Zcfar nad Sazavou
c) kraj: Kraj Vysocina
d) katastralnl uzemi: Zd’ar nad Sazavou
Investor (stavebnik): Kraj Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava
Uzivatel: Gymnazium Zd’ar nad Sazavou

Blizsi specifikace zpracovani projektove dokumentace pro provedeni dila:

Zhotovitel v prubehu teto faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradcl a speclallsty, poskytne 
tyto sluzby a vykony:

• propracuje projekt az do urovne Jednoznacne urcujici pozadavky na kvalitu a 
charakteristicke vlastnosti dlla, umozhujici vypracovani poptavky dalsim zhotovitelum 
dlla, soucastI teto dokumentace Jsou vzdy I nezbytna vykresova znazorneni detailu 
tvarovych, konstrukcnich, materialovych a dispozicnich a podrobnosti o technologilch 
a to s nutnyml textovyml vysvetllvkami a popisy,

• zapracuje podmlnky dotcenych organu statni spravy do projektu,

• zapracuje mozne pfipominky a podnety vznesene objednatelem k projektu pro 
stavebnl povoleni.
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Vtermmu max. 14 kalendafnich dni pfed dokoncenim dlla svola zhotovitel v miste sidia 
uzivatele jednani, na kterem pfedlozi k finalnimu odsouhlaseni konecne architektonicke a 
technicke feseni a specifikace veskerych zafizovacich pfedmetu a dalsich viditelnych 
dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavku a 
podnetu. Na tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletnl dokumentaci a vyse 
uvedene specifikace v elektronicke podobe na CD nosici ve formatu PDF.
Investor se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnetu k pfedlozene specifikaci do 5 
kalendafnich dnu od jejiho pfedlozenl. Pfipadne pfipominky a podmety budou zapracovany 
do finalnl podoby realizacnl dokumentace. V pfipade nemoznosti zapracovani nekterych 
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dnu od obdrzeni pfipominek 
jednani k nalezeni kompromisnich uprav pfipadne alternativnich feseni. TImto jednanim 
bude ukonceno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalsl pfipadne pozadavky 
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zmene 
rozsahu dlla podepsanim dodatku smlouvy o dllo.
Kompletnl dokumentace bude pfedana objednateli v tistene podobe v poctu pare 
stanovenem ve smiouve o dllo a dvakrat v elektronicke podobe na CD nosicich. Z toho 
jedenkrat souteznI CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymer
V pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD 
grafiky s ocenenym vykazem vymer v pozadovanem formatu. SoucastI obou CD nosicu 
bude kompletnl dokladova cast dokumentace - potfebna vyjadfeni DOSS.
Stavba a jejl soucastI budou v zadavaci dokumentaci zatfideny a klasifikovany v souladu 
s pfislusnymi dahovymi a ucetnimi pfedpisy, zejmena podle vyhI. c. 321/2003 Sb. a jejl 
aktualizaci, a SdelenI CSU a Zavedenl klasifikace stavebnich del CZ-CC, jenz vaze na 
mezinarodnl klasifikace produkce CPC, ucinnost od 1. 1. 2004 a zatfideni technologickych 
zafizeni podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdeleni c. 
275/2008 Sb., ucinnost od 1. 1. 2008.
Stavebnl prace budou klasifikovany die CZ-CPA.
Samostatne movite veci, zafizeni, stroje, pfistroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC
V pfipade upfesneni klasifikace bude pouzit slovnik - CPV.
SoucastI dodavky projektu pro realizaci je kontrolnl propocet ceny.
Oceneny soupis praci s vykazem vymer bude u jednotlivych SPC dodavek materialCi a 
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobne specifikace textoveho a pfipadne i 
obrazoveho popisu v pfiloze oceneneho vykazu vymer ve formatu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

c) Vypracovani planu zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
V souladu se zakonem c. 309/2006Sb., kterym se upravuji dalsl pozadavky bezpecnosti a 
ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisteni 
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platnem zneni, a nafizenim 
vlady c. 591/2006Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi 
pfi praci na stavenistich, v platnem zneni, a ostatnich cinnosti vyplyvajicich z uvedenych 
pravnich pfedpisu ve fazi pfipravy stavby.
ZabezpecenI cinnosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby bude zajisteno osobou 
zpusobilou ve smyslu § 10 zakona c. 309/2006Sb. Osobu koordinatora urcl na navrh 
zhotovitele objednatel, a to nejpozdeji pfed zahajenim praci na vykonove fazi Zhotoveni 
projektu dlla pro vydani stavebniho povoleni, resp. vykonove faze projektove dokumentace 
pro provedeni dlla, v pfipade provadeni pouze teto. Plan BOZP bude samostatnou slozkou 
projektove dokumentace.
Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP vterminu stanovenem pro zpracovani 
projektove dokumentace - cl. 4, odst. 4.2. teto Smlouvy.

d) Vykon autorskeho dozoru projektanta
Autorsky dozor (dale tez „AD“) vykonava nestrannou kontrolu souladu provadenych staveb 
s ovefenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadenych stavebnich praci.
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dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudacnich souhlasu. 
Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vsi odbornou peci, kterou Ize po nem 
spravedlive pozadovat.
Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejmena na stavbe:
• kontrolovat soulad provadene stavby s ovefenou projektovou dokumentaci, v souladu 

se zakonem c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu,

• kontrolovat soulad kvality provadenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se 
zadavaci dokumentaci stavby,

• ucastnit se kontrolnich dnu stavby urcenych zastupcem pro veci technicke
• kontrolovat pineni casoveho planu vystavby dodavatele stavby a neprodlene 

upozornit objednatele na odchylky,
• kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,
• s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudovane konstrukce a materlaly pfed jejich 

zakrytim,
• kontrolovat technologicke postupy a nutne technologicke pauzy,
• kontrolovat cinnost odpovedneho geodeta,
• kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,
• spolupracovat s povefenymi zamestnanci objednatele,
• pfi vykonu kontroini cinnosti postupovat s odbornou peci,
• cinit veskere kroky k fadnemu pineni ucelu teto smlouvy,
• zjisteny stav popsat v kontrolnim osvedceni.

Autorsky dozor nejsou:
• pfipady, kdy zhotovitel odstrahuje v ramcl reklamacniho fizeni prokazatelne vady 

projektove dokumentace. V takovem pfipade provede zhotovitel potfebne projekcni 
prace bezplatne z titulu odpovednosti za vady projekcniho feseni,

• pfipady, kdy zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmeny projektoveho feseni 
oproti puvodnimu feseni. V takovem pfipade zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na ucet a naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytne podminky pro vykon AD, v tomto smyslu zejmena oznami 
dodavateli stavebnich praci identifikacni udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici 
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebne podkiady tykajici se realizace 
stavby a kontrolnich dnu stavby.
Ucinnost ujednani o vykonu autorskeho dozoru je podminena vlastni realizaci stavby - 
pfedpoklad zahajeni 04/2020 a pfedpoklad cinnosti AD je 20 hod.

3. Zpusob prace
3.1. Pfi praci bude zhotovitel dodrzovat vseobecne zavazne pfedpisy, technicke normy a 
dojednani teto smlouvy jakoz i zapisy a dohody smiuvnich stran na statutarni urovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyzadani pfedkiadat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou 
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelene casti, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k pfedane casti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdeji do 10 
pracovnich dnu od jejiho pfevzeti. Pokud bude mit objednatel k pfedlozene dokumentaci 
jakekoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace pfedlozi objednateli do 5 dnu ode dne, kdy pisemne 
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen pfevzit projektovou dokumentaci, 
pokud do ni zhotovitel nezapracoval vsechny pfipominky, ktere mu objednatel sdelil 
V souladu s vyse dohodnutym postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v clanku 5. teto 
smlouvy a prace uvedene v clanku 2. pism. a), b) Smlouvy odebrat a v fadnem terminu 
uhradit.
3.4. Zhotovitel je opravnen zabezpecit pineni za pouziti poddodavatelu.
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4. Terminy pineni
Smiuvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmetu pineni tyto terminy:

4.1. Zahajeni pfedmetu pineni uvedene v clanku 2., pism. a), b) Smlouvy - dnem nabyti 
ucinnosti teto smlouvy

4.2. Termm dokonceni a pfedani projektove dokumentace v rozsahu die cl. 2., pism. a), b) 
Smlouvy

nejpozdeji do 30. 6. 2019

4.3. Doha realizace AD die clanku 2., pism. c), d) bude upfesnena v zavislosti na ukonceni 
vefejne zakazky na stavebni prace a dobe realizace stavebnich praci (pfedpoklad realizace 
04/2020 - 08/2020).

5. Spoluprace a podkiady objednatele
Objednatel se zavazuje, ze po dobu prace poskytne zhotovitel! na jeho zadost v nezbytnem 
rozsahu potfebne spolupusobeni, spocivajici zejmena v poskytnuti dopihujicich udaju, 
upfesneni podkiadu pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke spineni teto 
smlouvy.

6. Cena dlla a platebni podminky
6.1. Cena uvedena vteto smiouve je cena maximaini, s moznosti zmeny pouze u pfipadu 
stanovenych vteto smiouve. Zhotovitel si do ceny zahrnul vsechny souvisejici rezijni i 
materialove naklady na provedene prace, jsou v ni zahrnuty vsechny pozadavky smlouvy, 
veskere pfedpokladane zvyseni ceny v zavislosti na case pineni, pfedpokladany vyvoj cen 
vstupnich nakladu a veskere ztizene podminky, ktere Ize pfi realizaci dila ocekavat. 
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vcetne DPH.
Za realizaci pfedmetu smlouvy se sjednava smiuvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletnl projektove dokumentace vcetne cinnosti BOZP ve fazi 
pfipravy stavby (dale jen PD):
Cena PD bez DPH: 92 400,00 Kc
DPH 21% 19 404,00 Kc
Cena vcetne DPH 111 804,00 Kc

Slovy: jedno sto jedenact tisic osm set ctyfi korun ceskych

6.1.2. Vykon autorskeho dozoru (dale jen AD):
Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH:
DPH 21%
Cena vcetne DPH

Slovy: sedm set dvacet sest korun ceskych

600,00 Kc 
126,00 Kc 
726,00 Kc

6.2. Cena za realizaci pfedmetu smlouvy bude hrazena takto:
Po pfedani projektove dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni 
provedeni stavby vc. dokladove casti zhotovitel muze vystavit a objednatel uhradi fakturu ve 
vysi maximalne 40% ze sjednane smiuvni ceny. Zbyvajici cast, tj. minimalne 60% ze 
sjednane smiuvni ceny, uhradi objednatel zhotovitel! na zaklade faktury, kterou zhotovitel 
vystavi az po dokonceni a pfedani projektove dokumentace pro provedeni dila. Smiuvni
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strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti projektove dokumentace. Zhotovltel je 
opravnen vystavit fakturu do 15 dnu po protokolarnim pfedani a pfevzeti pfedmetu smlouvy 
(casti pfedmetu smlouvy).
Vykon autorskeho dozoru die teto Smlouvy bude hrazen po dokonceni realizace stavby 
(etapy stavby), die skutecne provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v 
hodinach), die zapisu ve stavebnich denicich ci na samostatnych evidencich. Faktura za AD 
bude vystavena do 15 dnu od podplsu protokolu o pfedani a pfevzeti dlla (etapy stavby) se 
zhotovitelem stavby.
6.3. Sjednana cena muze b^ zmenena pouze pfi zmene pravnich pfedpisu urcujicich sazby 
dane z pfidane hodnoty nebo v pfipade, ze v prubehu realizace dlla dojde ke zmenam, ktere 
jsou objektivne dolozene, nutne ke zpracovani a dokonceni dlla, ktere vyvstaly az v prubehu 
pineni dlla a nebyly pfi vynalozeni nalezite odborne pece pfedvidatelne pfed uzavfenim 
smlouvy a jsou odsouhlasene obema smiuvnimi stranami.
V pfipade zmeny zakonnych sazeb DPH bude k cene bez DPH dopoctena dan z pfidane 
hodnoty ve vysi platne v dobe vzniku zdanitelneho pineni (v dobe podplsu smlouvy je platna 
sazba DPH ve vysi 21%). Na tuto zmenu bude uzavfen pisemny dodatek kteto smiouve a 
DPH bude uctovana podle pfedpisu platnych v dobe uskutecneni zdanitelneho pineni.
6.4. Spolecne platebni podmlnky
Objednatel neposkytuje zalohy. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 
30 dnu po jejich doruceni objednateli, tj. zapsani faktury do postovni evidence objednatele. 
Uhrada za pineni zteto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na ucet 
zhotovitele, ktery je spravcem dane (financnim ufadem) zvefejnen zpusobem umozhujicim 
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, 
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon o DPH“). Pokud se po dobu ucinnosti teto 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o 
DPH, smiuvni strany se dohodly, ze objednatel uhradi DPH za zdanitelne pineni pfimo 
pfislusnemu spravci dane. Objednatelem takto provedena uhrada je povazovana za 
uhrazeni pfislusne casti smiuvni ceny rovnajicl se vysi DPH fakturovane zhotovitelem.
Krome povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadet ve fakturach nazev akce 
„Gymnazium Zd’ar nad Sazavou - Uprava vstupu".

7. Smiuvni pokuty, urok z prodleni
7.1. Smiuvni strany se dohodly, ze:
Za nedodrzeni terminu dokonceni praci sjednaneho v cl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradi 
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1000 Kc za kazdy zapocaty tyden prodleni.
Za nedodrzeni dohodnuteho terminu odstraneni vad zadavaci dokumentace, ohiasenych 
objednatelem zhotovitel! v zarucnl dobe zhotovitel!, uhradi zhotovitel objednateli smiuvni 
pokutu 1 000 Kc za kazdy zapocaty tyden prodleni.
7.2. Objednatel zaplatl zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny za pineni urok z prodleni ve 
vysi stanovene v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

8. Odpovednost za vady a zaruka
Zarucnl doba na pfedmet smlouvy uvedeny v cl. 2. pism. a), b) teto Smlouvy se sjednava
V deice 60 mesicu ode dne protokolarnlho pfedani a pfevzeti dila.
Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmet teto smlouvy je zhotoven podle teto smlouvy a ze po 
dobu stanovenou (zarucnl dobu) bude mIt vlastnosti stanovene obecne zavaznymi pfedpisy, 
zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipade vlastnosti obvykie. Dale 
odpovida za to, ze dllo nema pravni vady, je kompletnl a odpovida pozadavkum sjednanym
V teto smiouve.
Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatne odstraneni vad. Na 
pisemne ohiaseni vad je zhotovitel povinen odpovedet pisemne do 5 dnu ode dne doruceni 
tohoto ohiaseni a stanovit termln odstraneni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nespinl, ma se za to, ze souhlasi s termlnem odstraneni vad, ktery stanovi 
objednatel v pisemnem ohiaseni vad.
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Zhotovitel odpovida za veskere vady projektove dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokaze, ze vadou projektove dokumentace zpracovane zhotovitelem, doslo ke zvyseni 
nakladu na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 
odpovidajici 5% z hodnoty zvysenych nakladu na provedeni stavby. Pokud bude pineno 
vadne v dusledku chybne stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spolecne a 
nerozdilne se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojistem zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano smiuvni pojisteni na skody zpusobene svou 
projektovou a inzenyrskou cinnosti tfetim osobam v rozsahu pojistneho pineni min. 250 000 
Kc. Doklad o pojisteni je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli na jeho pisemne, ci ustni 
vyzadani kdykoli v prubehu realizace dila. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadeni 
dila die teto smlouvy mit platnou a ucinnou pojistnou smiouvu nejmene ve vysi pojistneho 
pineni uvedeneho ve vete prvni.

10. Sjednani poskytnuti nevyhradni licence
Provedenim a pfedanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu 
prava dilo uzit urcitym sjednanym zpusobem a ve sjednanem rozsahu.
Zhotovitel prohlasuje, ze objednatel bude opravnen jakekoliv dilo, ktere bude pfedmetem 
pineni die teto smlouvy (pokud bude naplhovat znaky autorskeho dila) uzit jakymkoli 
zpusobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a ze vuci objednateli nebudou uplatneny 
opravnene naroky majitelu autorskych prav ci jakekoli opravnene naroky jinych tfetich osob v 
souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskemu, prava patentova, 
prava k ochranne znamce, prava z nekale souteze, prava osobnostni ci prava vlastnicka aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli opravnen! k vykonu prava dilo uzit ke vsem zpusobum uziti 
znamym v dobe uzavfeni smlouvy v rozsahu neomezenem, co se tyka casu, mnozstvi uziti 
dila a uzemnlho rozsahu s tim, ze cena za poskytnuti nevyhradni licence je zahrnuta v cene 
dila. Objednatel je opravnen dilo upravovat, menit a uzivat pod svym jmenem. Objednatel 
muze dilo nebo jeho cast postoupit tfeti osobe a zhotovitel dava k takovemu poskytnuti timto 
svuj vyslovny souhlas.
Veskera majetkova prava a uzivaci prava na jakekoliv vysledky, resp. jakekoliv vystupy 
cinnosti zhotovitele die teto smlouvy pfechazeji na objednatele v pinem rozsahu bez 
jakehokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

11. Odstoupeni od smlouvy
11.1. Prace a sluzby zhotovitele, ktere vykazuji jiz v prubehu provadeni nedostatky nebo 
jsou provadeny v rozporu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym 
pinenim. Pokud zhotovitel ve Ihute, dohodnute s objednatelem, takto zjistene nedostatky 
neodstrani, muze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z techto duvodu objednateli 
Skoda, je zhotovitel prukazne vycislenou skodu povinen uhradit.
11.2. Objednatel je opravnen od smlouvy odstoupit, jestlize v prubehu pineni pfedmetu 
smlouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanemu terminu o vice nez 30 
kalendafnich dnu. Objednatel ma rovnez pravo odstoupit od smlouvy v pfipade, ze v 
souvislosti s pinenim ucelu teto smlouvy dojde ke spachani trestneho cinu.

11.3. Zhotovitel je opravnen odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
V pfipadech prodleni s uhradou penezitych zavazku ve sjednanych Ihutach splatnosti po 
dobu dels! nez 30 kalendafnich dnu.
11.4. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemne formou doporuceneho dopisu 
s dorucenkou. Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o 
odstoupeni druhe smiuvni strane.
11.5. Ve vsech vyse uvedenych pfipadech odstoupeni zavineneho zhotovitelem je 
objednatel opravnen uplatnit smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel 
opravnen pfenest na zhotovitele vsechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy.
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zejmena pak naklady vznikle uzavrenlm nove smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady 
ci nedodeiku, za penale nebo skody, ktere mohou byt hrazeny objednatelem.
11.6. V pfipade odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele 
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajistene podkiady, pruzkumy 
a ohiaseni, ktere jsou nutne k pokracovani praci a vsechny doklady souvisejici s pinenim 
pfedmetu smlouvy.
11.7. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotcena prava smiuvnich stran na uhradu 
majetkovych sankci a na nahradu skody.
11.8. V pfipade odstoupeni od smlouvy jednou ze smiuvnich stran, bude k datu ucinnosti 
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonceneho dila, ktery popise stav 
nedokonceneho dila a vzajemne naroky smiuvnich stran. Do doby vycisleni opravnenych 
naroku smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemnem vyrovnani techto narokCi je 
objednatel opravnen zadrzet veskere fakturovane a splatne platby zhotoviteli.

12. Zaverecna ustanoveni
Tuto smiouvu Ize menit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi organy 
nebo zmocnenymi zastupci obou stran.
Objednatel ma povinnost v prubehu sve cinnosti upozorhovat zhotovitele na zavazne 
okolnosti, majici vliv na pineni teto smlouvy, ktere zjisti pfi sve cinnosti a ma pravo davat 
navrhy na upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatku.
Zhotovitel je povinen sdelit objednateli v pfipade zaniku firmy tuto skutecnost, event, 
pravniho nastupce.
Pravni vztahy neupravene smiouvou se fidi ustanovenimi obcanskeho zakoniku v platnem 
zneni.

Tato smiouva nabyva platnosti dnem podplsu a ucinnosti dnem uvefejneni v informacnim 
systemu vefejne spravy - Registru smiuv.
Smiuvni strany souhlasi s tim, aby tato smiouva byla uvedena v evidenci smiuv vedene 
Objednatelem. Smiuvni strany vyslovne souhlasi, ze jejich osobni udaje uvedene v teto 
smiouve budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smiuv a dale vyslovne souhlasi se 
zvefejnenim celeho textu teto smlouvy, vcetne pfipadnych dodatku a vcetne podpisu v 
informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv zfizenem na zaklade zakona c. 
340/2015 Sb. Zvefejneni v Registru smiuv provede objednatel a spineni teto povinnosti 
dolozi prukaznym zpusobem zhotoviteli. Smiuvni strany soucasne berou na vedomi, ze 
V pfipade nespineni zakonne povinnosti je smiouva do 3 mesicu od jejiho podpisu bez 
dalsiho zrusena od sameho zacatku.
Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou urceny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.
Jaromefice nad Rokytnou .. Jihlava T 2. 03. 2019

g. Michal Zlatuska arch. Ing. Martin Kukla, 
namestek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku

Krai vysc'CLfj®
Zizkova 57, 587 33 Jitilava
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