
Rámcová dohoda o provedení díla 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách v platném znění. 

Číslo dohody objednatele: 645 490 002/2019 
Číslo dohody zhotovitele: 117/2018-2019 

na provedení: 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 – 
SSZT Nymburk“ 

Čl. I Smluvní strany 

1. OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
48384 
zastoupený: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství (OŘ) Praha, tel.: XXX  , 
mobil: XXX     (mimo podpisu této dohody a jejich 
případných dodatků); 

b) ve věcech technických: XXX  , přednosta Správy sdělovací a 
zabezpečovací techniky (SSZT) Nymburk, tel.: XXX  
XXX, mobil: XXX  , 

c) stavební dozor: bude konkrétně určen v jednotlivých dílčích dohodách. 

 (dále též „objednatel“ nebo „SŽDC“) 

2. ZHOTOVITEL: MONZAS, spol. s r.o. 
se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 442 22 734 DIČ: CZ44222734, je plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 1713 
zastoupený: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti  
                    Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti 

Bankovní účet zhotovitele: XXX 

Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: František Sobotka, jednatel společnosti,  
                                           telefon: XXX 
                                           Ing. Lukáš  Babický, prokurista a ředitel, mobil: XXX 
b) ve věcech technických: XXX 
c) vedoucí prací: XXX 
d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události a havárie s jejich 

telefonním spojením: XXX 
 XXX 

 (dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“) 
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3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších 
údajů uvedených v tomto článku, bod 1. – 2. se nepoužije ustanovení čl. XI, bod 2. této rámcové dohody. Ke 
změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K 
tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku 
smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

4. Tato rámcová dohoda (dále jen „rámcová dohoda“ nebo „dohoda“) se řídí českým právem. Případné spory z 
této dohody budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

5. Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 
Korespondenční adresa zhotovitele: MONZAS, spol. s r.o. 
                                                             Blahoslavova 937/62 
                                                             400 01 Ústí nad Labem 

Čl. II Výchozí podklady a údaje 

Dohoda bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

- výzvou objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SSZT 2019 – SSZT Nymburk“ ze dne 22. 2. 2019 pod č.j. 6340/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ 
podepsanou ředitelem Oblastního ředitelství Praha; 

- nabídkou zhotovitele ze dne 5.3.2019, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o 
výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.3.2019 pod č.j. 9718/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ podepsaným 
ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

- Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000 (dále 
jen TKP staveb), platných ke dni uzavření této dohody, a Českých technických norem a interních předpisů 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenovaných v příslušných 
kapitolách TKP staveb. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných 
touto dohodou je plně seznámen. 

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
včetně cenového ohodnocení v dodatcích dohody, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými 
dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.). 

Čl. III Předmět dohody 

1. Místo provedení: obvod Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Nymburk. 

2. Předmětem díla je uzavírání a plnění dílčích smluv na předmět dílčích smluv („dílčí plnění“) v rozsahu  
havarijních oprav kabelů a kabelových tras ve správě SSZT Nymburk, provádění havarijních oprav 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve správě SSZT Nymburk včetně případného zhotovení potřebné 
dokumentace, provedení výchozí revize el. zařízení, prohlídky a zkoušky Určených technických zařízení (dále 
jen UTZ) v provozu, nebo technické prohlídky a zkoušky UTZ, vše na majetku ČR s právem hospodařit pro 
objednatele (dále jen dílo). 

Provádění havarijních oprav kabelů a kabelových tras: 
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- opravy kabelů z důvodu porušení izolace nebo přerušení kontinuity žil včetně lokalizace poruchy,   
- odstraňování následků kalamitních a nehodových událostí, násilného poškození zařízení a odcizení. 
Provádění havarijních oprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:  
- staničního mechanického, elektromechanického a reléového zabezpečovacího zařízení a venkovních a 

vnitřních částí elektronických zařízení až po stanovená technická rozhraní,   
- traťového zabezpečovacího zařízení (hradlový poloautomatický blok, reléový poloautomatický blok, 

automatické hradlo a automatický blok),  
- spádovištního a přejezdového zabezpečovacího zařízení mechanického (PZM) a světelného (PZS),  
- ,,malého” sdělovacího  zařízení  (MB telefony, zapojovače, venkovní telefonní objekty), rozhlasových 

zařízení a kamerových systémů, 
- odstraňování následků nehodových událostí, násilného poškození zařízení a odstraňování následků 

kalamitních situací. 

Předmět díla se netýká sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, na kterém je zajištěn záruční a pozáruční 
servis na základě jiného smluvního závazku. 

Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové dohody bude svým výsledkem vždy samostatně 
určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat v těchto věcech 
zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí písemné akceptované objednávky 
budou odkazovat na tuto rámcovou dohodu a budou obsahovat pouze tzv. podstatné náležitosti smlouvy 
o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín realizace díla, předpokládanou celkovou cenu díla. 
Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke konkrétní dílčí smlouvě o dílo jsou obsažena v zadávacím 
protokolu (položkový výčet prací nezbytných k dosažení výsledku díla a specifické okolnosti či 
upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla) a v rámcové dohodě. Smluvní ujednání 
obsažená v zadávacím protokole nesmí být v rozporu s rámcovou dohodou. Souhrn všech ujednání 
obsažených v akceptované objednávce, rámcové dohodě a zadávacím protokolu tvoří smluvní obsah 
dílčí smlouvy o dílo.  

Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu a 
vyhotovení zadávacího protokolu předchází telefonické vyrozumění zhotovitele (specifikované dále 
v čl. IV). Vyrozuměním zhotovitele či vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahují některá 
smluvní ujednání, ještě nedojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení zadávacího 
protokolu bude následující: Osoba pověřená jednáním ve věcech technických na straně objednatele či 
zaměstnanec jí určený vyrozumí telefonicky zhotovitele a uvede výčet objednatelem požadovaných 
prací, místo a termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické okolnosti dílčího 
plnění (výluka apod.). Zhotovitel je následně povinen nastoupit na místo plnění dílčích prací v souladu s 
jeho povinnostmi dle čl. V této dohody. Po vyrozumění zhotovitele bude vyhotoven zadávací protokol, 
kde bude zejména uveden výčet objednatelem požadovaných prací včetně jejich předpokládané ceny, 
místo a termín jejich realizace. Zadávací protokol podepíší osoba pověřená jednáním ve věcech 
technických na straně objednatele a stavbyvedoucí/vedoucí prací zhotovitele. Zadávací protokol se poté 
stane podkladem pro vyhotovení objednávky a po akceptaci objednávky zhotovitelem se ujednání v něm 
obsažená stanou součástí dílčí smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a 
akceptovanou objednávkou či rámcovou dohodou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované 
objednávce. Každá strana rámcové dohody písemně pověří osobu či osoby s oprávněním k podpisu 
objednávky/akceptace objednávky a kopii tohoto pověření zašle protistraně. Oprávnění osob 
podepisujících zadávací protokol vyplývá automaticky z pracovního zařazení těchto osob u 
objednatele/zhotovitele.  

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji 
možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění 
účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve 
stavebním deníku a jejich cena nedosáhne 15% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by 
jejich cena měla překročit hranici 15 % ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat 
pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k 
původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících 
pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně 
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oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci 
soupisu skutečně provedených prací. 

Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 2 této dohody. 

 Bezprostředně po dokončení dílčího plnění bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol 
s uvedením skutečného stavu a výsledku přezkoušení. Jeden jeho výtisk bude zhotovitelem do pěti dnů 
po dokončení dílčího plnění předán odpovědnému zástupci SSZT Nymburk ke schválení objednatelem. 

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu. 

4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této dohody poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
dohodě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této dohodě. 

Čl. IV Termín plnění 

1. Tato dohoda se uzavírá na období od 15. 3. 2019 do 30. 7. 2020. 

2. Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dílčími smlouvami. V případě naléhavé potřeby na provedení 
havarijní opravy zajistí zhotovitel tuto opravu dle momentální situace v pracovní době okamžitě (je tím míněn 
nástup pracovníků na odstranění naléhavé poruchy), v mimopracovní době do šesti hodin. 

Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení 
dílčího plnění. 

3. Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této dohody odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě prodloužena. 

4. Vyrozumění zhotovitele o potřebě naléhavé opravy učiní zaměstnanci objednatele telefonicky na tel. číslo 
zhotovitele dle čl. I odst. 2. bod d). 

V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše uvedené číslo 
SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání. 

Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS zprávy. 

Zhotovitel zajistí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel. čísel v rámci GSM sítí ČR. 

Čl. V Povinnosti smluvních stran 

1. Dohodou se zhotovitel zavazuje: 
a) řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou dohodou, konkretizovanou jednotlivými 

dílčími smlouvami o dílo; 
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 

předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v dohodě; 
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními dohody; 
d) poskytuje uzavřením dílčí smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí dílčího 

plnění – provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích předávacích 
protokolů a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech dílčího 
plnění do doby podpisu konečného protokolu dílčího plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně odpovědnosti 
za činnost svých poddodavatelů. 

3. Podpisem dohody se objednatel zavazuje: 
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílčí plnění dle předmětu dohody a jednotlivých dílčích 

smluv o dílo bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílčí plnění s vadami, a 
to ani jeho část; 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení dílčího plnění. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i poddodavatelů. 
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Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci 
ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

5. V případě, že při provádění díla nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku 
nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné 
ověření. 

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah - platný od 1. 4. 2012), který 
bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými dílčími smlouvami. 

7. Opravy budou provedeny včetně zákresu skutečného provedení do provozní dokumentace. 

V případě naléhavé potřeby na provedení havarijní opravy zabezpečí zhotovitel tuto opravu dle momentální 
situace v pracovní době okamžitě. 

8. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti na své náklady zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 
Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je 
původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 
185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku č. 384/2001 Sb. 
v platném znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, řídí se pokyny objednatele. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál 
včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předepsaném 
tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele. 

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré bezpečnostní, 
požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí montážní místo i 
staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006  Sb. 
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; vyhlášku č. 
23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC.  

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. 

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 
vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi objednatele 
plně seznámen. 

10. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) odpovědných zaměstnanců 
(vedoucích prací) zhotovitele jsou součástí nabídky. 

11. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli poddodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 
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Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. 
Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. 

12. V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před 
zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání staveniště. V 
případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho 
vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a souhlasí s 
oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným. 

14. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález podezřelého 
předmětu“. 

15. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 20872366-37 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., která 
kryje újmu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 50.000.000,- Kč. Pojištění 
bude udržováno po celou dobu účinnosti této dohody. 

Čl. VI Smluvní cena 

1. Smluvní cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného položkového soupisu prací 
s výkazem výměr (dále též jen „ceník“) v podobě jednotkových cen. Ceny obsahují všechny náklady nutné 
k řádnému dokončení prací bez vad a provedení díla. Jednotkové ceny v ceníku jsou nejvýše přípustné, pro 
zhotovitele závazné a po celou dobu trvání dohody neměnné. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené ceny jsou 
úměrné a odpovídající plnění. Doprava materiálu v rozsahu do 0,3 t a vzdálenosti do 50 km nad rámec 
prostoru technologické manipulace je započtena v položkách montáží (prací a výkonů); tyto náklady jsou 
součástí výrobní režie. Doprava osob a drobné mechanizace do 50 km je započtena v položkách montáží 
(prací a výkonů); tyto náklady jsou též součástí výrobní režie. 

2. V případě potřeby likvidace odpadu či ekologické likvidace vyzískaných materiálů jsou i tyto náklady součástí 
ceny díla či dílčího plnění. 

3. Vyskytne-li se situace, že při plnění této dohody je nutné použít položku, která není součástí této dohody a 
jejího ceníku, bude u této položky použita jednotková cena dle Sborníku ÚOŽI nebo jiné Cenové soustavy 
použité pro ocenění soupisu prací, obojí v platném a účinném znění. 

4. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v ceníku, množství předpokládaného odběru je pouze 
orientační. 

5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem převodním 
příkazem na účet zhotovitele. 

6. Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

Čl. VII Záruka za dílo 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku: na kabely 60 měsíců, na veškeré práce 60 měsíců, na materiál 
24 měsíců. 

Čl. VIII Platební podmínky 

1. Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí smlouvou o dílo i rámcovou 
dohodou. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele oprávněným 
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zástupcem objednatele, příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis 
skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla. 

Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění dílčího díla část 
ceny. 

2. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel na základě daňového dokladu s náležitostmi faktury. 

3. K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den 
zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., v platném znění, na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového 
dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění, ke dni zdanitelného plnění. 
Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

5. Na faktuře musí být uvedeno číslo dohody, přesný název díla a číslo příslušné dílčí smlouvy/objednávky. 
Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této dohodě, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně 
novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

6. Faktura je splatná v délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem úhrady 
faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši. Úrok z prodlení 
se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je 
vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Příjemcem faktury je : 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Čl. IX Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s plněním dle dílčí smlouvy nebo při nepředložení předávacího protokolu dle této 
dohody, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý 
den prodlení (minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní 
pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící 
provozu činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou započatou hodinu 
prodlení. 
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3. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez 
souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném 
objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu 50.000,- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty. 

4. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném 
termínu. 

5. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v této dohodě a dílčí smlouvě 
uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v 
průběhu realizace díla dodatku nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat. 

6. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele 
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této dohody třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením 
pohledávky. 

7. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele. 

8. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle 
průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů 
dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý 
kalendářní den. 

9. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

10. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty. 

11. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo 
třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech 
dalších výdajů s tím spojených. 

12. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této dohody poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této dohodě, 
zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každého takového poddodavatele. 

13. V případě výluk se uplatní následující podmínky a sankce. 

14. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu 
o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde překročením 
sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení 
výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se zhotovitel zavazuje za 
překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě 
výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to 
včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše 
uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
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Výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

15. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců 
přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši stanovené v 
Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo které 
vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé 
trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které 
vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 

16. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

17. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí 
být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

18. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených 
výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za 
takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

19. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu 
záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

20. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 
36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ nevyužitého 
dne.  

21. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením dohody převzal, nebo nesplní jinou 
svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- 
Kč za každý takový případ. 

22. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu 
se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Čl. X Stavební dozor objednatele 

1. Se zhotovitelem jsou oprávněny jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Čl. I, bodů 
1. b), c). 

2. Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
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a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu 
předávacího protokolu; 

b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných předpisů 
objednatele; 

c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy; 
d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 

přejímacím řízení, včetně zápisu o kontrole do stavebního deníku; 
e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku; 
f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla včetně zápisů do stavebního 

deníku; 
g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 

ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 
zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle Čl. I. bodu 1. této dohody; 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec této 
dohody; 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, pod bodem B přílohy 5. 

Čl. XI Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dohoda uveřejňovaná dle 
zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od 
okamžiku uzavření. Dohoda je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla 
podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Měnit nebo doplňovat text této dohody nebo příloh této dohody, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen 
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této dohody dostanou, budou řešeny 
v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu a místě 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně 
příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy dohody v případě podstatného porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Současně s odstoupením od dílčí smlouvy je objednatel obdobně dle následujících 
ustanovení odstoupit i od této rámcové dohody. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 
zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s dohodou o dílo a 
jejími přílohami, dílčími smlouvami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla 
závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě 
neučinil; 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům 
stanoveným v dílčí smlouvě či dohodě nebo jejích přílohách; 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla či dílčího plnění 
jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva 
a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě; 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný 
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majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen 
jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla; 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo 
třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci 
za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti s dohodou; 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném dohodou a jejími 
přílohami. 

- Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích 
práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne - li 
zhotovitel včetně poddodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci 
práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s 
riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení dohody. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení dílčího plnění, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od dohody z důvodů na straně zhotovitele. 

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí 
skryté překážky, které znemožňují provedení dílčího plnění dohodnutým způsobem a došlo by tím 
k podstatnému porušení dohody, a smluvní strany se nedohodnou na změně dohody a způsobu jeho 
provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od dílčí smlouvy či dohody je povinna odstoupení oznámit druhé smluvní 
straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od dílčí smlouvy či dohody zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran z dohody. Odstoupení od dílčí smlouvy či dohody se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením dílčí smlouvy či dohody, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení dílčí smlouvy či 
dohody. 

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od dílčí smlouvy či dohody, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění dílčího plnění s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 
objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti; 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště); 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění dílčího 
plnění a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací 
protokol; 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na dílčím plnění vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na dílčím plnění skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací; 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla či dílčího plnění převzal; 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílčímu plnění; 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny; 
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- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel 
odstoupil od dohody z důvodu na straně zhotovitele. 

11. V případě odstoupení od dohody se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílčí plnění, která 
odpovídá rozsahu prací, jež byly na dílčím plnění provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od dílčí smlouvy či dohody 
z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za 
provedené práce odpovídající cenu uhradit. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílčí plnění o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od dílčí smlouvy či dohody z důvodů na straně zhotovitele. 

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílčí plnění. 

12. Jestliže dojde k odstoupení od dílčí smlouvy či dohody před dokončením dílčího plnění, je objednatel 
oprávněn zajistit provedení zbylé části dílčího plnění prostřednictvím jiného zhotovitele. 

13. Pokud není v této dohodě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední 
Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této dohody a jejich 
zpracování v systému SAP. 

16.  Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této dohody. 

17.  SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této dohody a dalších dokumentů od této 
dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním dohody a metadat srozuměna a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dohody, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této dohody. Osoby uzavírající tuto dohodu za Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této dohodě, spolu s dohodou v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. 
Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

18.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této dohodě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

19.  Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dohody, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění dohody v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, 
pokud by dohoda v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o 
registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
dohody, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této dohody, 
nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí dohody včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace 
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přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

20. Smluvní strany podpisem této dohody vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k 
obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

21. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na 
uzavření dohody s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této dohody souhlasí. 

22. Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. 
Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení, 
všechny oboustranně potvrzené. 

23. Nedílnou součástí této dohody je příloha číslo: 
1. Položkový soupis prací s výkazem výměr 
2. Vzor zadávacího protokolu 
3. Nález podezřelého předmětu 

 

V Praze dne 15. 3. 2019     V Ústí nad Labem dne 12.3.2019 

Objednatel:      Zhotovitel: 

  

 Ing. Vladimír Filip v.r.   František Sobotka v.r. 
 ředitel  jednatel společnosti 
 Oblastní ředitelství Praha MONZAS, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
    
  Ing. Lukáš Babický v.r. 
  prokurista 
  MONZAS, spol. s r.o. 
   

 
 
 
Tato dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 442 22 734
DIČ: CZ44222734

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně

CZK

0,00

21,00%

15,00%

Základ daně
27 250 084,92

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

77_1

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem

27 250 084,92

Výše daně
5 722 517,83

0,00

32 972 602,75
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 77_1

Stavba:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:

Uchazeč: MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

PS-02

PS-01

27 250 084,92

Popis Cena s DPH [CZK]Kód

SO_01

 

 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

186 612,25154 225,00dopravaPS-03

04.03.2019

32 972 602,75

Havarijní opravy
UOŽI

URS

32 972 602,75
32 517 718,98

268 271,52

Cena bez DPH [CZK]

27 250 084,92
26 874 147,92

221 712,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 442 22 734

DIČ: CZ44222734

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Smetanová Silvie DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 874 147,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 874 147,92 21,00% 5 643 571,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 517 718,98

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

SO_01 - Havarijní opravy

PS-01 - UOŽI

MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:  

Uchazeč: MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem Zpracovatel:  Smetanová Silvie

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 874 147,92

HSV -  Práce a dodávky HSV 8 582 420,00

    1 -  Zemní práce 8 582 420,00

OST - Ostatní 967 798,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

SO_01 - Havarijní opravy

PS-01 - UOŽI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:  

Uchazeč: MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem Zpracovatel:  Smetanová Silvie

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 26 874 147,92
31 K 7590115005

Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. 
Neobsahuje výkop a zához jam

kus 2,000 28 700,00 57 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

32 K 7590115020 Montáž objektu nosného rámu se stříškou - usazení konstrukce na základy kus 1,000 1 220,00 1 220,00
Sborník UOŽI 01 
2019

33 K 7590115030 Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m kus 1,000 8 100,00 8 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019

34 K 7590117010 Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů kus 5,000 13 400,00 67 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

35 K 7590127025 Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů kus 2,000 1 890,00 3 780,00
Sborník UOŽI 01 
2019

36 K 7590137062 Demontáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 32 svorek pro 1+4 kabely kus 1,000 4 310,00 4 310,00
Sborník UOŽI 01 
2019

37 K 7590145046
Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření 
izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy

kus 1,000 3 370,00 3 370,00
Sborník UOŽI 01 
2019

40 K 7590525222
Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně 
přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 10 000,000 43,10 431 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

41 K 7590525230

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - 
příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože 
nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 10 000,000 24,10 241 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

42 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - 
příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože 
nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 10 000,000 28,40 284 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

43 K 7590525233

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - 
příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože 
nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 12 000,000 50,80 609 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

44 K 7590525401 Montáž spojky rovné metalické do 5 XN kus 10,000 1 010,00 10 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019

45 K 7590525410
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 10,000 4 490,00 44 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019

46 K 7590525411
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 10,000 4 590,00 45 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

47 K 7590525412
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 10,000 4 870,00 48 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

48 K 7590525413
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 10,000 5 370,00 53 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

49 K 7590525414
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 10,000 5 770,00 57 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

50 K 7590525416
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 5,000 6 570,00 32 850,00
Sborník UOŽI 01 
2019

51 K 7590525418
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 5,000 9 180,00 45 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019

52 K 7590525600 Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil žíla 20,000 86,80 1 736,00
Sborník UOŽI 01 
2019

53 K 7590525790 Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu kus 5,000 76,70 383,50
Sborník UOŽI 01 
2019

54 K 7590535100 Propojování stávajících kabelů v jedné kynetě 2 kabelů kus 5,000 3 750,00 18 750,00
Sborník UOŽI 01 
2019

55 K 7590545070
Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, 
rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici

kus 1,000 662,00 662,00
Sborník UOŽI 01 
2019

56 K 7590555102
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci 
kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 1 640,00 8 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

57 K 7590555104
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci 
kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 1 780,00 1 780,00
Sborník UOŽI 01 
2019

58 K 7590555106
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci 
kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 2 140,00 4 280,00
Sborník UOŽI 01 
2019

59 K 7590555110
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci 
kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 3 180,00 3 180,00
Sborník UOŽI 01 
2019

60 K 7590555132
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom 
konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 1 980,00 9 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019

61 K 7590555134
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom 
konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 2 150,00 4 300,00
Sborník UOŽI 01 
2019

62 K 7590555136
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom 
konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 2 680,00 13 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

63 K 7590555138
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 3 530,00 17 650,00
Sborník UOŽI 01 
2019

64 K 7590555140
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 4 280,00 8 560,00
Sborník UOŽI 01 
2019

65 K 7590555142
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 5 710,00 28 550,00
Sborník UOŽI 01 
2019

66 K 7590555166
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 
úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 1 370,00 6 850,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

67 K 7590555168
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 12 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 
úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 1 580,00 3 160,00
Sborník UOŽI 01 
2019

68 K 7590555170
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 
úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 10,000 2 080,00 20 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

69 K 7590555174
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 30 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 
úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 3 410,00 3 410,00
Sborník UOŽI 01 
2019

70 K 7590555394 Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná kus 4,000 316,00 1 264,00
Sborník UOŽI 01 
2019

71 K 7590555455 Značení trasy vedení m 161,800 16,40 2 653,52
Sborník UOŽI 01 
2019

73 K 7590715032

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, 
nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 5,000 23 800,00 119 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

74 K 7590715034

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, 
nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 1,000 24 500,00 24 500,00
Sborník UOŽI 01 
2019

75 K 7590715036

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, 
nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 2,000 25 500,00 51 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

76 K 7590715042

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, 
nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 2,000 35 800,00 71 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

77 K 7590715050

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami a ukazatelem rychlosti - sestavení kompletního 
návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do 
skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, 
nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 1,000 40 400,00 40 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

78 K 7590715144

Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez 
označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se 
svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení 
a zapojení zemního kabelu

kus 1,000 15 400,00 15 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

79 K 7590717032 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 2,000 8 330,00 16 660,00
Sborník UOŽI 01 
2019

80 K 7590717034 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 1,000 8 510,00 8 510,00
Sborník UOŽI 01 
2019

81 K 7590717036 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 2,000 8 860,00 17 720,00
Sborník UOŽI 01 
2019

82 K 7590717042 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 2,000 12 600,00 25 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

83 K 7590717050
Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami a ukazatelem rychlosti - bez bourání 
(demontáže) základu

kus 1,000 14 000,00 14 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

84 K 7590717128 Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 1,000 6 010,00 6 010,00
Sborník UOŽI 01 
2019

85 K 7590725040 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého kus 4,000 600,00 2 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

86 K 7590725042 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého kus 2,000 393,00 786,00
Sborník UOŽI 01 
2019

87 K 7590725046 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku kus 10,000 461,00 4 610,00
Sborník UOŽI 01 
2019

88 K 7590725070 Zatmelení skříně návěstního transformátoru kus 10,000 1 290,00 12 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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89 K 7590727042 Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého kus 2,000 118,00 236,00
Sborník UOŽI 01 
2019

95 K 7592815040
Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení 
označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a 
propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 5,000 13 200,00 66 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

96 K 7592815042
Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení 
označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a 
propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 1,000 13 700,00 13 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

97 K 7592815044
Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, 
postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení 
kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 5,000 7 850,00 39 250,00
Sborník UOŽI 01 
2019

98 K 7592817010 Demontáž výstražníku kus 5,000 3 460,00 17 300,00
Sborník UOŽI 01 
2019

99 K 7592825010 Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku kus 2,000 869,00 1 738,00
Sborník UOŽI 01 
2019

100 K 7592825020 Montáž součástí výstražníku štítu označovacího kus 5,000 462,00 2 310,00
Sborník UOŽI 01 
2019

101 K 7592825095 Montáž součástí výstražníku žárovky kus 9,000 111,00 999,00
Sborník UOŽI 01 
2019

102 K 7592825110 Montáž výstražného kříže kus 5,000 240,00 1 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

103 K 7592827110 Demontáž výstražného kříže kus 10,000 96,00 960,00
Sborník UOŽI 01 
2019

104 K 7592835030 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m kus 1,000 869,00 869,00
Sborník UOŽI 01 
2019

105 K 7592835032 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m kus 2,000 957,00 1 914,00
Sborník UOŽI 01 
2019

106 K 7592835034 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 5,000 1 120,00 5 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

107 K 7592835036 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 2,000 1 030,00 2 060,00
Sborník UOŽI 01 
2019

108 K 7592835040 Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím kus 10,000 886,00 8 860,00
Sborník UOŽI 01 
2019

109 K 7592837040 Demontáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím kus 10,000 354,00 3 540,00
Sborník UOŽI 01 
2019

110 K 7592837090 Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku kus 10,000 2 340,00 23 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

111 K 7592837100 Demontáž břevna závory kus 10,000 385,00 3 850,00
Sborník UOŽI 01 
2019

112 K 7592845010 Montáž přejezdníku - postavení přejezdníku včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu kus 2,000 3 850,00 7 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

113 K 7592847010 Demontáž přejezdníku kus 2,000 1 540,00 3 080,00
Sborník UOŽI 01 
2019

114 K 7592905020
Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, 
změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 2,000 456,00 912,00
Sborník UOŽI 01 
2019

115 K 7592905022
Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, 
změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 2,000 685,00 1 370,00
Sborník UOŽI 01 
2019

116 K 7592905040
Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, 
změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 20,000 456,00 9 120,00
Sborník UOŽI 01 
2019

307 K 7592905030
Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, 
změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 576,000 363,00 209 088,00
Sborník UOŽI 01 
2019

117 K 7592907020 Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah kus 30,000 441,00 13 230,00
Sborník UOŽI 01 
2019

118 K 7592907022 Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah kus 30,000 667,00 20 010,00
Sborník UOŽI 01 
2019

119 K 7593005012
Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, 
přezkoušení funkce

kus 1,000 1 530,00 1 530,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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120 K 7593007012 Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného kus 2,000 458,00 916,00
Sborník UOŽI 01 
2019

121 K 7593105012
Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a 
uzemnění, přezkoušení funkce

kus 2,000 3 480,00 6 960,00
Sborník UOŽI 01 
2019

122 K 7593107022 Demontáž měniče rotačního s výkonem přes 1 kVA kus 2,000 657,00 1 314,00
Sborník UOŽI 01 
2019

124 K 7593315090
Montáž bateriové skříně do reléového objektu 2,5/3,6 - úprava skříně pro odchod vodičů z pravé strany, usazení skříně a 
montáž ovládací desky, propojení skříně s ovládací deskou a ochrana skříně připojením na uzemňovací sběrnici ovládací 
desky, včetně dodání vodičů. Bez osazení skříně bateriemi

kus 2,000 2 930,00 5 860,00
Sborník UOŽI 01 
2019

125 K 7593315100
Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a 
informativní kontrola zapojení

kus 5,000 1 190,00 5 950,00
Sborník UOŽI 01 
2019

126 K 7593315120
Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž 
ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení

kus 5,000 2 180,00 10 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019

127 K 7593315150 Montáž police do releového stojanu kus 4,000 549,00 2 196,00
Sborník UOŽI 01 
2019

128 K 7593315380 Montáž panelu reléového kus 6,000 164,00 984,00
Sborník UOŽI 01 
2019

129 K 7593315425 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení kus 50,000 132,00 6 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

130 K 7593317090 Demontáž bateriové skříně do reléového objektu 2,5/3,6 kus 1,000 1 180,00 1 180,00
Sborník UOŽI 01 
2019

131 K 7593317100 Demontáž zabezpečovacího stojanu kus 1,000 392,00 392,00
Sborník UOŽI 01 
2019

132 K 7593317120 Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany kus 1,000 952,00 952,00
Sborník UOŽI 01 
2019

133 K 7593317240 Demontáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem kus 1,000 1 790,00 1 790,00
Sborník UOŽI 01 
2019

134 K 7593325080 Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru - včetně zapojení a označení kus 3,000 300,00 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019

135 K 7593335040 Montáž malorozměrného relé kus 100,000 181,00 18 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019

136 K 7593335050 Montáž zásuvky malorozměrového relé - včetně zapojení přívodů kus 100,000 168,00 16 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

159 K 7596917030 Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11 kus 1,000 1 450,00 1 450,00
Sborník UOŽI 01 
2019

160 K 7598015095 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil kus 10,000 449,00 4 490,00
Sborník UOŽI 01 
2019

161 K 7598015165 Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení kus 1,000 2 170,00 2 170,00
Sborník UOŽI 01 
2019

162 K 7598095055
Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro přejezd, obvody souhlasu, pomocné stavědlo - položení a zapojení provizorních 
kabelů na svorky zkušebního reliéfu a reléových stojanů a vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení zařízení

kus 1,000 3 040,00 3 040,00
Sborník UOŽI 01 
2019

163 K 7598095075
Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činností relé a 
přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek 
a jeho odstranění

kus 10,000 6 670,00 66 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

164 K 7598095090
Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení 
zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu

kus 10,000 3 950,00 39 500,00
Sborník UOŽI 01 
2019

286 K 7598095150
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových 
břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a 
kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 1,000 38 300,00 38 300,00
Sborník UOŽI 01 
2019

165 K 7598095155
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových 
břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a 
kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 1,000 24 100,00 24 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019

167 K 7598095350 Aktivace BDA bez vzdáleného přístupu - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace kus 1,000 2 230,00 2 230,00
Sborník UOŽI 01 
2019

173 M 7492500030 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-U 0,5 černý (CY) m 10,000 1,50 15,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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174 M 7492501870 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) m 10,000 86,20 862,00
Sborník UOŽI 01 
2019

175 M 7492501880 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16) m 10,000 146,10 1 461,00
Sborník UOŽI 01 
2019

176 M 7492600200 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x25 m 10,000 61,50 615,00
Sborník UOŽI 01 
2019

180 M 7590110120 Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m kus 1,000 232 006,50 232 006,50
Sborník UOŽI 01 
2019

181 M 7590110510 Domky, přístřešky Střecha valbová - rel.domku podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m kus 1,000 48 265,20 48 265,20
Sborník UOŽI 01 
2019

182 M 7590110700 Domky, přístřešky Okapy a děšťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a  předložené dokumentace 3x2 m kus 1,000 12 535,00 12 535,00
Sborník UOŽI 01 
2019

184 M 7590120175 Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281) kus 1,000 31 610,00 31 610,00
Sborník UOŽI 01 
2019

185 M 7590140160 Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. (CV736709002) kus 1,000 10 692,90 10 692,90
Sborník UOŽI 01 
2019

186 M 7590190140 Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131  (HM0478850000131) kus 5,000 1 526,00 7 630,00
Sborník UOŽI 01 
2019

187 M 7590190150 Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607) kus 1,000 3 226,40 3 226,40
Sborník UOŽI 01 
2019

188 M 7590520395 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 m 10 000,000 24,50 245 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

189 M 7590520995 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D m 15 000,000 41,60 624 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

190 M 7590521000 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D m 10 000,000 46,30 463 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

191 M 7590521010 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D m 10 000,000 61,90 619 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

192 M 7590521015 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D m 10 000,000 89,60 896 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

193 M 7590521020 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D m 10 000,000 112,30 1 123 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

194 M 7590521025 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D m 15 000,000 162,40 2 436 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

195 M 7590521035 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D m 5 000,000 282,30 1 411 500,00
Sborník UOŽI 01 
2019

196 M 7590540775
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná 
zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY

kus 1,000 2 223,60 2 223,60
Sborník UOŽI 01 
2019

197 M 7590540800
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná 
zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY

kus 1,000 2 616,00 2 616,00
Sborník UOŽI 01 
2019

198 M 7590540810
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná 
zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY

kus 1,000 2 616,00 2 616,00
Sborník UOŽI 01 
2019

200 M 7590710060 Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2016 (CV012525012) kus 1,000 82 312,40 82 312,40
Sborník UOŽI 01 
2019

201 M 7590710110 Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:2034 (CV012525022) kus 1,000 91 435,70 91 435,70
Sborník UOŽI 01 
2019

206 M 7590720200 Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006) kus 1,000 1 220,80 1 220,80
Sborník UOŽI 01 
2019

207 M 7590720210 Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008) kus 1,000 1 220,80 1 220,80
Sborník UOŽI 01 
2019

208 M 7590720425 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000) kus 1,000 4 534,40 4 534,40
Sborník UOŽI 01 
2019

209 M 7590720435 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000) kus 1,000 5 308,30 5 308,30
Sborník UOŽI 01 
2019

210 M 7590720480 Součásti světelných návěstidel Základ trpasl.návěstidla ZTN (HM0321859999904) kus 1,000 1 645,90 1 645,90
Sborník UOŽI 01 
2019
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211 M 7590720500 Součásti světelných návěstidel Žárovka návěstní 12V 5W BA 15D (HM0347260010000) kus 2,000 6,00 12,00
Sborník UOŽI 01 
2019

212 M 7590720510 Součásti světelných návěstidel Žárovka BA 20D čirá 12V 20W, jednovláknová (HM0347260040000) kus 1,000 131,90 131,90
Sborník UOŽI 01 
2019

213 M 7590720515 Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001) kus 1,000 306,30 306,30
Sborník UOŽI 01 
2019

214 M 7590720570 Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1  (HM0374215010000) kus 1,000 1 580,50 1 580,50
Sborník UOŽI 01 
2019

215 M 7590720580 Součásti světelných návěstidel Transformátor ST4C  (HM0374215010003) kus 1,000 2 496,10 2 496,10
Sborník UOŽI 01 
2019

217 M 7592810010 Výstražníky Výstražník V1  (CV708289002) kus 1,000 58 315,00 58 315,00
Sborník UOŽI 01 
2019

218 M 7592810030 Výstražníky Výstražník V3  (CV708289004) kus 2,000 62 021,00 124 042,00
Sborník UOŽI 01 
2019

219 M 7592820010 Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN  (CV708275020) kus 2,000 24 961,00 49 922,00
Sborník UOŽI 01 
2019

220 M 7592820030 Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVV  (CV708275022) kus 2,000 28 013,00 56 026,00
Sborník UOŽI 01 
2019

221 M 7592820110 Součásti výstražníku Nosič kříže  (CV708405063) kus 1,000 1 994,70 1 994,70
Sborník UOŽI 01 
2019

222 M 7592820180 Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200101) kus 1,000 5 504,50 5 504,50
Sborník UOŽI 01 
2019

223 M 7592820350 Součásti výstražníku Stupačka (velká)  (CV708275050) kus 1,000 9 820,90 9 820,90
Sborník UOŽI 01 
2019

224 M 7592820640 Součásti výstražníku Štít označovací  (HM0404970990177) kus 1,000 2 430,70 2 430,70
Sborník UOŽI 01 
2019

225 M 7592830010 Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001) kus 4,000 195 709,50 782 838,00
Sborník UOŽI 01 
2019

226 M 7592830030 Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P2V (CV708409003) kus 1,000 196 396,20 196 396,20
Sborník UOŽI 01 
2019

227 M 7592830080 Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 5,5m (CV708265004) kus 4,000 8 770,70 35 082,80
Sborník UOŽI 01 
2019

228 M 7592830110 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 7,5m (CV708405001) kus 5,000 21 124,20 105 621,00
Sborník UOŽI 01 
2019

229 M 7592830120 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 6,5m (CV708405002) kus 5,000 20 088,70 100 443,50
Sborník UOŽI 01 
2019

230 M 7592830130 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 6m (CV708405003) kus 1,000 19 881,60 19 881,60
Sborník UOŽI 01 
2019

231 M 7592830140 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 5,5m (CV708405004) kus 5,000 19 053,20 95 266,00
Sborník UOŽI 01 
2019

232 M 7592830150 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 5m (CV708405005) kus 1,000 19 467,40 19 467,40
Sborník UOŽI 01 
2019

233 M 7592830160 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 4,25m (CV708405006) kus 5,000 18 846,10 94 230,50
Sborník UOŽI 01 
2019

234 M 7592830200 Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.velkým  (CV708405007) kus 2,000 47 742,00 95 484,00
Sborník UOŽI 01 
2019

235 M 7592830210 Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.malým  (CV708405008) kus 4,000 29 615,30 118 461,20
Sborník UOŽI 01 
2019

236 M 7592840070 Přejezdníky přejezdník s návěstn.svítilnou 12V/5W se žárovkou (HM0404129990117) kus 2,000 71 656,60 143 313,20
Sborník UOŽI 01 
2019

267 M 7593500595 Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20 cm m 9 990,000 4,60 45 954,00
Sborník UOŽI 01 
2019

293 M 7591090010 Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460  (HM0592139997046) kus 40,000 389,10 15 564,00
Sborník UOŽI 01 
2019

294 M 7591090100 Díly pro zemní montáž přestavníků Obrubník 120x245x495mm (HM0321859992112) kus 40,000 212,60 8 504,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Strana 11 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

295 M 7591090110 Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP KPS (HM0321859992206) kus 20,000 2 921,20 58 424,00
Sborník UOŽI 01 
2019

296 M 7592930720
Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/100 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně 
spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 20,000 9 164,20 183 284,00
Sborník UOŽI 01 
2019

297 M 7592930725
Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/110 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně 
spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 10,000 10 769,20 107 692,00
Sborník UOŽI 01 
2019

298 M 7592920120
Baterie Staniční akumulátory Pb článek 2V/120 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větraný, cena 
včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 192,000 3 479,30 668 025,60
Sborník UOŽI 01 
2019

299 M 7592920195
Baterie Staniční akumulátory Pb článek 2V/200 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou,  uzavřený - gel, cena včetně 
spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 384,000 5 529,60 2 123 366,40
Sborník UOŽI 01 
2019

288 K 7598095445
Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - oživení, 
seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 8,000 14 900,00 119 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

289 K 7598095515

Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - vyzkoušení zařízení 
podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných 
vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v 
souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení 
mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 8,000 13 500,00 108 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

290 K 7598095550
Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle 
vyhl. 100/1995 Sb.

kus 10,000 4 100,00 41 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D HSV  Práce a dodávky HSV 8 582 420,00

D 1  Zemní práce 8 582 420,00

271 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 14 000,000 347,00 4 858 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

272 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 14 000,000 56,60 792 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

273 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 14 000,000 12,00 168 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

274 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 14 000,000 5,98 83 720,00
Sborník UOŽI 01 
2019

275 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 14 000,000 121,00 1 694 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

276 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 14 000,000 29,30 410 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

277 K 1320020031-R Výkop kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 3 m 1 000,000 69,20 69 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

278 K 1320020032-R Výkop kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 92,10 92 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019

279 K 1320020162-R Výkop kabelové trasy mechanizací š 50 cm, hl 120 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 225,00 225 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

280 K 1320030031-R Zához kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 3 m 1 000,000 33,70 33 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

281 K 1320030032-R Zához kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 45,10 45 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019

282 K 1320030162-R Zához kabelové trasy mechanizací š 50 cm, hl 120 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 111,00 111 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D OST Ostatní 967 798,00

309 K 7591015034
Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění 
přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické 
přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací

kus 20,000 15 600,00 312 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

308 K 7591135012
Montáž mechanizmu samovratné výhybky MSV s elektrickou kontrolou - montáž upevňovací soupravy, hydraulického tlumiče 
a táhla návěstního tělesa, seřízení a kontrola funkce, bezpečnostní nátěr. Bez zemních prací

kus 2,000 12 100,00 24 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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310 K 7594105040
Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo 
s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; 
připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 20,000 1 680,00 33 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

311 K 7594105042
Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo 
s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; 
připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 20,000 1 770,00 35 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

312 K 7594105070
Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí 
nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; 
připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 30,000 1 980,00 59 400,00
Sborník UOŽI 01 
2019

313 K 7594105072
Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí 
nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; 
připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 30,000 2 130,00 63 900,00
Sborník UOŽI 01 
2019

314 K 7594105314
Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 4,0 m - příčné nebo podélné propojení kolejnic přímých kolejí 
a na výhybkách; usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; připevnění lanového propojení na pražce nebo 
montážní trámky

kus 20,000 2 080,00 41 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

315 K 7594105334
Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 4,0 m - příčné nebo podélné propojení kolejnic přímých 
kolejí a na výhybkách; usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; připevnění lanového propojení na pražce 
nebo montážní trámky

kus 20,000 2 080,00 41 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

316 K 7594105360
Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní 
sady lanových propojení dvojice stykových transformátorů kus 10,000 791,00 7 910,00

Sborník UOŽI 01 
2019

317 K 7594205010

Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového - usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, 
případně přídavných svorkovnic, jejich propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na střední 
vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů krátkým čtyřlanovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, 
proměření izolačního stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku a propojky

kus 5,000 9 700,00 48 500,00
Sborník UOŽI 01 
2019

318 K 7594305010 Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 21,000 6 260,00 131 460,00
Sborník UOŽI 01 
2019

319 K 7594307010 Demontáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 21,000 1 870,00 39 270,00
Sborník UOŽI 01 
2019

291 K 7598015165 Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení kus 2,000 2 170,00 4 340,00
Sborník UOŽI 01 
2019

292 K 7598095155
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových 
břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a 
kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 2,000 24 100,00 48 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

304 K 7598095543
Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně 
vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu 
přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.

kus 2,000 5 050,00 10 100,00
Sborník UOŽI 01 
2019

305 K 7598095544

Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické za každých dalších 5 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a 
zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez 
rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 
VJ.

kus 2,000 844,00 1 688,00
Sborník UOŽI 01 
2019

302 K 7598095546
Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně 
vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu 
přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.

kus 5,000 6 740,00 33 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

303 K 7598095547

Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a 
zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez 
rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 
VJ.

kus 5,000 1 850,00 9 250,00
Sborník UOŽI 01 
2019

300 K 7598095585
Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 4,000 3 060,00 12 240,00
Sborník UOŽI 01 
2019

301 K 7598095590
Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 8,000 1 180,00 9 440,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 442 22 734

DIČ: CZ44222734

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Smetanová Silvie DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 712,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 712,00 21,00% 46 559,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 271,52

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

SO_01 - Havarijní opravy

PS-02 - URS

MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:  

Uchazeč: MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem Zpracovatel:  Smetanová Silvie

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 712,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

SO_01 - Havarijní opravy

PS-02 - URS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:  

Uchazeč: MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem Zpracovatel:  Smetanová Silvie

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 221 712,00
0 K 275121111 Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 7,000 2 870,00 20 090,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 275361221 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,080 45 900,00 3 672,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, 
tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 5,000 1 440,00 7 200,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 279311951 Základové zdi z betonu prostého  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 1,600 3 350,00 5 360,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460070134
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce  s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy přístrojových skříní 
zabezpečovacích zařízení, v hornině třídy 4

kus 8,000 2 890,00 23 120,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460070314
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce  s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel 
stožárových se 4 a více světly, v hornině třídy 4

kus 3,000 5 970,00 17 910,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460070324
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce  s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel trpasličích 
nebo výstražníků s 1 až 3 světly , v hornině třídy 4

kus 4,000 1 700,00 6 800,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460070754
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce  s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 4

m3 5,000 1 090,00 5 450,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460071004
Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce  včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4

m3 37,000 282,00 10 434,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460300002 Zásyp jam strojně  s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu m3 30,000 94,40 2 832,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460421282
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté 
plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 135,000 55,80 7 533,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 460650141
Vozovky a chodníky  zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se 
štěrkovým ložem

m2 27,000 203,00 5 481,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 115,000 237,00 27 255,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 622143003
Montáž omítkových profilů  plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
rohových s tkaninou

m 50,000 43,40 2 170,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 961055111 Bourání základů z betonu  železového m3 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 965011111 Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 4,000 5 340,00 21 360,00 CS ÚRS 2018 02

0 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 115,000 119,00 13 685,00 CS ÚRS 2018 02

0 K HZS4131 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník hod 40,000 395,00 15 800,00 CS ÚRS 2018 02

0 K HZS4141 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen hod 40,000 339,00 13 560,00 CS ÚRS 2018 02

PS-02 - URS

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

SO_01 - Havarijní opravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 442 22 734

DIČ: CZ44222734

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Smetanová Silvie DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 225,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 154 225,00 21,00% 32 387,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 612,25

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

SO_01 - Havarijní opravy

PS-03 - doprava

MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:  

Uchazeč: MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem Zpracovatel:  Smetanová Silvie

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 154 225,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk

SO_01 - Havarijní opravy

PS-03 - doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:  

Uchazeč: MONZAS, spol. s r. o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem Zpracovatel:  Smetanová Silvie

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 154 225,00

0 K 9901000200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

kus 5,000 232,00 1 160,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9901000400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

kus 5,000 410,00 2 050,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9901000500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

kus 5,000 594,00 2 970,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9901000600

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

kus 5,000 782,00 3 910,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9901000700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

kus 5,000 967,00 4 835,00
Sborník UOŽI 01 
2019

PS-03 - doprava

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Nymburk
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

0 K 9901000800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

kus 5,000 1 430,00 7 150,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 852,00 4 260,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902100500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 1 140,00 5 700,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902100700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 1 720,00 8 600,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902100800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 2 440,00 12 200,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902200500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele 
nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z 
celkově ujeté trasy.

t 5,000 1 530,00 7 650,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902200600

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele 
nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude 
realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z 
celkově ujeté trasy.

t 5,000 1 810,00 9 050,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902200700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud 
bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 2 100,00 10 500,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

0 K 9902200800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud 
bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 2 830,00 14 150,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 
případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 
Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 5,000 879,00 4 395,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu 
dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

kus 5,000 8 990,00 44 950,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9909000100
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 5,000 1 360,00 6 800,00
Sborník UOŽI 01 
2019

0 K 9909000500
Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 5,000 779,00 3 895,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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          Příloha č. 2 

Vzor zadávacího protokolu: 

 

Zadávací protokol č. …… 

ZHOTOVITEL :   ………………………………………………………………………………….... 

 

Jméno vedoucího prací zhotovitele: …………………………………………………. 

 

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předmět díla: ………………………………………………………………………………..….………... 

Místo provedení díla:…………………………………………………….……………………….……… 

Předpokládaný termín realizace díla: ……………..………………………………….………….………. 

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: 

 

Číslo položky  

Popis položky  

množství  

Jednotková cena 

podle přílohy č.1 rámcové smlouvy 

  

 

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.  

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.  



Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu 
součástí dílčí smlouvy o dílo.  

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost 
ujednání obsažené v akceptované objednávce. 

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji 
možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění 
účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve 
stavebním deníku a jejich cena nedosáhne 15 % ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo.  V případě, že 
by jejich cena měla překročit hranici 15 % ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce 
vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být 
zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to 
pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po 
protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i 
rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně 
objednatele osobou oprávněnou jednat za objednatele, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou 
proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny 
díla.  

 

V …………..…………………….. dne ……………………………….. 

 

-------------------------------------------   ---------------------------------------------- 

        Podpis osoby pověřené výkonem   podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací 
stavebního dozoru na straně objednatele   zhotovitele 
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt 
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, 
které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.  
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.  
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC. 





 

1 

Příloha 1 
CPS – se vstupem do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a)  Tísňová linka 112 
b)  HZS SŽDC XXX  nebo XXX 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.  





 

1 

Příloha 2 
CPS – bez vstupu do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

7 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽDC  XXX   nebo XXX 
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC  podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

8 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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