SMLOUVA O DiLO

uzavrena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale jen "obéansky zakonik"),

na akci

,»Dum €.p. 8, namésti Svobody, Vimperk — obnova fasady vnéjsich stén uzavieného traktu -

l. etapa“

(dale jen "smlouva")

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: Mésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutarni zastupce:  Ing. Jaroslava Martanova, starostka
ICO: 002 50 805

DIC: CZ00250805

Bankovni spojeni: | NN
a

1.2. Zhotovitel : Pavel Tison

Sidlo:

ICO: 472 11 300

DIC:

Bankovni spojeni:

Zastupci obou smiuvnich stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlasuji, ze podle zakona,
stanov, spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Ing. Jaroslava Martanova, starostka

Zhotovitel: Pavel Tison

Ve vécech technickych:

Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat Alena Szabova a dalSi pracovnici
odboru investic a udrzby Mésta Vimperk, pfipadné dalSi zastupce objednatele povéreny
v prubéhu dodavky osobou opravnénou jednat jménem ¢i za objednatele, ktefi jsou opravnéni
ke vSem ukondm tykajicim se plnéni dodavky, vyjma zmény &i doplnéni této smlouvy.
Zastupci objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda
zhotovitelem vyuctované prace odpovidaji skuteéné provedenym dohodnutym dodavkam
a vykonUm. Jsou dale opravnéni feSit technické problémy a pfedbézné projednavat zmény a
doplnky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se projekénich zmén dila, provedeni
dodatecnych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou v souladu
s podminkami této smlouvy.

Zastupcem zhotovitele na stavbé je Pavel Tison, ktery je povéfen Fizenim stavebnich praci,
koordinaci poddodavatell a feSenim vSech problém souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1. Pfedmétem dila je provedeni akce ,,DGm €.p. 8, namésti Svobody, Vimperk — obnova fasady
vnéjsich stén uzavieného traktu — I. etapa“, a to v souladu se zadavaci dokumentaci verejné
zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila, (dale jen ,zadavaci dokumentace*), a dale v rozsahu
daném nabidkovym rozpoctem, ktery je obsazen v nabidce zhotovitele podané v ramci
zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., zakon
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,zdkon o zadavani



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

verejnych zakazek"). Smluvni strany se shoduji, ze vymezeni pfedmétu dila dle této smlouvy
zahrnuje vesSkera plnéni a dodavky nutné k jeho fadnému dokonceni tak, aby jej bylo mozno
uzivat v souladu s ucelem, pro ktery je dilo zhotovovano.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, ze dilo pfevezme a zaplati
cenu za dilo.

Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplikdm nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti zadavaci
dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikl nebo rozsifeni ve formé
zadavacich listt, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila nebo sazbami
uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové Urovni (pokud prace nejsou obsazeny
v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien dodatek
k této smlouvé (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny,
pfipadné i terminu dokonceni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji
samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Pfi uzavirani pripadnych dodatkd k této smlouvé budou smluvni strany postupovat
v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze k provedeni
ma potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zplsobilymi.

IIl. TERMIN PLNENI

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zhotovitel se zavazuje provést a predat pfedmét dila dle €l. Il této smlouvy v dobé:
zahajeni provadéni dila dokonceni a predani dila

do 15 dni do 120 dni

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé,
Ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 01.07.2019, budou jak
objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezaklada narok
zhotovitele na zahdajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada
zhotoviteli jakékoliv naroky vici objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo
provede Cést dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vuci objednateli narok
na Uhradu takové €asti ceny dila ani nakladl, vynalozenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné
na nahradu toho, o co se v dusledku takovych praci zvySi hodnota majetku objednatele. Bude
v8ak opravnén odmontovat a odvézt ze stavenisté vSe, co viéto souvislosti do té doby
na stavenisti umistil nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze setim nesnizi hodnota majetku
objednatele oproti stavu v dobé uzavreni této smlouvy.

Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Povétrnostni vlivy, snimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou divodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami.

V pripadé, Ze dojde k pferuSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila
o dobu prodleni a 1 tyden.

Dodrzeni ¢asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a vc€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté vtéto smlouvé. Zahajeni provadeéni praci je podminéno nabytim pravni moci
stavebniho povoleni a vSech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu,
pokud je jich k zahajeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele



3.6.

s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s pInénim zévazku provést dilo a konecny
termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.

Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukong€it pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mize byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu
takového prerusSeni se pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Ze preruSeni provadéni
dila bylo vyvolano faktem, ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy
nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pferuseni provadéni
praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DILO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Cena dila je stanovena v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenéach, ve znéni pozdéjSich
predpisti. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny
uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné
pro dokonCeni dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou (tedy i vCetné pfipadnych praci a
dodavek, které v nabidce zhotovitele vyslovné uvedeny nejsou ve smyslu €l. Il této smlouvy) a
v terminu dle této smlouvy. ZplUsob stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany se ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisu,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila €ini:

Cena celkem bez DPH 720.440,16 K¢

(tj. slovy: sedm-set-dvacet-tisic-ctyri-sta-ctyricet-korun-ceskych-sSestnact-haléfi)
DPH 21 % 151.292,43 K&

DPH bude uctovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dafiového dokladu.
Cena celkem véetné DPH 871.732,59 Ké.

STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde
o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
V pfipadé, ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné pokud v pribéhu
provadéni dila dojde ke zjisténi, Ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a funkénosti
dila byly dodany v menSim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se celkova cena dila adekvatnim
zpUsobem snizi (tzv. ménéprace). V ostatnich pfipadech muze byt cena uvedena v odst. 4.1. a
4.2. zménéna pouze formou ocislovaného pisemného dodatku k této smlouvé. Soucasti ceny dila
je i odména zhotovitele za spInéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této

smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho pfevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila. Vlastnikem dila je
po celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materialt a zafizeni, ktera jesté nebyla do
dila zabudovéana nebo instalovana a ze strany objednatele jesté nedoslo k uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

Na vySe uvedeny pfedmét plnéni nebude aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti dle § 92e
zakona zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale
jen ,zakon o DPH"). P¥ijaté pInéni ,,Dim ¢&.p. 8, namésti Svobody, Vimperk — obnova fasady
vnéjSich stén uzavieného traktu — I. etapa“ nepouzije objednatel pro svou ekonomickou
¢innost.

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE)

5.1.

Provedené prace az do 90 % celkové ceny dila budou zhotovitelem Uctovany postupné, a to
na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych
praci a dodavek. Zbylych 10 % celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat
po fadném dokonceni a pfedani dila objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodélku dila.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti odpovidajici
danovému dokladu podle § 29 zakona o DPH. Bez kterékoliv pfedepsané nalezitosti je faktura
neplatna.

Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky,
v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které maji byt
podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele
nebo pfimo objednatelem.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu €ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemudze zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Zhotovitel predlozi kone¢nou fakturu do 15-ti dnli po pfedani fadné dokonéeného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnu po jejim obdrzeni objednatelem. V pFipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na Urok z prodleni dle odst. 10.1.
této smlouvy.

Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své Ujmé nad ramec pfedmétu dila
tak, jak je popséano v ¢lanku ¢l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji
se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadl, kdy se smluvni strany pisemné dohodnou jinak.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit G¢tované casti ceny dila co
do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na uCet spravce dané. Poukazanim
pFislusné castky na Ucet sprdvce dané se vdané ¢asti bude povazovat Uctovana cEastka
za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DiLA

6.1.

6.2.

Zhotovitel je povinen provést dilo zejména v souladu se zadavaci dokumentaci, stanovisky
stavebniho Ufadu a pfipadné dalSich dot€enych organd statni spravy, touto smlouvou, veskerymi
platnymi CSN, obecné zavaznymi pravnimi predpisy (zékony a jejich provadécimi vyhlagkami) a
bezpec€nostnimi predpisy, které se tykaji jeho c&innosti spojené s realizaci dila. Z hlediska
technického a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a
normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materidld a aktualni pokyny vyrobct dodanych
materidl(l a zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materiall a zafizeni. VSe v pfedchozich
vétach tohoto odstavce uvedené se dale oznaduje jako ,relevantni predpisy“. Pokud porusenim
relevantnich predpist vznikne jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel.
V pfipadé, ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo
v souladu s relevantnimi pfedpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast
dila na néklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu
dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi ¢&i s relevantnimi pfedpisy shora
uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho ¢innosti a dilo provadél fadnym
zplUsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené 1hité mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k dalsimu porudeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy. Vtomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a
objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4.
této smlouvy.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

Materialy €i vyrobky, které neodpovidaji zadavaci dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li
se tak, muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

Zhotovitel prfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky
majicimi odpovidajici odbornou zpusobilost a kvalifikaci.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen ,BOZP*"), vybaveni pracovnikG ochrannymi pomuickami, zachovani pofadku a
dodrzovani hygienickych predpist na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel
povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankua VIII., IX. a X. této smlouvy.

V8echny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az
do dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zicastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu (to se
tyka i Skod vzniklych napf. nedostate¢nym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na
prilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé
nezlucastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy
bude pojistén pro pfipad, Ze svou ¢innosti zplsobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to
s garanci pojistného plnéni v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 1.000.000,- K&.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik
(dale jen ,SD") o pracich, které provadi. Do SD se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy v€etné vicepraci.

Zapisy ve SD musi byt provddény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsény
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,
zdlvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésicni
soupisy provedenych praci.

Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy
pouze urceny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika, koordinator BOZP
na stavenisti, zastupce spravcu inzenyrskych siti, zpracovatel PD a pfislu§né opravnéné organy
statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zépisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zddvodnénim nejpozdéji
do 15 pracovnich dnud po provedeni zapisu, jinak se mé& za to, ze s obsahem souhlasi.

Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

a) nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
b) prehled vSech provedenych zkousSek jakosti;

c) seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplfkd;
d) seznam dokladl a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména v8ak formou pravidelnych kontrolnich dna, které je kazda smluvni strana
opravnéna svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které
vyzaduiji zvlast kontrolu pred jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
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6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

dnd prfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD
(potvrzenym objednatelem) nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostiedky. V pfipadé, ze
se objednatel, a¢ fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud
v8ak zhotovitel vyzvu neucini a prace provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu
formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni Ih(ty vySe popsané, je povinen na zadost objednatele
dotyéné prace na svlj naklad znovu odkryt.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynl nebo
na nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pfes toto
upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladl, neodpovida
zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost,
za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnl po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud
tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy
den, po ktery bude zhotovitel uzivat staveni$té neopravnéné, a to az do Uplného vyklizeni
staveniste.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény
proti zadavaci dokumentaci €i jinym predpisim (viz odst. 6.1. této smlouvy). Soucasné se
zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
pouziti zndmo, Ze je Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini,
je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymeény takto
pouzitého materialu za materidl vhodny s tim, ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zdménu v8ak musi byt pisemny a zhotovitel
ma pravo na uhradu veSkerych zbyte¢né vynalozenych nakladl, pokud jiz pdvodni material
zajistil.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

Odvoz a ulozeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila.
Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozeni likvidace €i ulozeni uvedenych
materialt zhotovitel pfeda doklady o ulozeni suti, vykopku a vybouranych hmot korespondujicich
s vyzvou takového Ufadu, a to bud pfimo takovému Ufadu, nebo objednateli.

Objednatel pfeda stavenisté, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou
pro zahgjeni praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit
stavenisté a pfedat je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytka materialu, necistot, odpadu a
dalSich pozlstatkl stavebni ¢innosti nejpozdéji do 5 dnli po fadném dokoncéeni a predani dila
objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a bé&hem vystavby fadné pecovat
0 zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vyty&eni jednotlivych objektt a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
néklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim drfevin s tim, Ze zhotovitel i objednatel
budou respektovat rozhodnuti pfislusnych organl statni spravy.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisd o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady
zhotovitel. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti
vztahujici se k dopravné inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
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poplatky. Déle zhotovitel v dostate¢ném predstihu informuje o vSech omezenich v pfistupu a
pfijezdu v&echny obyvatele a vlastniky nemovitosti dot€enych stavbou.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofddek a Cistotu a je povinen
pribézné odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi pravnimi
predpisy o odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko
vzniku pfipadnych Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organa statni
spravy nebo jinym zplsobem). Nebude-li v dobé prejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a
nebude-li uspofadan zbyvajici material, vyminuje si objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni &i
neprevzit dilo do doby napravy.

Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materialu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést
stavenisté do puvodniho stavu. N&klady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté
a deponie materiélu jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu ¢&i zvlastniho postupu podle
obecné zavaznych pravnich predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho
prostfedi) zabezpedit si pfisluSna povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatreni, ktera
prislusné Ufady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoSlo k poskozeni veskerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokonceni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na
své naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a vterénu na svoje naklady.
V pfipadé jejich poSkozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé& od prevzeti stavenisté
do fadného dokonceni a pfedani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inzenyrské sité
na vlastni naklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vyty&eni
inzenyrskych siti bude proveden zapis do SD pfisluSnym zastupcem dotéené inzenyrské sité.
Pri realizaci prelozky inZenyrskych siti odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel sou€innost.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenidté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochézelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym
hlukem ¢i znecistovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmu. Déle je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud
budou hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektd (pro pési i techniku).

Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy seznamil se zadavaci dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, ze tyto
mu byly poskytnuty, a ma zcela jasny prehled o zplsobu a objemu praci.

V predmétu dila jsou obsazeny v§echny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonéeni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k Ucelu, pro ktery je zhotovovano.

Objednatel m& pravo zmeénit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplathovat jakékoliv sankce viici objednateli. V téchto pfipadech je v&ak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani objednateli
po fadném dokonceni dila.

Zménu poddodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni
na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy poddodavatel bude
splfovat veskeré kvalifikacni pozadavky, které splhoval plvodni poddodavatel a z informaci,
kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Zze novy poddodavatel
by mohl provést jemu svéfenou Cast dila vadné nebo jinym zpudsobem narusit realizaci dila
dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.
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Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vjeho prdbéhu a
po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, dle pozadavki objednatele,
s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho
ceny. Privyuctovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel pfiloZi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny
pocet fotografii postihujicich priibéh zhotoveni dané ¢asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude
prilozena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch
¢asti a dodavek dila, které budou v dal§im postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je
zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozdznam nebo digitalni zaznam)
postihujici detailné v§echny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi
pfipadném odstranéni vad a nedodélkG dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostate¢né podrobnosti, budou smluvni strany v pfipadé sporu
o kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovy pfipad smluvnimi stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DILA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uplnym dokonéenim a predanim
predmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélkd a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni ¢&i systémd.
Podminkou fadného dokonceni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani
vSech listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskéach, navody
k pouziti, geodeticka zaméreni, dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSi dokumenty,
z jejichz povahy vyplyva, Zze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho Casti, pfipadné dokumenty,
kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi
predpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila
do provozu, apod.).

V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila
za dokonéené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly UspéSné provedeny a dolozeny
pFislusnymi doklady.

K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni
pred terminem zahdjeni pfedani dila. Objednatel zahaji pfevzeti dila do 7 dnl od terminu
navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li
termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnt dfive nez sjednany termin pfedani dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych
vad a nedodélku s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude-li takovy termin dohodnut, bude
zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnd ode dne sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném
terminu (pocinaje ozndmenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalsi vady, které se
na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a nedodélku, zjiSténych pfi pfedani dila — o takovych
vadach se ma za to, ze jde o vady, zjisténé pfi pfedani dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Mize tak ucinit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vali objednatele.

VIIl. VADY DiLA

8.1.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida relevantnim pfedpisim dle odst. 6.1. této
smlouvy, tedy zejména kvalitativnim podminkdm stanovenym v pfedanych podkladech, platnym
CSN, piislusnym stavebné-technickym piedpistiim, pfipadné pokyndm vyrobct dodanych zafizeni
a materiall pro jejich instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k Ucelu, pro ktery bylo zhotoveno,
nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy, pfipadné relevantnich predpist nebo
davodnych o¢ekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1.

Zaruéni lhata pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésica od data Fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila,



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

pripadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiSténych pfi pfedani dila). Po tuto
dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je
podle volby objednatele, bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi
objednateli ndhradu v nize popsané vySi. Zhotovitel neprebird zodpovédnost za vady vzniklé
v zaruéni dobé naslednou stavebni ¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni
prav objednatele dle této smlouvy) a poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem
plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které
Ize samostatné funkéné oddélit, se smiluvni strany mohou pisemné dohodnout (napf.
v pfedavacim protokole), ze zaruka za takové Casti dila se neposkytuje a ze tuto ponese
dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek s tim, ze zhotovitel pfeda
spolu s takovou €asti dila i platny a potvrzeny zéru¢ni list dodavatele takového zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
posSkozenim &i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni zivelnou udalosti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel mize uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni nahradu. Volba pInéni je vtomto sméru sjednana ve prospéch objednatele
s tim, ze pfipadna finanéni ndhrada bude stanovena ve vySi nakladu, které bude objednatel
nucen Ucelné vynaloZit na odstranéni takové vady, v€etné pfipadnych souvisejicich nakladu.

Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, ze ze strany objednatele
neni pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodlené po jejich
oznameni, pfipadné vterminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace.
Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu nérok na nahradu $kody a uslého zisku z divodu
nefunkénosti nebo castecné nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného
rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi€emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhdty se povazuje za v€as uplatnénou.

Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VesSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici
naklady uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, ze objednatel bude vadu odstrafovat sam, ma
pravo na nahradu ve vysi stanovené dle aktuélniho ceniku stavebnich praci URS.

Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

X. UROK Z PRODLENI A UTVRZENIi ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,1 % z dluzné €astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s Fadnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu az do vys$e 0,5 % z celkové ceny dila
za kazdy den prodleni. Konkrétni vySi smluvni pokuty stanovi objednatel v ndvaznosti na rozsah
a zavaznost komplikaci, které mu prodleni zhotovitele zplsobi.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Zze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek této smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn.,
ze dilo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veskeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&.

Pokud zhotovitel neodstrani vdechny vady a nedodélky dila zjisténé pfi prejimacim Fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.



10.5.

10.6.

10.7.

V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v &l. VI. této smlouvy,
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.10., 6.11., 6.19., 6.23., 6.24., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v Cl.
XIll. odstavcich 12.9. a 12.11. této smlouvy, nebo v pfipadé poruSeni nékteré z tam uvedenych
povinnosti, bude jednak objednatel opravnén na néklady zhotovitele sjednat napravu ve formé
zajiSténi splnéni tam popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovnikG nebo povérené
tfeti osoby, jednak bude objednatel opravnén uplatnit vic¢i zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vySe 0,5 % zcelkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se
zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnd poté, kdy va¢i nému bude objednatelem uplatnéna.
Konkrétni vysi smluvni pokuty stanovi objednatel v navaznosti na rozsah a zavaznost komplikaci,
které mu prodleni zhotovitele zpusobi.

Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dot€en narok na nahradu skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozornuje zhotovitele, ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedkd poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonceni dila. Pokud v dusledku prodleni zhotovitele s dokoncenim dila nebo v dusledku
poruseni jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo relevantnimi pfedpisy, vznikne
objednateli povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢astku
odpovidajici povinnosti vratky dotace s prislu§enstvim (sankénimi odvody) objednateli nahradit.

Jestlize objednateli vznikne pravo na smiuvni pokutu vuci zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel
ucini, oznami tuto skutecénost zhotoviteli.

Xl. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZ neplnéni opravriuje
druhou smluvni stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

a) Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

b) Provedeni dila v dohodnutych terminech.

c) Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvysSe pfipustné.

d) Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

. Odstoupeni od smlouvy se fidi obéanskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na Uhradu nakladi

za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to vcenach stanovenych touto
smlouvou nebo na zdkladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od
smlouvy dotcen.

. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze Zastupitelstvo

Mésta Vimperk rozhodne o nepfidéleni finanénich prostfedkl na realizaci dila a déle v pfipadé,
ze objednateli nebude poskytnut limit finanénich prostfedkl potfebnych k realizaci dila. V tomto
pfipadé se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznaéné prokazané naklady souvisejici
s pripravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na
Ucast v pfipadném zadavacim nebo vybérovém fizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila
pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

. Objednatel m& pravo omezit rozsah predmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo

zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce
vuci objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1.

12.2.

Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu
téchto dokladu. Lhita dle pfedchazejici véty zac¢ina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho
roku po ukonéeni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou
soucinnost a spoluplsobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona
€. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékond (zakon
o finan€ni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat zejména zakon o zadavani vefejnych zakazkéch, ustanoveni
tykajici se pozadavkl uvedenych v relevantnich pfimo pouzitelnych predpisech Evropské unie
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

(nafizeni Komise (EU) €. 215/2014, nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢€. 1301/2013 a
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013), jakoz i navazujici implementacni
pravni predpisy vydané organy CR, a soudasné potvrzuje, ze se seznamil se znénim téchto
dokumenta.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim (daja v informaénich systémech pro Ucely administrace
prostfedkud z rozpoc¢tu EU a prostfedkd narodnich zdroju. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim
Udaju podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnu od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen
zajistit, aby plnéni povinnosti dle ¢&l. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantovano i
ze strany jeho poddodavatelti. V pfipadé, ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli
potfebnou soucinnost pfi pInéni uvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruSeni povinnosti
stanovenych vyse popsanymi pfedpisy a pravidly odpovidat objednateli sdm zhotovitel.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je
dotéena smiuvni strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé smluvni strané a vyvolat
jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Vstup na staveni$té maji povolen jen pfimi G€astnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatell, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu,
kontrolnich organd, pozvani G€astnici jednani a uréeni pracovnici objednatele; projektant v ramci
autorského dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti
na pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo dalSich osob
a které pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo
ohrozeni bezpecného stavu a provozu technickych zafizeni a objektd. Definuje a preda rizika
BOZP na stavenisti.

12.10.Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo

jiné véci, jichz bylo pfi pInéni zavazkd pouzito, a této odpovédnosti se nemze zbavit.

12.11.Zhotovitel se zavazuje, ze pro plnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni a

vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkugebnou s doklady v &eském jazyce.

12.12.0bjednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim standardniho provozu v nezbytné

mife v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy.

Xlll. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1.

13.2.

13.3.

Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzdjemné dohodé pisemnymi
ocislovanymi dodatky k této smlouvé, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Jedna smluvni strana se vyjadfi k navrhu dodatku druhé smluvni strany do 5 dnl ode dne
doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji. Jakakoliv vedlejsi ujednani,
nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou z nich.

Dal8i vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Smlouva nabyva platnosti podpisu obéma smluvnimi stranami a Gc€innosti dnem uverejnéni
v Registru smluv, pfi¢emz jeji uvefejnéni zajisti objednatel.

Pfipadné rozpory vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel feSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi smluvni strany véc soudu. Smiuvni strany se
dohodly ve smyslu ob¢anského soudniho fadu, zZe mistné a vécné pfisluSnym soudem
pro rozhodovani pfipadnych sporl mezi smluvnimi stranami je obecny soud objednatele
stanoveny podle pfisluSnych pravnich predpisu.

Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotCena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smiuvni strany se
zavazuiji, ze v takovém pripadé co mozné nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, kterd budou
témto neplatnym co mozna nejbliz§i a jejichz pomoci by mohlo byt zaruéeno dosazeni
hospodarského a pravniho Ucelu predchozi dohody.

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, zZe jim nejsou znamy
jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavreni vyluCovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou
na védomi, ze v plném rozsahu nesou veSkeré dusledky plynouci z védomé jimi udanych
nepravdivych Udaja.

Objednatel: Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 22.2.2019 Vo dne 18.3.2019
Jaroslava Martanova, v.r. Pavel Tisori, v.r.

Mésto V|m perk ............................. Pave | T|s oﬁ .............................
Ing. Jaroslava Martanové

Starostka

Schvéleno usnesenim Rady Mésta Vimperk ¢. 183 ze dne 18.02.2019
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