
Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

č . SML/201611204/0SIO

uzavř ená podle§ 2586 a následujících zákonaČ .89/2012 Sb.
obč anského zákoníku ve zně ní pozdě jších př edpisů

na základě usnesení RMČ P4Č .14R-81212016 ze dne 27.7.2016

Smluvní strany

1. Objednatel: mě stská č ást Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Ště pánkem, CSc., starostou

IČ : 00063584
DIČ : CZ00063584
Bankovní spojení: xxx
Č íslo úč tu: xxx

2. Zhotovítel: R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
zapsaný v OR, oddíl C, vložka 232848, vedeného u Mě stského soudu v
Praze
se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupený: Ing. Jiř ím Padevě tem, jednatelem

IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358
Bankovní spojení: xxx
Č íslo úč tu zveř ejně né správcem daně :xxx

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo se ř ídí obchodními podmínkami mě stské
č ásti Praha 4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou souč ástí.

II.
Př edmě t díla

2.1. Př edmě tem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby vč etně
veškeré související inženýrské č innosti a souvisejících prací pro akci"Stavební úpravy
objektu Horáč kova 1096/3, Praha 4, k.ú. Krč pro azylový dů m a chráně né bydlení"dle
cenové nabídky ze dne 11.7.2016, která tvoř í nedílnou souč ást této smlouvy jako př íloha č .l.
Projektová dokumentace bude vycházet z architektonické studie - její varianty 4, kterou
vypracovala společ nost R-Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, Praha lOv 06/2016.



Př edmě tem plně ní je vypracování projektové dokumentace pro slouč ené územní a stavební
ř ízení, zadávací projektové dokumentace pro výbě r zhotovitele podle§ 44 odst. 1, odst. 3
písmo b), e), odst. 4, odst. 9 zákonaČ .137/2006 Sb. , o veř ejných zakázkách, a provádě cích
př edpisů k tomuto zákonu a podle zákonaČ .18312006 Sb., stavební zákon, a provádě cích
př edpisů k tomuto zákonu v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a výkon veškeré
související inženýrské č innosti pro výše uvedenou akci v následujícím rozsahu:

1) zajiště ní všech prů zkumných prací a zamě ř ení stávajícího stavu v rozsahu potř ebném
pro provedení stavebních úprav,

2) vypracování projektové dokumentace pro slouč ené územní a stavební ř ízení (DSP),
3) výkon inženýrské č innosti se zajiště ním vydání pravomocného územního rozhodnutí a

stavebního povolení, s tím související zastupování objednatele př ed stavebním
úř adem, správními orgány a ostatními úč astníky ř ízení,

4) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti
pro provedení stavby dle platných norem a př edpisů . Projektová dokumentace pro
provedení stavby musí splň ovat podmínky uvedené ve vyhlášce č .499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, v zákoněč . 183/2006 Sb. - stavební zákon a v zákoně
137/2006Sb. o veř ejných zakázkách v platném zně ní a v provádě cích př edpisech
k tě mto zákonů m,

5) vypracování technických podmínek stavby v souladu s požadavky zák. 137/2006 Sb.,
o veř ejných zakázkách v platném zně ní,

6) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r,
7) vypracování položkového rozpoč tu stavby,
8) úč ast v zadávacím ř ízení na výbě r zhotovitele stavby v pozici př izvaného poradce

spoč ívající
a) v posouzení kvalifikace uchazeč ů z hlediska splně ní profesních kvalifikač ních

př edpokladů uchazeč ů podle § 54 písmo b), c), d) zákonaČ .137/2006 Sb., v pl.
zně ní,

b) v posouzení úplnosti nabídkových rozpoč tů uchazeč ů porovnamm
s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem
výmě r) a posouzení nabídkových cen ve vztahu př edmě tu stavební veř ejné
zakázky z hlediska mimoř ádně nízké nabídkové ceny vč etně urč ení č ástí
nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny,

c) v př ezkoumání zdů vodně ní mimoř ádně nízké nabídkové ceny podaného
uchazeč em a vyjádř ení se k tomuto zdů vodně ní,

d) ve vypracovaní dodateč ných informací požadovaných uchazeč i k té č ásti
zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvoř il,

e) v posouzení dů vodnosti námitek uchazeč ů vů č i té č ásti zadávací dokumentace,
kterou jako zhotovitel vytvoř il, nebo vů č i postupu objednatele jako zadavatele,
který vycházel ze stanoviska zhotovitele,

f) v úč asti na prohlídce místa plně ní organizované objednatelem pro uchazeč e.
9) výkon autorského dozoru bě hem realizace př edmě tné veř ejné zakázky - po celou dobu

realizace díla - př edpokládaná doba provádě ní díla - 9-12 mě síců .

2.2. Zadávací projektová dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby bude př edána v 8 vyhotoveních v tiště né podobě , ve 4 vyhotoveních
v digitální podobě .



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r, položkový rozpoč et stavby,
provedené prů zkumy, zamě ř ení stávajícího stavu a ostatní technické podmínky stavby budou
př edány ve 2 vyhotoveních v tiště né podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě .
Projektová dokumentace pro slouč ené územní a stavební ř ízení bude př edána ve2 tiště ných
vyhotoveních (z toho 1x bude př edáno Odboru stavebnímu ÚMČ Praha 4) a 2x bude př edána
v digitální podobě . Potř ebná víceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu
inženýrské č innosti zajišť uje sám na své náklady (cca8 paré).

Dokumentace stavby v digitálním provedení bude vyhotovena následovně :
výkresová č ást ve formátu: .dwg a PDF
textová č ást ve formátu: .doc, xml. a PDF
tabulková č ást ve formátu: .xls , xml a PDF

2.3. Souč ástí př edmě tu díla jsou i práce v tomto č lánku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k ř ádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem mě l, nebo mohl vě dě t. Provedení tě chto prací však v žádném př ípadě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupů sobení př i př ípravě a v prů bě hu kolaudač ního ř ízení.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle č l.II této smlouvy v následujících termínech:

a) zajiště ní všech prů zkumných prací a zamě ř ení stávajícího stavu
do 2 týdnů od podpisu SOD

b) vypracování projektové dokumentace pro slouč ené územní a stavební ř ízení (DSP)
do 8 týdnů od podpisu SOD

c) výkon inženýrské č innosti se zajiště ním vydání pravomocného územního rozhodnutí a
stavebního povolení
do 24 týdnů od podpisu SOD tj. do 31.1.2017 ze př edpokladu podpisu SOD do
15.8.2016

d) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti
pro provedení stavby
do 16 týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 ze př edpokladu podpisu SOD do
15.8.2016

e) vypracování technických podmínek stavby
do 16 týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 ze př edpokladu podpisu SOD do
15.8.2016

j) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r
do 16 týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 ze př edpokladu podpisu SOD do
15.8.2016

g) vypracování položkového rozpoč tu stavby
do 16 týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 ze př edpokladu podpisu SOD do
15.8.2016



Lhů ta uvedená v písmo c) č I. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti
územního rozhodnutí a stavebního povolení, pokud nebyly splně ny bez zavině ní zhotovitele.
V př ípadě , že zhotovitel zaviní nedodržení této lhů ty, zů stává pů vodní lhů ta uvedená v písmo
c) č l.3.1 zachovány.

Zhotovitel provede č ást díla podle č I. II. odst. 2.1. bod 8) této smlouvy v tě chto lhů tách:

ad písmo a)- do 2 pracovních dnů od př edání podkladů hodnotící komisí zhotoviteli. Jsou-li
hodnotící komisí př edány zhotoviteli podklady k více než 5 uchazeč ů m, tato lhů ta se
prodlužuje o další pracovní den za každou další započ atou pě tici posuzovaných uchazeč ů .

-ad písmo b) - do 2 pracovních dnů od př edání nabídek hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li
hodnotící komisí př edáno zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhů ta se prodlužuje o další
pracovní den za každou další započ atou pě tici př edaných nabídek.

ad písmo c) - do 2 pracovních dnů od př edání zdů vodně ní mimoř ádně nízké nabídkové ceny
hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li hodnotící komisí př edáno zhotoviteli více než 5 zdů vodně ní
mimoř ádně nízké nabídkové ceny, tato lhů ta se prodlužuje o další pracovní den za každou
další započ atou pě tici př edaných zdů vodně ní.

ad písmo d) - do 2 pracovních dnů od př edání žádosti o dodateč nou informaci objednatelem
zhotovi teli.

ad písmo e) - do 5 pracovních dnů od př edání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písmof) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede č ást díla podleč l. II. odst. 2.1. bodu 9) této smlouvy po celou dobu
zhotovování stavby, tj. od př evzetí staveniště zhotovitelem stavby do př evzetí dokonč ené
stavby objednatelem a do vydání kolaudač ního souhlasu nebo oznámení zámě ru započ ít s
užíváním dokonč ené stavby stavebnímu úř adu (je-li užívání stavby zakázáno, bude provádě n
výkon dozoru do vydání písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).

3.2. Do doby zhotovení díla se nepoč ítá doba prodlení objednatele se splně ním povinnosti,
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, č i doba neč innosti správního orgánu, kterou se rozumí
doba, po kterou správní orgán př ekroč í stanovenou lhů tu pro vydání rozhodnutí č i stanoviska.
O tě chto př ekážkách př i provádě ní díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez
zbyteč ného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splně ní díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ř ádně a kvalitně tak, že splní ř ádně veškeré
své povinnosti s tím, že ř ádným splně ním se rozumí ř ádné zhotovení př edmě tu díla podle
platných právních př edpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožň ujícím
ř ádnou a úplnou realizaci př edmě tu díla. Nedílnou souč ástí ř ádného splně ní díla je př edání
všech dokladů souvisejících s ř ádným provedením díla objednateli.



4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně na dnem, kdy je dílo ř ádně ukonč eno bez
zjevných vad a př edáno objednateli. Smluvní strany jsou si vě domy toho, že dle ustanovení§
21 odst. 5 písmo a) zákonaČ .235/2004 Sb. o dani z př idané hodnoty ve zně ní pozdě jších
př edpisů se zdanitelné plně ní považuje za uskuteč ně né dnem př evzetí a př edání díla nebo jeho
dílč í č ásti (t.j. dílč ího plně ní), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílč ím plně ním
rozumí zdanitelné plně ní, které se podle této smlouvy o dílo uskuteč ň uje ve sjednaném
rozsahu a ve sjednaných lhů tách a nejedná se př itom o celkové plně ní, na které je smlouva
uzavř ena, př ič emž dílč í plně ní se považuje za uskuteč ně né dnem uvedeným ve smlouvě o
dílo.

4.3. Ř ádné splně ní povinnosti zhotovitele provést dílo se osvě dč ujezápisem o př edání a
př evzetí díla podepsaným obě ma smluvními stranami (dále jen zápis). Př edání se uskuteč ní
v sídle objednatele. Zápis má právní úč inky takového osvě dč ení pouze v tom př ípadě , že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo př ejímá vč etně všech potř ebných dokladů a bez
zjevných vad a nedodě lků . Ř ádné splně ní jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se
jednotlivých etap, uvedených v č lánku III. mů že být osvě dč eno dílč ími zápisy, jen pokud jsou
v č I. III. této smlouvy uvedeny termíny dílč ích plně ní zhotovitele př i zhotovování díla a
platby za dílč í plně ní jsou provádě ny v návaznosti na př evzetí dílč ích plně ní objednatelem a
dle faktur vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokonč ené dílo, dílo
s vadami a nedodě lky č i př i nepř edání č ásti dokumentace není objednatel povinen dílo
př evzít. Dílo nezohledň ující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úř adu je dílo
s vadami. Svépomocný prodej se vyluč uje. Žádná platba provedená objednatelem podle této
smlouvy nebo č ásteč né užívání díla se nepovažuje za př evzetí díla nebo jeho č ásti.

4.4. K sepsání zápisu (i dílč ího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozdě ji 2 pracovní dny př ede
dnem, kdy bude dílo př ipraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem př evzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v př edávacím
protokolu, které nejsou odstraně ny ani ve lhů tě shodné se lhů tou uvedenou vč l.IX. odst. 9.6.
této smlouvy č i dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného
plně ní dle č I. IX. odst. 9.7. této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 1.640.000,00 Kč , jak vyplývá z cenové nabídky
zhotovitele, která je př ílohou č .l a zároveň nedílnou souč ástí této smlouvy. DPH (sazba 21%)
č iní 344.400,00 Kč a celková cena díla vč etně DPH č iní 1.984.400,00 Kč
(slovy:Jedenmiliondevě tsetosmdesátč tyř itisícč tyř istakorunč eských).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako
závazný rozpoč et se zaruč enou úplností tvoř í souč ást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě . Cena díla se
nebude mě nit v dů sledku inflace nebo deflace v Č eské republice změ ny mezd a platů ,
devalvace, revalvace, kursových změ n nebo v dů sledku změ ny jiných ekonomických č initelů ,
ukazatelů a parametrů . Smluvní strany dohodnou změ nu ceny díla a př ípadně rozsahu díla,
pokud je tř eba změ nit dílo v dů sledku změ ny právních př edpisů , k nimž došlo po uzavř ení
smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu



s právními př edpisy úč innými v den následujícím po skonč ení termínu pro zhotovení
př íslušné č ásti díla, př estože takové právní př edpisy byly platné již v den uzavř ení smlouvy.

5.3. Práce nad rámec př edmě tu plně ní této smlouvy vyžadují př edchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této smlouvě . Pokud zhotovitel rozšíř í nebo změ ní dílo
bez př edchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě , nevznikne mu nárok na
zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v dů sledku tohoto rozšíř ení č i změ ny díla.
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla,
které zvýší, nebo sníží cenu díla, př ed jejich provedením formou dodatku k této smlouvě .
Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě .

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního ř ízení, jejichž
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou vč l. VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo
dopustí-li se jednání uvedeného vč l.X. odst. 10.6. písmo a) této smlouvy, cena díla se snižuje
na tř i č tvrtiny č ástky uvedené v odst. 5.1. tohoto č lánku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost
uvedenou v č I. VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného vč l.X. odst.
10.6. písmo b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu č ástky uvedené v odst. 5.1.
tohoto č lánku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stoko runy nahoru.

5.6. Uzavř ou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základěč l.XIII. odst. 13.6. této smlouvy
a nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po př edání díla bez vad
odmě nu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 700,00 Kč bez DPH, DPH 21%, tj. 847,00 Kč
s DPH za stejných platebních podmínek uvedenýchč l. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuř e-
daň ovému dokladu zhotovitel př ipojí vyúč tování provedeného díla.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem př evzatých
dílč ích plně ní dleč l. III. této smlouvy a objednatelem budou provádě ny platby za jednotlivá
plně ní, která budou osvě dč ena dílč ími zápisy o př edání a př evzetí díla podepsanými obě ma
smluvními stranami, př ič emž zálohová platba nesmí př ekroč it 10% z celkové ceny díla vč etně
DPH a bude objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené
zhotovitelem s tím, že zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a
neprodleně doruč it objednateli daň ový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od př ijetí
úplaty vystavit a neprodleně doruč it objednateli daň ový doklad. Celkové platby objednatele
nesmí v souhrnu př ekroč it 90% ceny díla vč etně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po ř ádném dokonč ení díla a jeho
př edání zhotovitelem. Fakturu-daň ový doklad za př evzaté dílo zhotovitel vystaví a doruč í
objednateli nejpozdě ji do 5. dne kalendář ního mě síce následujícího po př evzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za př edpokladu, že faktura bude doruč ena objednateli do tř í dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doruč ena objednateli pozdě ji, prodlužuje se její
splatnost o poč et dnů , o ně jž doruč ení faktury objednateli př esáhlo dobu tř í dnů . Za okamžik
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla př edmě tná č ástka odepsána z úč tu objednatele.



Př i nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávně n vyúč tovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních př edpisů .
Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle§ 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle§ 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle§ 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury-daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních
údajů zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti
faktury-daň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plně ní, zveř ejně n, objednatel pozastaví úhradu faktury-daň ového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce
zdanitelného plně ní (§ 109 ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro
zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávně n př i placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na úč et správce daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli
zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílč í faktury odstraně ním vad a
nedodě lků dosavadního plně ní. Podmínky úhrady mů že objednatel uplatnit jak př ed
vystavením faktury, tak poté.

6.5. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospě ch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodlení s plně ním jakéhokoliv závazku vů č i objednateli podle této
smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávně n
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádě ní díla

7.1. Zhotovitel zajišť uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky tř etích osob.
Zejména je povinen př izvat ke zpracování dílč ích č ástí projektové dokumentace další
oprávně né projektanty s př íslušnou specializací, není-Ii způ sobilý ně kterou č ást projektové
dokumentace zpracovat sám.

7.2. Př i provádě ní díla jinou osobou má zhotovitel odpově dnost, jako by dílo provádě l sám.
Seznam subdodavatelů (poddodavatelů ) zhotovitele tvoř í př ílohuČ .3 této smlouvy. Zhotovitel
mů že provádě t dílo pouze za pomoci tě ch subdodavatelů , kteř í splň ují kvalifikač ní
př edpoklady stanovené právními př edpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel ř ídí a
koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpově dnost za neplně ní povinností
vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této
smlouvy do smluv se subdodavateli. Př ípadná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli
žádné nároky vů č i objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel
nebude v prů bě hu provádě ní díla mě nit subdodavatele bez př edchozího souhlasu objednatele.
Změ na subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změ na subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvů li nedostatků m plně ní této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel mů že
požadovat změ nu subdodavatele, pokud se ukáže, že pů vodní subdodavatel není schopen provést



dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl pů vodní subdodavatel změ ně n zhotovitelem bez
souhlasu objednatele. V takovém př ípadě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen
subdodávky.

7.3. Zhotovitel Je povinen dbát právních př edpisů , př edpisů samosprávné stavovské
organizace, jejimz je č lenem, Č SN, správních aktů , opatř eních obecné povahy,
veř ejnoprávních smluv, výsledků zamě ř ení a prů zkumů , obecných požadavků na výstavbu
vztahujících se ke stavebnímu zámě ru objednatele. Statické, popř ípadě jiné výpoč ty musí být
vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena
v souladu s právními př edpisy úč innými k prvnímu dni následujícímu po skonč ení termínu
pro zhotovení této č ásti díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změ ny stavebního
zákona a zákona o veř ejných zakázkách a změ ny č i vydávání provádě cích př edpisů k tě mto
zákonů m, aby nevytvoř il dílo, které by nebylo v souladu s právními př edpisy. Změ ny Č SN
zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup podle staré Č SN negativně projevil
v rozhodování č i stanoviscích správních orgánů , nebo tehdy, pokud na Č SN př ímo odkazují
právní př edpisy. Odchylky od Č SN č i výjimky z Č SN jsou možné, pokud to př ipouští právní
př edpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout souč innost př íslušným správním orgánů m.

7.5. Zhotovitel se ř ídí tím, že stavba musí plnit úč el požadovaný objednatelem, musí být
odolná vů č i opotř ebení a vů č i prostř edí zvolením př edepsaných nebo vhodných materiálů a
konstrukč ního uspoř ádání, aby byla zajiště na př edpokládaná životnost stavby. Dále tím, že
stavba musí být sluč itelná s prostř edím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez
obtíží modernizovat č i rozšíř it a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto úč elem zhotovitel
usiluje o dosažení optimálních stavebních nákladů , nikoliv o nejlevně jší ř ešení, pokud takové
ř ešení nemů že splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve stř etu se zájmem
objednatele. Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odmě nu uvede
v dokumentaci urč ité materiály, výrobky, technologie, práce č i služby, č i že se bude podílet
na vypracování nabídky v zadávacím ř ízení na zhotovení stavby, č i že zanedbá dozor nad
stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit př edpokládanou cenu stavby, která má být podle
dokumentace provedena, ve srovnání s oceně ním stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha,
a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádě ní prací. Na požádání je zhotovitel povinen př edložit
objednateli veškeré doklady o provádě ní díla.

7.1O. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní díla z viny na straně zhotovitele
tř etím (na díle nezúč astně ným osobám), př ípadně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávně nými zástupci objednatele a
místním šetř ením,



všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě ,
ř ádně př ekontroloval př edané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozumě n se skuteč ností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech př ípadně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být př esné
a úplné. Zhotovitel provede prově ř ení inženýrských sítí ve spolupráci se správci tě chto sítí a
př íjme taková opatř ení, aby př i pozdě jší realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození
bě hem prací na díle (stavbě ).

7.13. Zhotovitel rovně ž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plně ní
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto č lánku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k př edmě tu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením
ceny díla. Zhotovitel sjednává v př ípadném subdodavatelském systému vlastnický režim,
který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpeč í škody na díle nese zhotovitel. Př edáním a př evzetím zhotoveného díla
př echází nebezpeč í škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v prů bě hu každé etapy př edložit objednateli dílo min. jedenkrát ke
schválení. V etapách zpracování dokumentace pro provedení stavby minimálně tř ikrát.
Př ípadné př ipomínky je zhotovitel povinen zapracovat do provádě ného díla, č ímž se
nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou
poř izovací cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby.
Zadání objednatele a př ípadné př ipomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do
provádě ného díla, č ímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování př ipomínek
objednatele mě lo dopad na funkč nost stavby č i na př ekroč ení poř izovací ceny stavby nebo
nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další
skuteč nosti, které by mě ly dopad na zhotovitelovu odpově dnost za vady, zhotovitel na tuto
skuteč nost objednatele upozorní př ed zapracováním př ipomínek do provádě ného díla. V
př ípadě př ipomínky objednatele mající za následek př ekroč ení poř izovací ceny stavby podloží
zhotovitel upozorně ní orientač ním položkovým rozpoč tem. Zhotovitel je oprávně n odmítnout
př ipomínky a pokyny objednatele, jejichž splně ním by zhotovitel porušil své povinnosti
uvedené v tomtoč l.VII. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k
nemovitosti, které jej opravň uje ke stavební č innosti na této nemovitosti podle zhotovené
projektové dokumentace.

VIII.
Souč innost (spolupů sobení) objednatele

8.1. Objednatel sdě lí zhotoviteli nejpozdě ji do 7 dnů od uzavř ení této smlouvy veškeré
výchozí podmínky a požadavky na vytvoř ení díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádě ní díla zejména tak, že:



- umožní vstup na pozemek stavby oprávně ným pracovníků m zhotovitele pově ř eným
výkonem autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpově dný zástupce ve vě cech technických se bude v př ípadě potř eby zúč astň ovat na
písemné vyzvání zhotovitele (postač ující je v tomto př ípadě i výzva faxem nebo elektronickou
poštou) koordinač ních jednání př i zpracování dokumentace, př ípadně př i jednáních s orgány
státní správy,
- zabezpeč í souč innost př íslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpově dnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové
dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpeč nost stavby
provedené podle zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického
zař ízení, vč etně vlivů na životní prostř edí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit úč el
požadovaný objednatelem, že bude odolná vů č i opotř ebení a vů č i prostř edí, sluč itelná
s prostř edím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat č i rozšíř it
ajejí provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle
zhotovené projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle
projektové dokumentace užívána a udržována, bude s př ihlédnutím k době , kdy byla
projektová dokumentace vytvoř ena, splň ovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto
č lánku 20 let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaruč uje, že stavba bude tyto požadavky
také splň ovat ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými pozdě ji za jiné právní
úpravy, za jiných Č SN č i za existence nových materiálů , technologií, pracovních a
technických postupů a poznatků , než byly známy v době vytvoř ení projektové dokumentace.
Záruka zů stává zachována i pro př ípad jiného skonč ení smlouvy než jejím splně ním.
V takovém př ípadě se záruka vztahuje na tu č ást stavby provedenou podle projektové
dokumentace zhotovené do skonč ení smlouvy a záruč ní doba bě ží ode dne následujícího od
skonč ení smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se
zjiště ním vady zadávací dokumentace nebo odstraně ním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo
na preventivní opatř ení k zamezení vady stavby v dů sledku vad projektové dokumentace,
které vyjdou najevo př i provádě ní stavby nebo bě hem doby uvedené odst. 9.2. tohoto č lánku.
Dále zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím ř ízení na výbě r
zhotovitele stavby v dů sledku vady té č ásti zadávací dokumentace, kterou vytvoř il zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způ sobil zásah objednatele č i tř etí osoby
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele př i provádě ní díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelem upozorně n a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způ sobena výhradně vadným plně ním zhotovitele
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprovádě l zhotovitel.



9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendář ních dnů od doruč ení písemné
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhů tu delší z dů vodů faktické
nemožnosti odstraně ní vady ve výše uvedené lhů tě , nejdéle však do 20 pracovních dnů .

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytč ené vady č i nedodě lky ve lhů tě stanovené v odstavci 9.6.
tohoto č lánku, anebo oznámí př ed jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní
př imě ř enou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a
cenu jeho plně ní uhradí pů vodní zhotovitel, nebo mů že objednatel od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu mů že objednatel změ nit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po př evzetí díla dodateč ně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,
nemů že zhotovitel odmítnout odpově dnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl
objednatel jako zjevnou vadu zjistit př i př edání díla a neoznámil ji zhotoviteli vč as. Zhotovitel
nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, muselo ní v době
odevzdání díla vě dě t, a př esto vyzval objednatele k př evzetí díla.

9.9. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způ sobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skuteč nost prokazatelnou formou
(doporuč ený dopis) první smluvní stranou upozorně na.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplně ní
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů .

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdů vodné př erušení provádě ní díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů ,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokonč it dílo,
c) bezdů vodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplně ní smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, č eho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení č l. VII.odst. 7.3. , 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo
f) porušení č I.XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6., 12.7. nebo 12.8. této smlouvy objednatelem.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávně ná oznámí straně povinné bez zbyteč ného
odkladu poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2.
nebo odst. 10.3. tohoto č lánku. Lhů ta bez zbyteč ného odkladu je lhů tou poř ádkovou, jejíž
nedodržení nemá za následek zánik oprávně ní odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávně ná strana pro dodateč né plně ní lhů tu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhů ty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svů j závazek nesplní, mů že oprávně ná strana odstoupit od smlouvy př ed
uplynutím lhů ty dodateč ného plně ní, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.



10.6. Druhá smluvní strana mů že odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vě domě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivň oval prů bě h výbě ru zhotovitele veř ejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou č i jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazeč em o tuto veř ejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeč e o tuto veř ejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostř ednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikač ní
př edpoklady, pozbyl kvalifikač ní př edpoklady vyžadované právními př edpisy nebo
objednatelem pro zadání veř ejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č . 137/2006 Sb. ,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem př edložený př i výbě ru zhotovitele veř ejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 140 z.č . 137/2006 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjiště ní zhotovitele a jeho oznámení skrytých př ekážek př i provádě ní díla
objednateli nedohodla s proti stranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu
změ ny smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat př ipomínku č i splnit pokyn objednatele, které by mě ly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených vč l. VII. této smlouvy, a objednatel
na jejich splně ní př esto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změ nu, variantu č i alternativu, a
nedohodl se s proti stranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu změ ny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
poč átku v př ípadech odstoupení od smlouvy z dů vodů uvedených v odst. 10.3. písmo b), d) e)
tohoto č lánku smlouvy nebo v č I. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V př ípadě odstoupení od
smlouvy z dů vodu uvedeného vodst. 10.3. písmo d) tohoto č lánku se smlouva zrušuje od
poč átku však pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních př ípadech
odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s úč inky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v př ípadě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů úč elně vynaložených na dokonč ení díla
a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro př ípad odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od poč átku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je souč ástí smlouvy o dílo, ve výši
č ástky odpovídající ceně výkonové fáze př edmě tu díla, jejímž př edmě tem bylo vyhotovení
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který
je uložen u stavebního úř adu. Objednatel nevrací ty exemplář e dokumentace a CD, které
poskytl uchazeč ů m o veř ejnou zakázku na zhotovení stavby, č i které archivuje podle zákona
č . 137/2006 Sb. Pokud souč ástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly
vedle vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a
tyto provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud
souč ástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez
vyhotovení dokumentace, tyto objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupení od
smlouvy nezaplatil a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad
pouze v č ásteč ném rozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti tě chto
prací a kdo komu kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel



zaplatí zhotoviteli polovinu č ástky odpovídající ceně výkonové fáze př edmě tu díla, jejímž
př edmě tem byly provedené práce. Vrací-li plně ní smluvní strana, která odstoupila od
smlouvy, má nárok na úhradu úč elně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V př ípadě odstoupení smlouvy s úč inky do budoucna si smluvní strany plně ní
poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypoř ádají se podle cenové nabídky
v př íloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúč tování plně ní poskytnutého
zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plně ní poskytnutého objednatelem
(provedené platby), aby bylo zjiště no, co jedna strana druhé ještě dluží. Př edmě tem
vypoř ádání je pouze to plně ní zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je
souč ástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce jsou př edmě tem vypoř ádání tehdy,
jsou-li urč ené pro př edmě t díla a jsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni
rozpracovanosti dané výkonové fáze př edmě tu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil
z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu č ástky odpovídající ceně výkonové fáze
př edmě tu díla.

10.11. Ustanovení č I. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotč eno ujednáními
o vypoř ádání uvedenými vodst. 10.9. a 10.10. tohoto č lánku. Pokud má objednatel nárok
pouze na sníženou cenu díla, pomě rem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně
uvedené v cenové nabídce se bude ř ídit urč ení ceny jednotlivých výkonových fází př i snížené
ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, ř ešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a
jiných nároků , které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukonč ení smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede př edání
nedokonč eného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruč ní doby s výjimkou př ípadu uvedeného v č I. XII. odst. 12.8. smlouvy,
kdy nový zhotovitel př evezme od poč átku odpově dnost a záruku za celou projektovou
dokumentaci.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit vč as př edmě t
smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v č l.lIl. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započ atý
den prodlení. V př ípadě , že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele č i správního orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatň ovat.

11.2. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podle č I. II. odst. 2. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupů sobit př i př ípravě a v prů bě hu
kolaudač ního ř ízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla
bez DPH za každý, byť i jen započ atý den až do splně ní této povinnosti.

11.3. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s př edáním dokladů objednateli dle č I. IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepř edá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní



pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započ atý den až do splně ní této
povinnosti.

11.4. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podleč l.VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za
každý př ípad porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V př ípadě , že zhotovitel nedodrží lhů tu pro odstraně ní vad dleč l, IX. odst. 9.6. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započ atý den prodlení.

11.6. V př ípadě , že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její č ásti, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5% z dlužné č ástky bez DPH za každý,
byť jen započ atý den prodlení.

11.7. V př ípadě , že objednatel poruší svou povinnost podleč l.XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6. ,
12.,7. nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20000
Kč za každý př ípad porušení povinnosti.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména př evyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu
díla podle č l.V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se poč ítá z této snížené ceny díla,
pokud byla uplatně na po vzniku nároku na sníženou cenu díla. V ostatním platí pro smluvní
pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

XII.
Licenč ní ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvoř ená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo vč etně
jejího návrhu, konceptu č i nedokonč ených č ástí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů , náč rtů , výkresů , grafických zobrazení a textových urč ení (specifikací)
zů stávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena č i ne.
Objednateli náleží ř ádné autorizované kopie projektové dokumentace vč etně
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá
zvlášť výrobu modelů č i grafických dě l a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k úč elu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo,
tj. z ujednání o př edmě tu díla a z cenové nabídky, která je souč ástí smlouvy, obsahující
jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávně n užít projektovou dokumentaci
pro potř eby prezentace díla na veř ejnosti č i u tř etích osob. Př i prezentaci díla objednatel uvede
jména a př íjmení č i obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístě ní na veř ejném
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávně ní projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiř ovat, pů jč ovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a
zhotovitel není oprávně n odstoupit od licenč ního ujednání pro neč innost objednatele.



12.5. Objednatel mů že oprávně ní tvoř ící licenci poskytnout zcela nebo zč ásti tř etí osobě
k úč elů m uvedeným v odst. 12.3. tohoto č lánku.

12.6. Objednatel mů že licenci postoupit tř etí osobě s písemným souhlasem zhotovitele.
Objednatel sdě lí zhotoviteli bez zbyteč ného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které
licenci postoupil.

12.7. Projektová dokumentacenemů žebýt bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování
jiné stavby, než pro kterou byla vytvoř ena. Tento souhlas není tř eba, pokud jsou z projektové
dokumentace zachovány jen rozmě ry stavby bez vnitř ních dispozic a jiných motivů
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávně n projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit,
mě nit č i spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu
uvedenou v této smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující
př íslušnou autorizací a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že př ebírá od poč átku
odpově dnost a záruku za celou projektovou dokumentaci vytvoř enou zhotovitelem. Nepů jde-
li o tento př ípad, je objednatel oprávně n projektovou dokumentaci upravit, změ nit nebo spojit
č i užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po
vyslovení souhlasu je objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změ ny nebo úpravy
podstatně pozmě ň ující koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že
provádě né změ ny nebo úpravy nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli př ístup k dokonč ené stavbě za úč elem
poř ízení fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to
není vylouč eno právem jiné osoby.

12.10. Toto licenč ní ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavř ené podleč l.XIII. odst. 13.6.
této smlouvy.

XIII.
Závě reč ná ustanovení

13.1 V př ípadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákonaČ .89/2012 Sb., obč anského zákoníku, ve zně ní pozdě jších př edpisů a
zákonaČ .121/2000 Sb., autorského zákona, ve zně ní pozdě jších př edpisů .

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlč ecí lhů ty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání př i provádě ní díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávně nými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúč inná.

13.4. Smlouvu lze mě nit pouze písemnými dodatky v listinné formě , podepsanými
oprávně nými zástupci obou smluvních stran na jedné listině . Elektronická forma právního
jednání č i forma za pomoci jiných technických prostř edků umožň ujících zachycení obsahu
jsou vylouč eny. Neplatnost právního jednání z dů vodu nedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započ ato s plně ním. Smluvní strany vyluč ují, aby nabídka s nepodstatnými
změ nami uč ině ná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako př ijetí nabídky i v př ípadě , kdy ji druhá strana bez zbyteč ného odkladu neodmítne.



Zhotovitel nemů že mít dů vodné oč ekávání v uzavř ení smlouvy, dokud o uzavř ení smlouvy
nerozhodne př íslušný orgán objednatele. Vyluč uje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této
veř ejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výbě ru č i
jako jednoho z vícero kritérií výbě ru následně po uzavř ení této smlouvy namítal neúmě rné
zkrácení spoč ívající v hrubém nepomě ru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plně ní,
které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel př ebírá uzavř ením této smlouvy riziko změ ny
okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemů že se domáhat obnovení
jednání o smlouvě a změ ny závazku. Riziko změ ny okolností se však netýká př ípadu, kdy
objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změ nu, variantu č i alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává č i př edkládá
zhotovitel objednateli, musí být př edána č i př edložena v č eském jazyce. Slovenština se
nepř ipouští.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na př ípadnou výzvu objednatele uč ině nou v době od zahájení
zadávacího ř ízení na výbě r zhotovitele stavby do dokonč ení stavby zhotovitelem stavby s ním
uzavř e písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změ n nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné č innosti projektanta, jejichž potř eba provedení nad
rámec uzavř ené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o př ípady mimoř ádných
okolností jako havarijní situace č i potř eba zajiště ní př ípadně zakonzervování rozestavě né
stavby.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, př ič emž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor př íloh. OP jsou povinnou př ílohou této smlouvy,
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Objednatel obdržel tř i vyhotovení a
zhotovitel obdržel dvě vyhotovení této smlouvy.

13.8. V př ípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a př iložených OP, platí ustanovení
této smlouvy. K obchodním zvyklostem se nepř ihlíží. Jakákoliv práva č i povinnosti nebudou
dovozovány z př ípadné dosavadní č i z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami
odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za
souhlas s jakýmkoliv neplně ním podle této smlouvy nebo OP.

13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změ na nebo
zánik práva povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doruč ují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruč it písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splně na př i doruč ování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doruč í. Uč inky doruč ení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoruč itelnou a adresát svým jednáním doruč ení zmař il, nebo př ijetí
písemnosti odmítl.

13.1O. Smluvní strany si sdě lily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veř ejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z prů bě hu zadávacího ř ízení, o nichž
k datu uzavř ení této smlouvy vě dě ly nebo vě dě t musely, mající rozhodující význam
k uzavř ení této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě tě chto okolností, které si smluvní strany
sdě lily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skuteč nostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace př i



výbě ru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu vč etně jejích př íloh př eč etly, jejímu obsahu
porozumě ly, souhlasí s ním a na dů kaz jejich pravé a vážné vů le prosté omylu př ipojují své
podpisy.

13.12. Tato smlouva o dílo je platná a úč inná dnem jejího podpisu obě ma smluvními
stranami.

Př ílohy:

Př íloha č .l - Cenová nabídka zhotovitele ze dne11.7.2016
Př íloha č .2 - Obchodní podmínky MČ Praha 4
Př íloha č .3 - Seznam subdodavatelů

V Praze dne 5.8.2016

Mgr. Petr Ště pánek, CSc.,
starosta MČ Praha 4

Ing. Jiř í Padevě t
jednatel společ nosti R-Projekt 07

Praha s.r.o.

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

Níže podepsaní č lenové Zastupitelstva mě stské č ásti Praha 4, potvrzují, že jsou
v př ípadě tohoto právního úkonu splně ny podmínky uvedené v ustanovení§ 43
zákona č . 131/2000 Sb. o hlavním mě stě Praze.

V Praze dne 5.8.2016





fKJ - PROJEKT 07 R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8

10000 Praha 10-Strašnice

Tel: xxx
Email: xxx
xxx

IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358

Mě stská č ást Praha 4
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Vaše znač ka: Naše znač ka:
07 -61/Or/16

Vyř izuje:
Ing.J.Padevě t tel. xxx

V Praze dne:
11.7.2016

Nabídka pro verejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy objektu Horáč kova
1096/3, Praha 4, k.ú. Krě pro azylový dů m a chráně né bydlení - vypracování projektové
dokumentace"

na základě Vaší výzvy k podání nabídky Vám nabízíme vypracování projektové dokumentace
stavby vč etně veškeré související inženýrské č innosti a souvisejících prací pro akci: "Stavební
úpravy objektu Horáč kova 1096/3, Praha 4, k.ú.Krč pro azylový dů m a chráně né bydlení"

A. Cenová nabídka

Nabídková cenaje stanovena jako nejvýše př ípustná vč etně všech poplatků a veškerých dalších

nákladů spojených s plně ním veř ejné zakázky.

Celkem nabídková cena bez DPH 1 640000,- Kč

DPH 21%..................................................................................................... 344400,- Kč

Celkem nabídková cena vč . DPH 1 984400,- Kč

Doložení výpoč tu ceny dle Honorář ového ř ádu Č KA a Č KAIT

Př edpokládaný náklad - 28 mil Kč (bez DPH)
Výpoč et celkového honorář e projekč ních prací dle Honorář ového ř ádu Č KA a Č KAIT (dále HŘ )
- honorář ová zóna III
- % pro výpoč et honorář e: 8,7%

Celkový honorář projekč ních prací dle Honorář ového ř ádu:

28 000 000 x 0,087 = 2 436 000,- Kč



1) zajiště ní všech prů zkumných prací a zamě ř ení stávajícího stavu v rozsahu potř ebném
pro provedení stavebních úprav

(mimo HŘ )

Nabídková cena 15000,- Kč bez DPH
18 150,- Kčvé: DPH

2) vypracování projektové dokumentace pro slouč ené územní a stavební ř ízení (DSP)

Výkonová fáze 3 a 4 dle HŘ - podíl z celkového honorář e je 15+ 22% = 37%
(z toho projektová dokumentace 35 % a inženýrská č innost 2 %)

Výpoč et dle HŘ : 2436 000 x 0,35= 852 600,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu 685000,- Kč bez DPH
828 850,- Kč vč . DPH

3) výkon inženýrské č innosti se zajiště ním vydání pravomocného územního rozhodnutí a
stavebního povolení, s tím související zastupování objednatele př ed stavebním úř adem,
správními orgány a ostatními úč astníky ř ízení,

Dle HŘ souč ást výkonové fáze 3 a 4= 2 %

Výpoč et dle HŘ : 2 436 000 x 0,02= 48 720,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu 40000,- Kč bez DPH
48400,- Kčvč .DPH

4) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti pro
provedení stavby dle platných norem a př edpisů . Projektová dokumentace pro
provedení stavby musí splň ovat podmínky uvedené ve vyhlášce č .499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, v zákoně č . 183/2006 Sb. - stavební zákon a v zákoně 137/2006Sb. o
veř ejných zakázkách v platném zně ní a v provádě cích př edpisech k tě mto zákonů m

Výkonová fáze 5 dle HŘ - podíl z celkového honorář e je 28%

Výpoč et dle HŘ : 2 436 000 x 0,28= 682 080,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu... .. . . 650 000,- Kč bez DPH
786 500,- Kčvč .DPH



S) vypracování technických podmínek stavby v souladu s požadavky zák.137/2006 Sb.,
o veř ejných zakázkách v platném zně ní

Dle HŘ souč ást výkonové fáze6 = 4 %

Výpoč et dle HŘ : 2 436 000x 0,04 = 97 440,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu 75000,- Kč bez DPH
90 750,- Kč vč . DPH

6) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r

Dle HŘ souč ást výkonové fáze 6= 2%

Výpoč et dle HŘ : 2436 000x 0,02 =48 720,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu............ 40 000,· Kč bez DPH
48 400,· Kč vč . DPH

7) vypracování položkového rozpoč tu stavby

Dle HŘ souč ást výkonové fáze 6= 1%

Výpoč et dle HŘ : 2436000 x 0,01 = 24360,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu. .. 15 000,- Kč bez DPH
18 150,- Kč vč . DPH

8) úč ast v zadávacím ř ízení na výbě r zhotovitele stavby v pozici př izvaného poradce
spoč ívající

a) v posouzení kvalifikace uchazeč ů z hlediska splně ní profesních kvalifikač ních
př edpokladů uchazeč ů podle§ 54 písmo b), c), d) zákona č . 137/2006 Sb., v pl.
zně ní,

b) v posouzení úplnosti nabídkových rozpoč tů uchazeč ů porovnarnm
s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem výmě r) a
posouzení nabídkových cen ve vztahu př edmě tu stavební veř ejné zakázky
z hlediska mimoř ádně nízké nabídkové ceny vč etně urč ení č ástí nabídky
podstatných pro výši nabídkové ceny,

c) v př ezkoumání zdů vodně ní mimoř ádně nízké nabídkové ceny podaného
uchazeč em a vyj ádř ení se k tomuto zdů vodně ní,

d) ve vypracování dodateč ných informací požadovaných uchazeč i k té č ásti zadávací
dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvoř il,



e) v posouzení dů vodnosti námitek uchazeč ů vů č i té č ásti zadávací dokumentace,
kterou jako zhotovitel vytvoř il, nebo vů č i postupu objednatele jako zadavatele,
který vycházel ze stanoviska zhotovitele,

f) v úč asti na prohlídce místa plně ní organizované objednatelem pro uchazeč e.

Výkonové fáze 7 dle HŘ - podíl z celkového honorář e je 1%

Výpoč et dle HŘ : 2436000x 0,01 = 24360,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu 5000,- Kč bez DPH
6 050,- KčVČ .DPH

9) výkon autorského dozoru bě hem realizace př edmě tné veř ejné zakázky - po celou dobu
realizace díla - př edpokládaná doba provádě ní díla - 9-12 mě síců .

Výkonová fáze 8 dle HŘ - podíl z celkového honorář e je 11%

Výpoč et dle HŘ : 2436000 x 0,11= 267960,- Kč

S ohledem na dlouhodobou spolupráci nabízíme následující

Nabídkovou cenu 115000,- Kč bez DPH
139 150,- Kč vč . DPH

B. Termíny plně ní

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo

1) zajiště ní všech prů zkumných prací a zamě ř ení stávajícího stavu
do 2 týdnů od podpisu SOD

2) vypracování projektové dokumentace pro slouč ené územní a stavební ř ízení (DSP)
do 8týdnů od podpisu SOD

3) výkon inženýrské č innosti se zajiště ním vydání pravomocného územního rozhodnutí a
stavebního povolení
do 24 týdnů od podpisu SOD tj. do 31.1.2017 za př edpokladu podpisu SoD do 15.8.2016

4) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti pro
provedení stavby
do 16týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 za př edpokladu podpisu SoD do 15.8.2016

5) vypracování technických podmínek stavby
do 16týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 za př edpokladu podpisu SoD do 15.8.2016

6) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r
do 16týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 za př edpokladu podpisu SoD do 15.8.2016

7) vypracování položkového rozpoč tu stavby
do 16týdnů od podpisu SOD tj. do 30.11.2016 za př edpokladu podpisu SoD do 15.8.2016

Lhů ta uvedená v bodě B.3 se prodlužuje až do dne pravomocnosti územního rozhodnutí a
stavebního povolení, pokud nebyly splně ny bez zavině ní zhotovitele.



V př ípadě , že zhotovitel zaviní nedodržení této lhů ty, zů stává pů vodní lhů ta uvedená v bodě
B.3 zachována.

8) Úč ast v zadávacím ř ízení na výbě r zhotovitele stavby v pozici př izvaného poradce

Uchazeč provede č ást díla podle č I. B. bod 8) této nabídky v tě chto lhů tách:

ad písmo a)- do 2 pracovních dnů od př edání podkladů hodnotící komisí zhotoviteli. Jsou-li
hodnotící komisí př edány zhotoviteli podklady k více než 5 uchazeč ů m, tato lhů ta se prodlužuje
o další pracovní den za každou další započ atou pě tici posuzovaných uchazeč ů .

-ad písmo b) - do 2 pracovních dnů od př edání nabídek hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li
hodnotící komisí př edáno zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhů ta se prodlužuje o další pracovní
den za každou další započ atou pě tici př edaných nabídek.

ad písmo c) - do 2 pracovních dnů od př edání zdů vodně ní mimoř ádně nízké nabídkové ceny
hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li hodnotící komisí př edáno zhotoviteli více než 5 zdů vodně ní
mimoř ádně nízké nabídkové ceny, tato lhů ta se prodlužuje o další pracovní den za každou další
započ atou pě tici př edaných zdů vodně ní.

ad písmo d) - do 2 pracovních dnů od př edání žádosti o dodateč nou informaci objednatelem
zhotoviteli.

ad písmo e) - do 5 pracovních dnů od př edání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písmof) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

9) výkon autorského dozoru bě hem realizace př edmě tné veř ejné zakázky - po celou dobu
realizace díla - př edpokládaná doba provádě ní díla - 9-12 mě síců .

Uchazeč provede č ást díla - výkon autorského dozoru po celou dobu zhotovování stavby,
tj. od př evzetí staveniště zhotovitelem stavby do př evzetí dokonč ené stavby objednatelem a
do vydání kolaudač ního souhlasu nebo oznámení zámě ru započ ít s užíváním dokonč ené
stavby stavebnímu úř adu (je-li užívání stavby zakázáno, bude provádě n výkon dozoru do
vydání písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).

c. Identifikač ní údaje uchazeč e

Uchazeč : R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
10000 Praha 10
zastoupený Ing. Jiř ím Padevě tem, jednatelem
03520358
CZ03520358
Mě stský soud v Praze, oddíl C, vložka 232848
xxx
xxx

IČ :
DIČ :
Zápis vOR:
Bankovní spojení:
č .ú.

Telefon: xxx

E-mail: xxx



Lhů ta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou zač íná bě žet okamžikem skonč ení lhů ty pro
podání nabídek a konč í uzavř ením smlouvy s vybraným uchazeč em anebo zrušením výbě rového
ř ízení.

Vě ř íme, že Vás naše nabídka zaujme a tě šíme se na spolupráci s Vámi.

Ing. Jiř í Padevě t
jednatel společ nosti



Př ílohaČ .2 ke
Smlouvě o díloČ .SML/2016/1204/0SIO

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRO PROJEKTY

(dále jen OP)
které ve smyslu ust. § 1751 obč anského zákoníku v platném zně ní
urč ují č ást obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

I. Materiální podklady a základní právní regulativy 1
II.Závazek mlč enlivosti 2
III. Podklady, pokyny a vě ci př edané objednate1em 2
IV. Souč innost smluvních stran 3
V. Provádě ní díla 4
VI. Př evzetí díla nebo jeho č ásti 5
VII. Náležitosti úč etních a daň ových dokladů 6
VIII. Smluvní pokuty 7
IX. Odpově dnost za vady - záruka 8
X. Zánik závazků 9

I. Materiální podklady a základní právní regulativy

Materiální podklady pro plně ní zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě , jejíž souč ást tvoř í tyto
OP, základními právními regulativy jsou zejména:

• zákon Č .137/2006 Sb., o veř ejných zakázkách, v pl. zně ní
• zákon Č .121/2000 Sb., autorský zákon, v pl. zně ní
• zákon č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon), v pl.

zně ní
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvojČ .503/2013 Sb., o podrobně jší úpravě územního

rozhodování, územního opatř ení a stavebního ř ádu, v pl. zně ní
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl.

zně ní
• vyhláška Č . 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu

v hlavním mě stě Praze ve zně ní pozdě jších př edpisů , v pl. zně ní
• nař ízení Evropského parlamentu a Rady (EU)Č .305/2011 ze dne 9. bř ezna 2011, kterým

se stanoví hannonizované podmínky pro uvádě ní stavebních výrobků na trh
• nař ízení vládyČ . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky, v pl. zně ní
• zákon Č .185/2001 Sb., o odpadech a o změ ně ně kterých dalších zákonů , v pl. zně ní, a

vyhláška Č . 8/2008 Sb. HMP o udržení č istoty na ulicích a jiných veř ejných
komunikacích, v pl. zně ní

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvojČ . 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpeč ujících bezbariérové užívání staveb

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvojČ .268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby v pl. zně ní



• nař ízení vládyč . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví př i práci
• nař ízení vlády č . 101/2005 Sb., o podrobně jších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostř edí, v pl. zně ní
• nař ízení vládyč . 27212011 Sb., o ochraně zdraví př ed nepř íznivými úč inky hluku a

vibrací, v pl. zně ní

• nař ízení vládyč .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeč nost a ochranu zdraví př i
práci na pracovištích s nebezpeč ím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zně ní

• nař ízení vlády č . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpeč ný provoz a
používání strojů , technických zař ízení, př ístrojů a nář adí, v pl. zně ní

• zákon č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeč nosti a ochrany zdraví
př i práci v pracovně právních vztazích a o zajiště ní bezpeč nosti a ochrany zdraví př i
č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiště ní dalších
podmínek bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci), v pl. zně ní

• nař ízení vládyč . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč nost a
ochranu zdraví př i práci na staveništích, v pl. zně ní

• vyhláška Ministerstva vnitra č .8712000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpeč nosti př i svař ování a nahř ívání živic v tavných nádobách, v pl. zně ní

• zákon č .133/1985 Sb.,o požární ochraně , v pl. zně ní
• zákon č . 20/1987 Sb., o státní památkové péč i, v pl. zně ní
• zákon č . 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. zně ní
• zákon č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostř edí, v pl. zně ní
• zákon č . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změ ně a doplně ní

ně kterých zákonů , v pl. zně ní

• zákon č . 50012004 Sb., správní ř ád, v pl. zně ní
• zákon č .89/2012 Sb., obč anský zákoník, v pl. zně ní
• č eské normy obsahující technické specifikace a technická ř ešení, technické a

technologické postupy nebo jiná urč ující kritéria k zajiště ní, že materiály, výrobky,
postupy a služby vyhovují úč elu př edmě tu díla

• a další právní př edpisy vztahující se k př edmě tu plně ní zhotovitele.

II. Závazek mlč enlivosti

Zhotovitel je zavazan mlč enlivostí v souvislosti s plně ním smlouvy a dodržováním
bezpeč nostních požadavků , jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není
oprávně n pově ř it provádě ním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by př ed
zahájením svých plně ní takový závazek vů č i objednateli nepř evzala. Prohlášení o mlč enlivosti
je souč ástí smlouvy o dílo. V př ípadě , že zhotovitel anebo osoba, kterou pově ř il provádě ním
díla (poskytováním plně ní), poruší závazky uvedené v tomto č lánku OP, vzniká objednateli
právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a vě ci př edané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že př ed podpisem smlouvy ř ádně př ekontroloval př edané podklady
a ř ádně prově ř il místní podmínky významné pro plně ní svých povinností, všechny nejasné
podmínky pro realizaci svého plně ní si vyjasnil s oprávně nými zástupci objednatele a místním
šetř ením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plně ní zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě .
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3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost
požadovaných změ n a dodatků , ať už z hlediska dů sledků pro jakost a provedení díla č i
rozporu s podklady pro uzavř ení smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní
úpravou. V př ípadě , že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i př es takové
upozorně ní zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávně n odmítnout jejich splně ní tehdy, pokud by
se jejich splně ním mohl vystavit nebezpeč í správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se
dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změ ny díla formou dodatků
smlouvy. Stejným způ sobem je povinen smluvně zavázat tř etí osoby(poddodavatele), které
v souladu se smlouvou použije ke splně ní svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávně n, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z č ástí plně ní
zhotovitele zajistit vlastním př ič ině ním a to sám č i prostř ednictvím tř etí osoby. V tomto
př ípadě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plně ní vč as, v úplnosti a v potř ebné kvalitě
zhotoviteli př edat tak, aby nenarušil plně ní zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro ř ádné
plně ní př edmě tu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyteč ného odkladu vyrozumě t. Smluvní cena se v takovém př ípadě sníží o cenu pomě rně
př ipadající na plně ní zajiště né objednatelem.

IV. Souč innost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoř ení potř ebných podmínek pro
realizaci smlouvy, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v př ípadech, kde to
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a tě chto OP. Př edevším jsou
smluvní strany povinny vyvinout souč innost v rámci smlouvou upravených postupů a
vyvinout potř ebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku
požadovat, k ř ádnému splně ní jejich smluvních povinností. To se týká i př ipravenosti
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro č innost obou
smluvních stran byly k dispozici vč asné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdě lí to neprodleně druhé smluvní straně . Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a
které brání splně ní jejich smluvních povinností. Pokud k odstraně ní tě chto okolností nedojde,
je druhá smluvní strana oprávně na požadovat splně ní povinnosti v náhradním termínu, který
stanoví s př ihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skuteč ností zjiště ných v prů bě hu plně ní smlouvy
navrhovat a provádě t opatř ení, smě ř ující k dodržení podmínek stanovených smlouvou ajejími
př ílohami, pro naplň ování př edmě tu smlouvy a k ochraně objednatele př ed škodami, ztrátami
a zbyteč nými výdaji a poskytovat objednateli a př ípadně jeho technickému dozoru a jiným
osobám zúč astně ným na smlouvě veškeré potř ebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
souč innost.

4.4. Tvoř í-li dílo sjednané ve smlouvě souč ást plně ní objednatele vů č i tř etí osobě , je
zhotovitel povinen poskytnout potř ebnou souč innost př i koordinaci tohoto plně ní, zejména
respektovat celkový postup prací a vyvinout potř ebné úsilí k dodržení lhů t tě chto prací, i když
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, př ípadně tř etí osobě
potř ebné informace a podle potř eby objednatele se zúč astnit koordinač ních jednání.

3



4.5. V rámci souč innosti smluvních stran př i naplň ování př edmě tu smlouvy sjednaly smluvní
strany tyto lhů ty:

3 pracovní dny pro př edávání např . dožádaných stanovisek a podkladů

Pokud si však ihned př i př evzetí plně ní nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní
lhů tu delší, platí takto stanovená lhů ta, nejvíce však 15 pracovních dnů . Stanovené lhů ty
poč ínají bě žet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doruč ena
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skuteč nosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené
lhů tě neč inná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skuteč nosti.

v. Provádě ní díla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a ř ídit č asový postup svého plně ní, koordinovat č innost
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů ) př i př ípravě , realizaci a dokonč ování díla
v souladu se smlouvou a tě mito OP. Zhotovitel je povinen provádě t kontrolu č asového
postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané č innosti svého plně ní bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávně ny, mají prů kaz zvláštní způ sobilosti, popř ípadě jsou k tě mto č innostem autorizovány
dle zvláštních př edpisů anebo zamě stnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
zhotovitel provádí výhradně prostř ednictvím osob, které jsou k provádě ní př íslušných prací
oprávně ny na základě povolení Ministerstva kultury Č R.

5.3. Zhotovitel je povinen provádě t prů bě žnou kompletaci např . dokladů vydaných
dotč enými orgány. Potř ebné doklady př edloží zhotovitel ke dni splně ní díla. Veškerá textová
dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává č i př edkládá zhotovitel objednateli musí být
př edložena v č eském jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel č ást svých povinností podle smlouvy prostř ednictvím tř etí osoby, je
povinen tyto tř etí osoby zavázat a požadovat záruky plně ní tak, aby nebylo ohroženo plně ní
jeho závazků ze smlouvy vů č i objednateli vč etně závazků k náhradě škody a placení
majetkových sankcí.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných př edpisů týkajících se bezpeč nosti práce a
požární ochrany jeho zamě stnanci na staveništi (např . př i místním šetř ení č i př i výkonu
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plně ní dle smlouvy. V př ípadě nedodržení tohoto
ustanovení, bude uplatně na pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu
dodržování BOZP a PO bude provádě t pově ř ený pracovník objednatele.

5.6. Př estanou-li se v prů bě hu provádě ní díla materiály a zař ízení uvedená v př íslušné č ásti
zadávací dokumentace vyrábě t a bude potř eba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový
materiál nebo zař ízení, jehož použití nebylo možno zač lenit do př íslušné dokumentace a jeho
používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití př i provádě ní
díla s uvedením jej ich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpeč it, aby
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla.

5.7. V př ípadě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a
způ sob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost č i okolnost plně ní díla ta, která byla
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sjednána, popř . rozhodnuta př íslušným správním č i soudním orgánem, popř . stanovena jiným
způ sobem v souladu se smlouvou č i právními př edpisy jako poslední.

5.8.V př ípadě ohrožení splně ní závazku provést dílo nebo jeho č ást z dů vodu, že zhotovitel
ani po př edchozím písemném upozorně ní a projednání neopatř il nebo nezajistil opatř ení vě cí
k jeho provádě ní potř ebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele.
Objednatel je rovně ž oprávně n tyto vě ci opatř it vlastním jménem. Veškeré náklady s tím
související i event. vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plně ní a nedodě lků je zhotovitel povinen uč init
bezodkladná opatř ení a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a
odstraně ní tě chto nedodě lků je povinen dodržet.

5.10. Zhotovitel je dále př i plně ní svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umě lecky cenných prvků . Pokud specifikace
takových vě cí není zř ejmá z materiálních podkladů , které objednatel zhotoviteli podle
smlouvy př edává, sdě lí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu
podrobnosti ohledně vě cí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skuteč nosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou
povinnost objednatele nebo vlastníka vě cí chráně ných zákonem č . 20/1987 Sb. o státní
památkové péč i ve zně ní pozdě jších př edpisů , pokud by mohly být budoucím provádě ním
př edmě tu díla - stavby dotč eny a zákon tuto povinnost vlastníku vě cí nebo jiné zodpově dné
osobě ukládá, v př ípadě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou škodu.

5.1 1. Př erušení prací:
Zhotovitel je povinen př erušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávně n
práce př erušit v př ípadě , že zjistí př i provádě ní díla skryté př ekážky znemožň ující jeho
provedení dohodnutým způ sobem. Každé př erušení prací je zhotovitel povinen neodkladně
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o př edpokládané délce, jeho př íč inách, trvání a
navrhovaných opatř eních zabezpeč ujících nejúč elně jší a nejefektivně jší způ sob jejich
odstraně ní.

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovně ž oprávně n provádě t cenovou kontrolu v prů bě hu př ípravy smlouvy,
př ípravy a realizace díla a kontrolu závě reč ného vyúč tování př edmě tu plně ní. Všichni
úč astníci naplň ování př edmě tu smlouvy jsou povinni vytvář et podmínky pro provádě ní
cenové kontroly.

VI. Př evzetí díla nebo jeho č ásti

6.1. Ukonč ení díla

Termín splně ní se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo ř ádně
ukonč eno a protokolárně př evzato, tj, bude sepsán závě reč ný protokol o př evzetí díla.
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišť ovaný př edmě t plně ní v rozsahu smlouvy bude
dokonč ený, plně v souladu s úč elem díla a ve smyslu platných právních př edpisů , v souladu
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci,
v souladu
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s požadavky na př ístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu
s požadavky př edpisů o památkové péč i a bez vad a nedodě lků . Uvedené vlastnosti musí být
prokázány dostateč ným způ sobem prokazujícím úspě šnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo př evzít. Př edání a př evzetí díla nemá vliv na odpově dnost za škodu
podle obecně závazných př edpisů jakož i škodu způ sobenou vadným provedením díla nebo
jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Př evzetí díla nebo jeho č ásti

Objednatel mů že dílo př evzít, bude-li vykazovat pouze ojedině lé drobné vady a nedodě lky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k urč enému úč elu.
V tom př ípadě však nebezpeč í škody na díle nese zhotovitel až do doby ř ádného ukonč ení díla
a př evzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

6.3. Př íprava k př edání díla nebo jeho č ásti

Jestliže zhotovitel př es konkrétní, zdů vodně né a vč asné upozorně ní objednatele, že dílo není
ř ádně př ipraveno k odevzdání a př evzetí, trvá na zahájení př ejímacího ř ízení a př i tom se
zjistí, že dílo nebylo př ipraveno k př edání a př evzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoř í ř ádné vě cné i organizač ní podmínky k př edání díla v místě urč eném
objednatelem, nebude-li výslovně urč eno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro př ejímací ř ízení díla zhotovitel dále př ipraví veškeré doklady a to zejména doklady
potř ebné pro ř ádný prů bě h př edání a př evzetí.

6.4. Zápis (protokol) o př evzetí díla

V př ípadě , že dílo bude př edáváno postupně , dohodnou smluvní strany pracovním poř ádku
harmonogram jeho př ejímek.
V př ípadě , že př i př edání díla budou zjiště ny ojedině lé drobné a nedodě lky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo př evezme, sepíší smluvní strany
v závě reč ném protokolu o př evzetí díla př esně tyto vady a nedodě lky a zároveň dohodnou
lhů ty pro jejich odstraně ní.
Protokol o př evzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjiště ných
vad a nedodě lků , dohodu o opatř eních a lhů tách pro jejich odstraně ní.
Jestliže objednatel odmítne dílo př evzít, sepíší smluvní strany zápis, v ně mž uvedou svá
stanoviska a jej ich odů vodně ní.
Po odstraně ní vad a nedodě lků , pro které zhotovitel odmítl dílo př evzít nebo dílo př evzal,
jednalo-li se o ojedině lé drobné vady a nedodě lky, opakuje se př ejímací ř ízení v nezbytně
nutném rozsahu. V takovém př ípadě je možné k pů vodnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém
objednatel prohlásí, že dílo př ejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavř en podepsáním
dodatku.

VII. Náležitosti úč etních a daň ových dokladů

7.1. Platby budou provádě ny na základě úč etních a daň ových dokladů (zálohový list,
splátkový list - faktura, koneč ná faktura), a to v návaznosti na postup prací př i provádě ní díla.
Uč etní a daň ový doklad musí obsahovat tyto náležitosti -

označ ení povinné a oprávně né osoby, adresa, sídlo, IČ O, DIČ ,
den odeslání a den splatnosti,
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označ ení peně žního ústavu a č íslo úč tu, ve prospě ch kterého má být provedena platba,
konstantní a variabilní symbol,
úč tovaná č ástka
ve splátkovém listě a v koneč né faktuř e dále vyúč tování poskytnutých záloh, úč tovaná
č ástka bez DPH, úč tovaná č ástka vč etně DPH,
dů vod úč tování s odvoláním na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávně né k vystavení zálohového listu a koneč ného úč etního a
daň ového dokladu,
soupis př íloh.

7.2. Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury- daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních
údajů zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti
faktury-daň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plně ní, zveř ejně n, objednatel pozastaví úhradu faktury-daň ového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce
zdanitelného plně ní(§ 109 ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro
zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávně n př i placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na úč et správce daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli
zaplacena.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v př ípadě porušení svých
závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla č iní 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nesplně ní dílč ího termínu plně ní č iní 0,5% z ceny díla za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v č I. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. č iní 1000,-
Kč za každý den až do splně ní povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplně ní lhů ty pro odstraně ní vad a nedodě lků č iní 1000,- Kč za každý
den prodlení.

8.2. V př ípadě , že zhotovitel př es konkrétní, zdů vodně né a vč asné upozorně ní objednatele, že
dílo není ř ádně př ipraveno k odevzdání a př evzetí, trvá na zahájení př ejímacího ř ízení a př i
př ejímacím ř ízení se zjistí, že dílo nebylo př ipraveno k odevzdání a př evzetí se sjednává
smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč .

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapoč ítávají na náhradu škody, tj, že se
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty
není dotč en nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany
oprávně ny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na př ípadné odstoupení kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.
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IX.
Odpově dnost za vady - záruka

9.1. Plně ní má vady, jestliže nebylo provedeno ř ádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i
nedodě lky, tj. nedokonč ené práce (plně ní). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které
nemají vliv na zvýšení ceny plně ní zhotovitele se nepovažují za vady č i nedodě lky v př ípadě ,
že s nimi vyjádř il objednatel písemný souhlas, za př edpokladu, že tyto odchylky budou ř ádně
vyznač eny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastnosti
stanovené: na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání př íslušného
výbě rového ř ízení, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti
a jakost odpovídající úč elu smlouvy a př imě ř enou zvláštnostem díla, použité technologii,
materiálu, pokynů m a podkladů m dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-
li stanoveno jinak, je zhotovitel odpově dný za vady plně ní podle ust. § 2615 obč anského
zákoníku.
Objednatel je oprávně n reklamovat u zhotovitele vady jeho plně ní nejpozdě ji do konce
záruč ní doby. Reklamaci provádí objednatel písemně , v reklamaci vady popíše a uvede své
požadavky, vč etně termínu pro odstraně ní vad zhotovitelem s tím, že má právo:
pů jde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstraně ní takových
vad a nedodě lků - opravou opravitelných č ástí př edmě tu plně ní, výmě nou neopravitelných
č ástí, dodáním nedodaných č ástí anebo na poskytnutí př imě ř ené slevy z ceny díla.
Pů jde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ) má objednatel , vedle nároků shora uvedených, právo
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstraně ní vady dodáním nové vě ci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způ sobu odstraně ní
dů sledku vadného plně ní. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdě lí objednateli
své námitky spolu s jejich odů vodně ním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstraně ní
vad díla nejpozdě ji do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li
odpově dnost za své vady. V př ípadě odstraně ní vady dodáním náhradního plně ní, bě ží pro
toto náhradní plně ní nová záruč ní doba v délce pů vodní záruč ní doby a to ode dne př evzetí
nového plně ní objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady č i nedodě lky v objednatelem stanovené lhů tě
př imě ř eně dle charakteru vad a nedodě lků , nebo oznámí-li př ed jejím uplynutím, že vady č i
nedodě lky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovně ž právo zadat
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém př ípadě vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil č ástku př ipadající na cenu, kterou objednatel tř etí osobě v dů sledku tohoto
postupu zaplatí, nárok objednatele úč tovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto př ípadě
nezaniká.

9.5. Záruč ní doba poč íná bě žet dnem, kdy zhotovitel protokolárně př edá své plně ní
objednateli bez vad a nedodě lků a ten jej př evezme.

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli
př edanému př edmě tu díla, ani pro př ípad odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky
z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

10.1. splně ním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají př edevším jejich splně ním.

10.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovně ž zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě . Takový
dodatek musí být písemný a obsahovat vypoř ádání všech závazků , na které smluvní strany,
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

10.3.odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z dů vodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmař ení úč elu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv dů vodu, na který smluvní strany př i podpisu
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmař en její úč el, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodleně , nejpozdě ji však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skuteč nost
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž úč elu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li
ně který z nich povinnost takový dodatek uzavř ít, mů že se druhá smluvní strana obrátit na
soud s návrhem na urč ení obsahu tohoto dodatku dle ust.§ 1749 OZ. Za nesplně ní povinnosti
uzavř ít dodatek se považuje též, je-li úč astník sice ochoten uzavř ít, avšak za podmínek, které
by jej oproti pů vodnímu ujednání nespravedlivě zvýhodň ovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran mů že odstoupit od
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způ sobem své smluvní povinnosti př estože byla
na tuto skuteč nost prokazatelným způ sobem (doporuč eným dopisem) upozorně na.
Stanoví-li oprávně ná smluvní strana druhé smluvní straně pro splně ní jeho závazku náhradní
(dodateč nou) lhů tu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhů ty, to
neplatí jestliže druhá smluvní strana v prů bě hu této lhů ty prohlásí, že svů j závazek nesplní.
V takovém př ípadě mů že dotč ená smluvní strana odstoupit od smlouvy i př ed uplynutím lhů ty
dodateč ného plně ní, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě .
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na
dokonč ení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokonč ení ve stejném
rozsahu. V takovém př ípadě bude na náklad zhotovitele operativně poř ízeno a realizováno
stanovisko expertů k provedení nezbytných č inností, které by alespoň č ásteč ně vyhově ly
pů vodním požadavků m objednatele. V př ípadě , že od smlouvy odstoupí oprávně ně zhotovitel,
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena
výše odstupného.
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10.5. dodateč nou nemožností plně ní
Pro dodateč nou nemožnost plně ní se použijí př íslušná ustanovení obč . z.

10.6. Pokud není ve smlouvě nebo tě chto OP uvedeno jinak zanikají skonč ením úč innosti
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skonč ením
úč innosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro př ípad porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo
u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky,
nezbytné bud' k př erušení provádě ní díla nebo k př edání všech vě cí s dílem souvisejících nebo
jejich č ásti jiné osobě .
Zhotovitel je v prů bě hu výpově dní lhů ty, resp. po zániku smlouvy si poč ínat tak, aby př edešel
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v dů sledku př erušení plně ní př edmě tu díla.
Vypoř ádání bezdů vodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peně žitou č ástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, př ič emž nebude rozhodná hodnota provedených prací,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k urč ení výše bezdů vodného obohacení urč í a zaplatí
objednatel. Zanikla-li smlouva z dů vodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli
náklady na znalce
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