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CASTI. ]
OBECNA USTANOVENI

Clanek 1 : Uvodni ustanoveni

(1) ) Obc&ansky zakonik (§ 1751, zakona ¢&. 89/2012 Sb.) umoznuje nahradit uréitou ¢ast
smlouvy odkazem na vSeobecné nebo jiné obchodni podminky.

(2) Tyto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby se stavaji souéasti uzavirané smlouvy o dilo jako jeji
pfiloha €. 1.
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Clanek 2 : Priorita dokumentti

(1) Pro ucely interpretace smluvnich podminek je priorita dokument( nasledujici :
a) smlouva o dilo,

b) zmény a doplnéni VOPVSOZC pro zhotoveni stavby

c) VOPVSOZC pro zhotoveni stavby.

(2) Pro ucely interpretace stanoveni ceny dila je priorita dokumentl nasledujici:
a) textova cast
b) vykresova ¢ast
c) vykaz vymér
pficemz se obsah jednotlivych dokumenti doplfiuje !!

Clanek 3 : Definice pojmui

(1) Smlouva o dilo - smlouva, podepsana opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele,
vcetné vSech pfiloh, jakoz i veSkeré jeji zmény a dodatky, které budou stranami uzavieny
v souladu s ustanovenimi smlouvy.

(2) Objednatel - osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako objednatel.

Zhotovitel - osoba ozna€ena v zahlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel se souhrnné oznaéuji jako smluvni strany konkrétni smlouvy o dilo.
Zastupce objednatele &i zastupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouveé o dilo jako
osoby opravnéné jednat za objednatele €i zhotovitele v plném & vymezeném rozsahu.

(3) Datum zahajeni praci - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy
zhotovitel po prevzeti stavenisté zahaji na tomto stavenisti prace.

(4) Datum ukonéeni praci - datum, uvedené ve smlouvé o dilo, k némuz ma zhotovitel prace na
dile ukongit. (Datum pfedani a prevzeti dokon€eného dila).

(5) Stavenisté — plochy (prostory)uréené ve schvalené projektové dokumentaci a
v pravomocném uzemnim rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel pouzije pro realizaci
stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté.

(6) Zafizeni stavenisté — do¢asné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi
provoznim a socialnim uceliim ucastnikt smluvnich vztaht. Pro tyto uéely mohou byt vyuzivany
téz objekty a zafizeni, které jsou budovany jako souéast stavby nebo jsou jiz vybudovany a
poskytovany k uvedenému vyuziti, pokud se tak strany dohodnou.

(7) Viceprace - prace, dodavky a nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle
smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni.

(8) Ménéprace - prace, dodavky a/nebo sluzby, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena
ve sjednané cené a strany se na podminkach jejich vyjmuti dohodly.

(9) Soupis praci, dodavek a sluzeb a technické podminky - objednatelem definovany predmét
plnéni zhotovitele s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity pozadovanych praci,
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dodavek a sluzeb, ktery je soucasti zadavaci dokumentace stavby.

(10) Soupis provedenych praci — definuje rozsah praci, dodavek a sluzeb provedenych na
stavbé za pfislusné ¢asové obdobi.

(11) Vykaz vymér — vymezeni mnozstvi pozadovanych praci, konstrukci, dodavek a sluzeb
potifebnych ke zhotoveni stavby s uvedenim postupu vypoctu.

(12) Polozkovy rozpoé€et - zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v
rozsahu vykazu vymér se specifikaci jednotkovych cen praci, dodavek a sluzeb. Je podkladem
pro sjednani ceny dila.

(13) Vady — odchylky v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila &i jeho &asti, oproti
podminkam stanovenym projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo, technickymi normami a
obecné zavaznymi predpisy.

(14) Nedodélky — nedokon&ené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby oproti rozsahu
stanovenému projektovou dokumentaci a smlouvou o dilo definovanému pfedmétu pinéni.

(15) Havarie — stav dila, kdy v dusledku jeho vad €i nedodélkd hrozi nebezpeci skody velkého
rozsahu (napf. zavazné poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji €asti,
poruchy provozu, rozvodl medii, atd.) nebo ohroZuje zdravi &i Zivoty osob nebo majetek.

(16) Technicky dozor - odborna €innost zajistovana objednatelem, ktera provéfuje a kontroluje
realizaci stavby v jejim pribéhu.

(17) Podzhotovitel - pravnicka nebo fyzicka osoba provadéjici diléi podnikatelskou éinnost pro
zhotovitele na zakladé samostatné mezi nimi uzaviené smlouvy o dilo.

(18) Stavebni ufad = u vodohospodarskych staveb vodopravni ufad.
Clanek 4 : Komunikace a doruéovani

(1) Kdekoliv tyto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby predpokladaji schvaleni nebo vydani
souhlasu, potvrzeni, uréeni, vyjadfeni, oznameni a zadosti, budou tato sdéleni :

a) pisemna a pfedavana osobné (proti potvrzeni), poslana doporu¢enou postou nebo kuryrem
(proti potvrzeni),

b) doru€ena, zaslana nebo pfenesena na adresu pfijemce uvedenou ve smlouvé o dilo, pokud
pfijemce oznami zménu adresy, budou sdéleni od obdrzeni této zmény doru¢ovana podle
tohoto oznameni,

¢) pro komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby lze pouzit i stavebni denik.

(2) Schvaleni, potvrzeni a souhlas nebudou bez rozumného dlvodu zadrzovana nebo
zpozdovana.

Clanek 5 : Pravo a jazyk

(1) Vztahy smluvnich stran se Fidi pravnimi predpisy Ceské republiky.
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(2) Jazykem smlouvy a vzajemné komunikace stran je €esky jazyk.

CASTIL.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze ma zajistény dostateéné finanéni
prostfedky na financovani dila.

(2) Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli pfed podpisem smlouvy :

a) projektovou dokumentaci 1x v tisténé formé a 1x v elektronické formé v€etné soupisu praci,
dodavek a sluzeb.

b) pravomocné uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas,

¢) pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas s provedenim ohlasené stavby,

d) vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky v ramci Uzemniho a stavebniho fizeni a
podminky stanovené stavebnim ufadem pro provadéni stavby,

e) doklady o provedenych prazkumech.

(3) Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli sou€innost potfebnou pro jeho plnéni podle
smlouvy o dilo a t&chto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby, zejména mu véas a fadné predavat
potfebné doklady, zabezpecovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, €i vyplyvajici

z potieby konkrétni stavby, zu¢asthovat se jednani, na nichz je jeho u€ast Zadouci, a poskytnout
zhotoviteli vS8echny informace potfebné pro fadné provadéni dila.

(4) Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo prevzit a véas hradit zhotoviteli jeho
opravnéné a radné dolozené finanéni naroky, vzniklé v dusledku pIinéni smlouvy o dilo, za
podminek v ni uvedenych a za podminek uvedenych v obchodnich podminkach.

CASTIIL.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(ij naklad a své nebezpeéi ve smluvené dobé jako
celek nebo ve smluvenych €astech, v souladu :

a) se smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

b) s podminkami pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu,

¢) s podminkami pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené
stavby,

d) se stanovisky dotéenych organl statni spravy a samospravy.

(2) Zhotovitel je povinen se v plném rozsahu seznamit s rozsahem a povahou dila vyplyvajici ze
zadavaci dokumentace v€etné mistnich podminek stavby a podpisem smlouvy potvrdit, ze
prfedané podklady a dokumenty shledal vhodnymi a dostateCnymi pro fadnou realizaci pfedmétu
dila.

(3) Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru v souladu s témito
obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo.
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(4) V pfipadé jmenovani koordinatora BOZP je zhotovitel povinnen poskytovat mu plnou
soucinnost b&hem trvani stavby.

CAST V. )
PODZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedlozit objednateli k odsouhlaseni zavazny
seznam jeho podzhotoviteld s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich subdodavky. Objednatel si
vyhrazuje jejich schvaleni, rozhodnuti o tom v8ak nesmi zdrZzovat ani souhlas bezduvodné
odpirat

(2) Zhotovitel je povinen zabezpegit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

(3) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (podzhotovitele), kromé &asti
dila, u nichz si objednatel vyhradil, Ze nesmi byt plnéna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovida za
¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.

CASTV. ]
PREDMET A ROZSAH DiLA

Clanek 1 : Rozsah dila jako pfedmétu smlouvy

Dilem se rozumi :

a) zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci, pficemz
prfedmétem dila je vSe, co je uvedeno v téchto dokumentech, resp. co z nich vyplyva,
bez ohledu na to, v které jejich &asti.

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby,

c) geodetické zamérfeni dila dle metodiky Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s.

Clanek 2 : Zhotoveni stavby

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialti a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonéeni dila, dale provedeni vSech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, zejména :

a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby,

b) zajisténi vSech nezbytnych prizkumui nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila

v navaznosti na vysledky prizkum0 pfedloZzenych objednatelem,

c) zajisténi a provedeni vdech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provedeni dila,

d) veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpenostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

e) provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych strom(, jez maji byt zachovany, konstrukci
a staveb, opatfeni k ochrané a zabezpeceni strojii a material(i na stavenisti,

f) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby,

g) oploceni stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

5



OSTROV, Kvétnova - odkanalizovani

h) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatkll a najemného,

i) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

j) zajisténi a provedeni vdech pfedepsanych &i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se

k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolll,

k) zajisténi atestt a doklad(i o poZzadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské site,

m) odvoz, ulozeni a likvidace odpadul v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy,

n) uvedeni v8ech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

0) ozndmeni zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi
napf. spravcim siti apod.,

p) zabezpeleni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

q) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo
jinych dokladu,

r) zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

s) koordinaéni a kompletaéni €innost celé stavby,

t) provadéni denniho uklidu stavenisté, priibézné odstrafiovani znecisténi komunikaci ¢i $kod na
nich.

Clanek 3 : Dokumentace skuteéného provedeni stavby

(1) Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad :

a) do projektové dokumentace, pfedané objednatelem pro zhotoveni dila budou zietelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila,

b) ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmeén*,

c) kazdy vykres (v tisténé formé&) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho podpisem,
datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresu obsahujicich zmeénu proti projektové dokumentaci pfedané objednatelem pro
zhotoveni dila bude umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmeény

s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko pfipadné na doklad, jimz byla
zména povolena pfislusnym stavebnim Gfadem ¢&i jinou jej nahrazujici autoritou.

(2) Dokumentaci skute€éného provedeni stavby zhotovitel pfeda objednateli 2x v tisténé formé a
v elektronické forme .

Clanek 4 : Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila

(1) Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym

zemémeéfi¢skym inZenyrem a bude predano objednateli 2x v tist&€né a v elektronické formé.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila dle smérnice
Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s.: Technologicky postup na zaméfeni skute€ného
provedeni stavby inZenyrskych siti a vyhotoveni digitalni tématické mapy v jejich okoli, verze
Cislo4.2. platna od 1.1.2010. Smérnice je pfistupna na internetové adrese www.vodakva.cz/ke-
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stazeni.

CAST VL.
CENA DILA

(1) Cena dila je ob&éma smluvnimi stranami sjednana v souladu se zakonem o cenach. K této
cené je dopoctena DPH ve vySi platné sazby.

(2) Cena dila je stanovena na zakladé zadavaci dokumentace stavby pfedané objednatelem
zhotoviteli. Pro obsah ceny dila je rozhodujici soupis praci, dodavek a sluzeb vetné vykazu
vymer.

(3) Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila.

(4) Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni dila také naklady zejména na :

a) vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste,

b) zabezpecleni bezpeénosti a hygieny prace,

¢) opatfeni k ochrané zZivotniho prostfedi,

d) naklady na sjednana pojisténi,

e) zajisténi podminek pro €innost autorského a technického dozoru (prostory, ochranné
prostfedky),

f) koordinaéni a kompletaéni ¢innost,

g) poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi, odvozem a ulozenim odpadu,

h) zajisténi nezbytnych dopravnich opatreni,

i) zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu stavby,

j) soucinnost v fizeni se stavebnim Ufadem o uzivani dokon&ené stavby, pfipadné o vydani

kolaudaéniho souhlasu.

(5) Soucasti sjednané ceny dila mohou byt i provizorni polozky ¢&i Uéelové rezervy, jez se Cerpaji
v pfipadech, kdy je nutno pfislusné prace provést ¢i naklady vynalozZit ve vySi podle skute€nych
potfeb stavby.

(6) Soucasti ceny, v souvislosti s dodavkou technologického zafizeni, je kromé ceny samotného
technologického zafizeni a jeho montaze také zejména :
a) vypracovani navodu k obsluze a zadkoleni obsluhy technologického zafizeni,
b) naklady individualniho vyzkouseni technologického zafizeni,
¢) naklady na provedeni komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni,
d) naklady na uéast a spolupraci vlastnich pracovnikt pfi zkusebnim provozu
technologického zafizeni

(7) Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek.

(8) Cena dila obsahuje pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladu a pfedpokladané zvyseni
ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, a to az do terminu dokongeni dila sjednaného ve smlouvé.
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(9) Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvofi polozkovy rozpocet. Polozkové
rozpocty stavebnich objektl a provoznich souborl slouzi k vykazovani finanénich objem
mésicnich soupisl provedenych praci a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

(10) Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v €asti VIl. Zména ceny.

CAST VII.
ZMENA CENY

(1) Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro
zpracovani dodatku smlouvy.

(2) Zména ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti :

a) vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou zahrnuté v pfedmétu
dila dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na
jejich provedeni (vyzadané viceprace),

b) ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté v
pfedmétu dila a jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu dila
pozaduje, aniz by byl ohrozen vysledek sjednanych zkousek a kompletnost dila,

c) pfi realizaci dila se vyskytnou skute€nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila
(vynucené viceprace),

d) pfi kontrole projektové dokumentace zjisti zhotovitel vady nebo jeji nevhodnost &i neuplnost
(dale jen ,vady projektové dokumentace®), které maji vliv na cenu dila.

(38) Zména ceny dila z duvodu vicepraci :

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného
obé&ma smluvnimi stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpoctem téch praci, jez maji byt
vypustény ¢&i nahrazeny, jednotkovymi cenami poloZzkovych rozpoctu,

b) pokud prace a dodavky tvorici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny,
pak zhotovitel pouzije jednotkoveé ceny ve vySi odpovidajici cenam v obecné znamych
sbornicich doporuc¢enych cen URS Praha, a.s. V pripadé nabidkové ceny nizSi nez
rozpocet zpracovany projektantem budou takto ocenéné polozky snizeny o stejny
procentualni podil, ktery odpovida snizeni ceny nabidky zhotovitele oproti cenam

v rozpoctu stavby zpracovaném projektantem.

¢) na zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevsim v pfipadech, kdy se dané
polozky stavebnich praci, dodavek a sluzeb v obecné znamych sbornicich doporu¢enych cen
nenachazeji, mohou byt jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele,

d) v cené vicepraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil ostatnich nakladu stavebniho
objektu, provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v poloZzkovych
rozpoctech,

e) nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornikd, I1ze pouzit dohodnutych
hodinovych sazeb,

f) pfi fakturaci vicepraci bude k cené vyéislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného
plnéni.
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(4) Zména ceny dila z duvodu ménépraci :

a) zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb v€etné vykazu vymeér, ktery odsouhlasi s objednatelem,

b) zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, ve vysi
jednotkovych cen polozkovych rozpoctd,

¢) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil ostatnich nakladl stavebniho
objektu, provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v poloZzkovych
rozpoctech.

(5) Zména ceny dila z divodu novych skute¢nosti :

a) pokud se vyskytly nové skuteénosti, které maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel zpracuje
pisemny soupis téchto skute€nosti formou soupisu praci, dodavek a sluzeb nebo zmén
obchodnich podminek,

b) tento odsouhlaseny soupis oceni zplisobem sjednanym pro ocenéni vicepraci ¢i zmén.

(6) Zména ceny dila z diivodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil pfi kontrole
dokumentace pfed zahajenim praci ¢i v pribéhu jejich realizace a maji vliv na cenu dila, pak
zhotovitel postupuje podle postupu pfi ocenéni pfislusnych vicepraci nebo ménépraci.

(7) Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni ceny dila z divodl chyb nebo nedostatku

v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni
soupisu praci, dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymér zhotovitelem.

(8) Zhotovitel provede dodate¢né prace pozadované objednatelem nebo zajisti dalsi dodavky.
(9) Dodate¢né pozadované stavebni prace miize objednatel zadat zhotoviteli max. do vyse 20%
ceny dila ze zadavaciho fizeni (nabidkova cena).

CAST VIII. ]

PLATEBNI PODMINKY

Clanek 1 : Zalohy

(1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Clanek 2 : Postup fakturace

(1) Cena dila bude hrazena priilbézné na zakladé danovych dokladl (dale jen faktur)
vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pfi€emz datem zdanitelného pInéni je posledni den
pfislusného meésice.

(2) Zhotovitel pfedlozi objednateli vZdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice ocenény
soupis provedenych praci a dodavek. U dodavek technologickych zafizeni vznika zhotoviteli

pravo fakturace po dodani zafizeni na stavenisté.

(3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnl ode dne jeho
obdrzeni.
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(4) Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne
mésice nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

(5) Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou souc¢asti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neuplna.

(6) Objednatel vyzve zhotovitele k dopInéni faktury z divodu neuplnosti nejpozdéji do 14 dnu
ode dne, kdy fakturu obdrzel. Objednatel ma v této Ihaté pravo vratit doporuéenym dopisem
fakturu, jejiz obsah &i pFilohy nespliuji pozadavky téchto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby

s uvedenim duvodu, pro které fakturu vraci. V takovém pfipadé zhotovitel fakturu opravi a zasle
objednateli znovu s novou lhitou splatnosti.

(7) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢astka bude feSena postupem podle ¢asti XXIV Reseni
sporu.

(8) Za konecnou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici
dokonéeni stavby.

Clanek 3 : Zadrzné

(1) Objednatel hradi mésiéni faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ¢lankem 2 této ¢asti az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH v platné vysi.

(2) Castka rovnajici se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli v samostatnych platbach podle nize uvedenych podminek.

(3) Castka rovnajici se 50% z celkové hodnoty zadrzného, bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu po Uspésném protokolarnim predani a prevzeti dila.
Zbylych 50% z celkové hodnoty zadrzného bude uhrazeno objednatelem po uplynuti zaruéni
Ihaty dila.

Clanek 4 : Lhity splatnosti

(1) Zhotovitel na kazdé fakture za provedené prace, dodavky a sluzby i na kone¢né fakture
uvede jako den splatnosti datum odpovidajici Ihité splatnosti 30 dnu .

(2) Objednatel je povinen hradit ¢astky uctované fakturami zhotovitele do terminu splatnosti t;.
do 30 dnl ode dne Fadného predani faktury objednateli - doruceni .

(3) Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka
pfipsana na ucet zhotovitele.

(4) Zhotovitel ma v pfipadé prodleni objednatele s uhradou fakturovanych €astek (nezaplaceni v
terminu splatnosti ) narok na urok z prodleni v dohodnuté &i stanovené vysi.

Clanek 5 : Platby za viceprace
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(1) Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim objednatel souhlasi, bude jejich
cena na faktufe uvedena samostatné.

(2) Takova faktura musi kromé jinych, nize uvedenych nalezitosti, obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny (napf. zménovy list se soupisem
provedenych praci).

Clanek 6 : Nalezitosti faktury — dafiového dokladu

(1) Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Uéetnictvi a zakonu o dani z
pfidané hodnoty a musi obsahovat :

a) oznaceni dafiového dokladu a jeho poradové Eislo,

b) identifikaéni udaje objednatele,

c) identifikacni udaje zhotovitele,

d) oznaCeni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

e) popis plnéni,

f) datum vystaveni a odeslani faktury,

g) datum uskute&néni zdanitelného plnéni,

h) datum splatnosti,

i) vySi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

j) sazby DPH,

k) vysi DPH celkem a podle zakladen, zaokrouhlené dle pfislusnych predpis,

[) cenu celkem véetné DPH,

m) podpis, v pfipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila.

(2) Prilohou k faktufe musi byt ocenény a zastupcem objednatele odsouhlaseny soupis
provedenych praci

CASTIX. o

VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECI SKODY

Clanek 1 : Vlastnictvi dila

Uhradou dil&iho plnéni prechazi vybudované dilo do majetku objednatele.

Clanek 2 : Nebezpeéi $kody na dile

(1) Skodou na dile je ztrata, zniéeni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z
jakych pfi¢in k nim doslo.

(2) Nebezpeci Skody na dile nese od poc¢atku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a prevzeti
dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

Clanek 3 : Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost $kodu nahradit

(1) Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
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opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpUsobenou &innosti té&ch, ktefi pro néj dilo provadéji.

(3) Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroja,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

CASTX. ]
POJISTENi ZHOTOVITELE A DiLA

Clanek 1 : Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za $kodu zplisobenou tietim osobam

(1) Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti kryje Skody na vécech
(vzniklé poskozenim, zni€enim nebo pohfeSovanim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci) :
a) zpusobené provozni ¢innosti (zejména otfesy a vibrace pfi postupu vystavby),

b) zpUsobené vadnym vyrobkem,

¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami,

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,

e) vzniklé na vécech zaméstnancu.

(2) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti véetné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to do vy$e odpovidajici moznym rizikiim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli a to po celou dobu provadéni dila.

(3) Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli do podpisu smlouvy o dilo,
nejpozdeji vSak k datu predani a pfevzeti stavenisté.

(4) Nepredlozeni dokladl zhotovitelem o pojisténi odpovédnosti za $kodu objednateli, ani
v dodatecné pfimérené Ihité, je porusenim smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni
od smlouvy.

Clanek 2 : Pojisténi zhotovitele — zakonné poji$téni zaméstnanct

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za
Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

Clanek 3 : Pojisténi podzhotovitel(

Povinnost obou pojisténi podle ¢asti X. €lanky (1) a (2) se v pIné mife vztahuje také na
podzhotovitele.

Clanek 4 : Pojisténi dila — stavebné montazni pojisténi

(1) Pojisténi stavebnich a montaznich rizik pokryva skody, které mohou vzniknout v pribéhu
montaze nebo stavby. Vztahuje se na Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
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montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na
zafizeni stavenisté z téchto pficin :

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho ¢asti nebo
jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) padem stroma, stozarl a jinych pfedmétd,

e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim, nesikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

(2) Pojistna hodnota je u budovaného stavebniho nebo montazniho dila jeho nova cena, coz je
hodnota dila po jeho upiném dokongeni, u zafizeni stavenisté jeho nova cena. U ostatniho
pojistovaného majetku bud nova cena nebo cena pojisténi na prvni riziko.

(3) Je-li to sjednano, je zhotovitel povinen pied zahajenim praci pojistit dilo (stavbu,
technologicka zafizeni, materialy a dokumentaci) proti véem moznym rizikim (s vylou€enim
vy$Si moci), na celou dobu provadéni stavby az do terminu pfedani a pfevzeti dila, a to na
novou cenu dila.

(4) Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli do 21 dnu po podpisu smlouvy
o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a pfevzeti stavenisté.

Clanek 5 : Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

(1) PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony viéi pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
sou€asné povinen informovat objednatele o veSkerych skuteénostech spojenych s pojistnou
udalosti.

(2) Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si veSkerou
soucinnost, ktera je v jejich moznostech.

(3) Naklady na pojisténi nese zhotovitel v ramci ceny dila.

CASTXI.

BANKOVNI ZARUKY

Clanek 1 : Bankovni zaruka za fadné a véasné provedeni dila

(1) Bankovni zaruka za radné provedeni dila kryje finan&ni naroky objednatele za zhotovitelem
(zadkonné ¢&i smluvni sankce, nahradu skody apod.), vzniklé objednateli z divodu poruseni
povinnosti zhotovitele tykajicich se radného provedeni dila v pfedepsané kvalité a smluvené
Ihaté, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen do 21 dnl po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani

a prevzeti stavenisté, poskytnout objednateli original zaruéni listiny ve sjednané vysi, platné po
celou dobu provadéni stavby, v pfipadé, kdy jsou sjednané platebni podminky realizovany
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v souladu s €lankem VIII. Platebni podminky.

(3) Doba provadéni stavby za€ina dnem predani a pfevzeti stavenisté a konci dnem predani a
prevzeti dila.

(4) VySe bankovni zaruky za radné provedeni dila (garantovana ¢astka) se stanovuje ve vysi
10 % z ceny dila bez DPH a objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem uspésného
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé dil¢iho plnéni zhotovitele vuéi objednateli, je-li pfedavano dilo
po €astech, snizuje se i hodnota bankovni zaruky s ohledem na objem jiz pfedané €asti dila.

(5) Nepredlozeni zaruéni listiny zhotovitelem objednateli ani v dodateéné pfiméfené lhuté je
porusenim smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Clanek 2 :

vypousti se

Clanek 3 : Bankovni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek

(1) Bankovni zaruka, kterou muze zhotovitel nahradit 50% zadrzného podle ¢asti VIII. €l. 3 odst.
3 té&chto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby, kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem
(zadkonné ¢&i smluvni sankce, nahradu skody apod.), vzniklé objednateli z divodu poruseni
povinnosti zhotovitele v priibéhu zaruéni Ihity, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvée
objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen v terminu pfedani a prevzeti dila, poskytnout objednateli original
zaruéni listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu zaruéni lhaty. Bez poskytnuti této
bankovni zaruky nelze uzavfit pfejimaci fizeni.

(3) Zarucéni Ihuta za¢ina dnem pfedani a prevzeti dila.

(4) VySe bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek (garantovana ¢astka) se
stanovuje ve vysi 5% z celkové ceny dila (tj. 50% z celkové hodnoty zadrzného) v prvnim roce
pribéhu zaruéni lhiaty a k 1. dni kazdého dalsiho roku se snizuje o ¢ast garantované ¢astky
odpovidajici podilu celkové vySe bankovni zaruky na jeden rok sjednané zaru€ni Ihity.

(5) Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne zaruéni Ihity.
Clanek 4 : Bankovni zaruka po dobu zkusebniho provozu (je-li stanoven)

(1) Bankovni zaruka, kterou muze zhotovitel ve smyslu ustanoveni ¢asti XI. ¢l. 2 odst. 1 nahradit
z&drzné podle &asti VIII. €l. 3 odst. 4 téchto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby kryje finanéni
naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu $kody, apod.) vzniklé

objednateli z divodu poruseni povinnosti zhotovitele v pribéhu zkusebniho provozu, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.
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(2) Zhotovitel je povinen v terminu uvedeni dila do zku$ebniho provozu poskytnout objednateli
original zarugéni listiny ve sjednané vysi platné po celou dobu zku$ebniho provozu.

(3) Vyse bankovni zaruky za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v pribéhu zkusebniho provozu
zakonné €& smluvni sankce, nahradu skody, apod.) se stanovuje ve vysi 5% z celkové ceny dila
(tj. 50% z celkové hodnoty zadrzného)

(4) Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem ukonéeni zkusebniho provozu.

Clanek 5 : Obecné k uplatnéni prav ze zaruk

(1) Vyplatu penéznich prostfedkl z bankovni zaruky maze objednatel uplatnit jen v pfipadé
neplnéni povinnosti zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani

v poskytnuté pfimérené nahradni [hité svlj zavazek nesplnil, nebo v pfipadé prokazané skody
zpusobené zhotovitelem.

(2) Objednatel je po skonéeni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
zhotoviteli do 14 dnu ode dne skonéeni jeji platnosti.

CASTXIl.
STAVENISTE

Clanek 1 : Predani a prevzeti stavenisté

(1) Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) prosté
faktickych vad a prav tfetich osob na vyzvu objednatele po podpisu smlouvy.

Clanek 2 : Organizace pfedani a prevzeti stavenisté

(1) O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

(2) Za den piedani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu.

(3) Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany dfive, a to zejména

a) vyty€ovaci schéma stavenisté s vyty¢enim smérovych a vyskovych boda,

b) vyznaéeni pfistupovych a pfijezdovych cest,

¢) vyznaceni bodu pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu €i
pfipadné jinych médii,

d) podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostfedi (zejména v otazkach zelené,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.),

e) doklady o existenci stavajicich inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté,
pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek
spravcl nebo vlastnikl téchto siti.

15



OSTROV, Kvétnova - odkanalizovani

Clanek 3 : Ochrana stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

(1) Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto
vhodnym zpUsobem chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

(2) Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravci nebo vlastnikl siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZzenim.

(3) Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vyty€eny a pfedany, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu zhotovitel véetné pfipadnych $kod, pokut
apod.

Clanek 4 : Vybudovani zafizeni stavenisté

(1) Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu
se svymi potfebami.

(2) Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené dila.

(3) Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Clanek 5 : Uzivani stavenisté

(1) Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro u€ely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

(2) Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuzije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem
téchto siti.

(3) Zhotovitel zajisti oploceni stavenisté a nebo jiné vhodné zabezpefeni v pfipadé liniovych
staveb, které bude v souladu s pfedpisy BOZP.

(4) Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni uréeno.
(5) Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti stitek s identifikacnimi adaji, ktery mu predal
objednatel, pfipadné informacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim udaju o
stavbé a udaju o zhotoviteli, objednateli a 0 osobach vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat, na zakladé udaju
pfedanych objednatelem, v aktualnim stavu.

(B) Jiné informacni tabule ¢i reklamy Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.
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Clanek 6 : Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

(1) Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
pfekopim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

(2) Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfedpist 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel.

(3) Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v
souvislosti s prabéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty €i nahrady $kod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

(4) Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

(5) Zhotovitel je povinen priibézné ze stavenisté odstrafiovat véechny druhy odpad, stavebni
suti a nepotfebného materialu.

(B6) Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni
material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Clanek 7 : Vyklizeni stavenisté

(1) Lhiita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dni ode
dne pfedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a pfevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a nedodélkl dila
ve smyslu protokolu o pfedani a pfevzeti dila).

(2) Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

(3) Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

CAsTXI,

PROVADENI DILA

Clanek 1 : Kontrola projektové dokumentace

(1) Zhotovitel je povinen pfezkoumat pfedanou projektovou dokumentaci pfed zahajenim praci
na dile a bez zbyte&ného odkladu od jejiho pfedani, nejpozdéji vak pfed zahajenim praci na
dile, pfedat objednateli pfipadny soupis zfejmych vad a nedostatku pfedané projektové

dokumentace v€etné navrhu na jejich odstranéni s dopadem na cenu dila.

(2) Postup pfi odstranéni zjisténych vad projektové dokumentace se Fidi ustanovenimi
uvedenymi v ¢asti XX. Zména smlouvy.
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Clanek 2 : Zahajeni praci
(1) Zhotovitel zahdji €¢innosti vedouci k dokon€eni stavby dnem pfedani a prfevzeti stavenisté.

(2) Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnu ode
dne prfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pifimérené |hité, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Clanek 3 : Harmonogram postupu vystavby

(1) Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 14 dnl po pfedani stavenisté zavazny
podrobny harmonogram provadéni dila obsahujici uzlové body specifikované konkrétnim datem.

(2) Harmonogram zacina terminem predani a pfevzeti stavenisté a konéi terminem pfedani a
prevzeti dila v€etné Ihlty pro vyklizeni stavenisté.

(3) V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych
stavebnich objektt a provoznich soubort a u nich uveden pfedpokladany termin realizace a
finan&ni objem provadénych praci v jednotlivych mésicich provadéni dila.

(4) V harmonogramu musi byt uvedeny také terminy stavebni pfipravenosti pro zahajeni praci
podzhotoviteld.

(5) Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky €i prace jinymi osobami pfimo pro
objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit terminy stavebni
pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.

(6) Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a v pfipadé
zmény vzdy predat objednateli aktualizovany harmonogram postupu vystavby v podrobnostech
odpovidajicich pavodnimu harmonogramu.

Clanek 4 : Pokyny objednatele

(1) PFi provadeéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje brat v vahu
veskereé upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfujici
na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce (pfedevsim se muze jednat o
zjisténou vadu v projektové dokumentaci).

(3) Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit provadéni
praci, pokud je to nezbytné nutné.

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyteéného odkladu na nevhodné provadeéni
dila a na nové skute€nosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil v prabéhu vystavby.
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Clanek 5 : Kontrola provadéni praci

(1) Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi
dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich
pfedpisU, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neugini ani

v dodateéné pfimérené Ihité, jedna se o poruseni smlouvy, které opraviiuje objednatele

k odstoupeni od smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci telefonicka vyzva a zapis ve
stavebnim deniku s datem a ¢asem pozadované kontroly). Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

V pfipadé Ze tak neucini nese veskeré naklady spojené s odrytim praci opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

(3) Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmeétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v§ak
zjisti, Zze prace nebyly Fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Clanek 6 : Dodrzovani podminek stanovisek prislu$nych organt a organizaci

(1) Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky vyplyvajici z rozhodnuti
a stanovisek pfislusnych organu a organizaci( viz dokladova ¢ast PD).

(2) Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném
rozsahu.

Clanek 7 : Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostiedi

(1) Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen
dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisu fesicich problematiku vlivu stavby
na zivotni prostredi.

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadii vzniklych z jeho €innosti a vést
evidenci o zpusobu jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni.

Clanek 8 : Kvalifikace pracovnik( zhotovitele

(1) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotovitelt
majici pfislusnou kvalifikaci.

(2) Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.
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(3) Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavby)
jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si poc€ina tak, Zze to ohrozuje
bezpecénost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnikll na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych ¢&i
navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezfeni podrobit
pfislusnému testu).

Clanek 9 : Pouzité materialy a vyrobky
(1) Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

(2) Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuiji, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné
udrzbé po dobu prfedpokladané existence splfiuje pozadavky na mechanickou pevnost

a stabilitu, pozarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi
uzivani (v€etné uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti
hluku a na usporu energie a ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych
predpisu.

(5) Zhotovitel je povinen predlozit objednateli spolu se zavaznym harmonogramem specifikaci
pouzitych technologickych zafizeni v€éetné uvedeni vyrobce. Objednatel ma pravo tyto vyrobky
odmitnout z divodu provoznich zkusenosti pfipadné unifikace strojniho a el. vybaveni.

(6) Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a prevzeti dila
soubor certifikatl, ¢i jinych pravodnich dokladl rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani
dila.

Clanek 10 : Stavebni denik

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skute€nosti pfedepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou. Tato povinnost se

tyka i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlaSené stavby.

(2) Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni
nebo vydanim kolauda&niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdéji).

(3) Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozdéji
nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

(4) Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je
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zhotovitel povinen pfedat objednateli po dokongeni stavby. Prvni kopii obdrzi zhotovitel a druhou
kopii objednatel pfipadné jim povéfena osoba.

(5) Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, je povinen se
vyjadrovat k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnli ode dne
vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

(7) Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 dnf, jinak se
ma za to, Zze se zapisem souhlasi.

(8) Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny identifika¢ni udaje :

a) nazev stavby (nebo jeji €asti) podle stavebniho povoleni,

b) misto stavby,

¢) nazev, sidlo, IC zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za zhotovitele
provadét zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakti a podpisového vzoru,

d) nazev, sidlo, IC objednatele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za objednatele
provadét zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd a podpisového vzoru,

e) nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace,

f) nazev, sidlo, IC podzhotoviteld,

g) jména a pfijmeni osob zabezpedujicich odborné provadéni stavby s rozsahem jejich
opravnéni a odpovédnosti,

h) jména a pfijmeni osob vykonavajicich technicky dozor,

i) jména a pfijmeni osob vykonavajicich autorsky dozor,

j) jména, pfijmeni a funkce dalSich osob opravnénych k provadéni zaznamu do stavebniho
deniku,

k) seznam projektové a ostatni technické dokumentace stavby véetné pfipadnych jejich zmén,
[) seznam nebo odvolavky na dokumenty a doklady ke stavbé,

m) zmény dodavatell nebo odpovédnych osob béhem vystavby.

(9) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel pravidelné denni zaznamy, které obsahuji tyto
udaje :

a) jména a pfijmeni pracovnik(i pracujicich na stavenisti,

b) klimatické podminky na stavenisté a jeho stav,

¢) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup,

d) dodavky materiall, vyrobku, strojii a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,
e) nasazeni mechanizaénich prostrfedku.

(10) Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel dal$i udaje dokumentujici veSkeré skutecnosti
rozhodné pro provadéni dila :

a) predani a prevzeti staveniste,

b) zahajeni praci, pfipadné terminy a divody pferuseni v€etné technologickych pfestavek,
¢) nastupy a provadéni a ukonéeni praci podzhotoviteld,

d) seznameni a proskoleni pracovniku s podminkami bezpeénosti a ochrany zdravi, pozarni
ochrany a ochrany zivotniho prostfedi,
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€) udaje o opatfenich tykajicich se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prostfedi,

f) zvlastni opatfeni pfi bouracich a demoliénich pracich, pracich ve vy$kach, za provozu,
v ochrannych pasmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

h) geodeticka méfeni,

i) montaze a demontaze dogasnych stavebnich konstrukci, jejich pfedani a prevzeti,

j) provoz a uzivani mechanizaénich prostredku,

k) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich pfejimek dodavek pro stavbu,

I) opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobkl a zafizeni proti
poskozeni, odcizeni apod.,

m) provadéni a vysledky kontrol vSech druhu,

n) souhlas se zakryvanim praci,

o) odiivodnéni a schvalovani zmén materialll, technického fe$eni a odchylek od ovérené
projektové dokumentace,

p) skutecnosti dulezité pro vécné, ¢asové a finanéni pInéni smiuv,

q) dil€i pfejimky ukon€enych praci,

r) provedeni a vysledky zkousek a méfeni,

s) Skody zpUsobené stavebni €innosti véetné pfijatych opatfeni,

t) pfedavani a prejimky dila nebo jeho ucelenych ¢&asti,

u) odstranéni vad a nedodélka,

v) vysledky kontrolnich prohlidek stavby ( §§ 133,134 Stavebniho zakona),

w) vysledky €innosti autorizovaného inspektora,

X) zfizeni, provozovani a odstranéni do¢asnych objektll zafizeni stavenisté.

y) nepredvidany nalez kulturné cennych pfedmétll, detailli stavby nebo chranénych ¢&asti prirody
anebo archeologicky nalez.

(11) Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy :
a) opravneéni zastupci objednatele,

b) opravnéni zastupci zhotovitele,

c¢) osoba vykonavajici stavebni dozor,

d) osoba poveéfena vykonem technického dozoru,

e) osoba povéfena vykonem autorského dozoru,

f) osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby,

g) osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémeéfickych praci,

h) koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

i) autorizovany inspektor,

j) dalsi osoby opravnéné pinit Ukoly spravniho dozoru podle zvlastnich pravnich pfedpisu.

(12) Stavebni denik musi mit &islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.

(13) Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény &itelné a musi byt vzdy k nadepsanému
jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

(14) V pfipadé neoéekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

(15) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
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vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

(16) Objednatel ma povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne vydani
kolaudaéniho souhlasu, pfipadné ode dne dokonéeni stavby, pokud se kolaudaéni souhlas
nevyzaduje.

Clanek 11 : Kontrolni dny

(1) Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

(2) Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pred jeho
konanim.

(3) Kontrolnich dnu se zu¢astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru a autorského dozoru.

(4) Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astfiovat kontrolnich dna. Zhotovitel ma pravo pfizvat
na kontrolni den své podzhotovitele.

(5) Kontrolni dny vede objednatel, ktery mlze jejich vedenim poveéfit osobu vykonavajici funkci
technického dozoru.

(6) Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola €asového
a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a ukold.

(7) Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda véem
zucastnénym.

(8) Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Clanek 12 : Archeologické nalezy

(1) V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a stavby a dal$i zbytky nebo
prfedméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou pfedany do
péce a pravomoci objednatele.

(2) Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zaméstnanciim zhotovitele nebo
jinym osobam zabranilo ve zcizeni nebo poskozeni téchto nalezu.

(3) Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétu,
detailu stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen
neprodlené oznamit nalez objednateli a jeho jménem téz stavebnimu Gfadu a organu statni
pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven uginit opatfeni nezbytna k tomu, aby
nalez nebyl poskozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel je povinen
rozhodnout o dal§im postupu, a to pisemné a bez zbyte€ného odkladu, pfi€¢emz budou
respektovany podminky stanovené stavebnim Uradem.
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(4) Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v dusledku pInéni téchto pokynu, pfeda
zhotovitel objednateli dal$i upozornéni a vznikne mu narok na prodlouzeni lhaty v disledku
tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonéeni opozdéno a uhrazeni veskerych vzniklych
nakladl, které budou zahrnuty do ceny dila.

CAST XIV. S
TECHNOLOGICKE ZARIZENi

Clanek 1 : Definice technologického zafizeni

Technologickym zafizenim se pro G&ely t&chto VOPVSOZC pro zhotoveni stavby rozumi soubor
strojnich zafizeni, zabezpedujicich uceleny dil€i technologicky proces.

Clanek 2 : Individualni vyzkouseni

(1) Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementd (napf.
Cerpadla, dmychadla, kompresory, michadla, ventilatory, klapky, spina¢e apod.) v rozsahu
nutném k provéfeni Uplnosti a spravnosti montaze. Jestlize ma byt fadné provedeni dila
prokazano provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokonéené teprve,
kdyz tyto zkousky byly uspésné provedeny.

(2) Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zahajeni individualnich zkousek. Objednatel ma
pravo se individualnich zkousek zuc€astnit.

(3) Naklady individualniho vyzkouSeni hradi zhotovitel a jsou souéasti ceny dila.

(4) O provedeni a vysledku individualniho vyzkouseni provede zhotovitel zapis ve stavebnim
deniku.

Clanek 3 : Komplexni vyzkouseni

(1) Komplexnim vyzkouSenim prokazuje zhotovitel, Ze stavebni dilo s technologickym zafizenim
je Fadné dokond&eno, je kvalitni, pfipadné Ze je jako celek schopno zkuSebniho provozu, je-li
sjednan. Jestlize podle smlouvy o dilo ma byt fadné provedeni dila prokazano provedenim
dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokon&ené teprve, kdyz tyto zkousky byly
uspésné provedeny. K u¢asti na nich je zhotovitel povinen objednatele v&as pozvat.

(2) Pokud nebylo komplexni vyzkouseni dohodnuto ve smlouvé a povaha dila je vyZzaduje,
sjednaji objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvé o dilo podminky, za nichz toto vyzkouseni
bude provedeno.

(3) Vécnym podkladem pro tuto dohodu je projektova dokumentace. Podstatnou nalezitosti

tohoto ujednani je shoda smluvnich stran o kritériich posuzovani uspésnosti komplexniho
vyzkous$eni.

(4) Povinnosti objednatele je, Ze obstara na svuj naklad vlastni kvalifikované pracovniky podle
povahy technologického zafizeni. Naklady komplexniho vyzkouSeni jsou souéasti smluvni ceny.
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(5) O ukonéeni komplexniho vyzkouSeni a o tom, zda bylo Uspésné &i nikoliv, jsou smluvni
strany povinny sepsat zapis.

(6) Zhotovitel hradi veskeré naklady neuspésného (opakovaného) komplexniho
vyzkouseni.

Clanek 4 : Zkusebni provoz

(1) Zkusebni provoz technologického zafizeni provadi objednatel na prevzatém dile po
Uspésném komplexnim vyzkous$eni zhotovitelem a za soucinnosti zhotovitele. Zkusebnim
provozem se provéfuje, zda zafizeni je za pfedpokladanych provoznich a vyrobnich podminek
schopno dosahovat vykonu (parametr() v kvalité a mnozstvi stanovenych v projektové
dokumentaci.

(2) Pokud zkusebni provoz v dohodnuté lhité neprokaze spinéni v projektové dokumentaci
stanovenych parametr(i, smluvni strany sjednaiji jeho prodlouzeni. Naklady prodlouzeného
zkusebniho provozu hradi zhotovitel, pokud byl zkusebni provoz neuspésny z pfi¢in na jeho
strané.

(3) Zhotovitel je povinen pfi pfedani a prevzeti dila objednateli pfedat i provozni Fad na zkusebni
provoz.

CAST XV. ]
BEZPECNOST PRACE

Clanek 1 : Povinnosti objednatele

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na provoz a
bezpecnost na stavenisti.

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici technicky a autorsky dozor dodrzovaly
bezpeénost pfi pohybu a praci na stavenisti.

Clanek 2 : Bezpeénost prace na stavenisti

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka opatreni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a
provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd z néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Clanek 3 : Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace
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(1) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

(2) Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni Iékarské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

(3) Zhotovitel je povinen provést pro vSéechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni i
provadét pribézna skoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

(4) Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané i u svych podzhotovitel(.

(5) Zhotovitel je rovnéz povinen prabézné znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

(6) Pracovnici objednatele, autorského dozoru a technického dozoru museji byt zhotovitelem
proskoleni o bezpeénosti pohybu na stavenisti.

(7) Zastupci objednatele se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou
povinni dodrzovat bezpe&nostni pravidla a pfedpisy.

(8) Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadeéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

(9) Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpeénosti opatieni na ochranu osob a majetku
mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi
nebo komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody pod lesenim).

(10) Zhotovitel je povinen v pfiméfeném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty
netrpi vlivy provadénych stavebnich praci.

(11) Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi &innostech souvisejicich
s provadénim dila je zhotovitel povinen zabezpegit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného
zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souéinnost.

(12) Pro zabezpeceni spoluprace zhotovitele a provozovatele na spole€ném pracovisti v oblasti
BOZ budou zhotovitel, provozovatel a objednatel postupovat dle pfilohy A téchto VOPVSOZC
pro zhotoveni stavby.

CAST XVI. .
KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

(1) Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit objednateli nebo technickému dozoru

objednatele kontrolni a zkusebni plan, ktery bude pro zhotovitele zavazny a bude se jim Fidit po
celou dobu realizace.
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(2) Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pInéni postupl podle kontrolniho a
zku$ebniho planu prediozeného zhotovitelem do 14 dnll od pfedani stavenisté.

V pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu a
v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu
pozastavit provadéni praci.

CASTXVII. o
PREDANI A PREVZETI DILA

Clanek 1 : Dokonéeni dila
(1) Zhotovitel je povinen dokongit dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

(2) Zhotovitel pisemné oznami datum dokonéeni dila objednateli nejméné 14 dnu pred
dokon&enim a soucasné jej vyzve k predani a pfevzeti dila.

(3) V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokonéit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonéeni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu predem a
soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila.

(4) Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 7 dnl ode dne dokongeni dila.
Objednatel vS§ak neni povinen zahdijit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokon¢eni dila.

(5) Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen
dilo dokongéit v nahradni Ihté a nese veskeré naklady vzniklé objednateli s opakovanym
pfedanim a pfevzetim dila.

(6) S poskytnuti nahradniho terminu musi objednatel souhlasit, a bude pfedmétem dodatku ke
smlouveé o dilo

(7) Poskytnuti ndhradniho terminu, neznamena, Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce
za nesplnéni terminu dokonéeni dila.

Clanek 2 : Predani a prevzeti dila

V souladu s €asti XVII, €lankem 8 mohou obé smluvni strany predavat a prejimat dilo po
Castech nebo predCasné.

Clanek 3 : Organizace predani dila
(1) Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem predani misto, kde je stavba provadéna.

(2) Pfed zahajenim pfedavaciho a piejimaciho fizeni obé strany dohodnou organizaéni
zalezitosti pfedani a prevzeti dila.

(3) Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
a autorského dozoru.
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(4) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz u¢ast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

(5) Zhotovitel je opravnén k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své podzhotovitele
Clanek 4 : Doklady nezbytné k predani a pievzeti dila

(1) Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila, jako :

a) dokumentace skute€ného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni,

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiall véetné prohlaseni o shodé,
c) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO, apod.),

d) zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby,
zkouSky tésnosti kanalizace a nadrzi, kamerové prohlidky potrubi, apod.),

e) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

f) seznam stroju a zafizeni, véetné vyrobnich Cisel, které jsou soucasti dila, jejich pasporty,
zaruéni listy v€etné vyrobnich Cisel , navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

g) original stavebniho deniku(t) a kopie zménovych lista,

h) provozni fad pro zkusebni provoz,

i) provozni fad pro trvaly provoz,

j) protokol o zaskoleni obsluhy.

k) geodetické zaméreni dokonéené stavby dle metodiky Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s..

(2) Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné
predani.

(3) Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména
pfislusné doklady podle stavebniho zakona opravhujici stavbu umistit a realizovat.

Tyto doklady slouzi pfi pfedani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly splnény podminky v nich
obsazené.

(4) Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodateénych zkousek véetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu, do kdy je
pozaduje provést. Pokud nutnost takovych zkousek nevyplyva z povahy dila, provadi je
zhotovitel za uhradu. Tento pozadavek vS§ak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

(5) Naklady na dodate¢né objednatelem pozZzadované zkousky nese objednatel. Pokud zkouska
prokaze vadu na strané zhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.

Clanek 5 : Protokol o predani a prevzeti dila

(1) O prubéhu predavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).
(2) Povinnym obsahem protokolu jsou :

a) udaje o zhotoviteli, podzhotovitelich a objednateli,

b) struény popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,
c¢) dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté,
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d) termin, od kterého poc¢ina bézet zarucni lhita,
e) seznam predanych doklad,
f) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima.

(3) Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat dale :

a) soupis zjisténych vad a nedodélki,

b) dohodu o zplUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,

c¢) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za uéelem odstranéni vad nebo
nedodélku.

(4) V prfipadé, ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
diivody, pro které odmita dilo prevzit.

(5) V pfipadeé, ze se prejimaciho fizeni zucastnili i podzhotovitelé, mize protokol obsahovat
prohlaseni, Zze pfisluSnou ¢ast dila pfedava podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dale
objednateli.

Clanek 6 : Vady a nedodélky

(1) Objednatel mize prevzit i dilo, které vykazuje vady a nedodélky, které samy o sobé, ani ve
spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila, ale zaroven nebrani ve vydani kolaudaéniho
souhlasu.

(2) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak plati,
ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnu ode dne predani a
prevzeti dila.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhuté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy
podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida.

(4) Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyfeseni
rozporu zhotovitel.

Clanek 7 : Nelispésné predani a prevzeti

(1) V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a pfi
pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo neni ve stavu
schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu
vzniklé pfi neluspé&sSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni.

(2) V pripadé, ze se objednatel pres radné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi k
pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zplisobem zmafi, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neluspésném predavacim a
pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni s tim, ze
zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu od sjednaného terminu dokonéeni dila

v prodleni.
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Clanek 8 : Pfedavani a prejimani dila po ¢astech

(1) Umozriuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné
uzivani a jejich uzivani nebrani dokon&eni zbyvajicich &asti dila.

(2) Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a prejimanou ¢ast
dila v8echna predchozi ustanoveni obdobné.

Clanek 9 : Uzivani dokonéené stavby

(1) Dokon&enou stavbu, pfipadné jeji ¢ast schopnou samostatného uzivani, Ize uzivat na
zakladé oznameni zaméru o uzivani dokonéené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu.
Oznameni, pfipadné zadost o kolaudaéni souhlas je povinen podat na stavebni ufad objednatel.

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro u€ely podani oznameni nebo Zzadosti o
kolaudaéni souhlas nezbytnou soucinnost.

(3) Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti, vyplyvajici ze smlouvy o dilo, v souvislosti s
odstranénim nedostatk( uvedenych v zakazu uzivani dokoncené stavby stavebnim ufadem na
zakladé zavére€né kontrolni prohlidky, ve Ihité tam stanovené a nebyla-li Inita stanovena, tak
nejpozdéji do 30 dnli ode dne doruéeni kopie zakazu uzivani. Pfitom plati podpirné ustanoveni
o reklamaci zaru¢nich vad nebo o vicepracich.

Clanek 10 : Pfedéasné uzivani

(1) Casové omezené povoleni k pfedéasnému uzivani stavby pfed jejim Gplnym dokonéenim
muze na zadost objednatele vydat stavebni urad.

(2) Objednatel k zadosti na stavebni urad pfiklada dohodu o pfed€asném uzivani stavby se
zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pfedéasného uzivani stavby,
jako :

a) popis pfedmétu pfed€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pfed€asného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

b) zavazek(y) objednatele k zajist&ni bezpeénosti osob a ochrany majetku pfi pfedé¢asném
uzivani,

c¢) zavazek(y) objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfedéasného
uzivani na fadné dokonéeni zbyvajicich €asti dila.

(3) Objednatel nesmi pfed¢asné uzivat stavbu nebo jeji ¢ast bez pfislusného povoleni
stavebniho uradu.

(4) Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi
pfed€asném uzivani dila nebo jeho asti, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

(5) Objednatel ani tfeti osoby, jednajici na zakladé smluvniho vztahu s objednatelem nebo na

pokyn objednatele, nesmi bez dohody se zhotovitelem cokoliv z dila demontovat nebo odvazet,
pfipadné délat na ném jakékoliv Upravy. Nedodrzeni tohoto postupu objednatelem se povazuje
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Za neopravnéné uzivani.

Cl. 11: Demontovana zafizeni

Zdemontovana technologicka zafizeni (strojni a elektro) pfeda zhotovitel prostfednictvim
objednatele jejich stavajicimu provozovateli O jejich odevzdani bude pofizen protokol, v kterém
bude odevzdavané specifikovano s uvedenim mnozstvi.

CAST XVIIL. ]
ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

Clanek 1 : Odpovédnost za vady dila

(1) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale odpovida za
vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni Ihity (zaruka za jakost).

(2) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
vy$Si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

(3) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci
prfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné
péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval.

(4) Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Clanek 2 : Délka zaruéni Ihity

(1) Zaruéni Ihuta na stavebni prace se sjednava v délce min 60 mésicu.

(2) Zaruéni Ihuta na dodavky stroju a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné
vSak v délce 24 mésicu.

(3) Zaruéni Ihuta poc€ina bézet dnem protokolarniho prevzeti dila nebo jeho €asti. Zaruéni lhuta
nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které
zhotovitel odpovida.

(4) Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem

opraveny, bé&zi zaruéni Ihita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy,
nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicl od skonéeni zaruky za celé dilo.
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Clanek 3 : Zptsob uplatnéni reklamace

(1) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi.

(2) V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci objednatel uvede, jakym zpUsobem pozaduje sjednat napravu.

(3) Objednatel je opravnén pozadovat bud odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
pokud neni, tak odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiall, zafizovacich
prfedmétu, svitidel apod.) a nebo pfiméFfenou slevu z ceny dila.

(4) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Clanek 4 : Nastup na odstranéni reklamovanych vad

(1) Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 10 dnll po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢€i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

(2) Vzdy v8ak zhotovitel musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y).
Toto sdéleni musi zhotovitel odeslat nejpozdéji do 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Nestanovi-li zhotovitel uvedeny
termin, plati In(ta 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace.

(3) Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zah4jit odstrafovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

(4) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady a vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neugini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

(5) Naklady na odstranéni reklamovaneé vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti dle ¢asti XXIV. Reseni spor(.

(6) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnl po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
Clanek 5 : Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

(1) Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode
dne uplatnéni reklamace objednatelem.

(2) Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji
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obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Clanek 6 : Dokumentace odstranéni reklamované vady

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

CAST XIX.
VYSSi Moc

Clanek 1 : Definice vy$si moci

(1) Vy38i moc je definovana jako vyjimeéna udalost nebo okolnost, ktera se vymyka kontrole
smluvni strany, pfed niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pfed uzavienim smlouvy o
dilo, které se strana nemuUze U€elné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

(2) Vyss8i moc mlze zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né&, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, zejména :

a) valka, konflikty (at' byla valka vyhlasena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci, nebo ob&anska
valka,

) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je personal
zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotoviteld,

d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla
zpusobena tim, ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,
e) pfirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,

f) nové pfijata opatfeni statnich organl, zpusobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

Clanek 2 : Prava a povinnosti vyplyvajici z disledku vy$$i moci

(1) Pokud se provedeni pfedmétu dila nebo jeho €asti za sjednanych podminek stane
nemoznym z disledkd vzniku vy$$i moci, strana, ktera se divodua vys$si moci dovolava, vyzve
druhou stranu 0 zménu smlouvy nebo ma, za podminek niZze uvedenych, pravo od smlouvy
odstoupit.

(2) Pokud nedojde k dohodé o zméné smlouvy, ma strana, ktera se dlvodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

(3) Zhotovitel se nemuze odvolavat na vy$$i moc, pokud jeji u€inky nastaly v dobé, ve které je
zhotovitel v prodieni.

(4) Dusledky z vy8Si moci muze kazda strana uplatnit nejpozdéji do 30 dnu po zjisténi vzniku
vysSi moci.

33



OSTROV, Kvétnova - odkanalizovani

CAST XX.
ZMENA SMLOUVY

Clanek 1 : Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy
(1) Zménu mize navrhnout kazda ze stran kdykoliv pfed terminem predani a prevzeti dila.

(2) Kazda zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

(8) Zména smlouvy se sjednava jako dodatek ke smlouvé s oznacenim poradovym Cislem
pfislusného dodatku smlouvy.

(4) Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku,
je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dnli ode dne nasledujiciho
po doru€eni navrhu pfislusného dodatku.

(5) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro
vypracovani dodatku ke smlouvé.

Clanek 2 : Postup v pfipadé zmény v mnozstvi nebo kvalité

(1) Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité zapsané a obéma stranami
potvrzené ve stavebnim deniku vypracovat zménovy list.

(2) Zhotovitel zpracuje na zakladé odsouhlaseného zménového listu pisemny seznam praci
formou soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné jejich ocenéni podle ustanoveni uvedenych
v €asti VII. Zména ceny.

(3) Zhotovitel je povinen predlozit zménovy list s ocenénym seznam praci a vyzve objednatele
k jeho odsouhlaseni.

(4) Objednatel se k témto zapisiim vyjadfi nejpozdéji do 7 dnl od vyzvani zhotovitelem.

(5) Navrh dodatku predklada zhotovitel k odsouhlaseni objednateli véetné vSech zménovych
listd, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

Clanek 3 : Zménové listy

(1) Zhotovitel je povinen vést pro ucely Fadné, pribézné a pfesné evidence zmén samostatné
zmeénove listy.

(2) Do zménovych listl zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se
odchyluji od projektové dokumentace a veSkeré zmény v mnozstvi nebo kvalité, které v prubéhu
realizace dila vzniknou.

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listl uvést struény, ale pfesny technicky

popis vicepraci nebo zmén dila a podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvyseni i snizeni
ceny.
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(4) Zménove listy s uvedenim zmén nebo uprav dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace jsou podkladem pro zpracovani dodatku ke smlouvé &i ke zméné smlouvy.

CAST XXI. )
PREVOD PRAV A POVINNOSTi ZE SMLOUVY

(1) Zhotovitel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

(2) Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu

(3) Vlastnik pohledavky je s pohledavkou opravnén neomezené volné disponovat.

(4) Prava a zavazky pfechazeji na pravniho nastupce pfislusné smiuvni strany. O takové zméné
je strana, u niz ke zméné dochazi, povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

CAST XXIL.

SMLUVNI POKUTY

Clanek 1 : Smluvni pokuty za prodleni s Ghradou penézitého plnéni

V pfipadé prodleni s uhradou penézitého pInéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy den prodieni.

Clanek 2 : Smluvni pokuty za neplnéni terminu dokonéeni dila

Bude-li zhotovitel v prodleni se spinénim terminu dokonéeni dila sjednaného ve smlouvé

z duvodu na své strang, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,35 % z ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni. Cenou dila se rozumi celkova smluvni cena dila ve slouvé
o dilo bez DPH.

Clanek 3 : Smluvni pokuty za neodstranéni vad a nedodélki ze zapisu o predani a
prevzeti

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu,
u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Clanek 4 : Smluvni pokuty za nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhuté do

15 dnl od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.
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Clanek 5 : Smluvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni IhGté

(1) Pokud zhotovitel neodstrani ve stanoveném terminu reklamovanou vadu ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou
vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

(2) Oznacil-li objednatel opravnéné v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu - havarie, sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

Clanek 6: Smluvni pokuta za BOZP

Za kazdy zjistény pfipad nedodrzeni bezpeénostnich predpist na stavbé zejména:

zavady ze zapisu koordinatora BOZP, pazeni, ochranné pomiicky pracovniku, zajisténi
stavenisté, pozivani alkoholu apod. bude objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu
5 000,- K& za kazdy zjistény a zdokumentovany pfipad.

Pokud zhotovitel nebude informovat objednatele o vSech podzhotovitelich, které bude vyuzivat

k provedeni dila a nebude je fadné zapisovat do stavebniho deniku a planu BOZP bude
objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu 5 000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

Clanek 7 : Smluvni pokuta za nepfedlozeni harmonogramu a nedodrzeni uzlovych bodi
harmonogramu

(1) Pokud zhotovitel ve lhaté bezprostfedné po podpisu smlouvy o dilo nepfedlozi zavazny
harmonogram véetné uzlovych bodu vystavby, bude objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K& za kazdy zapoc€aty tyden prodleni..

(2) Pokud zhotovitel nesplni termin uzlového bodu zavazného harmonogramu, bude objednatel

opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 25 000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni
a kazdy uzlovy bod.

Clanek 8 : Zpisob vytétovani smluvnich pokut
(1) Smluvni pokutu vyuétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.

(2) Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuétovani smluvni pokuty
opraviuje a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Clanek 9 : Lhita splatnosti smluvnich pokut

Strana povinna je povinna uhradit vyu¢tované smluvni pokuty nejpozdé&ji do 30 dnu od dne
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obdrzZeni pfislusného vyuctovani.
Clanek 10 : Obecna ustanoveni

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle téchto VOP neni dotéen narok opravnéné strany na
nahradu $kody zpusobené mu porusenim povinnosti povinné strany, na niz se smluvni pokuta
vztahuje a to ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

CAST XXIl. ]
DUSEVNI VLASTNICTVI

Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek €innosti
chranény pravem prumyslového €i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba
z tohoto titulu své naroky vlci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych disledku.

CAST XXIV.
ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Clanek 1 : Zakladni ustanoveni

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k
popisu smlouvy.

Clanek 2 : Diivody odstoupeni od smlouvy

(1) Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v té&chto pfipadech :

a) nepfedlozeni dokladl o stavebné montaznim pojisténi objednateli ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté,

b) nepfedlozeni zaruéni listiny za fadné provedeni dila objednateli ani v dodateéné pfimérené
[hate,

¢) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né pfimérené Ihité,

d) pokud zhotovitel ani v dodate¢né pfimérené Ihité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

e) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodu lezicich na jeho strané delSi nez 30 dnu.

(2) Od smlouvy Ize odstoupit i v pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti,
jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodateéné Ih(té, ktera nesmi byt
kratsi nez 30 dni.

(3) Za dlvod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z dusledkl vyssi
moci.
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Clanek 3 : Zptsob odstoupeni od smlouvy

(1) Kterakoliv smluvni strana je opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé ujednani ze
smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit druhé strané.

(2) V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

(3) Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem doru¢eni oznameni o tom druhé smluvni
strané.

Clanek 4 : Diisledky odstoupeni od smlouvy

(1) Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici :

a) objednatel ve |hité dohodnuté se zhotovitelem pfevezme zpét stavenisté,

b) objednatel umozni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukonéenim stavby,

¢) zhotovitel do 7 dnli od data odstoupeni od smlouvy provede soupis v§ech provedenych praci
ocenény dle zpUsobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlaseni,

e) objednatel se vyjadfi k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnu,

f) zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti stavby,

g) objednatel je povinen do 3 dnl od obdrzeni vyzvani zahdijit pfebirani stavby a sepsat zapis o
pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany nevyuétovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdéji do 15 dnu po predani a prevzeti stavby,

i) zhotovitel provede finanéni vycisleni véech provedenych praci, vSech dosud vyuétovanych
praci, popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje koneénou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhuté splatnosti podle ¢asti VII. Platebni podminky.

(2) Strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé strané
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

CAST XXV.
RESENi SPORU

(1) Veskeré spory budou smluvni strany fesit pfedevsim spoleénym jednanim s cilem
dosahnout smirného feseni.

(2) Nedosahnou-li smluvni strany smirného feseni budou vSechny spory feSeny u obecného
soudu.mistné pfislusného.
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ZMENY A DOPLNENi VSEOBECNYCH OBCHODNICH PODMINEK ]
VODOHOSPODARSKEHO SDRUZENi OBCi ZAPADNICH CECH PRO ZHOTOVENI

STAVBY : ,,Ostrov, Kvétnova - odkanalizovani*

CASTIV.
PODZHOTOVITELE
Zména:
(1) Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy predlozit objednateli zavazny seznam
jeho podzhotovitelt s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich subdodavky.
Objednatel si vyhrazuje jejich schvaleni, rozhodnuti o tom v8ak nesmi zdrzovat ani
souhlas bezdlvodné odpirat.

Doplnéni:
(4) Zadavatel si vyhrazuje pozadavek, Ze stavebni prace musi provadét zhotovitel vlastnimi
pracovniky s vyjimkou polozek :

Geodetické zameéreni stavby dle smérnice VaK KV a.s.
ZkouSky zhutnéni zasypu statické

Obnova asfaltovych a dlazdénych povrcha

Dodéavka a montaz technologie a MAR (je-li aktualni)
Montazni prace na potrubi

CAST VIII.. )
PLATEBNi PODMINKY

Clanek 2 : Postup fakturace
Doplnéni :
(9) Fakturace bude probihat dle ocenéného vykazu vymér ve stejném ¢lenéni po
jednotlivych stavebnich objektech, provoznich souborech nebo jejich ¢astech.
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CASTIX. o
VLASTNICTVi DILA A NEBEZPECi SKODY

Clanek 3 : Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost $kodu nahradit
Doplnéni:
(4) Zhotovitel odpovida téz za Skody, zplsobené na zemédélskych pozemcich, polnich
plodinach a zemédélskych porostech mimo tzv. pracovni pruh, vymezeny projektovou
dokumentaci stavby v Sifce 10 m.

CASTX. ]
POJISTENI ZHOTOVITELE A DILA
Clanek 1 : Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za $kodu zplsobenou tietim osobam

Doplnéni:
(3) VySe pojistné ¢astky musi byt min. 10 mil. K¢&.

Zména:
(4) Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli jako podminku pro podpis
smlouvy
Clanek 2 : Pojisténi zhotovitele — zakonné pojisténi zaméstnanci

Objednatel nevyzaduje.

Clanek 3 : Pojisténi podzhotovitell

Objednatel nevyzaduje.

CAsTXII,
PROVADENI DIiLA

Clanek 3 : Harmonogram postupu vystavby
Doplnéni:
(1)  Uzlovymi body zavazného harmonogramu musi byt minimalné:

- Terminy ukonceni jednotlivych stavebnich objektti
- Termin dokonceni finalnich povrchi komunikaci
- Termin celkového dokonceni dila dle smlouvy o dilo

(7) Zhotovitel je povinen predlozit objednateli v nabidce harmonogram provadéni
s uvedenim zakladnich druhl praci vramci jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord a u nich uveden termin realizace a finanéni objem provadénych praci v jednotlivych
mésicich provadeéni, respektujici zadavaci pozadavky objednatele.
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Clanek 12 : Archeologické nalezy
Doplnéni:

Pfipadné archeologické nalezy budou hlaseny firmé ARCHEQOS o.s.,spole¢nost pro archeologii
a pamatky, Nebahovska 1016, 383 01 Prachatice.
kontaktni osoba : Mgr. Jan Vladar , 774 232 536

CAST XV. ]
BEZPECNOST PRACE

Clanek 2 : Bezpeénost prace na stavenisti

Doplnéni:

(11)Zhotovitel pfedlozi pfed zahajenim praci na dile objednateli ¢asové &lenény technologicky
postup provadéni stavby, prehled potencialnich rizik v&etné opatfeni k jejich eliminaci,
pfehled pravnich pfedpisu z oblasti BOZP dotéenych provadénim stavby, identifikaéni udaje
zodpovédnych osob.. V pfipadé wvyuziti podzhotovitele(ll) stavby vzajemnou koordinaci
jednotlivych zhotovitell s dirazem na BOZP.

CAST XXII.
SMLUVNi POKUTY

Clanek 2 : Smluvni pokuty za neplnéni terminu dokonéeni dila
Doplnéni:

Tato smluvni pokuta zlistava v platnosti i v pfipadé posunuti terminu dokonéeni stavby
pro nové dohodnuty termin.
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