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urcuji prava a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou soucasti.

Tyto OP se stavaji soucdsti uzavirané Smlouvy na zakladé odkazu

na né a nemusi byt ke Smlouvé prikladany, nebot je Objednatel

predlozil v rdmci zadavaciho nebo vybérového fizeni nebo jsou

strandm znamy (napf. prostfednictvim www.valasskemezirici.cz).

Pro ucely smluvnich podminek je priorita dokumentu stanovena

nasledovné:

a) smlouva

b) obchodni podminky.

Je-li nékterd ze zdleZitosti upravena odchylné ve Smlouvé nez

v OP, pak ustanoveni uvedend ve Smlouvé maji pfednost pred

ustanovenimi OP.

Tyto OP lze pouZit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem

jejimz predmétem plnéni je predevsim provedeni stavebnich

praci (dale jen ,dilo”).

Pokud nékteré ustanoveni téchto OP nepfichazi vécné pro

konkrétni smluvni vztah v ulvahu, nebude pro tento vztah

aplikovéno.

V pfipadé, Ze je vtéchto OP stanovena néjakd povinnost a neni

stanovena |hdta, pak plati Ih(ta do 3 pracovnich dnd, pokud se

smluvni strany nedohodnou jinak.

Pokud Smlouva podléhd uverejnéni v registru smluv a bude

uverejnéna az po terminu zahajeni provadéni Dila, dohodly se

smluvni strany, Ze veskera prava a povinnosti mezi Objednatelem

a Zhotovitelem se fidi dle Smlouvy a téchto OP jiz od podpisu

Smlouvy.

Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami
Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami probiha
zejména na urovni kontaktnich osob ¢&i osob opravnénych
jednat ve vécech technickych uvedenych ve Smlouvé.
Prioritni formou pisemné komunikace je komunikace e-
mailovymi zprdvami na kontakty uvedené ve Smlouvé.
Technické zaleZitosti Ize sdélovat také zaznamem ucinénym ve
stavebnim deniku. PFi komunikaci e-mailovymi zpravami se
adresat zavazuje odesilateli potvrdit prevzeti zaslané zpravy
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve Ihaté 3 pracovnich dnd.
Tuto povinnost adresdt nema, pokud odesilateli zasle na jeho
zpravu odpovéd, ze které bude zfejmé, Ze byla zprava
odesilatele adresatovi doru¢ena.
Pro ucely dorucovani listinnych pisemnych dokument( se
pouZije adresa sidla smluvni strany uvedena v zahlavi Smlouvy,
pfip. uvedena ve verejnych rejstficich. Pro ucely dorucovani se
dale pouzije § 570 a nasl. zak. ¢. 89/2012, obcansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik“). Bude-
li uZito pro ucely komunikace mezi smluvnimi stranami datové
zpravy, povazuje se datova zprava za dorucenou okamZzikem
dodéni do datové schranky.



1.7.4.

2.

V pfipadé  jakékoliv zmény v kontaktnich  udajich
uvedenych ve Smlouvé je smluvni strana povinna o ni
informovat druhou smluvni stranu bez zbytecného
odkladu. Informace o zméné kontaktnich udaji bude
poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné podobé.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

3.

CENA

2.1.
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2.2,
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Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci na svij

naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé jako celek nebo

ve smluvenych ¢astech, v souladu:

a) s podminkamizaddvaciho nebo vybérového Fizeni,

b) se Smlouvou,

c) svykazem vymér,

d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

e) spodminkami pravomocného rozhodnuti nebo jinym
opatfenim spravniho organu,

f) se stanovisky dalSich dotlenych orgdnl statni spravy,

samospravy a spravcd dopravni a technické
infrastruktury,
g) spodminkami  vlastnikd, sprdvcG a  uZivateld

nemovitosti na nichz je dilo realizovéno.

Zhotovitel bere na védomi, Ze ma povinnost upozornit
Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
ptikazu nebo véci, které mu objednatel predal dle § 2594
odst. 1 obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen jako
odborné zplsobild osoba seznamit se s dokumentaci dle
bodu 2.1.1. zejména projektem a vykazem vymér, zjistit zda
dilo Ize podle této dokumentace provést v souladu se
Smlouvou tak, aby slouZilo svému Gcelu a spliiovalo vsechny
poZzadavky na néj kladené a ocCekavané. Dale je Zhotovitel
povinen podrobné prostudovat a provést kontrolu
kompletnosti a faktické spravnosti souladu projektové
dokumentace a rozpoctu tj. zejména zda rozpocet obsahuje
veskeré polozky nutné k provedeni dila dle predloZené
projektové dokumentace. Terminem ,bez zbyteéného
odkladu” se v pfipadé predané projektové dokumentace a
rozpo¢tu rozumi do konce lhity pro poddani Zadosti o
vysvétleni zaddvaci dokumentace/zadosti o vysvétleni
vybérovych podminek u zakazek malého rozsahu a pokud
nebude zadavaci/vybérové fizeni uskute¢néno pred
uzavienim Smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel do konce Ihaty
uvedené v predchozi vété tohoto ¢lanku neupozorni
Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu, pak se ma za to,
Ze Objednatelem predany ptikaz k provedeni dila nema
nevhodnou povahu.

Je-li pfi pfipravé nebo v pribéhu provadéni dila treba
rozhodnuti orgdnt hygienickych, energetickych, dopravnich,
vodohospodafskych, pamatkové péce nebo jinych, je
Zhotovitel povinen, neni-li ve zvldStnich predpisech
stanoveno néco jiného, povinen vcas pozadat tyto orgény o
projedndni a rozhodnuti. Kjedndni stémito organy je
povinen pfizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nova
stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pfipadné zdpisy do
stavebniho deniku apod. pfi realizaci respektovat a Fidit se
jimi.

Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soucinnost
potfebnou pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP,
zejména mu véas a fadné predavat potfebné doklady,
zabezpecovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, Ci
vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila, zucastriovat se
jednani, na nichZ je jeho Gcast Zadouci, a poskytnout
Zhotoviteli vsechny informace potfebné pro provadéni dila.
Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo prevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho opravnéné a radné doloZené
finan¢ni ndroky, vzniklé v disledku plnéni Smlouvy, za
podminek uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.

Objednatel je povinen, pokud to vyplyva, Ze zvlastnich
pravnich predpisl, jmenovat koordindtora bezpecnosti
prace na stavenisti.

3.1.
311

3.2
321

Obsah ceny

Cena dila je ujednana odkazem na rozpocet, ktery se sklada
z jednotlivych poloZek uréenych v priloze ke Smlouvé (polozkovy
rozpocet). Zhotovitel se s rozpoctem seznamil, provedl kontrolu
rozpoctu dle bodu 2.1.2 téchto OP

Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvyse pfipustnd a koneéna
pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou dobu realizace
dila. Cenu lze prekrocit jen za podminek stanovenych ve Smlouvé
nebo v téchto OP.

Cena obsahuje veskeré naklady nezbytné k radnému a v€asnému
provedeni a zprovoznéni dila za dodrZzeni podminek nutnych ke
splnéni Smlouvy, o kterych Zhotovitel s vynaloZenim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné priméreného zisku.
Vcené dila je obsazen i predpokladany vyvoj cen vstupnich
nakladll a predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢asu plnéni.

Cena obsahuje dale i ndklady zejména na:

a)  vybudovani, zprovoznéni, vlastni provoz, udrzbu, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté,

b)  zabezpeceni bezpecnosti a hygieny préce,

c)  opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi,

d)  pojisténi stavby, dila a osob,

e) poplatky spojené se zdborem verfejného prostranstvi,

f)  zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

g)  zajisténi viech nutnych zkousek, pfip. na zkusebni provoz

h)  likvidaci odpadd véetné poplatk,

i) vytyceni siti v prostoru stavenisté,

j) vyroba a osazeni informacni tabule o stavbé, pfip. dalsi
naklady na publikaci dila,

k)  geodetické vytyCeni stavbou dotéenych pozemkd
zahdjenim provadeéni dila,

1) spotrebu médii (napt. energii, vody),

m)  vytycéeni dila,

n) informovani o zahdjeni dila dotéené organy a spravce siti
vsouladu sjejich vyjadfenimi a stanovisky a splnéni
ostatnich podminek z téchto vyjadreni vyplyvajici,

o) informovani vlastnik sousednich nemovitosti o zahajeni dila
a projednani technického provedeni dila s vlastniky
sousednich nemovitosti v blizkosti téchto nemovitosti,

p) uvedeni vSech povrchG dotéenych provadénim dila do
pavodniho stavu (v¢. ¢isténi komunikaci),

q)  zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

r) geodetické zaméreni skutecného stavu provedeni dila,

s)  ucéast nafizeni stavebniho Ufadu o uZivani dokoncené
stavby, pfipadé o vydani kolaudacniho souhlasu a odstranéni
pfipadnych vad zjisténych stavebnim urfadem v daném
fizeni.

t)  naklady na provadéni dila v terminu sjednaném ve smlouvé
(napf. zimni opatreni, kiceni mimo dobu vegetacniho klidu),

u)  naklady na pozarni utésnéni prostup,

v)  ndklady na zaskoleni obsluhy,

w) cestovni ndklady a dopravné,

pred

Pokud ndklady uvedené v odst. 3.1.5 téchto OP nejsou uvedeny
samostatné v polozkovém rozpoctu, zahrne je Zhotovitel do
polozky vedlejsi ( ostatni) naklady, pfip. se ma za to, Ze jsou
zahrnuty v cené ostatnich polozek.

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni ¢i vynechani
nékteré polozky nebo ndkladu, uhradi ji Zhotovitel z vlastnich
zdroju.

Prokaze-li se, Ze polozkovy rozpocet neobsahuje viechny polozky,
které byly obsahem Soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s
vykazem vymér predloZzeného vrdmci zaddvaciho nebo
vybérového Fizeni, md se za to, Ze stavebni prace, dodavky a
sluzby definované témito polozkami, jsou zahrnuty v cené
ostatnich polozek polozkového rozpoctu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi
realizaci dila osobou povinnou k dani a dan z pfidané hodnoty na
vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném pfipadé dilo
(stavebni a montédZni prace) nesouvisi s ekonomickou cinnosti
Objednatele.

Zména ceny — divody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby predani a prevzeti dila
dojde ke zméndm sazeb DPH.
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Pokud Objednatel bude poZadovat provedeni jinych praci
nebo dodavek, nez téch, které byly predmétem dila (déle jen
,viceprace”) nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace
nebo dodavky z predmétu dila (déle je ,ménéprace”).

Pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu plnéni nez
tu, ktera byla uréena ve Smlouvé.

Pokud se pfi realizaci dila zjisti skutecnosti, které nebyly v
dobé podpisu smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani
nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila.

Pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odliSné od
dokumentace predané Objednatelem (napf. neodpovidajici
geologické Udaje, apod); toto neplati pro skutecnosti, které
mél odborné zpusobily Zhotovitel provéfit dle ¢lanku 2.
Povinnosti smluvnich stran, odstavec 2.1 Povinnosti
Zhotovitele, odrazka 2.1.2.

Pokud pfi realizaci dila dojde ke zméné jedné nebo vice
poloZek, které predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo
praci, cena materidlu nebo price je stejnd nebo nizsi,
material nebo prace jsou knahrazovanym polozkdam
kvalitativné stejné nebo vyssi.

Zpusob sjednani zmény ceny

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.1. téchto OP, dochazi ke zméné ceny
automaticky. Zhotovitel uvede pfi fakturaci, sazbu DPH
platnou v dobé zdanitelného pInéni.

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
v bodu 3.2.2 az 3.2.6. téchto OP jsou smluvni strany povinny
uzaviit pisemny dodatek ke Smlouvé. Bez uzavieni
pisemného dodatku nema Zhotovitel ndrok na zaplaceni
vicepraci a soucasné plati, Ze viceprace byly jiz zahrnuty
v pfedmétu a cené dila.

Pfipadné viceprace budou zadany v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, v platném znéni
a vnitfni smérnici Objednatele.

ZpUsob ocenéni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smluvni strany povinny provést
jejich soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zucastnénych
smluvnich stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoctl, a pokud v nich nebudou obsaZeny,
doplni jednotkové ceny podle aktualniho ceniku URS, RTS
(nebo obdobnych cenikd, které se vramci dané kategorie
predmétu dila nachdzi) snizené o 10%, jinak dle dohody
smluvnich stran.

Postup pfi sniZeni ceny z dGvodu ménépraci

V pfipadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést
jejich soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zucastnénych
smluvnich stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis ménépraci dopini o jednotkové ceny ve
vysi podle poloZzkovych rozpocta.

PLATEBNi PODMINKY

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.
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Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu, pokud neni ve
Smlouvé uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po
ukonceni a predani dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni
uveden jiny harmonogram placeni dila. Pokud termin
provadéni dila presahne tfi mésice, bude cena dila hrazena
zpravidla mésicné.

Zadriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo mize byt
prevzato s drobnymivadami, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji (viz odst.
11.3.1 téchto OP). V tomto pfipadé bude ¢astka rovnajici se
10% z celkové sjednané ceny slouZit jako zadriné, které
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli nejpozdéji do 15
dni od  odstranéni vsech drobnych vad uvedenych
v protokole o predani a prevzeti dila.

Institut zddrzného se nepouZzije, bude-li dokonéeni a predani
dila zajisténo jinym institutem (napf. bankovni zarukou).

4.3.

4.3.1.
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Pokud Zhotovitel vstoupi do likvidace, pfip. na ného bude podan
navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni v prabéhu provadéni dila
do jeho predani, snizuje se cena dila o Castku predstavujici
zadrzné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni zahajeni
insolvencniho fizeni.

Pokud Zhotovitel neodstrani drobné vady vterminu, ma
Objednatel pravo nechat odstranit vady tfeti osobou na naklady
Zhotovitele.

Objednatel ma pravo jednostranné zapocist ndklady na odstranéni
vad tfetich osobou a smluvni pokuty souvisejici s neodstranénim
vad vidi Zadrznému.

Lhita splatnosti

Splatnost faktur je 21 dnli ode dne nésledujiciho po dni doruceni
faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé uveden jiny termin
splatnosti.

Pozadda-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této Zadosti vyhovét za
podminek, Ze zadost o prodlouZeni neobsahuje lhitu prodlouzeni
delsi jak 30 dni. Objednatel je opravnén pozddat Zhotovitele o
prodlouZeni splatnosti nejvySe 2x rocné. Tato skutecnost nebude
ze strany Zhotovitele nijak sankcionovana.

Platby za viceprace

Pfipadné viceprace sjednané dodatkem musi byt fakturovany
samostatné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Faktura za viceprdce musi kromé jinych, niZze uvedenych
naleZitosti obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny.

NalezZitosti faktury

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym
pravnim piedpisim zejm. zdkonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zdkona €. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpist. Bude-li dilo placeno postupné, pak ve
fakture nebo jeji pfiloze musi byt soupis provedeného plnéni, bez
tohoto soupisu je faktura nelplnd a bude postupovano dle bodu
4.5.2 téchto OP. Na faktufe bude uvedeno Cislo smlouvy, nazev
predmétu dila a identifikace projektu a poskytovatele dotace,
jedna-li se o dilo, které je hrazeno dotaci.

Objednatel je opravnén pred uplynutim Ih(ty splatnosti vratit bez
zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje nékterou naleZitost
stanovenou zakonem o dani z pfidané hodnoty (o Ucetnictvi),
nebo ma jiné vady v obsahu; ve vracené fakture musi vyznacit
dlivod vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti
fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet pavodni lhita splatnosti. Cela |hata bézi
znovu ode dne doruéeni (pfeddni) opravené nebo nové
vyhotovené faktury.

Splnéni penézitého zavazku
Penézity zavazek Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je
dluzna ¢astka odepsdana z uctu Objednatele.

PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

5.1.
5.1.1

5.1.2

Provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se
vsak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich
povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a chranit po celou dobu
provadéni dila hranice pozemk( dotéenych dilem, které si pred
zahdjenim dila vytycil, tak aby nedoslo k poruseni téchto hranic
pozemka. Skody zplsobené z porugeni hranic pozemkd hradi
Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahdjeni
provaddéni dila ve Smlouvé, povazuje se za okamzik zahdjeni
provddéni dila okamzik preddni stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s €l. 8 téchto OP.

LhGta pro dokonceni a predani dila bude vidy sjedndna ve
Smlouvé.

V pfipadé, Ze je dilo provadéno v zastavéném Uzemi, je Zhotovitel
opravnén provadét stavebni prace vyhradné v pracovni dny od
7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v nedéli a



5.2
5.2.1

5.2.2
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5.2.5

5.3.
53.1

5.3.2

5.3.3

stdtem uznané svatky je provadéni stavebnich praci
vylouc¢eno, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel je povinen zamezit ohroZovani a nadmérného
obtéZovani okoli, zvlasté pak hlukem, prachem, exhalacemi,
odpady, svétlem, stinénim ¢i vibracemi a ohrozovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich.
Zhotovitel je povinen chranit a neposkodit stdvajici
konstrukce a prvky, a to zejména stavajici komunikace,
zeleri, mobiliaf, atd. Pokud dojde c¢innosti Zhotovitele
k poskozeni stavajicich konstrukci nebo prvkd, je Zhotovitel
povinen na vlastni naklady uvést poskozené konstrukce a
prvky do stavajiciho stavu.

PouZité materialy a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je
opatfi Objednatel.

Pro dilo mohou byt poufZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpuUsobilosti dila pro navrZeny
ucel zarucuji, Ze dilo pti spravném provedeni a bézné udrzbé
po dobu predpokladané existence splriuje poZadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost
pfi uZivani (véetné uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu
energie a ochranu tepla.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti
zndmo, Ze je Skodlivy nebo pro realizaci dila nevhodny.
Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen provést okamZzitou
napravu. Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci i
predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti
nezbytné podle prislusnych predpisti nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji viak v
terminu predani a prevzeti dila, soubor certifikatd materiald
uzitych krealizaci dila. K pouzitym vyrobkdm a materialim
dale doloZi atesty o nezdvadnosti pro zdravi a Zivotni
prostredi.

Objednatel je opravnén i vpribéhu provadéni dila
poZzadovat zamény materidld, postupu praci ¢&i zafizeni
oproti plvodné navrienym a sjednanym materidlim,
postuplm praci Ci zafizenim a Zhotovitel je povinen na tyto
zadmény pristoupit. PoZzadavek na zaménu materiald, postup
praci €i zafizeni musi byt pisemny. Vyzada-li si tato zdména
prokazatelné dobu ohroZujici splnéni terminu dokonéeni
dila, ma Zhotovitel prdvo na odpovidajici zménu tohoto
terminu.

DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni
veskerych bezpecnostnich opatreni, hygienickych opatreni a
opatreni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zpUsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vsechny své zaméstnance
a Poddodavatele pracujici na realizaci dila vstupni skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
Zhotovitel je rovnéZ povinen pribéziné znalosti svych
zaméstnanc a Poddodavateld o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a
kontrolovat.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky Zhotovitele ¢i
pracovnikem ¢ pracovniky Poddodavatele Zhotovitele
k poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na
stavenisti, je povinen stavbyvedouci Zhotovitele dotyéného
pracovnika okamfZité ze stavby odvolat. Pro pfipad
nepfitomnosti stavbyvedouciho Zhotovitele ma toto pravo
technicky dozor Objednatele nebo jiny zastupce
Objednatele. Pracovnici Zhotovitele jsou povinni podrobit se
na zadost Objednatele dechové zkousce na pfitomnost
alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky. V pfipadé, Ze
se pracovnik Zhotovitele odmitne podrobit takovéto
zkousce, ma se za to, Ze je pod vlivem alkoholického napoje
¢i jiné navykové latky. Zhotovitel je povinen dodrZovat
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zédkon €. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pred skodlivymi Uéinky
navykovych latek, ve znéni pozdéjsich predpist-

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pro své pracovniky a pracovniky
Poddodavatele Zhotovitele pro pfipad poskytnuti prvni pomoci
(vybavena lékérnicka nebo prenosna zdravotnickd brasna,
instrukce pro poskytnuti prvni pomoci apod.)

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vsech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na misté realizace
dila, a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomdckami.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékarské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili
k predmétnym cinnostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu realizace dila vlastni
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace a pozérni
ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit veskerd bezpecnosti opatfeni na
ochranu osob a majetku mimo misto realizace dila, jsou-li dotéeny
realizaci dila (zejména verfejna prostranstvi nebo komunikace
ponechand v uZivani vefejnosti jako napt. podchody pod lesenim).
Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektd
dotcéenych a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv drazu pfi provadéni dila nebo pfi
¢innostech souvisejicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpecCit vySetfeni Grazu a sepsani pfrislusného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potiebnd opatreni,
kterd zamezi nezddoucim vlivim ¢innosti Zhotovitele pfi realizaci
dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
k mistu realizace), a to pouZitim vSech ochrannych prostfedku
(zejména ochrannych siti pfi bouracich pracich). Pfi realizaci dila je
Zhotovitel povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z
pravnich predpist fesicich problematiku vlivu dila na Zivotni
prostredi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu
vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o zplsobu jejich likvidace.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organi, organizaci
a tietich osob

Zhotovitel se zavazuje dodrzZet pfi realizaci dila veskeré podminky
a prfipominky vyplyvajici z rozhodnuti dotéenych organ( statni
spravy, samospravy a spravcli dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavrienych s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti, na
kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel Objednatelem
seznamen. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavateld majici pfislusnou kvalifikaci, za coz
Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen dolozit. Pokud Zhotovitel tuto
povinnost nesplni, jednda se o podstatné poruseni smlouvy a
Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy.

Archeologické nalezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepredvidané nalezy
kulturné cennych predmétl, detaild nebo chranénych ¢asti
pfirody anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez Objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu uradu a
organu statni pamatkové péce nebo orgdnu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytnd ktomu, aby ndlez nebyl
poskozen nebo znicen a vnezbytném rozsahu prerusit prace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné
a bez zbyte¢ného odkladu, pficemz budou respektovany
podminky stanovené pfislusnym orgdnem statni spravy.

PODDODAVATELE

6.2

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, Ze konkrétni ¢ast dila
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dilo sam.
Objednatel ma pravo si vymezit Casti dila, které nelze provést
prostiednictvim Poddodavatele.

Pokud si to Objednatel vyhradil vzaddvacich podminkdch je
soucasti smlouvy Seznam poddodavateld s uvedenim druhu praci



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

a rozsahu jejich poddodavky, ktery vyhotovi a predd pred
uzavienim smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi
pouzit k provedeni dila jinou osobu, neZ kterd je uvedena
vseznamu Poddodavatelt a zaroveri nesmi byt porusen
rozsah poddodavatelskych praci stanoveny vseznamu
Poddodavatel.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich Zhotoviteli z predmétné Smlouvy a téchto OP.
Zména Poddodavatele, , je pfipustna pouze po predchozim
pisemném souhlasu Objednatele, Objednatel nesmi souhlas
bez zadvainého divodu odepfit. Zména poddodavatele,
pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim i
vybérovém fizeni splnéni kvalifikace, je moiné jen ve
vyjimeénych pfipadech se souhlasem Objednatele. Novy
Poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokazana v zadavacim ¢i vybérovém fizeni.
Objednatel je oprdvnén uhradit ¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli za splnéni veskerych nize uvedenych
podminek:

a) Jednd se o Poddodavatele,
v Poddodavatelském schématu,

b) Poddodavatel prokaze Objednateli, Ze Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou praci na dile a to presto,
Ze jej na prodleni upozornil,

c) prodleni Zhotovitele je delsi nez 30 dni,

d) Ccéstka, kterou poZzaduje Poddodavatel je nizsi nebo
rovna Castce, kterd dosud nebyla Zhotoviteli za dilo
Objednatelem uhrazena.

Pokud Objednatel uhradi ¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli, zapoéte si tuto ¢astku Objednatel vaci
konecné fakture Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel pti provadéni dila vyuZije Poddodavateld,
Zhotovitel zodpovida za dilo provedené Poddodavateli tak,
jako by dilo provadél sam.

ktery je uveden

MiSTO PLNENi

Mistem plnéni je stavenisté, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.

STAVENISTE

8.1.
8.1.1

8.2.
8.2.1

Pfedani a pfevzeti stavenisté

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli stavenisté (nebo

jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti osoby nejpozdéji do 10

dnd od nabyti Gcinnosti Smlouvy, pokud se strany

nedohodnou jinak.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den predani stavenisté se povaZuje

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného
protokolu. Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani
dokumentl Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se

k provadéni dila a to zejména:

a)  pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatieni stavebniho
uradu,

b)  vyjadfeni dalSich dotéenych organC statni spravy,
samospravy a spravct dopravni a technické
infrastruktury,

c)  kopie smluv s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dalsi povinnosti pfi provadéni dila,

d) vécnd bfemena vztahujici se k dotené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e) projektova dokumentace ve 2 vyhotoveni,

f)  dokladova ¢ast provedeni dila,

g)  vyznacCeni pfistupovych a pfijezdovych cest,

h)  vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody,
kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i pfipadné jinych
médii.

Vytyceni podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen vytycit trasu stdvajicich inZenyrskych

siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcenych realizaci

dila a tyto bud vhodnym zplsobem prelozit, anebo chranit
tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

8.3.
8.3.1

8.4.
8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

Dojde-li k poskozeni stdvajicich inZenyrskych siti, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do pGvodniho stavu Zhotovitel, véetné
pfipadnych skod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, Ze po vytyéeni siti
jednotlivymi spravci a odkopani sond, bude spravce sité
pozadovat prelozku sité, pfipadné jeji ulozeni do chranicky a jind
podobnd opatfeni, toto kompletné zajisti Zhotovitel. Jednd se
predevsim o administrativni vyfizeni potfebnych Zadosti, smluv a
povoleni, dle pozadavk( spravce sité a dle platné legislativy.
Pokud s timto budou spojené vicendklady, bude postupovéno dle
zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach,
v platném znéni.

Vybudovani zafizeni stavenisté

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potifebami a v souladu
s projektovou  dokumentaci. Zafizeni stavenisté vybuduje
v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako soucdst zafizeni staveni$té zajisti Zhotovitel i rozvod

potiebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista
uréend Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd méfici mista.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobdm
vykondvajicim funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického
dozoru, Autorského dozoru, pfip. Ccinnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) provozni
prostory a zatizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci
dila.

UZivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat
veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté
zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k
podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti
vyuZije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem pfipadné spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stieZzeni stavenisté a v pfipadé potreby i jeho
oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do 15 dnd
ode dne preddni a prevzeti stavenisté seznam osob (zejména
svych zaméstnancl a zaméstnancl svych Poddodavatelu), kterym
je povolen vstup na stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpelit na zafizeni
stavenisté identifikacni tabuli, v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim udaju o dile (zejména nézev dila, terminy provedeni a
predpokladané naklady dila) a Gdaji o Zhotoviteli, Objednateli a
osobdch vykondvajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Graficky navrh identifikacni tabule je Zhotovitel povinen pfedem
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto
identifikacni tabuli udrZovat v aktudlnim stavu. Pokud je dilo
spolufinancovdno ze strany tretich osob obsah, rozméry a
material informacni tabule musi byt vyhotoven v souladu
s pozadavky osoby, ktera se na spolufinancovani dila podili. Jiné
reklamy ¢i identifika¢ni tabule (napf. Poddodavatell) lze na
stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek, je povinen
pribéiné ze stavenisté odstrariovat vsechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti nebo
stavebni materidl nebyl umistovdn mimo vytycéené stavenisté.

Na konci kazdého pracovniho dne, pfipadné i v jeho pribéhu,
provede Zhotovitel uklid veskerych nedistot a dalsiho cizorodého
materidlu ze vSech ulic a komunikaci mimo stavenisté, které byly
znedistény v pribéhu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat
omyvani vodou, mechanické kartacovani a pripadé potreby
pouziti manualni prace tak, aby bylo dosaZzeno poZadovaného
standardu srovnatelného s pfilehlymi ulicemi neovlivnénymi
stavebni c¢innosti. V pfipadé, Ze Cast stavenisté bude pfistupna



8.4.10

8.5.
8.5.1

8.5.2

8.6.
8.6.1

8.6.2

verejnosti, je Zhotovitel povinen provadét na své naklady
také zimni udrzbu této Casti.

V pfipadé, Ze Cast nebo celé stavenisté bude pristupné
vefejnosti a nebude mozné ztechnickych divodd vyuZzit
vefejného osvétleni, je Zhotovitel povinen zajistit ndhradni
osvétleni. Intenzita tohoto osvétleni musi ¢init min. 50 lux(.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskerd potrebna povoleni k uzivani verejnych prostranstvi,
ptipadné rozkopavkam nebo pfekoplm  vefejnych
komunikaci zajistuje Zhotovitel. Zhotovitel o povoleni
pozada pfislusny spravni organ vlastnim jménem na zakladé
plné moci vystavené objednatelem.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim
dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znacky
podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace Zhotovitel, véetné povoleni prechodného dopravniho
znaceni.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit
stavenisté nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpelit vyklizeni stavenisté treti
osobou na néaklady Zhotovitele.

STAVEBNI DENiK

9.1.
9.1.1.

9.2.
9.2.1

9.2.2

9.2.3
9.2.4
9.2.5

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti
stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik, pokud
zakon nestanovi, Ze postaéi vést jednoduchy zdznam o
stavbé (dale jen obecné ,stavebni denik”). Vedeni a
néleZitosti stavebniho deniku stanovi provadéci pravni
predpisy k zakonu ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
»stavebni zdkon“).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00
hod. pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Zépisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou
kopiich.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem predani a prevzeti
dila. V pfipadé vyskytu vad nebo jinych podminek
stanovenych v kolaudaénim souhlasu konci povinnost vést
stavebni denik az dnem jejich Gplného odstranéni nebo
splnéni.

Obsah stavebniho deniku

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zdkladni Gdaje

stanovené v provadécim predpise k stavebnimu zékonu.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré

skutecnosti rozhodné pro provadéni dila, zejména je

povinen zapisovat tyto udaje:

a)  jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b)  klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na
stavenisti a jeho stav,

c)  popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich
Casovy postup,

d) dodavky materiald, vyrobk(, stroji a zafizeni pro
stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e) nasazeni mechanizacnich prostfedkd,

f)  zdznamy o vSech provedenych zkouskach.

Dal$i zdznamy se zaznamendvaji do stavebniho deniku

v souladu s provadécim predpisem k stavebnimu zakonu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

O  pribéhu provéddéni dila  pofizuje  Zhotovitel

fotodokumentaci. ~ Zhotovitel je  povinen  zejména

fotodokumentovat Casti dila, které budou dal$im postupem

zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se kdilu predd

Zhotovitel Objednateli na CD pfi pfedani a prevzeti dila.

9.3.
9.3.1

9.3.2

9.4.
9.4.1

9.4.2
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10.

Osoby opravnéné k zapistiim ve stavebnim deniku

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet
nebo pofizovat vypisy:

a)  opravneéni zastupci Objednatele,

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele,

c)  opravnéni zastupci Poddodavateld,

d) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

e) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

f)  dalsi osoby v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cdcitelné
s uvedenim identifika¢nich Gdaji o zapisovateli (jméno, pFijmeni,
funkce), musi byt vidy datovany a podepsany osobou
zapisovatele.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

Zépisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou
pravidelnych dennich zdznam(. Veskeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru se vyjadfuji k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel nebo jim
povérenad osoba vykondvajici funkci Technického dozoru se
zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku Zhotovitel, musi k
tomuto zédpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji pfi nasledném
kontrolnim dnu, kterého se zucastni, jinak se ma za to, Ze se
zapisem souhlasi.

Nesoubhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku Objednatel nebo jim povérend osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
Autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dni od provedeni zépisu, jinak se ma
za to, Ze se zapisem souhlasi.

KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.2.1

10.2.2

10.2.3
10.2.4

Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to zejména v
rdmci kontrolnich dnd. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
ptipadné vykon cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.
Technicky dozor u téZe stavby nesmi—provadét Zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam Objednatel.

Zjisti-li Objednatel, Ze Cinnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou cinnosti a aby cinnost
provadél radnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v
pfiméfené lhité mu ktomu poskytnuté jednd se o podstatné
poruseni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich dnd
prfed terminem zakryti Objednatele ke kontrole a provéreni
¢innosti, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel oprdvnén predmétné zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se vsak zjisti, Ze Cinnosti nebyly fadné provedeny, nese
veskeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provadéni kontroly,
nejméné vsak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemné nebo telefonicky nejméné 24
hodin pred jeho konanim.

Kontrolnich dnu se zUcastiuji zdstupci Objednatele véetné osob
vykondvajicich funkci dozoru nad stavbou, zastupci Zhotovitele,
véetné autorizované osoby Zhotovitele uvedené v nabidce
Zhotovitele v ramci zaddvaciho nebo vybérového fizeni.

Vedenim kontrolnich dn( je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zapisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola ¢asového a financniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
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10.2.6
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Technického a Autorského dozoru a stanoveni pripadnych
napravnych opatreni a ukold.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery
preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho
zavéry do stavebniho deniku.

PREDANI A PREVZETI DILA

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.
11.1.5.

11.1.6.

11.2.
11.2.1

11.2.2

11.3.
1131

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.4.
11.4.1

Organizace predani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho rfadnym
dokonéenim a predanim Objednateli. Radnym dokoncenim
dila se rozumi, Ze Zhotovitel provedl veskeré prace
s potfebnou péci v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
Smlouvou, témito OP a technickymi normami a predved|
Objednateli, Ze je dilo zpUsobilé slouZit svému ucelu. Jestlize
podle Smlouvy ma byt fadné dokonceni dila prokazano
provedenim ujednanych zkousek, povaiuje se dilo za
dokoncené teprve, Uspésnym provedenim téchto zkousek.
K Gcasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele nejméné
5 pracovnich dni pred jejich konanim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli
nejpozdéji 5 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je povinen
zorganizovat predani a prevzeti dila a pofidit Protokol o
predani a prevzeti dila dle ¢l. 11.2. téchto OP.

Objednatel neni povinen zahdjit prejimaci fizeni pred
sjednanym terminem dokonceni dila.

Mistem predani a pfevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je povinen —k predani a prevzeti dila ptizvat
osoby vykonavajici funkci dozoru nad stavbou ( zejm.
technicky dozoru stavebnika, autorsky dozor), pfip. dalsi
osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou (napf. budouciho
uzivatele dila).

Zhotovitel je povinen k preddani a prevzeti dila pfizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby uvedené v nabidce
Zhotovitele vramci zaddvaciho nebo vybérového fizeni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Protokol o predani a prevzeti dila
O pribéhu predavaciho a fizeni
Objednatel zapis (protokol):

a)  Udaje o Zhotoviteli, Poddodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

c) dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni mista pInéni,

d) termin, od kterého pocina bézet zarucni doba; nebude-
li tento Udaj v protokolu zaznamenan, bézi doba ode
dne podpisu protokolu,

e) prohlaseni Objednatele,
neprejima.

V pfipadé, Ze Objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v

protokolu o predani a prevzeti dila i divody, pro které

odmita dilo prevzit. Dilo nelze prevzit, pokud obsahuje vady
branici uzivani dila.

prejimaciho pofridi

zda dilo prejima nebo

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zplisobem neomezuji (dale jen ,drobné vady“).
V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dnul ode dne predani a prevzeti
dila.

Do doby odstranéni drobnych vad ma Objednatel pravo na
zadrzné upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit drobné
vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za drobné vady
neodpovida. Ndaklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese Zhotovitel aZ do rozhodnuti soudu.

Neuspésné predani a prevzeti dila
V pripadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Zze dilo je

pfipraveno k predani a prevzeti a pfi preddvacim fizeni se
prokdze, ze neni dokonfeno nebo Ze neni ve stavu

nezbytném pro preddani a prevzeti, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli veskeré ndklady jemu vzniklé pfi nelspésném
predavacim fizeni. Zhotovitel nese i ndklady na organizaci
opakovaného fizeni.

11.5. Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

11.5.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavani dila doklady,
odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila — 2x tiskem a 1x
elektronicky v digitalni podobé na CD vDWG, PDF a doc
nebo docx;

b)  geodetické zaméreni — jsou zaméreni, ktera provadi odborné
zpUsobilé osoby a jsou ovéfena uredné opravnénymi
zemémérickymi inzenyry v souladu se zakonem ¢&. 200/1994
Sh., ve znéni pozdéjsich predpist:

- geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila — vSech
objektl a inZenyrskych siti a zajisti jejich vklad do JDTMZK
vsouladu se smérnici a provoznim radem JDTMZK —
tiskem doklada zakdzkovy list JDTMZK a 1x dig. vloZzend
data ve formatu DGN, DWG,

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila na
podkladu katastralni mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formatu DWG, DGN,

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila dle
smérnic spravcl jednotlivych siti — 2 x tiskem a 1xdig ve
formatu DWG, DGN,

- geometricky plan — 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu DWG,
DGN.

c)  zapisy, osvédieni, atesty o provedenych zkouskach,
pouzitych materiald, konstrukci, zafizeni a médii vcetné
prohldseni o shodé;

d) zapisy a vysledky predepsanych méreni (radon, CO, apod.);

e) zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf.
tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

f)  doklady o fadném nakladani s odpady v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(;

g) zapisy a vysledky o provéreni dila a konstrukci zakrytych
v prubéhu praci;

h)  seznam stroju a zafizeni, které jsou soucdsti dila, jejich
pasporty, zarucni listy, provozni fady dila, navody k obsluze a
udrzbé v ceském jazyce;

i) original stavebniho deniku nebo jednoduchého zdznamu o
stavbé a jejich stejnopisy;

j) provozni fad dila pro zkusebni provoz (2x tiskem a 1 x na
CD);

k)  provoznifad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a 1 x na CD);

1) protokol o zaskoleni obsluhy;

m) predavaci protokoly mezi Zhotovitelem a jeho
Poddodavateli.

11.5.2 Doklady véetné kompletniho seznamu predavanych dokladd
dolozi zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak
nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v ramci preddvaciho
fizeni jinak.

11.5.3 NedoloZi-li Zhotovitel poZzadované doklady, nepovazuje se dilo za
schopné predani.

11.5.4 Objednatel dolozi u pfedavaciho fizeni doklady ke kontrole, zda
byly splnény podminky obsazené v pravomocnych rozhodnutich
nebo jinych opatfenich stavebniho uradu.

11.5.5 Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodatecnych zkousek véetné zdlvodnéni pro€ je pozaduje
a s uvedenim terminu do kdy je poZzaduje provést.

11.6. Predavani dila po ¢astech

11.6.1 Umoznuje-li to povaha dila, Ize ho preddvat i po ¢astech, které
samy o sobé jsou schopné uZivani a jejich uZivani nebrani
dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Pro predavéani dila po castech
plati pro kaZidou samostatné predavanou c¢ast dila vSechna
ustanoveni obdobné.

12. VLASTNICTVi A NEBEZPECi SKODY NA DILE

12.1.  Vlastnictvi dila

12.1.1 Vlastnické pravo prechazi na Objednatele dnem podpisu

protokolu o predani a prevzeti dila. To neplati v pfipadé, Ze dilo je



12.2.
12.2.1

12.2.2

12.2.3

13.

provadéno na véci Ci objektu, ktery je od pocatku ve
vlastnictvi Objednatele.

Nebezpedi skody na dile

Skodou na dile je ztrata, znideni, poskozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, zjakych pfi¢in k nim
doslo.

Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese od pocatku
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své naklady a na vlastni
nebezpedi zajistit dilo proti kradezi a dalSim Skodam.
Nebezpeéi Skody na realizovaném dile prechazi na
Objednatele podpisem Protokolu o predani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZA VADY

13.1.

13.1.1.

13.1.2.
13.1.3.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.3.
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13.3.2

13.4.
13.4.1

13.4.2

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit
Skodu

Pokud <¢innosti Zhotovitele dojde ke zpuUsobeni Skody
Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, technickych nebo jinych norem, z téchto OP nebo
vyplyvajicich ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné,
tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za skodu Poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které
maji plivod v povaze stroji, pfistrojd, zafizeni nebo jinych
véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi své
¢innosti.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani
nebo za ty, které vznikly porusenim povinnosti Zhotovitele.
Za vady, na néZ se vztahuje zaruka za jakost, odpovida
Zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize tyto vady byly
zplUsobeny pouZitim véci predanych mu k zpracovani
Objednatelem v ptipadé, Zze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni
potiebné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
né upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel
rovnéZz neodpovidda za vady zpusobené dodrienim
nevhodnych pfikazi danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto ptikazl pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni potfebné péce nemohl
zjistit.

Zhotovitel prejima tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude
po dobu 60 mésici ode dne podpisu predavaciho a
prejimaciho protokolu zplsobilé k pouZiti pro obvykly uUcel,
nebo Ze si zachovd obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, pfejima Zhotovitel zaruku
za jakost predanych stroja a zafizeni (na néz vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list) v délce |haty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésica.
Bude-li dilo predavédno po ¢astech, a pokud nebude ve
Smlouvé stanoveno jinak, bézi zaruéni doba na celou cast
dila aZ po predani a prevzeti posledni ¢asti dila.

Stavéni zaru¢ni doby

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
dilo uZivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dusledku oprdvnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhita
nové, a to ode dne predani opravené ¢asti dila Objednateli.

Zpusob oznameni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u
Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsdny nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jaky narok
z vad uplatriuje.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni
lhaty, pricemZz i reklamace odesland Objednatelem v
posledni den zaruéni lhity se povaZuje za vcas uplatnénou.

13.5.
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13.5.2

1353

13.6.
13.6.1
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13.6.3
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Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve sloZitych
pfipadech do 3 dnl po obdrzeni reklamace. Rozhodnuti uéini
Zhotovitel pisemné a oznami v ném Objednateli, zda reklamaci
uznava ¢i neuzndva, suvedenim terminu, ve kterém vadu
odstrani, popf. dGvodd neuznani. Pokud tak neucini, je Objednatel
opravnén pozadovat pfiméfenou slevu z ceny nebo odstoupit od
Smlouvy nebo jeji casti, dale je opravnén zadat odstranéni vady
jiné osobé a Zhotovitel je povinen vzniklé naklady véetné nahrady
Skody Objednateli zaplatit v pIné vysi. Smluvni strany se dohodly,
Ze pfimérena sleva predstavuje min. ndklady na odstranéni vad
treti osobou, usly zisk a ndklady na uplatnéni reklamovanych vad.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdéji do 5
dnl ode dne obdrZeni reklamace, pokud Objednatel v reklamaci
vyslovné neuvede, Ze se jedna o havarii, pak je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady (havérie) nejpozdéji do 24
hod po obdrzeni reklamace.

Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady
ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 30 dnUi ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznadenych
Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni havérie plati, Ze havarie
musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ktery
potvrdi Objednatel s uvedenim, zda odstranéni vady akceptuje
nebo ddvody, pro které odmita opravu prevzit.

UZiVANI DiLA
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Kolaudace

Dokoncené dilo, pripadné jeji Cast schopnou samostatného
uzivani, lze uZivat na zakladé ozndmeni zdméru zapocit s uzivanim
dokoncené stavby nebo kolauda¢niho souhlasu. Oznameni,
pripadné Zadost o kolaudacni souhlas je povinen podat na
stavebni Gfad Objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Ucely podani
oznameni nebo Zadosti o kolaudacni souhlas nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen se zucastnit fizeni o kolauda¢nim souhlasu
popf. fizeni o oznameni zdméru zapocit s uZivanim dokonceni
stavby. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi,
nese veskeré naklady s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen odstranit vady zjisténé stavebnim Gradem
v pribéhu fizeni o zapoceti s uzivanim dokoncené stavby nebo pfi
vydani kolaudaéniho souhlasu ve stanovené lhité.

Predcasné uzivani

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho ¢ast pred tplnym
dokoncenim, musi se Zhotovitelem uzavfit Dohodu o predéasném
uzivani, v rozsahu stanovenym stavebnimi predpisy.

Objednatel je povinen predloZit uzavienou dohodu stavebnimu
Ufadu a vyzadat si povoleni k pred¢asnému uzivani dila, jehoz
kopii pfeda Objednatel Zhotoviteli.

POJISTENI DiLA

15.1.
15.1.1

15.1.2

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti  véetné moznych Skod zplsobenych zaméstnanci
Zhotovitele, a to az do vySe odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru dila a jeho okoli po celou dobu provadéni dila.
Vyse pojistné Castky vyplyva ze zadavaciho nebo vybérového
fizeni na vybér Zhotovitele. Nebylo-li vzadavacim nebo
vybérovém fizeni poZadovano predlozeni pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen byt pojistén minimalné v rozsahu vyse dila.
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Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na pozadani
predlozit Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je soucasné povinen
informovat Objednatele o veskerych skute¢nostech
spojenych s pojistnou udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
uddlosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, kterd je v jeho
moznostech.

SMLUVNi POKUTY A UROKY Z PRODLENI
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16.6
16.6.1.

16.6.2.

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termind

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se pInéni
dila sjednanymi podle Smlouvy nebo termin(i uvedenymi v
Harmonogramu ¢asového a vécného provedeni dila, ktery je
prilohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v¢. DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud je Zhotovitel v prodleni pouze s ¢asti dila a zbylou
Casti dila Ize uZivat, bude smluvni pokuta stanovena z ceny
té Casti dila, se kterou je Zhotovitel v prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych pfi predani
a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi do péti dnii ode dne
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila k odstrariovani
vad uvedenych v zdpise o predani a prevzeti dila, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 500 K¢ za kazdy vadu, na jejichz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v protokolu o
predani a prevzeti dila ani v dodatecné Ihaté poskytnuté
Objednatelem, je objednatel opravnén kodstranéni vad
prostiednictvim treti osoby na ndklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V ptipadé, zZe Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, s niz
je v prodleni a za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,05% ze sjednané ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni zhotovitele, nejvyse vSak 5.000 K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za poruseni seznamu Poddodavateld

Objednatel ma pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
porudeni rozsahu poddodavatelskych praci uvedenych
v seznamu Poddodavateld, pfi vyuZiti Poddodavatele, ktery
vseznamu Poddodavatell neni uveden nebo v pfipadé
zmény Poddodavatele bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele ve vysi 10 000 K¢ za kazdé takovéto poruseni.
Objednatel md pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni ustanoveni 6.1. téchto OP ve vysi 50 000 za kazdé
takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni pfedpisti a stanovisek

V ptipadé poruseni predpist tykajicich se bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb. a
provéadécich predpist k tomuto zakonu, zdkona ¢. 183/2006
Sh., vSe v platném znéni) je Objednatel opravnén pozadovat
po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdé
takové poruseni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi zdvazna stanoviska a
vyjadieni orgdnl statni spravy dle stavebniho povoleni, je
Objednatel  opravnén pozadovat po  Zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé takovéto poruseni.
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Smluvni pokuta za nepfitomnost autorizované osoby

Pokud byl v rdmci vybérového nebo zadavaciho Fizeni pozadavek
na predloZeni autorizace dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyri a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist, je povinnosti Zhotovitele zajistit pfitomnost
této autorizované osoby na stavbé fyzicky denné po vétsinu
pracovni doby (tj. min. od 8:00 — 14:00 hod). V pfipadé, Ze
Zhotovitel nesplni tuto podminku a neni schopen dolozZit
opravnény davod nepfitomnosti autorizované osoby (napf.
nemoc, fadnd dovolend, |ékaf, apod.) je Objednatel opravnén
vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy
bézny den nepfitomnosti. V pfipadé nepfitomnosti autorizované
osoby na kontrolnim dnu se smluvni pokuta zvySuje na vysi
10 000 K¢ za kazdy den.

Uroky z prodleni se spInénim penézitého zavazku

Je-li Objednatel v prodleni s Uhradou faktury nebo jeji ¢asti je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené ¢astky
uroky z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapocaty den prodleni.
Timto ustanovenim neni dotéeno pravo Objednatele stanoveno
v €lanku 4.3.2 téchto OP.

Zpusob vyuctovani smluvnich pokut a urokt z prodleni

Smluvni pokutu a droky z prodleni vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno to ustanoveni Smlouvy (OP), které opraviuje k
vyuctovani smluvni pokuty nebo Grokd z prodleni, a zplsob
vypoctu celkové vySe smluvni pokuty nebo Grok z prodleni.
Objednatel je oprdvnén zapoéist smluvni pokuty va¢i dosud
nezaplacenym zavazk(m, které ma v(ci Zhotoviteli.

Lhata splatnosti sankci

Splatnost vyuctovani smluvni pokuty a Urokud z prodleni je 21 dne
ode dne jeho doruceni strané povinné.

Omezeni celkové vyse sankci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkova vyse smluvnich
pokut a UrokG zprodleni uplatnénych podle Smlouvy nesmi
presahnout 20% z celkové sjednané ceny dila v¢. DPH.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak uhradi povinna strana smluvni
pokutu nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané
v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

VYSSI MOC
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Definice vyssi moci

Vyssi moc je definovdna jako vyjimecna udalost nebo okolnost,

kterd se vymykd kontrole smluvni strany, pfed niZ se tato strana

nemohla pfimérené chranit pred uzavienim Smlouvy, které se

strana nemuZe ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze

pricist druhé strané.

Vys$si moc mUze zahrnout napf.:

a) valka,

b) rebelie, terorismus, povstani, vojensky prevrat
uchopeni moci, nebo obcanska valka,

c)  vytrinosti, stavka, nepokoje,

d) valeéna munice, vybusniny,
kontaminace radioaktivitou,

e)  prirodni katastrofy,

f) nové pfijata opatfeni statnich organd.

nebo

ionizujici  zafeni nebo

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v disledku vzniku vy$si moci, strana, ktera se bude
chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

Zhotovitel se nemiZe odvolavat na vyssi moc, pokud jeji ucinky
nastaly v dobé, ve které je Zhotovitel v prodleni.

Dusledky z vy$si moci muZe kazdd strana uplatnit nejpozdéji do 15
dnl po vzniku vyssi moci nebo do 15 dni po ukonéeni pusobeni
vys$si moci jedna-li se o prirodni katastrofy.
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ZMENA SMLOUVY
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Forma zmény Smlouvy

Jakdkoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu
v listinné podobé postupné cislovaného dodatku a musi byt
podepsdna osobami opravnénymi za Objednatele a
Zhotovitele jednat.

Zapisy ve stavebnim deniku nebo v jednoduchém zaznamu o
stavbé se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd ke Smlouvé.
PredloZi-li néktera ze smluvnich stran ndvrh na zménu
formou pisemného dodatku ke Smlouvé, je druha smluvni
strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnli ode dne nasledujiciho po doruéeni ndvrhu dodatku.
Smlouvu nelze zménit jedndnim ucinénym e-mailemnebo
obdobnym technickym prostfedkem umoZniujici zachyceni
jeho obsah a urcéeni jednajici osoby.

Pfevod a prechod prav a povinnosti ze Smlouvy

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prdva a povinnosti z
této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z
této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze po pisemném
upozornéni Zhotovitele.

Prava a zdvazky predchazeji na pravniho nastupce pfislusné
strany. O takové zmény je strana, u niz ke zmén dochazi,
povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY

19.3.2

1933

19.3.4

1935

20.

c)  Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak,

d)  Zhotovitel vyzve Objednatele k predani dila a Objednatel je
povinen do tfi dni od obdrZeni vyzvani zahdjit predavaci
fizeni.

povinna uhradit druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodu

odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést

veskeré zabezpecovaci a jiné prace, které nesnesou odkladu,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud dojde k odstoupeni od

Smlouvy, plati veskerd ustanoveni stanovena ve Smlouvé a téchto

OP, pro cast dila, kterd byla realizovana pred odstoupenim od

Smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na ndhradu Skody ci

smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy se rovnéz nedotyka

ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o zplsobu
feseni spord.

DUVERNE INFORMACE, DUSEVNI VLASTNICTVi A AUTORSKA
PRAVA
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Duavody opravnujici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit z dlvod(
stanovenych zdkonem nebo pro podstatné poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou, kterym se rozumi
zejména:

a) neodstranéni vad zjisténych Objednatelem pfi kontrole
provadéni praci, nebo uvedenych v protokolu o
predani a prevzeti dila nebo v reklamaci Objednatele, a
to ani v dodateéné lhaté,

b)  neozndmeni uzndni ¢i neuznani reklamace ze strany
Zhotovitele ve Ihaté 3 dnd,

c¢) nedohodnou-li smluvni strany na zékladé divodného
dovolani vyssi moci ucinéné jednou smluvni stranou na
upravé Smlouvy,

d) nevyjadrfi-li se druhd strana k navrhu dodatku Smlouvy
ani v dodatec¢né IhGté, byla-li druhou smluvni stranou
na moznost odstoupeni pisemné upozornéna,

e) prodleni Zhotovitele s dokoncenim a predani dila nebo
nedodrzeni ¢asového harmonogramu del$im jak 10
pracovnich dna,

f) pokud Zhotovitel nezahaji realizaci dila ani ve Ihaté 15
dni ode dne vyzvy ze strany Objednatele

g) zdGvodi stanovenych v § 223 zédkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni,

h)  pokud proti Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni
fizeni nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci,

i) nepredlozeni dokladd o kvalifikaci nebo
kvalifikace, kterd je nebo byla vyzadovana.

ztrata

Zpusob odstoupeni od Smlouvy

Chce-li nékterd ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé
ujednani vyplyvajicich ze zakona, Smlouvy nebo téchto OP,
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni. V odstoupeni
musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od Smlouvy
odstupuje, a pfesna citace zakona, toho bodu Smlouvy nebo
OP, ktery ji k takovému kroku opravriuje.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi li nékterd ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smluvni stran ndsledujici:

a)  Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci
ocenény v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede financni vycisleni uskute¢néného
plnéni, popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje
konecnou fakturu,

20.1.
20.11

20.1.2.

20.2.
20.2.1

20.2.2

20.3.1

20.3.2

20.3.3

20.3.4

Duavérné informace

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva, vcetné jejich priloh mdize
byt na Zadost treti osoby anebo na zadkladé rozhodnuti
Objednatele zverejnéna. Pokud Zhotovitel poklada, nékterou ¢ast
smlouvy za predmét svého obchodniho tajemstvi, které
nepodléha zverejnéni, oznadi tuto ¢ast smlouvy pfi jejim podpisu
barevnym zvyraziiovacem. Takto nelze oznacit, terminy plnéni a
celkovou cenu dila.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim (véetné zpracovani) Smlouvy a
vSech Udajl uvedenych ve Smlouvé a jejich pfipadnych prilohach
na webovych strankach Objednatele, v informacnich a
organizacnich systémech Objednatele, v registru smluv a dalSich
systémech/registrech dle platnych prévnich predpist. Zhotovitel
prohlasuje, Ze Zadna ¢ast Smlouvy nenaplriuje znaky obchodniho
tajemstvi dle § 504 zékona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisd, pokud neni oznacena v souladu
s bodem 20.1.1. téchto OP. Zhotovitel souhlas udéluje dobrovolné
a na dobu neurcitou.

Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila plnéni pouzije bez projednani
s Objednatelem vysledek ¢innosti chranény pravem
primyslového ¢ jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li
opravnéna osoba ztohoto titulu své naroky vic¢i Objednateli,
Zhotovitel provede na své ndklady vyporadani majetkovych
dusledkd.
Veskera projektova dokumentace, je-li predmétem dila, tj. plany,
vykresy, vypocty, popisy a privodni dokumenty a jejich kopie
vyhotovené Zhotovitelem k provedeni sjednaného dila prechazi
do vlastnictvi Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, Ze nepreda
tyto dokumenty treti osobé, a to ani dokumenty vyhotovené
k provedeni dila, i kdyZ nejsou predmétem dila a Ze je nepouZije
pro jiné Ucely nez provedeni dila sjednaného smlouvou.
Pro pfipad, Ze by dilo nebo néktera jeho ¢ast naplnila znaky
autorského dila podle zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o
zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist, Zhotovitel se akceptaci téchto OP zavazal poskytnout
Objednateli opravnéni (licenci) k vykonu prava dilo uzit ke vsem
zplsobUm uZiti znamym v dobé uzavieni Smlouvy v rozsahu
neomezeném, co se tyka ¢asu, mnozstvi uziti dila a Uzemniho
rozsahu. Zhotovitel timto ddvd objednateli svoleni ke
zverejnéni dila zplsobem a v rozsahu shora uvedeném.
V prfipadé, Ze predmétem dila je zhotoveni projektové
dokumentace ¢i studie (resp. cinnosti svym charakterem
spadajici do projektové pfipravy), je Objednatel opravnén dilo
upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.
Objednatel neni povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci dle
¢l. 20.3.1 téchto OP vyuzit.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za poskytnuti
licence je soucdsti ceny za dilo sjednané ve Smlouvé.
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20.3.5

21.

Zhotovitel neni opravnén dilo nebo jeho cast, jsou-li
predmétem dusevniho vlastnictvi, poskytnout jinym
osobam nez Objednateli.

AUDITNi DOLOZKA

22.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s provadénim dila:

a)

b)

c)

uchova dokumentaci dila, a to original Smlouvy véetné
jejich pfipadnych dodatk(i a jeji pfilohy, veskeré
originaly dokladd a originaly projektové dokumentace
a dalSich dokument( souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi pravnimi predpisy,
pfipadné po dobu, kterd vyplyva z pokynt osob, které
se finanéné podili na spolufinancovani dila,

umozni Objednateli, jim povéfenym osobam a osobam,
které se finanéné podili na spolufinancovani dila
provedeni kontroly ucetni (dariové) evidence
bezprostfedné souvisejici s realizaci dila, pouZiti
verejnych financnich prostfedku a fyzické realizace dila,
zejména ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi, mj. umoznit
vstup do svych objektl a na své pozemky nebo objekty
a pozembky, které vyuZiva ke své ¢innosti,

poskytne potfebnou soucinnost a umozni Objednateli,
jim povéfenym osobam a osobam, které se financné
podili na spolufinancovani dila pfi kontrolach, auditech
nebo monitorovani reseni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k dilu,
ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit
prohlidku na misté a pfistup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

Objednatel, jim povérené osoby a osoby, které se financné
podili na spolufinancovani dila jsou povinny pfi provadény
¢innosti uvedenych vodst. 21.1. téchto OP postupovat
s potfebnou péci, chranit divérné informace, které ziskaji od
Zhotovitele a Setfit opravnéné zajmy Zhotovitele.

NEZPUSOBILOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud budou dle téchto OP nebo
Smlouvy uplatnény vici Zhotoviteli smluvni pokuty, ndhrada skody
nebo bude predcasné ukoncena Smlouva, mulZe byt Zhotovitel
povazovan za nezpUsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.
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