30 Sor_ 442 /7

e, ; a2l

Smlouva o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb..
ob¢anského zakoniku (dale Ob¢Z), déle jen Smlouva.

Cislo smlouvy: 190204

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev: Ceska republika - Okresni soud v Pardubicich
Sidlo: Na Trisle 118, 530 95 Pardubice

Zastoupeny: JUDr. Milan Spryiiar, pfedseda okresniho soudu
1CO: 00024988

bankovni spojeni:

e-mail:

telefon:

e Osoby opravnéné jednat za objednatele ve véci plnéni dila a jeho pfevzeti:
feditelka spravy soudu

e Osoba opravnéna jednat za objednatele v technickych zileZzitostech:
spravce budovy

e Technicky dozor:
CETTUS, a.s., ICO: 150 49 531, Jiraskova 2839, 530 02 Pardubice

. Autorsky dozor 5
IRBOS, s.r.o., ICO: 259 33 094, Cestice 115,517 41 Kostelec nad Orlici

e Koordinitor BOZP:
Osoba opravnénd jednat za objednatele ve véci plnéni ukolu v ramci zajist'ovani BOZP v souladu
se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.
1CO: 684 62 093,Sokolovska 2775, 530 02 Pardubice

a
Zhotovitel:

STAVO KAMENIK s.r.o.

Sidlo: Pohiebacka 44. 533 45 Opatovice nad Labem 533 45
Zastoupena: Ing. Pavel Kratochvil - jednatel

1CO: 044 60 723

DIC: CZ04460723

Osoba opravnéna jednat za spolecnost v technickych zélezitostech:

Osoba opravnéna jednat za spole¢nost ve véci plnéni tikolu v ramei zajistovani BOZP —
koordinator bezpecnosti prace:



IL. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je zptisobily k fadnému a veasnému provedeni dila dle této Smlouvy,
e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, kter¢ jsou tieba k fadnému zhotoveni
dila. Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za
kvalitu praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

2. Zhotovitel prohladuje, ¢ ma dostatek finanénich prostfedki k Cinnosti v souladu s touto
Smlouvou. ¢ neni ve stavu apadku, Ze viici nému nebylo zahajeno insolventni Fizeni a ze mu
nejsou znamé zadné skute¢nosti nasvédcujici jemu hrozicimu upadku. Zhotovitel dale prohlasuje,
7e va&i nému neni v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti, ¢i rozhodnuti spravniho, danového ¢i
jiného organu na plnéni, které by mohlo byt podkladem pro podani navrhu na nafizeni exekuce ¢1
vykonu rozhodnuti na majetek Zhotovitele, a ze zadné fizeni o takovém naroku nebylo vic¢i nému
zahajeno. Osoba jednajici za Zhotovitele si je védoma skute¢nosti, ze pokud by se prohlaseni
uvedené vyse ukazalo jako nepravdivé, mohla by tato skute¢nost zaloZit odpovédnost osoby
jednajici za Zhotovitele za $kodu vzniklou v disledku nepravdivého prohlaseni.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni udaje uvedené v ¢lanku I. Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a e osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k zastupovani Smluvnich stran bez jakéhokoliv omezeni vnitinimi pfedpisy Smluvnich stran.
Jakékoliv zmény udaji uvedenych v ¢lanku I. Smiouvy, jez nastanou v dobeé uéinnosti této
Smlouvy. jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.

1II. PREDMET SMLOUVY

Predmétem Smlouvy je zavazek Zhotovitele svym jménem na svij naklad a odpovédnost
ve sjednaném terminu zhotovit dilo specifikované v ¢lanku IV. Smlouvy a zhotovené dilo ve
vysoké kvalité, prosté vad a nedod@lki, piedat Objednateli sjednanym zpusobem, a zavazek
Objednatele poskytovat soucinnost pro zhotoveni dila sjednanou Smlouvou a fadné zhotovené dilo
pievzit a zaplatit za fadné provedeni dila Smlouvou sjednanou cenu.

IV. PREDMET DIiLA

1. Zhotovitel se zavazuje dle Smlouvy a pokyni Objednatele zahdjit vystavbu a dodat dilo
pod nazvem zakézky (dale jen Dilo):

»OS Pardubice — obnova fasady a dlazby dvorniho traktu®
Cislo akce: 136V11700 0166

2. Rozsah a kvalita pfedmétu Dila jsou dany:

a)Projektovou dokumentaci zpracovanou IRBOS s.r.o. ICO 259 33094, se sidlem Cestice
115, PSC 517 41, Cestice 115, ktera je zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro
zpracovani nabidky do zadévaciho fizeni na zhotovitele stavby (tedy stupen projektové
dokumentace pro provadéni stavby v&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér) dle ust. § 92 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek (ZZVZ) a jeho provadécich piedpist, zj. vyhl. ¢. 169/2016 Sb., platnych a
acinnych v dobg dokongeni dokumentace a dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. v platném znéni (dale jen PD).



b)  Podminkami a pfipominkami stanovenymi ve spravnich fizenich pifsluSnymi organy
statni spravy, podminkami a pfipominkami jinych vefejnopravnich organt.

c) Piislusnymi CSN, zejména prislugnymi CSN pro stavebni suroviny, materialy a vyrobky
(tiida 72). CSN pro navrhovani a provadéni staveb (tfida 73), CSN pro ¢asti staveb (tiida 74) a
obecné zavaznymi predpisy platnymi v dobé provadéni Dila (zejména zdkonem ¢&. 183/2006 Sb.
o Gizemnim planovani a stavebnim fadu, v aktualnim znéni, jeho provadécich ptedpist, a dalSich
predpisi upravujicich prdava a povinnosti stavebnika) a dal$imi podminkami Objednatele
sjednanymi Smlouvou. Hodnoty uvedené v téchto norméach jako doporuc¢ené se timto sjednéavaji
jako zavazné, nedohodnou-li se Smluvni strany pisemné jinak.

3. Zhotovitel prohladuje, ze pied podpisem Smlouvy pfevzal a seznamil se podrobné sPD i
Jistinami uvedenymi v odst. 2 tohoto &lanku Smlouvy. Zhotoviteli je znamo, ze tato PD nefesi
jednotlivé podrobnosti a detaily stavby a Ze tyto vyfesi sam po dohodé s Objednatelem
v dostate¢ném predstihu tak, aby feeni detaili nenarusilo harmonogram zhotoveni Dila. J akékoliv
zdrzeni zplisobené nedofesenim detailu stavby jde k tizi Zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze
jemu predand PD je kompletni, a Ze je s ohledem na své znalosti a zkuSenosti schopen dle pfedané
PD zhotovit Dilo fadné v pozadovaném rozsahu a kvalité, tedy tak, aby mohlo byt fadné uzivano
k téelu, k némuz bylo zhotoveno. Zhotovitel neni opravnén pozdéji namitat nekvalitu nebo
nedostate¢nost podkladii ke zhotoveni Dila. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo dle této Smlouvy
véetné praci a dodavek, které sice nejsou vyslovné popsany v PD nebo v dalsich dokumentech
nebo pravnich pfedpisech uvedenych v odstavci 2 tohoto ¢lanku Smlouvy, ale jsou pro radné
provedeni Dila potiebné a Zhotovitel je znal, mohl nebo m¢l znat na zakladé svych odbornych a
technickych znalosti pii uzavieni této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni podle Smlouvy dale dodat zejména:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v péti vyhotovenich v listinné a ve ttech
vyhotovenich v digitalni podobé ve formatu DXG a PDF s timto upfesnénim:

- projektem skute¢ného provedeni se rozumi aktualni projekt pro provedeni stavby, v némz
budou odborné v digitalni podobé zakresleny zfetelné vyznaleny viechny zmény, k nimz doslo
v pritb&hu zhotoveni Dila ptipadné dokladované odchylky skute¢ného provedeni Dila od projektu
pro provedeni stavby, v ptipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by opraveny vykres byl
neptehledny, bude zpracovan Zhotovitelem vykres novy,

- &asti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym zmé&nam, budou oznaCeny
napisem .,beze zmén,”

- kazdy vykres dokumentace o skute¢ném provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

- u vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude ptilozen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné
stanovisko,

b) geodetické zaméfeni stavby v soufadnicovém tvaru,

¢) doklady o vysledcich predepsanych zkousek, atesti, revizi, méfeni (zejména elektroinstalace,
vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky. kominy, topnou zkousku, tlakovou zkousku vodovodu, plyn,
hromosvody. energetickd naro¢nost budovy, zkousky a méfeni potiebna k pfejimacimu fizeni a
ke kolaudaci, atp.),

d) prohlaseni o shodé ve smyslu zékona ¢. 22/1997 Sb.. o technickych pozadavcich na vyrobky,
v platném znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.. kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, vyhlasky ¢ 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
v platném znéni).
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¢) doklad o zptsobilosti provoznich zafizeni k plynulému a bezpe¢nému provozu,

f) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobka (§ 156 stavebniho zékona) a dalsi doklady
stanovené v podminkach stavebniho povoleni a uzemniho rozhodnuti pro vydani kolauda¢niho
souhlasu.

o) dodaci listy, zaru¢ni listy, provozni piedpisy k obsluze dila, podminky uzivani, navody k adrzbe
v ¢eském jazyce,

h) original tplného stavebniho deniku.

5. Zhotovitel je povinen v ramci plnéni Dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony,
kterych je tieba trvale nebo docasné k zahajeni, fadnému provedeni (dokoneni) a predani Dila
k jeho uspésné kolaudaci a uvedeni do fadného provozu (napf. vytyCovaci prace veetn¢ piedani
dokladii o vyty¢eni stavby, zabory vefejného prostranstvi, zajistén{ povoleni k vykopovym pracim,
povoleni zvlastntho uzivani komunikaci, povoleni kaceni zelen¢, skladky vykopového a
prebyte¢ného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku, zajisténi dokladu o likvidaci odpadu,
zajisténi dodavky ruénich hasicich pristroji dle poZarni zpravy, uklid stavenist¢ a odstranéni
zafizen{ staveni§té, komplexni uklid stavby). Veskeré vtomto ¢lanku uvedené Cinnosti nejsou
povazovany pro ucely této Smlouvy za viceprace a jsou jiZ obsazeny v cen¢ Dila. Zhotovitel
podpisem této Smlouvy prebira veskeré povinnosti stavebnika zrozhodnuti o povoleni stavby,
Objednatel se zavazuje k poskytovani veskeré potfebné souc¢innosti k plnéni povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pii realizaci Dila nepouzije Zadny materil nebo vyrobky,
o kterych je v dob& jeho uZiti zndmo, Ze jsou 3kodlivé nebo Ze neodpovidaji technickym
pozadavkiim dle zakona ¢. 22/1997 Sb.. o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

7. Piipadné zmény Dila oproti Smlouvé pozadované Objednatelem musi byt pfedem sjednany
formou pisemného dodatku k této Smlouvé, jinak se ma za to, Ze jde o plnéni v ramci Smlouvy.

8. Objednatel ma pravo jednostranné snizit rozsah plnéni sjednany pGvodné ve Smlouve. Toto
snizeni nebo zamér tohoto snizeni musi Objednatel oznamit Zhotoviteli v dostateCném predstihu
pied provedenim praci resp. pied objednanim materialii a doddvek Zhotovitelem.

9. Objednatel je opravnén jednostranné ménit (v dostate¢ném piedstihu pfed jejich provadénim
resp. objednanim Zhotovitelem) technické feSeni nebo materidl zhotovovaného Dila nebo jeho
asti, toto opravnéni se tyka i piipadnych dispozi¢nich zmén zhotovovaného Dila. Pokud cena
nového technického feseni nebo materialu bude jind neZ cena pivodniho feSeni ¢i materialu, bude
o tento rozdil dodatkem ke Smlouvé upravena celkova sjednand cena Dila, , pfiCemz tento postup
bude proveden postupem podle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdégjsich predpist.

10. Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel miize a ptedpokladd, ze bude pozadovat zmény Dila,
Tyto budou platné sjedndny mezi Zhotovitelem a Objednatelem na zdkladeé oboustranné
potvrzenych pisemnych soupist zmén, upravené projektové dokumentace ve dvojim vyhotoveni a
ocenéni zmén v trovni dle jednotkovych cen jako rozpocet, jez byl voditkem pro sjednani pevné
ceny Dila (v Priloze & 2), polozky neobsazené v rozpoctu budou ocenény ve smérnych cenach
vydanych URS Praha, platnych v dobé provadéni praci, pfi¢emZ tento postup bude proveden
postupem podle zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist.

11. Zmény dila navrhované Zhotovitelem (zména materidll apod.), projedna Zhotovitel se
zéstupcem Objednatele a predlozi podrobnou kalkulaci ménici sjednanou cenu Dila. O provedeni
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takto sjednanych zmén predmétu Dila musi byt uzavien dodatek ke Smlouve. Teprve po uzavieni
dodatku mohou byt sjednané zmény realizovany, v opatném piipadé nema Zhotovitel narok na
jejich ahradu.

12. Zhotovitel pouZije na zhotoveni Dila materidly I. jakosti a materidly, které maji kvalitu, kterou
Zhotovitel prokaze Objednateli pisemnym dokladem pfi odsouhlasovani soupisu provedenych
praci. Dokladem se rozumi dodaci listy od pouzivanych materialu (vcetné certifikat a protokolt
o shodg&) vystavené piislusnym vyrobcem. Zhotovitel se dale zavazuje, Zze dilo bude splnovat
pozadavky na energetickou naro¢nost budovy dle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii,
ve znéni pozdéjsich predpisil.

13. Zhotovitel a Objednatel si vzajemné potvrzuji, ze drobné odchylky od PD, které¢ nemeéni
celkové Feseni Dila, ani nezvy$uji cenu Dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon
souhlasnym zédpisem do stavebniho deniku. Tyto odchylky Zhotovitel vyzna¢i v projektové
dokumentaci skute¢ného provedeni Dila.

14. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpiisobilosti, bez zbyte¢ného odkladu pisemné
upozornit Objednatele na nevhodné feSeni nebo material, jeZ maji byt pouZity pfi zhotoveni Dila.

V. TERMINY PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje Dilo provést v nasledujicich terminech:

Pfevzeti staveniit® do deseti dnii od nabyti i¢innosti této smlouvy, pokud nebude pfi jejim podpisu
pisemné dohodnuto jinak.

Dokonéeni Dila a pfedani bezvadného Dila Objednateli: délka provadéni dila 240 kalendafnich
dni. Lhita pro provedeni dila za¢ina bézet dnem pievzeti stavenisté Zhotovitelem.
Podrobny zavazny harmonogram je v Priloze €. 1 Smlouvy.

2. Prevzeti staveni$té i zahdjeni vystavby bude potvrzeno protokoly potvrzenymi Smluvnimi
stranami (muze byt nahrazen i zapisem do stavebniho deniku potvrzenym Smluvnimi stranami).

3. O dokonceni praci a dodavek k jednotlivym tzv. uzlovym bodiim bude Smluvnimi stranami
u¢inén zapis do stavebniho deniku.

4. V piipadé, Ze Zhotovitel nezah4ji, pferusi nebo zastavi price vlivem okolnosti na strané
Zhotovitele nebo bude v prodleni s plnénim dle dil¢ich sjednanych terminl (uzlového bodu) o
vice nez 21 dnii, ma Objednatel, kromé prav uvedenych v ostatnich ustanovenich Smlouvy, pravo
od této Smlouvy odstoupit.

S. Pokud v prabéhu realizace Dila v dusledku plnéni podminek a pfipominek stanovenych
ve spravnich Fzenich pfisludnymi organy statni spravy anebo podminek a pfipominek jinych
vefejnopravnich organt dojde k preruseni nebo zastaveni praci, bude termin plnéni Smlouvy po
dohodé Smluvnich stran prodlouzen dodatkem ke Smlouvé o dobu prokazatelné nutnou ke splnéni
zavaznych podminek a pokynt.

6. Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné a v fadné kvalité zhotovit a pfedat ve sjednaném terminu
Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim zdvazku uvedencho v piedchozi vét¢ z divodu
leziciho na strané Zhotovitele Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 0,2% celkové
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ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti Dilo fadn¢ zhotovit a pfedat.

7. Zhotovitel je povinen v terminu sjednaném Smlouvou nebo. pokud tento termin sjednan neni,
nejdéle do 5 dnt od podpisu Protokolu o predani a pievzeti Dila kompletné vyklidit a uklidit
stavenisté a jeho okoli tam, kde jsou patrné dusledky jeho ¢innosti, vEetné komunikaci a ploch,
které uzival. Pfipadné ponechdni materidlu na stavenidti za uelem odstranéni vad na dobu
presahujici termin sjednany pro vyklizeni stavenisté musi byt pfedem projednano s Objednatelem a
timto odsouhlaseno.

8. Zhotovitel je povinen se na vyzvani Objednatele véas zucastnit kolaudace stavby a poskytovat
veskerou sou¢innost podle pokynt organt statu a Objednatele.

VI. CENA DIiLA

1. Cena Dila specifikovaného v ¢lanku IV. Smlouvy je sjednana dohodou Smluvnich stran pro cely
rozsah plnéni poskytovaného Zhotovitelem dle Smlouvy jako cena pevna ve vysi 14 063 840,47,-
K& (slovy:étrnactmilionfi$edesattiitisicosmsetétyticetkorunéeskych —a  Ctyficetsedm  halért)
bez DPH. K této cené bude pfipotena v souladu s platnymi danovymi piedpisy DPH ve vysi
2 953 406,50,- (slovy: dvamilionydevétsetpadesattiitisicCtyFistasestkorunceskych padesathaléi),
celkova cena véetné DPH ve vysi 17 017 246,97 K¢
(sedmnacmiliontisedmnacttisicdvestéctyticetsestkorunceskych a devadesatsedm haléit).

V takto sjednané cené jsou zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby, poplatky a vykony dle
Smlouvy. Zhotovitel pfebira nebezpe¢i zmény okolnosti pii zhotoveni Dila.

2. Vedkeré zmény, dopliiky, zizeni nebo rozifeni pfedmétu plnéni (Dila) oproti Smlouvou
sjednanému rozsahu, na navrh Objednatele nebo Zhotovitele, sjednané dodatkem ke Smlouve
pokud v dodatku o zméné rozsahu Dila nebo v pisemném soupisu nebude feSena zména ceny Dila,
budou zmény dila ocenény polozkové s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako rozpocet, jez byl
voditkem pro sjednani pevné ceny dila (v P¥iloze €. 2). Polozky neobsazené v rozpoctu budou
ocenény ve smérnych cenach vydanych URS Praha, platnych v dobé provadéni praci

VII. PLATEBNI PODMINKY

1. Narok na zaplaceni ceny Dila v pIné jeji sjednané vysi vznika Zhotoviteli fadnym provedenim
dila dle Smlouvy.

1. 2. Zaplaceni ceny dila probéhne na zaklad¢ vystaveni dailového dokladu s oboustranné
odsouhlasenym  Soupisem provedenych praci. Objednatel se pisemné vyjadii k soupisu
provedenych praci do 5ti pracovnich dnii ode dne jeho obdrZeni. Nedilnou soucasti kone¢ného
daniového dokladu bude protokol o pfedani dila bez vad a nedod€lki .

3. Nalezitosti datiovych dokladii. Datové doklady budou spliiovat veskeré nélezitosti danového
dokladu v souladu s platnou pravni upravou. V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti
datiového dokladu, Objednatel je opravnén vratit ji Zhotoviteli na dopinéni. V takovém piipade se
prerusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout doruc¢enim opravene faktury
Objednateli. Faktura bude vzdy obsahovat v piiloze odsouhlaseny Soupis provedenych praci na
jehoz zékladé bude vystavena.Bez tohoto je faktura neplatna.



4. Spor o mnoZstvi provedené prace. Nedojde-li mezi ob&éma Smluvnimi stranami k dohode pri
odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu provedenych praci, vykont nebo dodavek, je Zhotovitel
opravnén vyuétovat pouze prace. vykony a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

5. Splatnost faktur. Smluvni{ strany sjednavaji splatnost 30 kalendafnich dnii ode dne doruceni
opravnéné vyhotovené faktury Objednatel.

VIII. REALIZACE DILA

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze veskeré pozadavky na stavebni piipravenost Objednatele byly splnény
pred podpisem Smlouvy. Zhotovitel zabezpe¢i pro svoji potiebu, na vlastni naklad staveniste, tj.
jeho provoz, drzbu, porddek a Cistotu po celou dobu vystavby. Zhotovitel odstrani neprodlene
veskerd zne¢isténi a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem Zhotovitele.
Odbéry energii pro realizaci dila si Zhotovitel projedna samostatné s jejich spravcei pfipadne s
organy statni spravy, naklady na odbér energii pro realizaci dila plati Zhotovitel. Totéz plati 1 v
piipadé uréeni skladek materidld, povoleni vybudovani objektii zafizeni staveni$té a pod.
Zhotovitel odpovida za $kody zptisobené svoji innosti na stavenisti do doby vyklizeni staveniSte.

2. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech pracovniki v prostoru
stavenisté, odpovida za to, ze viechny osoby vyskytujici se na staveni$ti budou oble¢eny
do reflexni vesty, ochranné ptilby, pracovniho odévu, obuty do pracovni obuvi a budou uzivat
ochranné pomiicky v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni
seznam viech pracovnik{i pfitomnych na stavbé, véetné pracovnikll svych subdodavateld. Seznam
pracovniktl Zhotovitel aktualizuje vzdy podle skute¢ného stavu pracovniho dne. Déle Zhotovitel
v ramei své ¢innosti zodpovidd za dodrzovani hygienickych ptedpisi a podminek na ochranu
zivotniho prosttedi. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré pfisluSné normy,
bezpecnostni, hygienické a pozarni piedpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se
tykaji jeho &innosti. Pokud poruSenim téchto predpisti vznikne jakdkoliv $koda, nese veskeré
vzniklé néklady Zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovida za to, Ze veskeré odborné prace vykonavaji zaméstnanci Zhotovitele nebo
jeho subdodavatelti, majici ptislusnou kvalifikaci platnou po celou dobu vykonu profese.
Zhotovitel odpovida za to, Ze viichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni I¢katské prohlidce,
na zakladé které jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni
predpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni prohlidky. Doklad o kvalifikaci zamé&stnance je
Zhotovitel povinen na pozadani pfedlozit Objednateli.

4. Objednatel je opravnén, pokud Zhotovitel neplni své povinnosti, sim nebo prostfednictvim tfeti
osoby zrealizovat vedlej§i a pomocné prace, uklid, bezpetnostni opatieni apod. a to zejména
v téchto pripadech:

- nedochazi kdennimu uklidu pracovisté, ¢&i odstratiovani odpadd vzniklych Cinnosti
Zhotovitele, a to ani v dodatetné lhité stanovené zapisem Objednatele nebo koordinatora
bezpecnosti prace ve stavebnim deniku,

- pies pisemné upozornéni Objednatele nebo koordindtora bezpecnosti prace ve stavebnim
deniku nebo planu BOZP nejsou ze strany Zhotovitele dodrzovany predpisy BOZP. PO a OZP na
stavbé,

néklady vzniklé Objednateli s vyse uvedenymi Cinnostmi je po jejich vy&isleni Objednatel
opravnén narokovat u Zhotovitele a zapocist na pohledavky Zhotovitele.

5. Veskeré prace. pii kterych vznika silny hluk (bourani. otloukani omitky, sekani apod.). lze
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provadét v pracovnich dnech pouze od 6.00 do 8.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 22.00 hodin.
6. Pozadavky na do¢asné odpojeni kamerového systému na plasti budovy v souvislosti s postupem
stavebnich praci. je dodavatel povinen pisemné oznamit zhotoviteli vzdy min deset pracovnich
dnu ptedem.

IX. PROVEDENI DiLA, JEHO PREDANI

1. Zavazek tadné provést Dilo dle Smlouvy je splnén dokoncenim Dila bez vad a nedodelka a jeho
predanim Objednateli. O pfedani a pfevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan Protokol o
predani a prevzeti Dila.

2. Objednatel je opravnén pievzit Dilo i s drobnymi vadami a nedodélky. O predani a pfevzeti Dila
s vadami a nedodélky bude Smluvnimi stranami sepsan Protokol o pfedani a pievzeti dila,
v némz budou popséany veskeré vady a nedodélky. spole¢né s terminy na jejich odstranéni. Pokud
se vyskytnou vady nebo (a) nedodélky brénici povoleni uzivani Dila, zplsoben¢ Zhotovitelem,
bude Objednatel povinen prevzit Dilo aZ po odstranéni téchto vad nebo (a) nedodelki. Dilo je
dokonceno, jsou-li odstranény veskeré vady a/mebo nedodélky. Smluvni strany sjednavaji
vylougeni uziti ustanoveni § 2605 odst. 2 Ob&Z. Objednatel pfizve k pfedani a pfevzeti dila téz
technicky dozor stavebnika.

3. Podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti Dila Smluvnimi stranami dochazi k pfedani Dila
Objednateli. Pi pfedani a prevzeti dila zajisti objednatel uc¢ast Technické¢ho dozoru objednatele.

4. V pripadé, ze Zhotovitel nedodrzi jakoukoliv lhitu pro odstranéni vad a nedodélka sjednanou
v Protokolu o piedani a prevzeti dila, nebo sjednanou pro vady zjisténé pfi kolaudaci stavby,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000.- K& (slovy: tisic korun Ceskych) za
kazdy den prodleni s odstranénim kazdé vady nebo nedodélku do doby jejich odstranéni.
V piipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady nebo/a nedodélky vytCené Protokolem o pfedani a
pfevzeti dila ani ve 1hité dodate&né sjednané nebo ve 1hiité do 7 dnd, pokud lhita nebude sjednana,
je Objednatel opravnén vady nebo/a nedodélky odstranit sam nebo prostiednictvim treti osoby.
Nahradu nakladii na odstranéni vady nebo/a nedodélku nese Zhotovitel v plné jeji vznikl€ vysi.

5. Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou, veetné vSech sjednanych listin
(zejména ¢lanek IV. odst. 4 Smlouvy) v prejimacim fizeni, ve kterém Objednatel provede
kontrolu, zda je Dilo zptsobilé prevzeti. Pokud bude zjisténa pii piejimce Dila ¢i pii kolaudacnim
fizeni povinnost k dodani jinych dokladd, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat bez
zbyte¢ného dokladu v terminu sjednaném s Objednatelem. Jedinou vyjimkou je pfedani ¢asti dila,
provadéného ve dvornim traktu budovy OS , které musi byt provedeno obdobi od 15. 5. 2019 do
15. 9. 2019 a to véetnd protokolarniho pfedani bez vad a nedodélkd. V jiném terminu nebude
dvorni trakt budovy Zhotoviteli pFistupny.

6. V piipadé, ze Zhotovitel nepfeda Objednateli v¢as potfebné doklady tykajici se Dila, které jsou
nezbytné predeviim pro kolauda¢ni fizeni, ¢i se prokaZe, Ze Zhotovitel nevedl fadné stavebni
denik, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad.

7. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele nejméné 4 dny pfedem k ucasti
na zkougkach, méfenich a dalsich &innostech, pfi nichZ si Objednatel vyhradil svoji Gcast.



8. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele nejméné 10 dnii pfedem k pfedani a prevzeti
Dila. Vyzva musi obsahovat kromé& obecnych naleZitosti terminy, termin pfevzeti Dila nesmi byt
kratsi nez 10 kalendainich dni po doruceni vyzvy, ¢as prevzeti Dila v mist¢ plnéni, vcetné
specifikace dokumentace, ktera bude pii pievzeti Dila piedana Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel se zavazuje v ur¢eném Case a misté se dostavit k prevzeti Dila. Vyzva k prevzeti Dila
musi obsahovat prohlaseni Zhotovitele o tom. ze Dilo je zpusobilé k prevzeti. Zhotovitel je
povinen predat Objednateli takto pfipravené Dilo nejpozdéji v posledni den dodaci lhity (terminu
dokonceni Dila). V piipadé. Zze Zhotovitel nedodrzi dodaci lhitu sjednanou touto Smlouvou,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % z ceny dila za kazdy den prodleni.

9. V pripadé, ze Zhotovitel provede Dilo v krat3im Case, nez dohodnutém, zavazuje se Objednatel
toto Dilo fadné pievzit.

X. VYHRADA VLASTNICKEHO PRAVA, NEBEZPECi SKODY NA VECI

1. Vlastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku Objednatel, a to od okamziku zabudovani
materialu & stavebniho prvku do Dila. Objednatel je vlastnikem zhotovené ¢asti Dila i v pfipadé¢
odstoupeni od Smlouvy a Dilo (jeho ¢ast) nelze vzhledem k jeho povaze vratit Zhotoviteli.

2. Nebezpeti skody na Dile nese od po¢atku Zhotovitel a nebezpe¢i Skody na Dile ¢i jeho c¢asti
prechazi na Objednatele

a) dnem piedani staveni§té Zhotovitelem Objednateli v piipadé odstoupeni od Smlouvy, pokud
stavenisté nebude Zhotovitelem piredano, pak dnem, kdy Zhotovitel ukon¢il na stavenisti veskerou

&innost a zaroveti dnem, od kterého zahajil na stavbé €innost jiny zhotovitel, nebo

b) dnem podpisu Protokolu o predéni a prevzeti Dila Smluvnimi stranami.

XI. SOUCINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, Ze Zhotoviteli pieda staveni$t¢ a doklady (za jejichz spravnost odpovida
objednatel) potiebné k zahajeni a realizaci dila:

- pravomocna rozhodnuti o umisténi a o povoleni stavby.

- PD pro stavebni povoleni v jednom paré a v elektronické podob¢ na CD

- vyjadfeni vefejnopravnich organt.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila. Technicky dozor (dale TD) Objednatele je
zejména opravnen:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, PD, ptisl. normami,
rozhodnutimi vefejnopravnich organ(i a obecnymi pravnimi predpisy:
- upozortiovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a kontrolovat termin a zpasob

odstranéni;
- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokoncené prdce a uzaviit dohodu o opatienich
a terminech k odstranéni zjisténych vad a nedodelku.

3. Nerespektovani opravnénych pozadavka TD Objednatele Zhotovitelem, opraviiuje Objednatele
k zastaveni stavby az do doby sjednani népravy. Zastaveni stavby musi byt ucinéno pisemnée
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zapisem ve stavebnim deniku, pfip. doporu¢enym dopisem na adresu Zhotovitele s uvedenim
diivodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V piipadé opakovaného nerespektovani (tj. min. 2x) je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

4. Bezpetnost prace. Koordindtor bezpetnosti prace je opravnén kontrolovat provadéni Dila
7 hlediska dodrzovani zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, vplatném znéni, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimélnich
pozadavecich na bezpetnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, v platném znéni, a
prisludnych ustanoveni zakona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni, tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén zejmeéna:

- koordinovat spolupraci pii pfijiméani opatfeni k zajisténi BOZP sc zietelem na povahu
stavby a na vieobecné zasady prevence rizik a Cinnosti provadéné na staveniSti soucasné
popiipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi osob, zabranovat pracovnim urazim,

- davat podnéty a doporucovat technickd feSeni nebo organiza¢ni opatient, ktera jsou
7 hlediska zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskute¢tiuji soucasné nebo
v navaznosti,

- organizovat a tidit nejméné 1x za 14 kalendatnich dni kontrolni den BOZP k dodrZovani
Planu BOZP za ucasti Zhotovitele nebo osob jimi povéfenych, veetné zapisu,

- sledovat provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjitovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriiovat na zjisténé nedostatky
Zhotovitele a stavebnika a pozadovat bez zbyte¢ného odkladu sjednani napravy,

- provadet zapisy o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti do planu BOZP stavby a
stavebniho deniku, na néZ prokazatelné upozorni Zhotovitele, a dale zapisovat idaje o tom, zda a
jakym zpUsobem byly tyto nedostatky odstranény.

5. Nerespektovani opravnénych pozadavkil koordindtora bezpecnosti prace Zhotovitelem pisemn¢
zapsanych do stavebniho deniku a planu BOZP opraviuje Objednatele k zastaveni stavby az do
doby sjednani napravy. Zastaveni stavby musi byt u¢inéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku,
ptip. doporu¢enym dopisem na adresu Zhotovitele s uvedenim davodu, ktery vedl k zastaveni
stavby. V piipadé opakovaného nerespektovani (tj. min. 2x) je Objednatel opravnén od Smlouvy
odstoupit.

6. Za kazdé zavazné poruseni piedpist BOZP, PO a OZP je Objednatel opravnén pozadovat na
Zhotoviteli okamzitou napravu a v pfipadé, Ze Zhotovitel nezjednd népravu je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé
jednotlivé porudeni. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti pfedmétnou
ginnost vykonavat s cilem minimalizovat pfi¢iny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.

XIL. DALSi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen zabezpegit Gidast povéfenych pracovnikd pii kontrole provadénych praci,
kterou provadi TD a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a veasné plnéni Smlouvy.

2. Kontrolni dny. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovan¢ho dila na
pravidelnych poradach (kontrolnich dnech), ktere bude Objednatel organizovat podle potieby,
minimalné 2x za mésic. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TD.



3. Stavebni denik. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti ulozené stavebnikovi stavby platnymi
pravnimi piedpisy, zejména vést ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik, v souladu s
ustanovenim zakona ¢. 183/2006 Sb.. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon),
v platném znéni. K pozadavkiim Objednatele zapsanym do stavebniho deniku se Zhotovitel vyjadii
do 3 pracovnich dnii nebo nejpozdéji do Objednatelem stanoveného prodlouzencho terminu. Toto
ustanoveni plati 1 v opaéném vztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. Za Objednatele budou opravnéni
do deniku provadét zapisy jmenovani pracovnici TD, zastupci Objednatele, projektant, koordinator
bezpeénosti prace. za Zhotovitele opravnéni pracovnici uréeni statutdrnim zastupcem Zhotovitele.
Opravnéné osoby budou uvedeny ve stavebnim deniku.

4. Zhotovitel se zavazuje pribézné (min. 3 dny pFedem) zvat Objednatele ke kontrole vSech praci,
které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu je Zhotovitel povinen ucinit pisemné
ve stavebnim deniku miniméalné 3 pracovni dny pfed zakrytim praci. Pfed zakrytim vSech
nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel pfedepsané zkousky dle CSN. Jestlize se Objednatel
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude Zhotovitel pokraCovat v pracech. Jestlize
Objednatel bude dodate¢n& pozadovat odkryti téchto praci. je Zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady Objednatele. V pripadg, ze se pii dodate¢né kontrole zjisti, ze prace nebyly
tadné provedené, hradi jejich odkryti a opravu fadné neprovedenych praci Zhotovitel.

3. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zptsobeni $kody Objednateli nebo jinym subjektim, je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu napravit uvedenim do fadného stavu a
neni-li to mozné, nahradit skodu v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen byt nejpozdéji k datu zahajeni praci dle Smlouvy poji$tén minimalné proti
skoddm zplisobenym jeho Cinnosti a ¢innosti tfetich osob podle pokynt Zhotovitele, veetné
moznych $kod zavinénych pracovniky Zhotovitele, a to az do vySe ceny dila.

7. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dni pfed zahajenim praci na staveniSti doloZit, Ze
informoval koordinatora bezpe¢nosti prace o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi bezpe¢nosti prace soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkolii po celou dobu svého zapojeni do piipravy a realizace stavby, zejména
respektovat podnéty a pokyny koordinatora, zucastnit se zpracovani planu BOZP, tento plan
dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

9. Kontroly skutecného provedeni (provadéni) Dila zajistuje objednatel prostiednictvim poveéfené
osoby - Technicky dozor stavebnika. Objednatel nezajistuje trvaly, ale obcasny (ndhodny)
technicky dozor stavebnika. Objednatel zajistuje kontrolni ¢innost TD v obdobi pondéli az patek
od 9:00 do 16:00 hodin na sviij ndklad. TD je v3ak opravnén provadét kontrolni ¢innost i mimo
terminy stanovené v piedchozi vété. Pozadovana ptitomnost TD v ostatnich terminech, napfiklad z
ditvodu kontroly pozdéji zakrytych konstrukei a prvki, je mozna pouze na zéklade¢ vzajemné
dohody Zhotovitele a TD. Kontrolni ¢innost v obdobi mimo pondéli az patek od 9:00 do 16:00
hodin neni vynutitelna!

Kontroly vyvolané zhotovitelem v obdobi mimo pondgli az patek od 9:00 do 16:00 hodin jdou k
tizi zhotovitele. Fakturace takové kontrolni ¢innosti probihd vyhradné mezi TD a Zhotovitelem.
Sazba pritomnosti TD v obdobi mino pondéli az patek od 9:00 do 16:00 hodin je 1000,- K¢ za
kazdou zapo¢atou hodinu ptitomnosti TD. Uvedena cena nezahrnuje DPH v zakonné VySi.
Fakturace takové kontrolni ¢&innosti probiha vyhradné mezi TD a Zhotovitelem. Fakturace
probé¢hne za uplynuly mésic na zaklad¢ faktury vydané TD do 10 dne nasledujicitho mésice se
splatnosti 15 dnt.
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10. V ptipadé, Zze Zhotovitel nesplni ustanoven{ bodi 1 az 8 tohoto &lanku, zavazuje se Zhotovitel
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

XIII. ZARUKY

1. Zhotovitel zodpovida za to, Ze Dilo je provedene tadné v souladu s touto Smlouvou, CSN
(zejména ptisluSnymi CSN pro stavebni suroviny, materialy a vyrobky (tiida 72), CSN pro
navrhovani a provadéni staveb (tfida 73), CSN pro ¢asti staveb (tiida 74)), rozhodnutimi organu
statn{ spravy a platnymi pravnimi predpisy a doporucenimi vztahujicimi se k pfedmétu Dila.

2. Zaruéni doba. Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo bude mit sjednané a obecné¢ poZadované
vlastnosti i po splnéni této Smlouvy, a to po dobu tzv. zaruéni doby v délce 60 mesica, s vyjimkou
dodavky komponentil a/nebo zaiizeni a/nebo piedméti, pro které jejich vyrobce nebo dodavatel
prokazatelné jednostranné stanovil zaruéni dobu jinou, minimaln¢ vSak 36 meésict. Zhotovitel
zpracoval seznam téchto komponentil (zafizeni, pfedmétil) s uvedenim délky zaru¢ni doby. Pokud
neni komponent uvedeny v pozadovaném seznamu, vztahuje se na n&j smluvni zaruka dle této
Smlouvy. Zaru¢ni doba po¢ina béZet predanim Dila dle Smlouvy. Seznam téchto komponenti
bude soucasti predavaci dokumentace.

3. Po dobu zaruéni doby méa Objednatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatné
odstranit pisemné vytéené vady dila, které Zhotovitel zjisti kdykoliv béhem zaru¢ni doby, pokud
Objednatel v souladu se zdkonem a v dusledku jednani Zhotovitele neuplatni jina prava
z odpovédnosti za vady. Objednatel miize pravo z vadného plnéni uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u
Zhotovitele kdykoliv v pribéhu zaru¢ni doby. Smluvni strany vylucuji uziti ustanoveni § 2618, §
2112 a 2629 odst. 1 Ob¢Z.

4. Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni Objednatel pisemné u Zhotovitele, v
reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno. jak se projevuji. Dale v reklamaci
Objednatel mize uvést své ndvrhy, jakym zpiisobem vadu odstranit. Navrhem neni Zhotovitel
vazan, je viak povinen vady odstratiovat tak, aby doslo k jejich tplnému odstranéni.

5. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na odstranéni reklamované vady nebranici uzivani dila
nejpozd&ji do 72 hodin od doruceni pisemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady
odstranit do 5 kalendainich dni od zahdjeni praci na odstranéni reklamované vady, nedohodnou-li
se smluvni strany pisemn¢ jinak.

6. Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace na odstranéni reklamované vady branici fadnému uzivani
dila nejpozdgji do 48 hodin od doru¢en{ pisemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady
odstranit do 3 kalendafnich dni od zahajeni praci na odstranéni reklamované vady, nedohodnou-li
se smluvni strany pisemné jinak

7. Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nepocita do
zarueni doby dané ¢asti Dila; po tuto dobu tedy zaru¢ni doba nebézi. V pifpade odstranéni vady
dodéanim nahradniho pinéni bézi pro toto néhradni plnéni nova zarucni doba, a to ode dne prevzeti
plnéni Objednatelem.

8. Pokud Zhotovitel nesplni sjednany termin pro odstranéni vady branici fadnému uzivani dila. je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za
kazdou vadu a den prodleni se sjednanym terminem.



Pokud Zhotovitel nesplini sjednany termin pro odstranéni vady nebranici fadnému uzivani dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ (slovy: dva tisice korun ¢eskych)
za kazdou vadu a den prodleni se sjednanym terminem.

Pokud Zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, ma Objednatel dale pravo pozadovat
slevu z ceny Dila odpovidajici vadnému plnéni, pokud se nerozhodne vadu Dila odstranit sdm na
naklad Zhotovitele.

9. Po dobu trvan{ zaruéni doby nesmi dojit bez védomi Zhotovitele k zasahim do provedeného
Dila, které méni nebo narusuji jeho charakter.

10. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, pokud Zhotovitel neodstrani jakoukoliv vadu ve
sjednaném terminu a nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vady, je Objednatel opravnén,
kromé uplatnéni smluvni pokuty nebo slevy z ceny Dila, podle vlastniho uvazeni odstranéni{ vady
zajistit tieti osobou nebo vyménou véci za bezvadnou a narokovat na Zhotoviteli veskerou ndhradu
¢elné vynalozenych nakladd na odstranéni vady, vCetné nahrady nakladu na pravni zastoupeni
poskytnuté Objednateli k uplatnéni jeho préva na bezplatné odstranéni vady Dila. Zhotovitel je
povinen nahradu Géelné vynaloZenych nakladi zaplatit Objednateli ve lhité do 10 dni od doruceni
vyzvy Objednatele k zaplaceni. Soucasti vyzvy musi byt listiny svédcici o vysi nakladi a jejich
Geelnosti. Zaruéni doba na reklamované &asti dodavky se prodluZuje o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢ici dnem odstranéni vady.

10. Jestlize se v prab&hu zaruéni doby n&kterd ¢ast predmétu Dila ukaze jako vadna, nebo
nedosahne predpokladanych parametrii ¢ funkei. bude Zhotovitelem na poZadavek Objednatele
opravena nebo vyménéna a Objednatelem znovu pfevzata, pfi¢emz dnem této piejimky zalne
b&zet nova zaruéni doba touto smlouvou vyse sjednana na zminénou ¢ast pfedmétu Dila.

11. Objednatel je povinen Zhotoviteli umoznit piistup po vzajemné dohodé do prostoru nebo
mistnosti, pokud je to potiebné pro moznost fadného odstranéni vad nebo nedodélku.

12. Objednatel je opravnén jednostranng pfevést prava z odpoveédnosti za vady na tfeti osobu nebo
osoby. Zhotovitel s prevodem prav z odpovédnosti za vady na tfeti osobu ¢i osoby timto souhlasi.
Ukinky pievodu vici Zhotoviteli nastavaji v okamzZiku, kdy byl o této skuteCnosti vyrozumen.

13. Zhotovitel je povinen uhradit néhrady $kody vzniklé z uplatnénych vad v prabéhu zarucni
doby.

14. V ptipadé zaniku pravnich u¢inki této Smlouvy na zakladé odstoupeni od této Smlouvy nebo
na zékladé jiné pravni skutednosti, nese Zhotovitel odpovédnost za vady Dila, vetné zaruky
za jakost, u téch &asti Dila, které jiz byly samostatné predany do dne zaniku pravnich U¢€inka
Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatelem zaplaceny.

15. V piipadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti Dila se zarucni doba Dila nebo jeho casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt Dilo nebo jeho Cast v dasledku zjisténé vady uzivano
viibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz$im nez projektovaném podle Smlouvy.

16. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pficemZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za vCas uplatnénou.



XIV. OSTATNI UJEDNANI

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromée piipadii
uvedenych v ustanoveni § 2002 Ob¢Z téz v piipadé:

- je-li u piisludného soudu podan navrh na zahajeni insolven¢niho fizeni na majetek Zhotovitele,
je-li prohlasen upadek Zhotovitele nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

- Zhotovitel je v likvidaci,

- bude-li plnéni Zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz Objednatel Zhotovitele opakovang
(nejméné 2x) upozorni, pokud Zhotovitel nesjedna ve stanovené lhat¢ napravu,

- je-li dilo realizovano pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a pracovni
povoleni pro misto provadéni Dila,

- porusi-li Zhotovitel opakované (nejméné 2x) pedpisy BOZP, PO nebo OZP,

- pres opakovana (nejméné 2x) upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak znemozni
provadéni kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢asti,

- Zhotovitel opakované (nejméné 2x) nerealizuje Dilo podle této Smlouvy nebo opakované
zanedbava realizaci svych povinnosti danych touto Smlouvou,

- Zhotovitel je prodleni s plnénim Dila, terminu jakéhokoliv tzv. uzlového bodu o vice nez 21 dnd,
- Zhotovitel zdsadnim zplUsobem nedodrZel jakost, garantované parametry ¢i zavazn€ poruSil
technologickou kazen,

- Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat potfebné véci,
sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokon¢eni dila v souladu s touto Smlouvou,

- pouziti ptedanych podkladi k jinym tG&elim nez je uvedeno v této Smlouv€é nebo jejich
poskytnuti treti osobé bez védomi Objednatele,

- neopravnéné zastaveni ¢i pieruSeni praci na vice jak 7 dni na stavbé nebo provadéni Dila
zpusobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu Dila nebo terminu plnéni Dila,

- neprovadéni klientskych zmén pozadovanych Objednatelem, mafeni projednavani klientskych
zmén, na které byl Zhotovitel Objednatelem alespori jednou upozornén.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromé piipadd
uvedenych v ustanoveni § 2002 Ob¢Z téz v ptipadé:

- je-li u pfislusného soudu podan navrh na zahgjeni insolven¢niho fizeni na majetek
Objednatele, je-li prohlasen upadek Objednatele nebo je-li tento ndvrh zamitnut pro nedostatek
majetku,

- pokud Objednatel i pres pisemné vyzvy neposkytuje sjednanou soucinnost nebo jinak svoji
¢innosti brani v fadném zhotovovani Dila, pro tento piipad neni neplaceni spornych nebo vadnych
¢asti Dila posuzovano jako neposkytovani sou¢innosti.

3. Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruc¢eno druhé Smluvni strané, pficemz
Gi¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruc¢eni pisemného oznameni o odstoupeni a Smlouva se rusi
k tomuto dni. Odstoupeni od Smlouvy se tyka nesplnéného zbytku Smlouvou sjednaného plnéni.

4. V pitipadé odstoupeni od této Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvni strany
sjednavaji. ze si ponechaji vzajemna plnéni poskytnutd podle Smlouvy do data ucinki odstoupeni
od smlouvy (viz ujednani o vyhradé vlastnického prava). Objednatel neni povinen vratit doposud
zhotovené Dilo. jeho &ast, stavebni materidl jiz Zhotoviteli zaplaceny. Objednatel je povinen
zaplatit Zhotoviteli veskeré odsouhlasené prace a dodavky (poniZené o Pozastavky) a dale doposud
neodsouhlasené prace a dodavky dodané Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do data odstoupeni
od Smlouvy za ceny sjednané Smlouvou (viz polozkovy rozpocet), ponizené o ¢astku ve vysi 10%
7z utované ceny za provedené prace a dodavky dila (Sleva z ceny dila). Smluvni strany sjednavaji
Slevu z ceny Dila dle predchozi véty jako kompenzaci na pokryti ndkladl na odstranéni vad a skod
vzniklych nedokonéenim Dila, nerozhodno. zda byly Objednatelem vycisleny nebo uplatnény.
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Pokud bude na zaklad¢ znaleckého posudku zajisténého podle ¢lanku XV. odst. 11. Smlouvy
zjistén narok na Slevu z ceny Dila vyssi nez 10%, bude Zhotovitelem poskytnuta vyssi Sleva
z ceny Dila zjisténa podle znaleckého posouzeni.

5. Smluvni strany se zavazuji k datu G¢ink odstoupeni od Smlouvy pofidit kompletni inventuru
Dila. tzn. soupis skute¢né dodaného Dila a materialu, sepsat vady a piipadné Dilo a material, jez
nebyl dodéan. Tento soupis bude zdokumentovan fotografiemi a filmovym zaznamem.

6. Na zakladé inventurniho soupisu bude provedeno vytétovani nedokonceného Dila a pripadny
doplatek doposud nezaplacené ¢asti ceny Dila.

7. Smluvni strany sjednavaji pro piipad odstoupeni od Smlouvy, ze kromé naroku dle ustanoveni
§ 2005 odst. 2 Ob&Z i po odstoupeni od této Smlouvy maji zajem na trvani dohody obsazen¢
ve Smlouvé, a to zejména dohody o cené Dila, dohody o zérukach za jakost Dila, dohody o
smluvnich pokutach, véetné viech ujednani obsazenych v tomto ¢lanku Smlouvy.

8. Zhotovitel je dale povinen piedat Objednateli ve lhiit¢ bez zbyte¢ného odkladu od ucinkil
odstoupeni od Smlouvy veskeré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahujici se k Dilu, ziskané za
dobu trvani u¢innosti této Smlouvy, jakoz i listiny pfedané Zhotoviteli k provedeni Dila.
Nepiedani listin uvedenych v predchozim je sakcionovano smluvni pokutou ve vysi 200 000 K¢
(slovy: dvéstétisic korun ceskych), kterou je Zhotovitel povinen zaplatit k pisemné vyzve
Objednatele v uvedené 1hité, pokud listiny uvedené vyse nepieda ve lhiit¢ pro zaplaceni smluvni
pokuty.

9. Okamzikem odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel opravnén k pfistupu na staveni$té pouze za
piftomnosti pracovniki Objednatele nebo tieti osoby (hlidaci agentury). Zhotovitel je povinen do
10 dnii od u¢inki odstoupeni ze staveni§té odstranit véci ve svém vlastnictvi, popfipad€ sjednat
odkup nebo zplisob uZivani téchto véci nastupcem Zhotovitele. V této 1hit€ je Zhotovitel povinen
predlozit doklady o thradé energii, vody jejich dodavateliim a poskytnout soucinnost pfi pfipadné
cesi smluv o dodavkach na nastupce Zhotovitele. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli veskeré naklady a Skody, které mu v souvislosti s porusenim této
povinnosti vznikly.

10. Bude-li Objednateli z ditvod stojicich na strané Zhotovitele nebo jeho subdodavatelii udélena
finan¢ni pokuta organem ¢&innym v oblasti Zivotniho prostredi, ochrany a bezpetnosti zdravi pfi
praci, pozarni ochrany, piipadné jinym organem statni spravy, za poruSeni platnych pravnich
predpist &i jinych povinnosti pii vystavbé realizované dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
nahradit zaplacenou pokutu Objednateli v plné vysi. Objednatel je opravné pokutu zapocist proti
pohledavce Zhotovitele.

11. Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti vlastni reklamni tabuli s obsahem schvalenym
Objednatelem.

12. Objednatel je opravnén bez sankci ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo
¢aste¢ném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k uplnému nebo Castenému nezajisténi
financovani vystavby. V tomto p¥ipadé méd Zhotovitel narok na zaplaceni pomémé ¢asti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného Dila, ale nemé narok na uplatnéni jakychkoli sankci ¢i uslého
zisku vici Objednateli.

13. V piipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vy3e uvedenych ptipadech je Objednatel
opravnén sam nebo prostiednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho cast dokongit, pfipadné opravit
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nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smiouvy. V takovém piipad¢ vSechny naklady
prevyiujici cenu Dila sjednanou dle této Smlouvy spojené s dokonéenim nebo uvedenim Dila ¢i
jeho ¢asti do souladu se Smlouvou uhradi Zhotovitel na zékladé pisemné vyzvy Objednatele.
Objednatel je opravnén ode&ist ze svych finanénich zdvazkd vici Zhotoviteli své finan¢ni naroky
na thradu vy$e uvedenych nakladi. Pokud si to dokongeni nebo uvedeni Dila nebo jeho ¢asti do
souladu se Smlouvou bude vyzadovat, Zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZadovaném
Objednatelem odstrani dilo nebo jeho ¢ast - jestlize tak ve lhité stanovené Objednatelem neucini,
budou soucasti naklada, které Zhotovitel uhradi Objednateli i néklady na ¢aste¢né ¢i Gplné
odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho ¢asti. Timto ustanovenim nejsou dotleny
ostatni naroky Objednatele dané mu Smlouvou. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny Dila, misto jejich odstranéni.

14. Jakoukoliv v této Smlouvé sjednanou smluvni pokutu se Zhotovitel zavazuje zaplatit zpisobem
a ve 1haté splatnosti uvedené v pisemné vyzvé Objednatele k zaplaceni smluvni pokuty dorucené
Zhotoviteli. Jakékoliv ujednani v této Smlouvé o smluvni pokuté nema vliv na narok Objednatele
na nahradu  $kody zplisobené poruSenim povinnosti Zhotovitele. Objednatel je opravnén
vyuctované smluvni pokuty zapo&itat jednostrannym dkonem na opravnéné splatné i nesplatné
pohledavky Zhotovitele vii¢i Objednateli. Zaplaceni smluvni pokuty Zhotovitele nezbavuje
povinnosti splnit zavazek zaji$tény smluvni pokutou (napt. dodat listiny).

15. Pro ptipad, ze Zhotovitel nesplni jakoukoliv povinnost podle Smlouvy, je Objednatel opravnén
po uplynuti sjednané lhity provést sjednanou ¢innost nebo zajistit sjednany vysledek sam nebo
protiednictvim téeti osoby. Zhotovitel se zavazuje zaplatit nahradu ndkladl vzniklych Objednateli
z takové ¢&innosti Objednatele, veetné nadhrady nakladt na pravni zastoupeni poskytnuté
Objednateli k uplatnéni jeho prava. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli nédhradu Skody
a/nebo nahradu nakladf ve lhaté do 10ti dnli od doru¢eni pisemné vyzvy k thradg.

16. Smluvni strany sjednavaji, Ze ve3keré vzajemné, splatné i nesplatné penézité pohledavky jsou
opravnény jednostranné vzajemné& zapolist. Nelze zapocist tvrzené pohledavky Zhotovitele na
zaplaceni ceny Dila (jeho &asti) pokud je spor o rozsah zhotoveni a/nebo kvalitu zhotoveni
uctované ¢asti Dila.

17. Zmeénit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém/zadavacim fizeni
splnéni kvalifikace, je moZné jen ve vyjime¢nych piipadech se souhlasem objednatele. Novy
subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana pivodnim
subdodavatelem ve vyb&rovém/zadavacim fizeni.

XV. ZAVERECNA UJEDNANI

1. Rozhodné pravo. Vztahy mezi Smluvnimi stranami vyslovné neupravené Smlouvou se fidi
zejména rezimem Ob&Z (zdkona &islo 89/2012 Sb., ve znéni platném k datu podpisu Smlouvy),
dale zakonem &. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fédu (tzv. stavebnim zékonem),
provadécimi vyhlddkami ke stavebnimu zakonu a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k pfedmétu plnéni podle Smlouvy. Smluvni strany vyslovn¢ vyluCuji uziti
ustanoveni § 2609 odst.1 ObcZ.

2. Platnost a u&innost Smlouvy. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu Smluvnimi
stranami a G¢innosti jejim uvefejnénim v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb.

3. Uplna dohoda. Smlouva, véetné dale uvedenych piiloh, pfedstavuje uplnou dohodu mezi

Smluvnimi stranami a nahrazuje a rudi veskeré diivéjsi dohody Smluvnich stran, pisemné i ustni,
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Gmluvy a nabidky s vyjimkou téch, které jsou vyslovné zaclenény do Smlouvy nebo na které
Smlouva vyslovné odkazuje. Smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz po dvou
stejnopisech obdrzi po jejim uzavieni kazda Smluvni strana.

4. Soudasti Smlouvy, bez ohledu na skute¢nost, zda jsou ke Smlouvé pevné piipojeny ¢i nikoliv.
jsou Pilohy & 1 — 3 za podminky, Ze tyto pfilohy jsou za pfislusnym textem v ptiloze opatfeny
podpisem osoby opravnéné k jednani za Zhotovitele a Objednatele. Pro pfipad rozporu nékterého
ujednani obsazeného zéaroven ve Smlouvé i v Ptiloze, Smluvni strany sjednavaji pfednost ujednani

obsazeného ve Smlouvé.

5. Zména smlouvy. Smlouva mize byt zménéna pouze formou pisemnych dodatk podepsanych
Smluvnimi stranami.

6. Salvatorni klauzule. Pokud bude jakékoliv ujednani Smlouvy shleddno jako neplatné,
nezakonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbyvajicich ujednani tim nebude dotcena.
Smluvni strany se v takovém ptipadé zavazuji prijmout ujednani, které je v souladu s pravaimi
predpisy a které co nejvice odpovida obsahu a ucelu pivodniho ujednani. Z4adna ze Smluvnich
stran nebude piijeti takovéhoto nového ustanoveni podminovat poskytnutim jakékoli vyhody €i
zvlastniho plnéni v jeji prospéch.

7. Postoupeni prav ze smlouvy. 74dna Smluvni strana neni opravnéna postoupit pravo nebo
zévazek vyplyvajici z této Smlouvy nebo zadnou jeji &ast bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé Smluvni strany.

8. Zatizeni pohledavky zastavnim pravem. Zhotovitel neni oprdvnén pouZzit pohledavky
vyplyvajici z této Smlouvy viici Objednateli jako zdstavu ¢i jako jiné zajisténi svych zévazkl ¢i
plnéni viidi tieti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

9. Dorudovani pisemnosti. Smluvni strany se dohodly, ze dorucovani pisemnosti jedné¢ Smluvni
strany druhé strané je u¢inné dnem skutecného doruceni nebo dnem, kdy se doporucena zasilka
vratila odesilateli jako nevyzvednuta v tlozni dobé, a¢ byla fadné zasldna na adresu sidla Smluvni
strany zapsaného k datu odeslani zasilky v obchodnim rejstifku nebo v pisemném oznameni
o zméné sidla Smluvni strany.

10. Ochrana obchodniho tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze vSechny informace,
skute¢nosti, veskera dokumentace tykajici se dila je pfedmétem obchodniho tajemstvi Objednatele
ve smyslu ustanoveni § 504 Ob¢Z a tento je povazuje za divérné ve smyslu ustanoveni § 1730
odst. 2 Ob¢Z. Vyjimku tvofi informace vyzadané tfetimi osobami, jejiZz opravnéni vyplyva z
prislusnych préavnich predpisi.

11. Proml&eni. Proml¢eci lhita prav z této Smlouvy je sjednana v délce 4 let.

12. Zhotovitel je na zaklade § 2e) zdkona &. 320/2001 Sb. o financ¢ni kontrole osobou povinnou
spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

13. Technicky dozor investora nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu §
73 a nasledujicich zdkona ¢. 90/2012 Sb. zakona o obchodnich korporacich.

14. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze tato Smlouva neni smlouvou uzavienou adheznim
zpisobem ve smyslu ustanoveni § 1798 a nasl. OZ. Ustanoveni § 1799 a § 1800 OZ se nepouZiji.



15. Smluvni strany timto prohlasuji a stvrzuji podpisy osob opravnénych k jednani Smluvnich
stran. ze si Smlouvu fadné pecetly. je jim znam vyznam jednotlivych ustanoveni Smlouvy a jejich
piiloh. ze Smlouvu uzaviraji na zikladé své pravé a svobodné vile a dale prohlasuji. ze jim k datu
podpisu Smlouvy nejsou zndmé zadné skutecnosti. které by jim mohly branit v plnéni zavazku dle

Smlouvy. Smlouvu u¢init neplatnou nebo neti¢innou. Na diikaz toho ptipojuji nize sve podpisy.

V Pardubicich dne:

Za objednatele:

JULL
predseda on

Seznam priloh:

L TREILIRE
Spryfar
.niho soudu

Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram stavby
Ptiloha ¢. 2 — Polozkovy rozpocet s projektovou dokumentaci véetné platného stavebniho povoleni
Piiloha ¢. 3 — pojistna smlouva zhotovitele na zptsobenou $kodu ve vysi plnéni minimalné ceny

dila dle této Smlouvy

-6 -03- 201

Za zhotovitele:

-» sratochvil
jednatel
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