Smlouva o dilo
uzaviend dle § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zédkonik

Smluvni strany

mésto Jicin

zast. starostou mésta JUDr. Janem Malym

adresa: Zizkovo nam. 18, 506 01 Ji¢in

ICO: 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: 524541/0100

osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych: xxxxxxxxxxxx popf. osoba povérena
touto osobou a zapsand ve stavebnim deniku

déle jen ,objednatel”, na strané jedné

a

Zdenék Pauk

IC: 74266501, DIC: CZ8607043786

Sidlo: Bardkova 299, Lazné Bélohrad 50781

zapsana v zivhostenském rejsttiku vedeném méstskym Gradem v Jic¢iné
bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

osoba opravnéna jednat za zhotovitele ve vécech technickych: xxxxxxxxxxxx
déle jen ,zhotovitel.”, na strané druhé

(dale spolecné rovnéz jen jako ,smluvni strany”)

Shora uvedené smluvni strany se dnedniho dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.
zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,obcansky zédkonik”) ve znéni pozdéjsich predpist a
v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakéazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a za
podminek déle uvedenych, dohodly na uzavieni nésledujici

smlouvy o dilo
(dale jen ,smlouva”)

Nazev verejné zakazky

»Rekonstrukce byvalé Jezuitské koleje v Ji¢iné - obnova vétraciho systému suterénu”

Clanek|.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany tuto smlouvu o dilo uzaviraji v ndvaznosti na vysledek vybérového fizeni v rdmci vefejné
zakazky zadanou vrezimu zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni -
zjednoduseném podlimitnim fizeni na akci ,Rekonstrukce byvalé Jezuitské koleje v Ji¢ciné — obnova
vétraciho systému suterénu”. Vramci vyse uvedeného fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako
vitézna a byla zhotoviteli pfidélena.

Objednatel upozornuje, ze je predpoklad spolufinancovéni této akce z Programu regenerace méstskych
pamatkovych rezervaci a méstskych pamatkovych zén vyhlasovaného Ministerstvem kultury CR, coz
zhotovitel bere na védomi a je si tak plné védom zvlastniho charakteru predmétné zakazky, tedy ze
poruseni podminek stanovenych timto programem ze strany zhotovitele mize objednateli zpUsobit
zavazné nasledky a Ze tudiz takové porudeni ze strany zhotovitele zakldda pradvo objednatele na
odstoupeni od smlouvy a déle povinnost zhotovitele objednateli nahradit viechny Skody, které svym
jednanim zpusobi.

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo
uvedené v Cl. Il. této smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez



vad a nedodélkdl, veetné vsech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucésti. Objednatel se
zavazuje pfi provadeéni dila fadné spoluplisobit, dokoncené dilo prevzit a zhotoviteli za fadné provedené
dilo, véetné objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

Clanek II.
Predmét dila

Predmétem dila ,Rekonstrukce byvalé Jezuitské koleje v Ji¢iné - obnova vétraciho systému
suterénu” jsou stavebni prace na obnové pfirozeného vétraciho systému suterénu byvalé Jezuitské
koleje v Jiciné dle Projektové dokumentace vypracované spolec¢nosti Prostor 008, s.r.o., IC: 28514785,
Stefanikova 6/57, 150 00 Praha 5 — Smichov.

Objekt je nemovitou kulturni pamatkou, ¢islo v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek 37003/6-1043
nachazejici se v Méstské pamatkové rezervaci Jicin.

Dilo bude provedeno v¢. zmén pozadovanych objednatelem, pfi respektovani pokynt objednatele a to
vrozsahu avsouladu s citovanou projektovou dokumentaci a vsouladu s podminkami stavebniho
povoleni, podminkami spravcl siti a souvisejicich vyjadieni dotéenych orgdnd statni spravy anebo
samospravy a se zavaznym stanoviskem MéU, oddéleni pamatkove péce.

Neprodlené po podpisu smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli souc¢asné vyse specifikovanou pfislusnou
dokumentaci. Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to
vyhradné k Gcelu provadéni dila dle této smlouvy.

Predmétem plnéni je realizace stavebnich praci na obnové vétraciho systému suterénu na budové
byvalé Jezuitské koleje v Jiciné - ¢p. 22 na parcele st. ¢. 25/1 vk. U. a obec Ji¢in, kraj Kralovéhradecky,
které zahrnuji zejména:

vybudovani zafizeni stavenisté

vytyceni stavajicich inzenyrskych siti, v¢. kopani sond pro jejich zjisténi, v¢. ru¢nich vykopl

mimoradné ztizené pracovni prostiedi (provozni vlivy), tzemni vlivy, umisténi se zahrnutim veskerych
provoznich vlivl

provadéni dokumentace organizace dopravy v pribéhu stavby

dopravni znaceni a svételnou signalizaci

zajisténi planu zdsad organizace vystavby (ZOV)

spoluprace pfi zajisténi archeologického priizkumu

naklady spojené s vyfizenim pozadavkid organli a organizaci nutnych pied zapocetim vystavby
provadéni a fizeni stavebnich, technologickych a montéznich praci,

obstarani zafizeni a materidlu, zajisténi vyroby, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi,
vedeni stavebniho deniku

provadéni priibéznych testd a komplexnich technologickych zkousek dle piislusnych CSN

dodrzovani zdsad BOZP a spoluprace s koordinatorem BOZP

zabezpeceni pozadovanych znaku jakosti a metodiky, jejich prokazani véetné piislusnych zkousek
zaskoleni pracovnikl zadavatele

odzkouseni a zajisténi provedeni zaruc¢nich zkousek véetné protokold, povoleni a podobné

dodavku dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné (2 paré) a digitélni podobé

dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu

poskytnuti zaruk na celé dilo
odstrariovani vad v zaru¢ni dobé

Pfedmét dila bude proveden ve dvou etapach:
a) v prvni etapé budou provedeny stavebni prace specifikované v pfiloze ¢. 1a této smlouvy
b) v druhé etapé budou provedeny stavebni prace specifikované v pfiloze ¢. 1b této smlouvy

Objednatel ozndmi zhotoviteli nejpozdéji do 30. 6. 2019, zda ma zajisténo financovani praci zahrnutych v
etapé Il. Pokud v této lh(té zhotovitel obdrzi oznameni, ze z dlvodu nezajisténi financovani neni mozné
realizovat prace na ll. etapé, smlouva v této ¢asti pozbude dnem doruceni oznameni platnosti. V piipadé,



10.

11.

12.

ze zhotovitel obdrzi oznameni o tom, ze objednatel ma zajisténo dalsi financovani, tj. financovani Il.
etapy, zhotovitel bez dalsiho ve smyslu ustanoveni této smlouvy vterminech a za podminek zde
uvedenych provede realizaci této Il. etapy.

Objednatel si s ohledem na vysSe uvedené vyminuje, Ze vybrany ucastnik je po celou dobu platnosti
smlouvy povinen dodrzet vysi nabidkové ceny, kterou v rdmci zadavaciho fizeni predlozil a ze pokud
zvyse uvedeného dlvodu nebude Il. etapa realizovana, Ze neni opravnén uplatiiovat vici objednateli
pravo na uhradu nakladl spojenych s pfipravou pInéni, ndhradu skody ¢i usly zisk z dvodu nerealizace II.

etapy.

Technicka kritéria pro dodavku:

zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,

napojeni na stavajici inzenyrské sité musi splfovat kriteria spravc siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti),

zhotovitel musi dodrzet podminky dotcenych orgdnt statni spravy vyplyvajicich ze stavebniho povoleni
a podminky spravc siti,

pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a ve znéni nafizeni ¢.
215/2016 Sh.

Pracovni doba na stavbé

Zadavatel stanovuje, Ze pracovni doba je ¢asové omezena a to:

viedni dny od 7:00 do 18:00

dny pracovniho volna (SO), dny pracovniho klidu (Ne) a stdtem uznané svatky neni dovoleno provadét
zadné hlu¢né a prasné prace (zékaz vyplyva z Obecné zdvazné vyhlasky mésta Jicina).

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité, v souladu se zadavacimi podminkami, zejména v souladu
s projektovou dokumentaci a v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Soucasti dila jsou viechny nezbytné prace a cinnosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu
zadani, ktery je vymezen projektem vcetné vykazl vymér, ur¢enymi standardy a obecné technickymi
pozadavky na vystavbu. Soucasti dila je rovnéz dokumentace skute¢ného provedeni a geodetické
zaméfeni stavby.

Pti realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliiuji pozadavky vyhlasky ¢ 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby a dale § 156 zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Dodavky budou dokladovény k pfejimacimu fizeni potfebnymi
certifikaty. Veskery pouzity material a dodané technologie musi byt nové a nepouzité ptipousti-li to jejich
povaha.

Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do puUvodniho stavu, v pfipadé zniceni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu
s pfislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim pfedmétu zakazky a ucinnymi ke dni pfedani dila.

Zhotovitel zabezpeci, ze pokud vramci verejné zakazky, kterd predchazela uzavieni této smlouvy,
prokazoval urcitou cast kvalifikace prostiednictvim poddodavatele, musi se tento poddodavatel podilet
na plnéni predmétu dila alesponi vrozsahu, ve kterém prokazal splnéni pfislusné casti kvalifikace.
Zhotovitel neni opravnén zménit poddodavatele, které uved| ve své nabidce v rdmci vefejné zakazky,
kterd predchazela uzavieni této smlouvy, bez predchoziho souhlasu objednatele, a to u téch
poddodavatell prostiednictvim kterych prokazoval urcitou cast kvalifikace. Poruseni povinnosti ziskani
souhlasu objednatele se zménou poddodavatele je povazovana za podstatné poruseni této smlouvy a
zakladda pravo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nespliuje (pfestane
spliiovat) rozsah poZadavkd na kvalifikaci dle platného zdkona o zaddavani vefejnych zakazek, je
objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli neprodlenou zménu poddodavatele, kterémuz
pozadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnd po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele vyhovét.
V pfipadé, ze zhotovitel neukonci ¢innost nevyhovujiciho poddodavatele na plnéni pfedmétu dila ve
Ihité do dvaceti (20) dnt ode dne doruceni pisemného pozadavku objednatele a v téZe Ihité nebude
odsouhlasen jiny adekvatni poddodavatel, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné
poruseni smlouvy.



Clanek 1.
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zéakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 4.2.2019 predlozena
v ramci vybérového fizeni ,Rekonstrukce byvalé Jezuitské koleje v Ji¢iné - obnova vétraciho systému
suterénu”.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:
Projektova dokumentace dila

Stavebni povoleni

Pojistnd smlouva

Podkladem pro uzavieni smlouvy jsou nasledujici dokumenty, které tvofi nedilnou soucést této smlouvy:
Pfiloha ¢. 1 - polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci — ¢ast a) a ¢ast b)), vcetné jednotkovych cen
Ptiloha ¢. 2 - harmonogram provadéni praci

Clanek IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. Il. této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén,
radné zhotovit a predat objednateli dilo protokolem po ukonéeni I. etapy a po ukonceni Ill. etapy
provadéni dila, nejpozdéji do doby uvedené nize.

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele po podpisu smlouvy o dilo, jakmile to klimatické
podminky na Uuzemi mésta Ji¢ina dovoli a to na zdkladé vyzvy objednatele k jeho prevzeti a zahdjit
provadéni dila do 5 dnli ode dne pfedani stavenisté. Stavenisté musi byt ke dni predani prosté viech
pravnich a faktickych vad brénicich zahajeni stavby podle této smlouvy.

Terminy a misto plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

a) I. Etapa
Zahajeni doby pInéni: do 5 pracovnich dni ode dne pfedani stavenisté (predpoklad 1.4.2019)
Ukonceni pInént: do 15.11.2019

b) Il. Etapa

Zahajeni doby plnéni: 1.1.2020
Ukonceni plnéni: do 15.11.2020

Misto pInéni: ¢p. 22 na parcele st. ¢. 25/1 v k. 0. a obec Ji¢in

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v ¢lanku Ill. bod 3. b) této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze terminy uvedené v harmonogramu vychazejici z nabidky zhotovitele
pro vybérove fizeni na zhotovitele stavby podle této smlouvy jsou redlné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termint a Ihdt dle této smlouvy v¢. jejich pfriloh
upominat. Nedodrzenim téchto terminG a lhit dochazi k prodleni zhotovitele se viemi dlsledky podle
obcanského zakoniku a dle této smlouvy.

V ptipadé, ze zjakychkoliv dlvodll na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin zahajeni doby
plnéni stavby tj. pfedani stavenisté, je objednatel opravnén zahajeni doby plnéni posunout na pozdé;si
dobu, pro zhotovitele zlstava doba plnéni.

Clanek V.
Cenadila

Cena za celé provedené a pfedané dilo je stanovena jako cena pevnd a nejvyse pfipustnd, tj. zahrnuje
veskeré ndklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména néklady na materialy, pracovni sily,
stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, oploceni stavby, fizeni a administrativu, inzenyrskou cinnost,
geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci dila (napf. pronajem dopravnich znacek, vytyceni podzemnich siti, naklady na projekcni prace,



poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zvysené naklady na prace v zimnim obdobi, odstrarovani
znedisténi, pojisténi, financni nadklady na docasné zabory ploch, DIR, DIO, osvétleni a zfizeni billboardd,
desek, zajisténi a provadéni zkousek apod.) a mize byt ménéna pouze zplsobem uvedenym v této
smlouve.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku Il. této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém
rozpoctu, jehoz Uplnost je zarucena, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 2987 132,- K¢

(slovy: dvamilionydévétsetosmdesatsedmtisicjednostotficetdvakorunceskych)
DPH 21% 627 298,- K¢

(slovy: Sestsetdvacetsedmtisicdvéstédevadesatosmkorunceskych)

Cena vcetné DPH 3614 430,-K¢

(slovy: tfimilionySestsetétrnacttisicCtyfistatficetkorunceskych)

Z toho

= Cenazal.etapu2102053,-K¢ + DPH 21% 441 431,- tj. 2 543 484,-K¢, z toho ¢ini
-prace pamatkové podstaty (uznatelné naklady) 1 944 053,-K¢ bez DPH
-ostatni prace (neuznatelné naklady) 158 000,- K¢ bez DPH

= Cenazall. etapu 885 079,-K¢ + DPH 21 % 185 867,-tj. 1 070 946,-K¢, z toho cini
-prace pamatkové podstaty (uznatelné naklady) 854 379,-K¢ bez DPH
-ostatni prace (neuznatelné néaklady) 30 700,- K¢ bez DPH

Dan z pfidané hodnoty bude uctovana podle platnych predpist v dobé zdanitelného pInéni.

Smluvni strany sjedndvaji, Zze zména okolnosti dle ust. § 1764 a ndsl. obcanského zakoniku nebude mit
vliv na prava a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény
okolnosti dle ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zédkoniku.

Neprovedené prace budou z ceny dila odecteny, pficemz hodnota ,ménépraci” tj. zména rozsahu dila
bude vypoctena na zdkladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré
naklady zhotovitele).

Zmeénu dila Ize provést jen pfi spInéni podminek pro zménu smlouvy stanovenych v zakoné ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek (§ 100, § 222). Dlvodem této zmény miize byt napf.

- objednatelem pozadované neprovedeni dohodnutych praci (ménéprace), pokud zménou dila dojde
k zuzeni predmétu dila a za pfedpokladu, Ze nedojde k podstatné zméné dila

- nebo pokud v ramci realizace dila v dUsledku objektivné nepredvidanych okolnosti se vyskytnou prace,
jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které objednatel nemohl predvidat, nebo prace nezbytné
k dokonceni dila, které nebyly zahrnuty v zaddvacich podminkéch, v projektové dokumentaci (popf. zde
byly uvedeny prace, ale jejich provedeni je nevhodné), tj. vynucené viceprace

- nebo jde o prace, které nejsou nezbytné pro provedeni dila, ale s dilem bezprostfedné souvisi (vyzadané
viceprace).

Zmény dila, s vyjimkami nize uvedenymi, Ize realizovat formou zménovych listd. Formou dodatkl ke

smlouvé o dilo musi byt uc¢inény tyto zmény:

a) takové, které nejsou nezbytné pro provedeni dila, i kdyz s dilem bezprostiedné souvisi, tj. rozsituji
predmét dila nebo

b) takové, jejichz provedeni bude mit vliv na prodlouzeni doby pro dokonceni dila tj. zména terminud
sjednand ve smlouvé nebo

c) takové, které lze sohledem na casovy interval provadét az po schvéleni pfislusnym orgdnem
objednatele tj. takové, které by nezpUsobily zastaveni ¢i zdrzeni provadéni praci.

V pfipadé, Ze ma pfi realizaci dila dojit k jeho zméné, je zhotovitel (popf. objednatel) povinen na tyto
skutec¢nosti neprodlené pisemné upozornit. Se zastupcem objednatele zhotovitel pfi nejblizsim
kontrolnim dnu je povinen projednat zplsob feSeni zmén, provést soupis téchto zmén, ocenit je
zpUsobem v tomto odstavci uvedenym. K témto zménam musi byt zpracovan dokument oznaceny jako
Zmeénovy list. Zménovy list vyhotovi zhotovitel dle pozadavk( objednatele a predlozi jej bez zbyte¢ného
odkladu (nejpozdéji do 5 dnli od projednani zpUsobu feseni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak)
spolu s ocenénym soupisem zmén k jeho vyjadieni.

Cena vicepraci bude vypoctena takto:

- Na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré néklady

zhotovitele).



-V ptipadé, ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude cena stanovena dohodou smluvnich
stran.

- Nedojde-li kdohodé smluvnich stran, budou ceny jednotlivych polozek uréeny ve vysi 70%
jednotkovych cen pfislusnych polozek cenové soustavy, ve které byl zpracovan soupis praci daného
stavebniho objektu, ktery je soucasti smlouvy o dilo. Pokud nebude mozné dané prace zafadit dle
pfislusné cenové soustavy, budou prace provedeny za cenu v misté a ¢ase obvyklou.

Zmeénove listy s odkazem na zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdach Ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv, s plnénim vy3sim nez 50.000,-K¢ nabyvaji icinnosti dnem
uverejnéni v registru smluyv, jinak dnem podpisu posledni smluvni strany. Smluvni strany se dohodly, ze
objednatel zajisti uvefejnéni zménovych listd a neprodlené o tom informuje zhotovitele (zaslanim
zménoveého listu spolu s potvrzenim, kdy byl uvefejnén v registru smluv).

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako ndhradu 3kody) veskeré sankce, pokuty apendle
uctovaneé tfetimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele (Ci
jeho poddodavatelt) vznikly.

Clanek VI.
Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provadéna v danych etapach na zakladé mési¢nich dafovych dokladd - faktur,
jejichZ pfilohami budou vzdy zjistovaci protokol, soupis provedenych praci a dodavek a jejich ocenéni,
potvrzené opravnénym zastupcem objednatele. V pfipadé neodsouhlaseni faktury, objednatel vrati
fakturu zhotoviteli k prepracovani do 10ti pracovnich dnli ode dne jejiho doruceni.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnl ode dne doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovni zaruku, ve smyslu ust. § 2029 a nésl. Ob¢anského
zakoniku, za fadné provedeni dila z hlediska dodrzeni smluvnich podminek, kvality a terminG a k zajisténi
zavazkl vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost (za odstranéni vad dila) za téchto podminek:

- Neodvolatelnou a nepodminénou zaruku ve vysi 300.000,-K¢

- Banka se zavaze vyplatit objednateli bez ndmitek a bezodkladné (tj. bez toho, aby banka
zkoumala dlivody pozadovaného cerpani) jakoukoli ¢astku az do celkové vyse bankou zarucené
¢astky po obdrzeni prvni pisemné vyzvy objednatele, jez bude vystavena na naklady zhotovitele,
kterd bude mj. obsahovat prohlaseni, ze zhotovitel nesplnil své zadvazky v souladu s podminkami
smlouvy o dilo.

Tato bankovni zaruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (original listiny) pfed podpisem
smlouvy o dilo. Poskytnuti této bankovni zaruky zhotovitelem objednateli je podminkou, kterd musi byt
splnéna, aby bylo mozno smlouvu o dilo uzavfit. Bankovni zdruka musi byt vydédna bankou opravnénou
poskytovat zaruky na tGzemi Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat bankovni zaruku platnou po celou dobu platnosti smlouvy az do konce
véech zarucnich lhat a dile. Za poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢. Poruseni této povinnosti zhotovitelem je povazovano za
poruseni smlouvy podstatnym zplsobem.

Objednatel je opravnén uspokojovat z bankovni zdruky viechny své néroky ve vztahu ke zhotoviteli
podle této smlouvy, na néz mu vznikne podle této smlouvy narok (zejména za dodrzeni smluvnich
podminek, neuzavieni dodatkll ke smlouvé, nesplnéni termind provadéni dila, neuhrazeni zptisobené
Skody, neuhrazeni smluvni pokuty, nedodrzeni povinnosti v souvislosti s poskytnutou zarukou za jakost
dila); o kazdém takovémto uspokojeni musi objednatel zhotoviteli zaslat pisemné oznameni.

V pfipadé, ze bude bankovni zaruka pred uvedenou dobou vycerpédna, je zhotovitel povinen dorucit
objednateli novou zaru¢ni listinu ve shodném znéni, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do
sedmi kalendafnich dnt od jejiho vycerpani.

Dnem uskute¢néni dil¢iho zdaniteIného plnéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny
kalendaini mésic zhotovitelem, potvrzeny zastupcem objednatele. Dil¢im zdanitelnym pInénim jsou
prace a dodéavky, provedené zhotovitelem v kazdém kalendainim mésici. Dnem uskute¢néni celkového
zdanitelného plnéni je den podpisu Protokolu o predani a prevzeti celého dila, resp. jeho etap. Celkové
zdanitelné plnéni se povazuje za uskute¢néné dnem protokolarniho prevzeti celého dila objednatelem.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni vystavit
danovy doklad (déle jen ,konecna faktura”). Podkladem pro vystaveni konecné faktury je opravnénymi



zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o predani a prevzeti celého dila, jakoz i soupis provedenych
praci jednotlivych ¢&asti dila, jehoZz soucasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci zastupcem
objednatele. Celkovym zdanitelnym plnénim je fadné provedeni dila podle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenoveé udaje budou v této méné.

Danové doklady budou opatfené nazvem dila ,Rekonstrukce byvalé Jezuitské koleje v Ji¢iné -
obnova vétraciho systému suterénu” (popf. i s c¢islem a nazvem projektu, kterézto udaje budou
neprodlené po jejich ozndmeni zhotoviteli sdéleny) a budou adresovany na objednatele a budou mit
nalezitosti podle pfislusnych predpist (napf. zakon o DPH). Nebude-li mit faktura pfislusné nalezitosti, je
objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by bézela Ihlta splatnosti a poZzadovat vystaveni nové faktury.
Pocinaje dnem doruceni opravené faktury za¢ne plynout nova Ihuta splatnosti.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, ze v pfipadé této zakazky dojde kuplatnéni rezimu prenesené
danové povinnosti dle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,zdkon o DPH").

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy neni v souladu se zdkonem o DPH povazovan za
nespolehlivého platce, a Ze &islo Uctu slouzici k Uhradé za zdanitelné plnéni je zvefejnéno spravcem dané
jako ucet vyuzivany pro ekonomickou ¢innost.

Clanek VL.
Prava povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

V pribéhu provadeéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz svolavani je povinnosti zhotovitele
po dohodé s objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zGcastnit. V pfipadé
potfeby zabezpecuje zhotovitel Ucast daldich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zadkladé smluvnich
vztahu se zhotovitelem (poddodavatel(), popf. Ucast zastupcl vyrobcl véci pouzitych pii provadéni dila.
Zaznam o konani kontrolnich dnl se zaznamena do stavebniho deniku nebo samostatnym zapisem
podepsanym zucastnénymi osobami. Kontrolni dny budou svoldvany min. 1x za 7 dni. Smluvni strany
maji pravo svoldvat i mimoradné kontrolni dny dle potteby stavby.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou viak zménit ustanoveni této smlouvy.

Na realizaci dila se bude podilet na strané zhotovitele nasledujici osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

s témito podminkami:

VS/SS vzdélani stavebniho sméru, min. 3 roky praxe v oboru, zkusenost s realizaci min. 2 staveb -
kulturnich pamatek s finan¢nim plnénim minimalné ve vysi 1.200.000,- K¢ bez DPH za jednu stavbu, ktery
bude denné pFitomen na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze tato osoba bude v dobé provadéni dila denné pfitomna na stavbé.

Objednatel je opravnén v odlvodnénych piipadech pozadovat vyménu této osoby. Pokud objednatel
takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel povinen pisemnym ozndmenim prokazatelné doruc¢enym druhé
smluvni strané oznamit nového zastupce zhotovitele, a to do 3 pracovnich dnl ode dne sdéleni
pozadavku objednatele. Pfi vyméné osoby uvedené v tomto bodu je zhotovitel povinen prokazat jeho
kvalifikaci v pozadovaném rozsahu jako u pavodni osoby.

Objednatel (ptip. jeho technicky dozor) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrzuje prislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatk(
pozadovat, aby zhotovitel vykdzal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpUsobem. V piipadé, Zze zhotovitel
nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zdvady neodstrani ani v objednatelem stanovené
IhGté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskdm nebo
podminkdm této smlouvy a standardm, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve |h(té stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.
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Vznikne-li v ddsledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel povinen tuto
Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu dila s ndlezitou odbornou péci
a podle pokynl objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynl objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost pokynl objednatele pisemné upozornit, avsak neni opravnén
pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud vsak objednatel na uvedeném
pokynu trvd, neni zhotovitel povinen pfipadnou $kodu vzniklou splnénim nespravného pokynu uhradit.
O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran. Smluvni
strany se dohodly na vylouc¢eni moznosti postupu zhotovitele podle § 2 595 ob¢anského zakoniku.

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskdm nebo
podminkdm této smlouvy a standardiim nebo pokynim objednatele, musi byt odstranény ze stavby a
stavenisté ve Ih(té stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat objednateli nejpozdéji do 5 dnl aktualizaci harmonogramu,
ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni
objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o konstrukce
aprace, které vyzaduji kontrolu pied jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
k provéieni zakryvanych konstrukci v prlbéhu vystavby 3 pracovni dny pfedem, a to zdpisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel mohl
tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je objednatel
opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢&asti dila vydad objednatel neprodlené, pisemné formou zapisu do
stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol nebo na zadkladé samostatného pokynu.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
materidld pouzitych pro zakryvané prace, certifikdty a atesty. V pfipadé, ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych ¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, predlozi zhotovitel ke kontrole
zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjadieni
dle bodu 8. tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto c¢ast dila zakryt. V piipadé zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt stim, Ze nédklady stim spojené nese objednatel. To neplati
v piipadé vadného provedeni zakryté c¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

Dilo ¢i ¢&asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i pisemnymi pokyny
objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné
provedené casti dila véetné vad a nedodélkd pii prevzeti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani
ve lh(té stanovené objednatelem odstranit, jinak mUze byt provedeno jejich odstranéni na jeho naklady
tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.
Zhotovitel ruci objednateli za veskeré skody, které v disledku takového jednani objednateli vzniknou.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila, jsou povaZovana za zivazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v ¢asti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobcl materialt
pouzitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. vSak jednou tydné v dobé provadéni praci a pfed zakrytim
jednotlivych konstrukci nebo casti stavby) provadét podrobnou fotodokumentaci stavby a jejich
casti vramci jednotlivych etap. Zhotovitel zajisti a bude predavat) zasilat elektronicky objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila min. 1x mési¢né. Ke dni predani dila je zhotovitel povinen
pfedat objednateli celkovou fotodokumentaci v 1 vyhotoveni na CD nosici. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkd a bude dokumentovat ¢asti stavby a
konstrukce pred jejich zakrytim.. Zhotovitel zajisti a pfeda objednateli pribéznou fotodokumentaci
realizace dila v1 vyhotoveni na CD nosici. Fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila, veetné
popisu jednotlivych snimk(, a bude dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.
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Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem, odevzda zhotovitel objednateli pii predani dila popf. pfislusné ¢asti dila.

Clanek VIII.
Stavebni denik, stavenisté

Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 157 zdk. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zadkona stavebni
denik jako doklad o pribéhu stavby a to ode dne prevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v Uvodnim listu kazdého deniku. To platii v pfipadé kazdé zmény takoveé osoby.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznam( predavat objednateli vzdy nejpozdéji pfi dalsim
kontrolnim dnu. Druhy prapis dennich zaznamu je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit,
stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organtim denné kdykoli v pribéhu
prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

Veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich
kvalité, je zhotovitel povinen pribézné zapisovat do stavebniho deniku.

Provadéni dila bude kontrolovat technicky dozor objednatele, ktery ma préavo a povinnost sledovat a
vyjadfovat se k zapistim ve stavebnim deniku, kontrolovat pribéh a kvalitu provadénych praci. V pfipadé
zavaznych dlvodU je opravnén vydat i pokyn k pieruseni provadéni dila. Nesouhlasi-li TDI s obsahem
zdznamu, je povinen uplatnit své ndmitky nejpozdéji do nésledujiciho kontrolniho dne, jinak se ma za to,
ze s obsahem zapisu souhlasi.

Zhotovitel je povinen dle pozadavku objednatele ptizvat jeho TDI pied tim, nez budou dal$im pracovnim
postupem provedené prace zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v souladu s ¢lankem IV. bod 2. této smlouvy, pficemz
o predani bude sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti
zhotovitele, podminky uzivani stavenisté a prava tietich osob k zadjmovému uzemi. Naklady na zfizeni
stavenistnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit
rddné vytyceni stavenisté a béhem provadeéni dila fadné pecovat o zdkladni smérové a vyskové body, a to
az do doby predani dokon¢eného dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych
objektl a zodpovida za jeho spravnost.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a prostranstvi, ptipadné k rozkopavkam v souladu
s prislusnym povolenim nebo piekoplm vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré
nédklady stim spojené. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky elektrickou dopravni signalizaci podle pfislusnych predpisd, obstard tyto
ukony zhotovitel. Zhotovitel odpovida za umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znacek
v pribéhu provadéni dila. Objednatel se zavazuje k tomuto Ucelu na pozadani vystavit zhotoviteli plnou
moc a poskytnout potiebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a cistotu, je povinen neprodlené odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat vedkerd znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby
osoby zhotovitele a jeho poddodavateltl pohybujicich se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomdckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a podminky
ochrany zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti osoby jim pozvang, se
mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se
souhlasem povéieného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi
pomiickami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.
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Zhotovitel je povinen na staveniiti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zévazné préavni piedpisy.
Pokud porusenim téchto predpist vznikne skoda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Clanek IX.
Pfedani a prevzeti dila

Zéavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. Il. této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a pfedanim
dila po ukonceni jednotlivych etap. Dilo se povazuje za fadné dokoncenég, bylo-li provedeno bez vad a
nedodélkd a bylo-li fddné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepséan Protokol
o predani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze prebira dilo s vyhradou nebo bez
vyhrad.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem, k predani a
prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti icast u prejimaciho fizeni téch poddodavateld, jejichz ucast
je k rdadnému predani a prevzeti dila nutna.

V ptipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani, byl-li fadné obeslan
zpusobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila.
Ptrejimaci fizeni bude ukonc¢eno v den podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti objednatelem.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zdvazné vady a nedodélky, které brani uzivani
dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni prerusit pouhym
prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto dlivodu stim, ze smluvni strany nejsou povinny vypracovavat
protokol o pfedani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skute¢nosti, a to véetné terminu
pro odstranéni téchto vad a nedodélkl. Vtomto pfipadé neni dilo predano a zhotovitel je v prodleni
s plnénim.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii pfejimacim fizeni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funk¢nost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé
vypracovat protokol o prevzeti stavby. Soucasti protokolu bude vycet nedostatkll vcéetné terminu pro
odstranéni téchto vad a nedodélki. Podpisem tohoto protokolu o pfevzeti stavby je zhotovitel opravnén
vystavit kone¢nou fakturu. Pokud se smluvni strany nedohodnou na piredani dila s vadami a nedodélky,
postupuje se podle pfedchoziho bodu.

Dilo se povazuje za fadné provedené a zavazek zalozeny touto smlouvou za splnény pouze v pfipadé
bezvadného plnéni. Pouze na takové provedeni dila se vaze povinnost objednatele prevzit dilo a zaplatit
jeho cenu. Je pravem objednatele pfevzit dilo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodélky, byt samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu, nikoliv viak jeho povinnosti, tim
neni dotceno ust. § 2628 obcanského zakoniku.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho cast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odlvodnéni a dohodnou nahradni termin predani. Smluvni strany vylucuji moznost
postupu podle § 2 609 odst. 1 obc¢anského zakoniku.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje se
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k plvodnimu protokolu
dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo nebo jeho ¢ast piejima a protokol o predani a prevzeti
dila je uzavien podepsanim dodatku k plvodnimu protokolu.

Do 5 dnl ode dne pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva
pracovisté). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle
pfislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pti predani predmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby a pouzitych
materiald a vyrobkd, zejména zérudni listy, revizni zpravy, atesty, protokoly zkusebni a revizni zkousky,
které je povinen dle platnych norem CR a nafizeni obstarat pfi provadéni stavebnich praci.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecné zavaznymi piredpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti projektu.
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Clanek X.
Vlastnictvi a nebezpedi Skody

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody a jiné
nebezpedi:

na dile a v3ech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,

na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby
ukonceni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mGze zprostit jen, pokud by ke skodé doslo
i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, ze porusenim povinnosti, na zdkladé kterych objednateli vznikla skoda,
bylo zpUsobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZz do doby ukonceni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z dlivodu svoji povahy nemohou stdt soucasti zhotovovaného dila, nebo které
jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaiji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leseni, podpérné konstrukce atp.),
zartizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci a smlouvou,

a to jak vlci objednateli, tak vici tfetim osobam.

Predani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpist,
jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zédvazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych c&asti isoucasti
a prislusenstvi je od poc¢atku objednatel.

Zhotovitel odpovidé za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti ¢i
necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelu.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakdkoli jeho
¢ast je az do uUplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi vzdy pfimo
prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprdvnén vyzadat si k nahlédnuti
smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na zadost
objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych smluv. Veskeré smlouvy
uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o dlvérnosti informaci ve
vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
veskeré informace a podklady vyzadované zhotovitelem souvisejici s provadénim dila podle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpUlsobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele ve vysi nejméné 10.000.000,- Ké. Zhotovitel je povinen mit
nejpozdéji vden predchazejici dni podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je stavebné montazni pojisténi v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi celkové ceny za
dilo (tedy soucet plnéni viech etap).

Zhotovitel predlozil pfed uzavienim této smlouvy kopie pojistnych smluv na pojisténi odpovédnosti za
skodu zpusobenou tietim osobam pfi vykonu povolani a stavebné montazni pojisténi v pozadované vysi.
Zhotovitel je povinen dale udrzovat toto sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokazat splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj.
predlozit objednateli k nahlédnuti stejnopisy aktudlné platnych pojistnych smluv, anebo potvrzeni
pojistovny o trvani pojistnych smluv.

Zhotovitel odpovidd i za skodu na dile zpUsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo a s tim souvisejici
¢innosti provadéji.

Clanek XI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, v¢etné jejich zmén a doplnkl v technickych normach a predpisech, které se na provedeni
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dila vztahuji, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovidajici icelu smlouvy a to po dobu 60ti mésici ode
dne predani a prevzeti dila (zaru¢ni doba), resp. predani a prevzeti ll. etapy.

Vady dila vzniklé v pribéhu zaruc¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v reklamaci
vadu popise a uvede pozadovany zpUsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své
volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na vady a nedodélky
nebréanici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahdjit bezplatné odstrafiovani
opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji viak
do 10ti dnlU ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technicky
atechnologicky mozné do této doby odstranit. Vtakovém pfipadé, je zhotovitel povinen o této
skutec¢nosti pisemné informovat objednatele a to ve Ihité 2 dnl, ode dne kdy mu byla dorucena
reklamace objednatele a smluvni strany dohodnou jinou ptiméfenou lhitu. Nedohodnou-li se smluvni
strany do 15 dnll ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, ma objednatel pravo od volby
opravy, coby zplsobu odstranéni vady odstoupit.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve sjednanych l|hltach, je objednatel
opradvnén provést tyto opravy sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim
prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i nelplné funkéni ¢ast dila ve srovnatelnych technickych a
cenovych parametrech, pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem
v technickych a cenovych parametrech i vyssich, kterych je potfeba k ucelnému odstranéni vad. Takto
vzniklé néklady je objednatel opradvnén si uplatnit z pozastavky v souladu s ¢l. VI. bodu 3 - 9. Timto se
zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Ustanoveni uvedené
v pfedchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou préci dle tohoto
¢lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty
a ndhradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Clanek XII.
Smluvni pokuty

V ptipadé nesplnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, vznika strané opravnéné pravo pozadovat na
strané povinné tyto smluvni pokuty:

Objednatel ma pravo pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu:

pro pfipad prodleni zhotovitele s terminy dle €l. IV. bod 2. a 3. ve vy3i 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté zhotovitelem ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den
pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl (v dobé provadéni dila i pii prevzeti dila
vcetné nepredani dokladt dle ¢l. IX bod 10) v pozadované Ihaté, ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni
a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni

pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim zéarucnich vad ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni a
kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni

pro kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti dle ¢ldnku X. bod 7 - nesjednat vyhradu vlastnictvi nebo
neposkytnout kopie smluv se poddodavateli ve vysi 10.000,- K&

pro piipad poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. X. bod 8 - udrzovat pojistnou smlouvu v platnosti ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni

pro piipad, Ze zhotovitel neprovadi priibéznou podrobnou fotodokumentaci stavby a jejich casti dle ¢l.
VIl. bod 15 této smlouvy ve vysi 10.000,- K¢ a to i opakované

pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. VII. bod 3 tj. na realizaci dila se nepodili ur¢ena osoba
ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni

pro pfipad, ze pii odstoupeni od smlouvy dle ¢l. Xlll. bod 8 zhotovitel nepfeda objednateli ¢asti budouci
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera byla zhotovitelem pribézné do okamziku ucinnosti
odstoupeni potizena a to ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Zhotovitel ma pravo pozadovat na objednateli smluvni pokutu:

pro piipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy
den prodleni
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pro piipad, Ze se objednatel nebo jeho zastupce bez ptedchozi omluvy nedostavi k zahdjeni pfedavani,
byl-li fadné obeslan zplsobem uvedenym ve smlouvé ve vysi 500,- K¢.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dot¢en narok na ndhradu skody
v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnd ode dne doruceni vyzvy opravnénou smluvni stranou smluvni
strané povinné.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

Smluvni strany prohlasuji, Zze s ohledem na predmét této smlouvy a ve vazbé na sjednané zavazky je vyse
smluvnich pokut pfimérena a neodporuje dobrym mravim.

Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé ztéto smlouvy, zapocist,
zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Clanek XIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ci jeji ¢asti v piipadé, je-li se zhotovitelem
zahajeno insolvencni fizeni.

Objednatel je bez dal3iho opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé nize uvedeného poruseni
smlouvy zhotovitelem:

prodleni s predanim dila nebo event. jeho ¢asti delsim 30-ti dnU oproti terminim uvedenym v této
smlouvé;

neopravnéné zastaveni ¢i preruseni praci na vice jak 10 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
neodstranéni zavadného stavu ve [hté podle ¢lanku VII. bod 3. této smlouvy (nekvalifikace pracovnik);
poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni této
smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou, jestlize
byl zhotovitel na toto poruseni upozornén nebo neplnéni schvaleného harmonogramu provadéni praci,
jestlize byl zhotovitel na toto neplnéni upozornén.

Objednatel je opravnén zavazek ze smlouvy vypovédét sdvoumési¢ni vypovédni lhitou nebo od
smlouvy odstoupit dle ustanoveni § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném
znéni. Vypovédni doba pocne bézet od prvniho dne nasledujiciho kalendainiho mésice po doruceni
vypovédi. Odstoupeni je u¢inné dnem jeho doruceni.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé prodleni objednatele s dhradou
opravnéného ndaroku zhotovitele na penézité plnéni prevysujici ¢astku 300.000,- K¢ po dobu delsi 30-ti
dnU po jeji splatnosti, byl-li k zaplaceni alespor jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné; ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni druhé
smluvni strané oznadmeni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych material. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit
zarizeni stavenisté, nejpozdéji vsak do 5 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a ndklady mu prefakturovat. Smluvni
strany provedou vzajemné vypofadani nasledovné. Zhotovitel je povinen vrétit zpét jiz zaplacenou ¢ast
ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle
vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde kodstoupeni od smlouvy zdlvodu poruseni jeho
povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy zddvodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér
ponizené o 20%. Obé smluvni strany jsou opravnény navzajem se prekryvajici pohledavky zapocitat.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni této

smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zdruky a zaru¢ni doby podle ¢l. XI. této smlouvy,
ustanoveni o smluvnich pokutdch podle ¢l. XIl. této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy
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a ustanoveni o vlastnictvi dila, ndhradé 3kody a cenovd ujednani obsazend vtéto smlouvé a jejich
prilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené
dodévky do 5 dnt ode dne Ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen
obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich
odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat
slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani neprevzeti dila dle tohoto bodu smlouvy
nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.
Zhotovitel preda objednateli ¢asti budouci dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera byla
zhotovitelem pribézné do okamziku uc¢innosti odstoupeni poftizena.

Clanek XIV.
Dalsi ujednani
Zhotovitel muze povéfit provedenim ¢asti dila tieti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za podminek

stanovenych touto smlouvou a vsouladu spodminkami verejné zakdazky. Pfi provadéni dila
poddodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje objednateli predem oznamit kazdou zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateld.

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny ¢eské technické piedpisy anormy,
mezinarodni normy podle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakona v platném znéni, a to jak jejich casti zdvazné i nezavazné (doporucujici), které
jsou platné a ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu provadéni vystavby;
technickymi normami jsou dale istandardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, kterda budou
zavedena pfipravovanou legislativou v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti stouto skutecnosti uchovdvat veskeré doklady, které souvisi
s predmétem plnéni této smlouvy. Zejména je povinen:

uchovéavat dokumentaci projektu a archivovat doklady v nezbytném rozsahu pro piipadnou financni
kontrolu vykondvanou v souladu s nize uvedenym pravnim predpisem.

umoznit poskytovateli nebo jim povéfenym osobam provedeni kontroly uUcetni evidence, pouziti
financnich prostfedki a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole v platném znéni. Timto ujednanim nejsou dotcena ani omezena prava ostatnich kontrolnich
organ( statni spravy CR a organt EU (napt. NKU, Evropskéa komise, Ministerstvo financi, UHOS a dalsich
kontrolnich organ( dle piedpisti CR a ES)

poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli nebo jim povéfenym osobam pfi kontrole, auditech
nebo monitorovani feseni a realizace projektu

poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazatel

Vysledky projektovych praci a dalsi dokumentace (dale jen ,dokumentace”) vytvofené zhotovitelem
v rdmci pInéni predmétu dila jsou majetkem objednatele, ktery jich mize uzit v rozsahu potfebném pro
splnéni ucelu této smlouvy véetné dokonceni predmétu dila, v to pocitaje i uziti dokumentace vcetné
jejich zejména doplnéni, pfepracovani a zmén tretimi osobami pro objednatele ¢innymi pfi provadéni
nebo dokonceni dila. Tato licence trva i po ukonceni této smlouvy z jakychkoli diivod(. Cena za licenci je
zahrnuta v cené dila. Zhotovitel mlze disponovat vysledky projektovych praci pouze pro ucel této
smlouvy a trfetim strandm je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické pravo
k dokumentaci preddvané zhotovitelem objednateli prfechdzi na objednatele dnem pievzeti
dokumentace

Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

Veskeré pravni vztahy vzniklé na zékladé této smlouvy se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcanského
zékoniku a ostatnimi obecné platnymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a ¢eskym pravnim radem.
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10.

11.

12.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné nebo
pfevodu prdav na dcefiné spolecnosti byl pravni ndstupce zavazan stejné jako smluvni strana této smlouvy
a aby v takovém pripadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni aplikace:

ust. § 545 obcanského zdkoniku co se tyce zvyklosti a zavedené praxe stran,

ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku ohledné obchodnich zvyklosti,

ust. § 564 véty za stiednikem tykajici se sjednané pravni formy pravniho jednani,

ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku, tzn. Zze odpovéd s dodatkem nebo odchylkou, ktera
podstatnym zplGsobem neméni podminky nabidky, neni pfijetim nabidky,

ust. § 1895 az 1900 obcanského zakoniku tykajici se postoupeni smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran vyjma postupu uvedeného v ¢l. V. bod 6
této smlouvy tj. uzavieni zménovych list(.

Tato smlouva byla schvélena Radou mésta Ji¢ina usnesenim ¢. 9 ze dne 20. 2. 2019.
Tato smlouva je uzaviena pfipojenim podpisu posledni smluvni stranou.

Vzhledem ktomu, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkdach Ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), smluvni strany se dohodly, ze mésto, jenZ je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto
zdkona, zasle nejpozdéji do 30 dnli od uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5
zakona spravci registru smluv k uverfejnéni, s vyloucenim, resp. znecitelnénim téch informaci, které jsou
ze zdkona vynaty z povinnosti uvefejnéni zejména polozkovy rozpocet a to ve smyslu ustanoveni § 3
odst. 2 pism. b) zakona ¢. 340/2015 Sb.

Druhd smluvni strana bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné viech jejich pfiloh a ptipadnych dodatki
bude uvefejnéna v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, ze
veskeré informace, skutecnosti a veskerd dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za dlivérné predem méstu pisemné a jasné
oznacila a nejsou obsazeny v této smlouvé

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkéch uc¢innosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Ptipadné plnéni stran v rdmci pfedmétu této smlouvy pred ucinnosti se povazuje za plnéni podle této
smlouvy a prava a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Pro pfipad, kdy by doslo k situaci predvidané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zdkona o registru smluv (zruseni
smlouvy od pocatku) se smluvni strany zavazuji jednat takovym zpuUsobem, aby doslo ke konvalidaci
nasledkd, zejména dohodou upravit jiz poskytnuta plnéni (tj. pInéni ze zrusené smlouvy), popf. upravit
plnéni, které ma byt teprve poskytnuto.

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, znichZz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni azhotovitel
Tvyhotoveni.

Uéastnici smlouvy po jejim pFecteni prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem, ze byla sepséna dle jejich
pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Ji¢iné dne Vo dne..............

mésto Jicin Zdenék Pauk
JUDr. Jan Maly
starosta mésta Ji¢in
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