
 
 

   SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 
v aktuálním znění 

 
 

Název: Komunitní centrum sounáležitosti 
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404 

 
1.  Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel:   
 

Název: Sdružení měst a obcí Vltava 

Sídlo: Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany 

IČ: 69092061 

DIČ: objednatel není plátce DPH 

Zástupce objednatele: Ing. Miroslav Jiříček    

Tel.: …………………… 

e-mail: ……………………….. 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  …………………..  

 
a 

1.2. Zhotovitel: 
 
Název: Metrostav a.s. 

Sídlo:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

IČ:        00014915 

DIČ:     CZ00014915 

Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 

Mob.: …………………….. 

e-mail:  ………………………………… 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 

číslo účtu:  …………………………….. 

 
(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění: 
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2.      Úvodní ustanovení  
 
Všechna ustanovení této smlouvy o dílo stanovených objednatelem jsou v souladu s 
náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
 
Obchodní podmínky obsahují ujednání vymezená v rámci jednotlivých kapitol v tomto rozsahu. 
 
3.     Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto: 
 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
4.      Způsob stanovení obchodních podmínek  
 
4.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

4.2  Všechna ustanovení těchto obchodních podmínek jsou v souladu s náležitostmi podle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014-2020 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen 
IROP). 
 
4.3 Tyto obchodní podmínky nebyly stanoveny dle všeobecných obchodních podmínek. 
 
4.4 Stanovené obchodní podmínky vyplývají z následujících dokumentů: 
- projektová dokumentace ve stupni PDPS: „Vltavotýnsko 2014-Centrum mikroregionální  
sounáležitosti, Jiráskova 39, Týn nad Vltavou“, kterou vypracoval: Ing. Arch. Jiří Kobera, 
Atelier Kobera s.r.o., Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou 375 01, IČO:   28069684, 12/2015. 

a dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 1. 2019 

 
5.   Prohlášení 

5.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, 
jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

5.2. Osoby zhotovitelem pověřené: 

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: 

Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 

b) k jednáním o technických záležitostech: 

Jan Prokeš, hlavní stavbyvedoucí 
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5.3. Osoby objednatelem pověřené: 

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: 

Ing. Miroslav Jiříček    

b) jednáním o technických záležitostech: 

Ing. Miroslav Jiříček 

c) jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, vč. provádění 
zápisů do  stavebního deníku (technický dozor), kontroly soupisu provedených prací, 
podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací: Ing. Pavel Strnad 

d) koordinátor BOZP na staveništi: Ing. Libor Vilímek 

c) autorský dozor - Ing. Arch. Jiří Kobera 

5.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit 
druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním deníku – v obou 
případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 5.2. a 5.3. pod písm. a). 

5.5. Objednatel prohlašuje, že na provedení díla má vyčleněné finanční prostředky. Dále 
strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu 
s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy 
insolvenční návrh, že takový návrh samy nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti 
právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterékoli z nich byl veden výkon 
rozhodnutí nebo nařízena exekuce. 

 

6. Doba a místo plnění 
 
6.1 Místo plnění 

obec (LAU 2): Týn nad Vltavou (CZ0311 545201) 

kraj (NUTS 3): Jihočeský (CZ031)  

okres (LAU 1): České Budějovice (CZ0311) 

parcelní číslo: 204,2836, 2214/29      

katastrální území: Týn nad Vltavou 

 

6.2    Předání a převzetí staveniště  

6.2.1 Objednatel se zavazuje ve sjednaném termínu předat zhotoviteli staveniště. Staveniště 
předá objednatel zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících 
nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oprávněnými osobami za obě strany.  

6.2.2 Termín předání a převzetí staveniště/stavby: do 5 dnů od podpisu této smlouvy 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

6.2.3 Zhotovitel nemá povinnost zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes 
staveniště. 

6.2.4 Zhotovitel má povinnost zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště 
a má odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli 
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 
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6.3 Zahájení stavebních prací  

6.3.1 Dílo bude částečně financováno z prostředků IROP-Zkvalitnění veřejných služeb a 
podmínek života pro obyvatele regionů. 

6.3.2 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: únor 2019  

6.3.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. 

6.3.4 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v 
zápisu o předání staveniště. 

 

6.4  Dokončení stavebních prací 

6.4.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy. 

6.4.2 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě a prokáže-li zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení 
objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením 
objednatele v plnění jeho součinností.  

6.4.3 Termín dokončení stavebních prací: prosinec 2019. Prodlení zhotovitele s dokončením 
díla či jeho jednotlivých částí delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy. 

6.4.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro 
působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 
 
6.4.5 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o 
dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé 
straně. 
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

 

6.5  Předání a převzetí stavby 

6.5.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu dle této smlouvy.  
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6.5.2 Závazek zhotovitele definovaný touto smlouvou zaniká jeho řádným a včasným 
splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků zhotovitele definovaných v článku 
26 níže. 

6.5.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve 
kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 

 

6.6 Způsob předání a převzetí díla 

6.6.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 
 
6.6.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
6.6.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického, popř. autorského dozoru.  
 
6.6.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
 
6.6.5 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol 
Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 
- název díla a číslo projektu 
-  popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
- specifikace předaných dokladů.  
 
6.6.6 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 
 protokol obsahovat rovněž: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků 
- v případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

6.7 Počátek běhu záruční lhůty 

6.7.1 Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí 
díla.  

6.7.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.  

6.7.3 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 
7. Povinnosti objednatele 

 
7.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb. 
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7.2 Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat zhotoviteli dokumentaci 
pro realizaci stavby včetně dokladové části v 1 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

7.3 Objednatel nese plnou zodpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné 
dokumentace.  

8.  Povinnosti zhotovitele 
 

8.1 Zhotovitele má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, popřípadě 
autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  
 

8.2 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení.  

8.3 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je podmíněna 
souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  

8.4 Zhotovitel neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.  
 
9.   Předmět díla 

 
9.1 Předmětem díla je vybudování komunitního centra sounáležitosti pro ORP Týn nad Vltavou 
za účelem snížení chudoby a počtu osob ohrožených sociálním vyloučením. Komunitní 
centrum bude vybudováno přestavbou  stávajícího  obytného  objektu na objekt občanské 
vybavenosti. V objektu budou umístěny kanceláře, informační centrum  a  prostory  sloužící 
jako  víceúčelové prostory. Součástí stavby jsou úpravy komunikací před objektem, přípojka 
kanalizace a využití dvora. Součástí stavby budou pilíře pro zajištění stability objektu na st. p. 
č. 203. 

9.2 Součástí předmětu díla je rovněž geodetické zaměření před započetím stavby, s 
vytvořením mapy měřeného území, zaměření stavby po jejím dokončení a vypracování 
dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy a zkoušky: zatěžovací zkoušky zhutnění 
zemin při zásypu propustků v silnici, kontrolní zkoušky použitých materiálů, zejména betonu a 
asfaltových směsí – tyto doklady budou součástí předávacího protokolu při předání stavby. 

10.  Cena díla 
 
10.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
 č.526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).  
 DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

10.2 Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 
 sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který je součástí předané projektové  
 dokumentace a je závazný. 
 
10.3 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje  
veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk 
Zhotovitele. 
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10.4 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
 
Cena bez DPH 12.998.856,- Kč 

DPH 21 % 2.729.760,- Kč 

Cena včetně DPH 15.728.616,- Kč 

 
10.5 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a 
také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
 
 
11.   Změna ceny díla 

 
11.1 Změna ceny díla je možná jestliže:  

 
a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy  
      a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

 d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
      (neodpovídající geologické údaje, apod.).  

 

12. Způsob sjednání změny ceny díla  

12.1 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  

12.2  V případě změn u prací, které nejsou  v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena za 
tyto práce stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. 

12.3 Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá    
objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při 
realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny 
díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, 
popřípadě změnu termínu dokončení díla.  

 
12.4 Za vícepráce se mimo jiné považují činnosti, které nebyly na základě objednatelem 
předem poskytnutých odborných podkladů a informací předvídatelné v okamžiku uzavírání 
této smlouvy (např. zapříčiněné stavem geologického podloží, nutné přeložky sítí atd.), dále 
též změny díla vyžádané ze strany orgánů státní správy. 
 
12.5 Postup či způsob sjednání ceny však nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a 
povinností vyplývajících  ze smlouvy.  
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13.    Platební podmínky 
 

13.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. 

13.2 Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.  

13.3  Daňové doklady (faktury) budou obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a 
účetními předpisy a dále budou splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami IROP, 
včetně čísla a názvu projektu:  
název: Komunitní centrum sounáležitosti 
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404 
 
14.  Lhůty splatnosti 
 
14.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovena 
na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

 
14.2 Všechny uskutečněné platby se do výše ceny díla vyúčtují v konečném daňovém  dokladu 
vystaveném zhotovitelem do 10-ti dnů od konečného předání a převzetí provedeného díla, 
nebo na základě dílčích předání jednotlivých technologických celků. 

 
15.   Pojištění  
 
15.1 Pojištění zhotovitele 

 
15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o 
pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli ve formě ověřené kopie 
pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené 
ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

 
15.2 Pojištění díla a jiná pojištění 
 
Pojištění díla ani jiné pojištění není touto smlouvou sjednáno. 

 
16.  Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
 
16.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
16.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
16.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
17.   Zajištění závazku za řádné provádění díla  

 
17.1 Bankovní záruka k zajištění závazku za řádné provádění díla není v této smlouvě 
sjednána. 
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18.   Zajištění závazků za řádné dokončení díla 
 
18.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele poskytnout objednateli zajištění 
závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.  

 
18.2 Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné a objednatel 
je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla. 
 
18.3 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich.  
 
18.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.  
 
18.5 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 
nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a 
předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího 
měsíce. 
 
18.6 Obchodní podmínky umožňují Zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.  
 
19.   Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

 
19.1 Zádržné na zajištění plnění závazku za řádné plnění záručních podmínek není v této 
smlouvě sjednáno. 

20.   Zařízení staveniště 
 

20.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.  

20.2  Zhotovitel  má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

20.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
je stanovena do 14 dnů od předání a převzetí díla. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a 
nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode dne odstranění všech těchto vad a 
nedodělků.   

 
20.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to od zahájení prací na díle až do odstranění 
případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. O předání a převzetí 
staveniště bude vždy sepsán písemný protokol. 

 
21. Kontrola projektové dokumentace 

 
21.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele jako odborně způsobilé osoby 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
dokumentace.  
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21.2 Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  

 
22.   Kontrola provádění prací 
 
22.1 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, 
nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné 
objednatelem). 
 
22.2 Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace díla a dodržování ustanovení této 
smlouvy bude pravidelně kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a 
finanční zástupci smluvních stran na kontrolních dnech svolávaných objednatelem 
či zhotovitelem nejméně 2x měsíčně. Objednatel či zhotovitel o plánovaném 
kontrolním dnu druhou stranu včas vyrozumí. Zhotovitel je povinen o průběhu kontrolních dnů, 
o zjištěních a přijatých závěrech pořizovat zápisy ve stavebním deníku.  

 
22.3 Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být dalším 
postupem zakryty – o termínu bude vyrozuměn zápisem ve stavebním deníku či 
elektronickou poštou min. 2 pracovní dny předem. Nebude-li přítomen při kontrole, 
je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla. Veškeré náklady na dodatečnou kontrolu 
hradí objednatel. 
 
23.    Stavební deník 

 
23.1 Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním 
přepisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 
Stavební deník musí zhotovitel vést od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad 
a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. Stavební deník musí být přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 
autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 
 
23.2 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem 
archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel 
objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

 23.3 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
 posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům  
 ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou 
 stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 
24.   Předání a převzetí díla 

 
24.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, s pořízením zápisu 
(protokolu) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí 
díla a soupis případných vad a nedodělků. 

24.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění  
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní  
vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky,  
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě 
se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 
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24.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly 
o zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení a ostatní dokumenty 
potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Bez předání těchto dokladů se dílo 
nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do 
předávacího protokolu. 
 
24.4 Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 
25.   Délka záruční lhůty 

 
25.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 
stranami dohodnuta na 60 měsíců na stavební část díla od data řádného 
dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a 
posledního nedostatku zjištěných při předání díla). 

25.2 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní 
náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení  
zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení 27.této smlouvy), je objednatel  
oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na 
náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční  
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma 
plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s 
předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. 

26.   Smluvní pokuty při neplnění objednatele 
 
26.1 Tato smlouva o dílo stanovuje objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 
0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
27.   Smluvní pokuty při neplnění zhotovitele 
 
27.1 Tato smlouva o dílo stanovuje smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností 
zhotovitele. Výše smluvní pokuty odpovídá druhu, složitosti a charakteru předmětu díla.  

27.2  Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 
0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

27.3 Tato smlouva o dílo stanovuje smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu. Smluvní pokuta je stanovena do výše 1000,- 
Kč, případně v jiné výši stanovené ŘO, za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s 
odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení. 

27.4 V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky 
plánu BOZP, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení.  

27.5 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů podstatných porušení této 
smlouvy, kterými jsou: 

• Nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na 
zhotovovaném díle na více než 30 kalendářních dnů. 
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• Prodlení Zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně Zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů. 

• Prováděním díla v rozporu s touto smlouvou. 
• Opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes 

upozornění ze strany Objednatele. 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, kterou je Objednatel 
oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

27.6 Obchodní podmínky stanovují smluvní pokutu za nevyklizení staveniště  
ve sjednaném termínu následovně: smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

 
27.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 
 
28. Závěrečná ustanovení 

28.1 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je spolufinancován Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu pro období 2014–2020 (IROP) a je povinen 
spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a 
zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je dále  
povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a příslušným 
kontrolním orgánům. 

28.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

28.3 Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.  

28.4 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele 
dotace. 

28.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

28.6 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
 
30.7 Tato smlouva bude podepsána smluvními stranami v systému Profilu zadavatele. 
 
30.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
30.9 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že 
v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely 
úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato 
smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by 
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si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této 
skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 
 
30.10 Tato smlouva byla schválena Valnou hromadou Sdružení měst a obcí Vltava ze dne 
29. 1. 2019. 

 
 
 
Přílohy smlouvy: 
1. Položkový rozpočet 
2. Časový a finanční harmonogram 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne __. __. 2019    V Chrášťanech dne __. __. 2019 
 
………………………………….   ………………………………………. 
………………………………….   ………………………………………. 
………………………………….                        .……………………………………… 
                   Zhotovitel  Objednatel 
           Ing. Martin Stašek,   Ing. Miroslav Jiříček 
Oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  předseda 
   


