



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO č. 06/BP/19

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel. +420 387 531 430 e-mail: [redacted]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, technický dozor stavebníka, tel. +420 ,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost Blovice – autobusové nádraží Sýkorova

Vedoucí účastník (správce): BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Spisová značka: C 7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel, na základě plné moci pověřený k zastupování za Společnost Blovice – autobusové nádraží Sýkorova, tel. +420 387 531 430 e-mail: [redacted]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Boukal, jednatel, na základě plné moci pověřený k zastupování za Společnost Blovice – autobusové nádraží Sýkorova, tel. +420 387 531 430 e-mail: [redacted]

Druhý účastník (druhý společník): ROADFIN STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

Statutární zástupce: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

stavbyvedoucí:

[redacted]

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka; zkratka CRR = Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Projekt „Blovce - autobusové nádraží Sýkorova ulice“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, 53. výzva - udržitelná doprava - integrované projekty CLLD, reg. číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008265

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Blovce - autobusové nádraží Sýkorova ulice - stavební práce

a to na základě výsledků zadávacího řízení u veřejné zakázky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace Sýkorovy ulice a plochy u nádraží ČD v městě Blovice, s výstavbou nových oboustranných chodníků, parkovacích stání a zastávek pro autobusy, odvodnění komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD zpracovaná společností BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 28035461.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;



- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;
- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD zpracovaná společností BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 28035461,
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky „**Blovice - autobusové nádraží Sýkorova ulice - stavební práce**“.

- 2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
- 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha č.1 SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
- 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
- 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
- 6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či



členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.

7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, bez ohledu, zda mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. Před uzavřením dodatku ke SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: *bez zbytečného odkladu po uzavření SoD*

Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště*

Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 15. listopadu 2019*

Předání a převzetí díla: *nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení*

Harmonogram i postup stavebních prací bude respektovat nutnost obsluhy vlakového nádraží autobusovou dopravou ČSAD a dopravou během vlakových výluk. Po celou dobu výstavby bude umožněn vjezd autobusové dopravy na staveniště. V první fázi stavby budou při částečné uzavírcce položeny prvky odvodnění a přeložky inženýrských sítí. V další fázi výstavby bude budována část stavby od křižovatky ulic Sýkorova, Jírotova směrem k nádražní budově. V této fázi výstavby bude zřízena náhradní autobusová zastávka s nástupištěm ze silničních panelů před č.p. 297. Autobusy poté budou odjíždět Sýkorovou ulicí směr Husova ulice. Po dokončení této části stavby bude po dobu stavebních prací v prostoru Husova - Jírotova ulice umožněno otáčení autobusů v prostoru budovaného terminálu s příjezdem i odjezdem Jírotovou ulicí.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Blovice, pozemky dle PD, Plzeňský kraj*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodloužení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo



zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	22,178.093,00	4,657.399,60	26,835.492,60

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č.1 SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).



IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu).
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
3. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
5. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
6. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Nepoužije se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.**
9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
10. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
11. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
12. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií, název projektu „**Blovice - autobusové nádraží Sýkorova ulice**“ a registrační číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008265**.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.



Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochrany životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Blovice - autobusové nádraží Sýkorova ulice - stavební práce**“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném



odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.



10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště.



Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.

21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli - podzhotoviteli dodavatele. K tomu si u jednotlivých podzhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
31. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
32. **Zhotovitel se zavazuje, že bude sám bez podzhotovitelů provádět pokládku asfaltového betonu.**



IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad



a nedodělků bránících užívání. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby - viz Oddíl I., článek I. této SoD,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků,
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.



Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **20 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamační vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.



4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp.



rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 5 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.



3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - vii. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či



zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.



3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto SoD zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu SoD v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.
4. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
5. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
6. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
7. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
9. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
10. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Blovicích dne: 26.3. 2019

V Dýšině dne: 26.3. 2019

Bc. Robert Zelenka
starosta města

(objednatel)

Společnost Blovice – autobusové nádraží
Sýkorova
Ing. Pavel Boukal
na základě plné moci pověřený k zastupování za
Společnost Blovice – autobusové nádraží
Sýkorova
(zhotovitel)

Příloha č.1: oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice

JKSO

EČO

Místo

BLOVICE

IČ

DIČ

Objednatel

Město BLOVICE

Projektant

BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář

Projektant

Ing. Zdeněk Bláha

Projektant

Ing. Pavel Leitl, Elektroprojekce - inženýring

Zhotovitel

Společnost Blovice - autobusové nádraží Sýkorova

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15. 2. 2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	11 394 751,96	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	10 716 841,05	9	Bez pevné podl.	0,00		14	VRN 2	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5	0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	66 500,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		22 111 593,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		66 500,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 22 178 093,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 178 093,00	4 657 399,60

Cena s DPH 26 835 492,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice

Objednatel: Město BLOVICE

Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: BLOVICE

Zpracoval:



Datum:

15. 2. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice	22 178 093,01	0,00	4 657 399,53	26 835 492,54	0,00	22 111 593,01	0,00	66 500,00	0,00
SO 110	Komunikace (způsobilé náklady)	4 366 716,27	0,00	917 010,42	5 283 726,69	0,00	4 366 716,27	0,00	0,00	0,00
SO 110-1	Komunikace (nezpůsobilé náklady)	4 119 696,62	0,00	865 136,29	4 984 832,91	0,00	4 119 696,62	0,00	0,00	0,00
SO 120	Chodníky (způsobilé náklady)	5 385 128,95	0,00	1 130 877,08	6 516 006,03	0,00	5 385 128,95	0,00	0,00	0,00
SO 120-1	Chodníky (nezpůsobilé náklady)	383 332,32	0,00	80 499,79	463 832,11	0,00	383 332,32	0,00	0,00	0,00
SO 130	Manipulační plocha	1 125 074,09	0,00	236 265,56	1 361 339,65	0,00	1 125 074,09	0,00	0,00	0,00
SO 310	Dešťová kanalizace	2 313 662,97	0,00	485 869,22	2 799 532,19	0,00	2 313 662,97	0,00	0,00	0,00
SO 320	Vodovod	864 527,49	0,00	181 550,77	1 046 078,26	0,00	864 527,49	0,00	0,00	0,00
SO 330	Odvodnění komunikace (způsobilé náklady)	1 434 459,58	0,00	301 236,51	1 735 696,09	0,00	1 434 459,58	0,00	0,00	0,00
SO 330-1	Odvodnění komunikace (nezpůsobilé náklady)	715 093,09	0,00	150 169,55	865 262,64	0,00	715 093,09	0,00	0,00	0,00
SO 400	Veřejné osvětlení	617 101,63	0,00	129 591,34	746 692,97	0,00	617 101,63	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	853 300,00	0,00	179 193,00	1 032 493,00	0,00	786 800,00	0,00	66 500,00	0,00
Celkem		22 178 093,01	0,00	4 657 399,53	26 835 492,54	0,00	22 111 593,01	0,00	66 500,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice
Objekt: Komunikace (způsobilé náklady)

Objednatel: Město BLOVICE
Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: BLOVICE

Zpracoval: [Podpis]
Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 366 716,27 2 873,344

1

Zemní práce

1 214 184,31

0,176

1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	97,250	84,15	8 183,59	0,000
2	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	57,000	502,73	28 655,61	0,000
3	113154333	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 520,600	52,90	133 339,74	0,176
4	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 211,293	165,03	199 899,68	0,000
5	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	363,388	46,01	16 719,48	0,000
6	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	77,554	413,12	32 039,11	0,000
7	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	23,266	72,79	1 693,53	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 288,847	268,85	346 506,52	0,000
9	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	25 776,940	8,96	230 961,38	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 319,925	87,43	202 831,04	0,000
11	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 071,800	12,46	13 354,63	0,000

2

Zakládání

86 171,50

122,076

12	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	74,787	896,18	67 022,61	121,903
13	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	352,520	54,32	19 148,89	0,173

5

Komunikace pozemní

2 195 309,76

2 657,156

14	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 143,600	311,48	667 688,53	1 228,283
15	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 166,050	218,58	254 875,21	551,075
16	564952113	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1 071,800	306,01	327 981,52	451,753

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2*	1 071,800	254,65	272 933,87	141,349
18	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 071,800	10,71	11 478,98	0,439
19	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 143,600	11,04	23 665,34	1,093
20	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	1 071,800	267,76	286 985,17	111,178
21	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 071,800	312,57	335 012,53	166,761
22	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	12,000	647,00	7 764,00	2,344
23	583801100	<i>kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm</i>	t	2,880	2 404,38	6 924,61	2,880

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 518 489,49 93,936

24	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	227,000	28,52	6 474,04	0,045
25	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	137,000	54,97	7 530,89	0,055
26	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	74,500	437,16	32 568,42	0,119
27	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	364,000	5,74	2 089,36	0,000
28	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	74,500	29,07	2 165,72	0,001
29	915491200R	Osazení beton.linky u obrubníku	m	377,000	128,96	48 617,92	0,000
30	592140000	<i>linka betonová vel.200*100*80mm</i>	Kus	1 885,000	11,04	20 810,40	0,000
31	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	377,000	306,01	115 365,77	58,586
32	59217023	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm</i>	m	303,000	171,59	51 991,77	25,755
33	592174600R	<i>obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm</i>	kus	74,000	2 732,25	202 186,50	6,290
34	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	15,000	491,81	7 377,15	2,110
35	583802110	<i>krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm</i>	m	15,000	1 420,77	21 311,55	0,975

997 Přesun sutě 215 096,83 0,000

36	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	341,162	47,32	16 143,79	0,000
37	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14 615,362	11,04	161 353,60	0,000
38	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	25,285	654,65	16 552,83	0,000
39	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	733,265	18,91	13 866,04	0,000
40	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	43,800	163,94	7 180,57	0,000

998 Přesun hmot 137 464,38 0,000

41	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 865,035	47,98	137 464,38	0,000
----	-----------	---	---	-----------	-------	------------	-------

Celkem

4 366 716,27 2 873,344

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice
Objekt: Komunikace (nezpůsobilé náklady)

Objednatel: Město BLOVICE

Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: BLOVICE

Zpracoval: [signature]

Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 119 696,62 3 219,304

1 Zemní práce

1 232 941,24 0,089

1	113154333	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 272,000	52,90	67 288,80	0,089
2	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 361,040	165,03	224 612,43	0,000
3	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	408,312	46,01	18 786,44	0,000
4	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	79,200	413,12	32 719,10	0,000
5	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	23,760	72,79	1 729,49	0,000
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 440,240	268,85	387 208,52	0,000
7	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	28 804,800	8,96	258 091,01	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 592,432	87,43	226 656,33	0,000
9	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 272,000	12,46	15 849,12	0,000

2 Zakládání

88 000,05 124,666

10	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	76,374	896,18	68 444,85	124,490
11	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	360,000	54,32	19 555,20	0,176

5 Komunikace pozemní

2 563 487,04 3 094,420

12	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 544,000	311,48	792 405,12	1 457,712
13	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 272,000	218,58	278 033,76	601,147
14	564952113	(minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1 272,000	306,01	389 244,72	536,135
15	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 272,000	254,65	323 914,80	167,751

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 272,000	10,71	13 623,12	0,522
17	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 544,000	11,04	28 085,76	1,297
18	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	1 272,000	267,76	340 590,72	131,945
19	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 272,000	312,57	397 589,04	197,910

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 974,46 0,129

20	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	207,000	28,52	5 903,64	0,041
21	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	218,000	54,97	11 983,46	0,087
22	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	425,000	5,74	2 439,50	0,000
23	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	6,500	28,52	185,38	0,000
24	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,500	71,15	462,48	0,000

997 Přesun sutě 59 831,62 0,000

25	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	162,816	47,32	7 704,45	0,000
26	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 721,664	11,04	52 127,17	0,000

998 Přesun hmot 154 462,21 0,000

27	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 219,304	47,98	154 462,21	0,000
----	-----------	---	---	-----------	-------	------------	-------

Celkem 4 119 696,62 3 219,304

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice
Objekt: Chodníky (způsobilé náklady)

Objednatel: Město BLOVICE
Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: BLOVICE

Zpracoval: [Podpis]
Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 385 128,95 2 507,531

1 Zemní práce

1 391 602,28 52,494

1	112101102	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	302,73	3 632,76	0,000
2	112201102	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	651,37	7 816,44	0,001
3	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 614,265	165,03	266 402,15	0,000
4	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	484,280	46,01	22 281,72	0,000
5	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	154,10	1 849,20	0,000
6	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	928,97	11 147,64	0,000
7	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	40,370	175,96	7 103,51	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1 614,265	268,85	433 995,15	0,000
9	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	32 285,300	8,96	289 276,29	0,000
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	40,370	207,65	8 382,83	0,000
11	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	52,481	273,23	14 339,38	52,481
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 905,677	87,43	254 043,34	0,000
13	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	403,700	36,50	14 735,05	0,000
14	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	403,700	30,82	12 442,03	0,000
15	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	12,111	99,34	1 203,11	0,012
16	181951101	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	403,700	6,32	2 551,38	0,000
17	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	3 242,400	12,46	40 400,30	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

3 Svislé a kompletní konstrukce 390 165,30 0,000

18	348400000R	Zřízení oplocení z pozink.pletiva do betn.patek	m	238,000	1 639,35	390 165,30	0,000
----	------------	---	---	---------	----------	------------	-------

5 Komunikace pozemní 2 705 431,29 2 245,141

19	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 646,900	131,15	215 990,94	461,033
20	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 596,000	172,68	275 597,28	603,288
21	564942113	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 140 mm	m2	532,000	240,44	127 914,08	0,000
22	564952112	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	1 114,000	273,23	304 378,22	441,924
23	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	64,800	240,44	15 580,51	5,459
24	59245006	<i>dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m2	64,800	655,74	42 491,95	8,489
25	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	1 337,400	240,44	321 564,46	112,676
26	59245015	<i>dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní</i>	m2	1 337,400	218,58	292 328,89	151,126
27	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	1 308,700	251,37	328 967,92	135,607
28	59245010	<i>dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná</i>	m2	1 308,700	338,80	443 387,56	198,922
29	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	532,000	262,30	139 543,60	52,136
30	59245031.BBC	<i>tvárnice betonová zatravnovací 10, 60x40x10 cm</i>	m2	532,000	371,59	197 685,88	74,480

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 651 748,26 209,896

31	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	13,000	327,87	4 262,31	0,009
32	404442480R	<i>značka dopravní svislá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm</i>	kus	13,000	1 311,48	17 049,24	0,040
33	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	12,000	824,05	9 888,60	1,349
34	404452400	<i>patka hliníková pro sloupek D 60 mm</i>	kus	12,000	506,01	6 072,12	0,036
35	404452250	<i>sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m</i>	kus	12,000	548,64	6 583,68	0,073
36	404452530	<i>vičko plastové na sloupek D 60mm</i>	kus	12,000	18,36	220,32	0,001
37	404452560	<i>svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	kus	12,000	76,18	914,16	0,004
38	915490000R	Osazení beto.linky-samostatně	m	439,000	128,96	56 613,44	0,000
39	592140000R	<i>linka betonová vel.200*100*80mm</i>	Kus	2 195,000	11,04	24 232,80	0,000
40	915491200R	Osazení beton.linky u obrubníku	m	515,000	128,96	66 414,40	0,000
41	592140000R	<i>linka betonová vel.200*100*80mm</i>	Kus	2 575,000	11,04	28 428,00	0,000
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	515,000	306,01	157 595,15	80,031
43	59217023	<i>obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm</i>	m	515,000	171,59	88 368,85	43,775
44	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	537,000	216,39	116 201,43	69,542

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
45	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	537,000	92,90	49 887,30	15,036
46	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	43,500	437,16	19 016,46	0,000

997 Přesun sutě 60 122,44 0,000

47	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	108,750	53,33	5 799,64	0,000
48	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 153,750	14,21	44 814,79	0,000
49	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	108,750	87,43	9 508,01	0,000

998 Přesun hmot 186 059,38 0,000

50	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 503,490	74,32	186 059,38	0,000
----	-----------	--	---	-----------	-------	------------	-------

Celkem 5 385 128,95 2 507,531

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice

Objekt: Chodníky (nezpůsobilé náklady)

Objednatel: Město BLOVICE

Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: BLOVICE

Zpracoval: [signature]

Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

383 332,32 193,454

1 Zemní práce

77 169,24 0,000

1	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	93,282	165,03	15 394,33	0,000
2	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	27,985	46,01	1 287,59	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,282	268,85	25 078,87	0,000
4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 865,640	8,96	16 716,13	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	167,908	87,43	14 680,20	0,000
6	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	322,000	12,46	4 012,12	0,000

5 Komunikace pozemní

223 958,80 166,811

7	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	322,000	131,15	42 230,30	90,141
8	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	11,000	240,44	2 644,84	0,927
9	59245006	<i>dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m2	11,000	655,74	7 213,14	1,441
10	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	89,000	240,44	21 399,16	7,498
11	59245015	<i>dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní</i>	m2	89,000	218,58	19 453,62	10,057
12	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	222,000	251,37	55 804,14	23,004
13	59245010	<i>dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná</i>	m2	222,000	338,80	75 213,60	33,744

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 873,08 26,643

14	915491200R	Osazení beton.linky u obrubníku	m	82,000	128,96	10 574,72	0,000
15	592140000R	<i>linka betonová vel.200*100*80mm</i>	Kus	410,000	11,04	4 526,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	82,000	306,01	25 092,82	12,743
17	59217023	<i>obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm</i>	<i>m</i>	<i>82,000</i>	<i>171,59</i>	<i>14 070,38</i>	<i>6,970</i>
18	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	44,000	216,39	9 521,16	5,698
19	59217003	<i>obrubník betonový zahradní 50x5x25cm</i>	<i>m</i>	<i>44,000</i>	<i>92,90</i>	<i>4 087,60</i>	<i>1,232</i>

998 Přesun hmot 14 331,20 0,000

20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	192,831	74,32	14 331,20	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem 383 332,32 193,454

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice

Objekt: Manipulační plocha

Objednatel: Město BLOVICE

Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: BLOVICE

Zpracoval: [signature]

Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 125 074,09

597,898

1

Zemní práce

294 806,35

0,044

1	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	21,000	502,73	10 557,33	0,000
2	113154223	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	884,800	52,68	46 611,26	0,044
3	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	287,599	165,03	47 462,46	0,000
4	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	86,277	46,01	3 969,60	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	287,590	268,85	77 318,57	0,000
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 751,800	8,96	51 536,13	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	517,662	87,43	45 259,19	0,000
8	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	970,450	12,46	12 091,81	0,000

5

Komunikace pozemní

672 602,88

579,708

9	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	850,450	131,15	111 536,52	238,075
10	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	120,000	172,68	20 721,60	45,360
11	564952112	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	120,000	273,23	32 787,60	47,604
12	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	2,800	240,44	673,23	0,236
13	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,800	655,74	1 836,07	0,367
14	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	120,000	251,37	30 164,40	12,434
15	59245010	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná	m2	120,000	316,94	38 032,80	18,240

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	850,450	251,37	213 777,62	88,124
17	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	850,450	262,30	223 073,04	129,268

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 552,41 18,146

18	915491200R	Osazení beton.linky u obrubníku	m	55,500	128,96	7 157,28	0,000
19	592140000R	linka betonová vel.200*100*80mm	Kus	277,500	11,04	3 063,60	0,000
20	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	71,500	306,01	21 879,72	11,111
21	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	72,000	171,59	12 354,48	6,120
22	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,000	216,39	1 081,95	0,648
23	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	5,000	92,90	464,50	0,140
24	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	6,000	479,78	2 878,68	0,007
25	749101510	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	6,000	3 278,70	19 672,20	0,120

997 Přesun sutě 45 245,52 0,000

26	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,079	47,32	5 682,14	0,000
27	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 482,291	11,04	38 444,49	0,000
28	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	6,825	163,94	1 118,89	0,000

998 Přesun hmot 43 866,93 0,000

29	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	590,244	74,32	43 866,93	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem 1 125 074,09 597,898

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice

Objekt: Dešťová kanalizace

Objednatel: Město BLOVICE

Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: BLOVICE

Zpracoval: [signature]

Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 313 662,97 1 161,831

1 Zemní práce 1 073 569,41 325,132

1	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	6,000	106,45	638,70	0,000
2	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	44,000	40,11	1 764,84	0,000
3	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	44,000	65,79	2 894,76	0,000
4	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	44,000	178,14	7 838,16	0,000
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 680,000	10,93	18 362,40	0,000
6	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	210,000	48,42	10 168,20	0,000
7	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotř	m	5,400	298,36	1 611,14	0,047
8	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotř	m	1,100	241,53	265,68	0,041
9	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	227,32	227,32	0,001
10	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	126,78	126,78	0,000
11	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	24,000	81,42	1 954,08	0,007
12	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	24,000	48,74	1 169,76	0,000
13	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	7,500	221,86	1 663,95	0,089
14	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	7,500	48,63	364,73	0,000
15	120001101	blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,100	434,97	3 523,26	0,000
16	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	467,150	413,12	192 989,01	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	467,150	522,41	244 043,83	0,000
18	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	116,788	72,79	8 501,00	0,000
19	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	853,400	32,79	27 982,99	0,717
20	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	268,400	65,57	17 598,99	0,228
21	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	853,400	22,19	18 936,95	0,000
22	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	268,400	43,50	11 675,40	0,000
23	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	388,500	73,99	28 745,12	0,000
24	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	86,460	107,10	9 259,87	0,000
25	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	613,500	227,32	139 460,82	0,000
26	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	613,500	67,54	41 435,79	0,000
27	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	613,500	18,80	11 533,80	0,000
28	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 227,000	87,43	107 276,61	0,000
29	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	320,770	107,10	34 354,47	0,000
30	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	157,000	249,18	39 121,26	0,000
31	58337303	<i>šterkopísek frakce 0-8</i>	t	314,000	240,44	75 498,16	314,000
32	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	50,000	36,50	1 825,00	0,000
33	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	10,000	585,79	5 857,90	10,000
34	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	30,82	1 541,00	0,000
35	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	3,300	99,34	327,82	0,003
36	181951101	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	378,245	6,32	2 390,51	0,000
37	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,000	127,87	639,35	0,000

2

Zakládání

12 422,84

7,980

38	247681114	Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu	m3	4,200	972,68	4 085,26	0,000
39	58125110	<i>jíl surový kusový</i>	t	7,980	1 044,81	8 337,58	7,980

3

Svislé a kompletní konstrukce

551,43

0,000

40	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	0,742	743,17	551,43	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

4 Vodorovné konstrukce

304 015,06 747,207

41	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	394,995	743,17	293 548,43	746,845
42	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	19,000	155,19	2 948,61	0,125
43	59224170R	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	9,000	219,67	1 977,03	0,000
44	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	253,55	1 014,20	0,204
45	59224176R	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	6,000	286,34	1 718,04	0,000
46	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,000	241,53	1 207,65	0,033
47	59224000R	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm	kus	5,000	320,22	1 601,10	0,000

5 Komunikace pozemní

75 854,31 51,508

48	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	44,000	172,68	7 597,92	16,632
49	564952111	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	44,000	251,37	11 060,28	16,364
50	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 90 mm	m2	44,000	452,46	19 908,24	10,444
51	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	44,000	11,25	495,00	0,009
52	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	44,000	10,71	471,24	0,018
53	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	44,000	310,38	13 656,72	5,705
54	577155110R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 22 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,000	382,52	16 830,88	0,000
55	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	6,000	218,58	1 311,48	0,506
56	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	6,300	368,31	2 320,35	0,920
57	59245041	dlažba zámková profilová 23x14x6 cm barevná	m2	6,500	338,80	2 202,20	0,910

Spotřeba: 38 kus/m2

8 Trubní vedení

748 157,05 29,998

58	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	64,800	525,68	34 064,06	0,156
59	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	17,500	687,43	12 030,03	0,067
60	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	185,450	153,01	28 375,70	0,004
61	28617039	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 12	m	188,232	1 083,06	203 866,55	1,510
62	871360530	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 16 DN 250	m	97,000	153,01	14 841,97	0,002
64	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	22,000	226,23	4 977,06	0,000
63	28615034	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 250x3000 mm SN16	m	99,910	1 114,76	111 375,67	0,578
65	28617182	koleno kanalizační PP SN 16 45° DN 150	kus	14,000	266,67	3 733,38	0,011
66	28617183	koleno kanalizační PP SN 16 45° DN 200	kus	8,000	540,99	4 327,92	0,010
67	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	4,000	407,65	1 630,60	0,000
68	28617207	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 200/DN150	kus	4,000	928,97	3 715,88	0,008

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
69	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	3,000	450,27	1 350,81	0,000
70	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	3,000	2 295,09	6 885,27	0,015
71	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	47,300	89,95	4 254,64	0,000
72	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	82,300	23,06	1 897,84	0,000
73	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	1 967,22	5 901,66	1,380
74	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	282,450	30,93	8 736,18	0,000
75	892442000R	Napojení na stávající kanalizaci, přepojení přípojek	kpl	1,000	5 464,50	5 464,50	0,000
76	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	27,000	779,24	21 039,48	0,248
77	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	7,000	1 158,47	8 109,29	1,834
78	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	10,000	1 748,64	17 486,40	5,260
79	59224068R	skruž betonová DN 1500x500 PS, 150x50x15 cm	kus	4,000	1 748,64	6 994,56	0,000
80	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	6,000	3 081,98	18 491,88	6,324
81	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	813,12	8 131,20	0,115
82	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	10,000	2 568,32	25 683,20	5,480
83	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	961,75	13 464,50	0,385
84	4602931001R	kanalizace Dno betonové TBZ Q.1 100/60	KS	14,000	6 010,95	84 153,30	0,000
85	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	4,000	570,49	2 281,96	0,153
86	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	4,000	4 590,18	18 360,72	2,084
87	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 060,11	1 060,11	0,217
88	59225820	deska betonová zákrytová studniční 160/8 cm (pro skruž D 150 cm)	kus	1,000	2 732,25	2 732,25	0,293
89	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	633,88	8 874,32	3,043
90	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz	kus	14,000	3 497,28	48 961,92	0,788
91	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	364,750	13,44	4 902,24	0,033

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 367,50 0,005

92	919121131	Utěsnění dilatačních spár záhlavkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlavkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm	m	44,000	87,43	3 846,92	0,005
93	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	44,000	74,32	3 270,08	0,000
94	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	6,000	41,75	250,50	0,000

997 Přesun sutě 40 259,98 0,000

95	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,730	47,32	1 312,18	0,000
96	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,730	11,04	306,14	0,000
97	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,781	53,33	94,98	0,000
98	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,781	14,21	25,31	0,000
99	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	19,800	654,65	12 962,07	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
100	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,800	18,91	374,42	0,000
101	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	27,730	183,61	5 091,51	0,000
102	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	21,581	559,56	12 075,86	0,000
103	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,781	710,39	1 265,20	0,000
104	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	19,800	218,58	4 327,88	0,000
105	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	27,730	87,43	2 424,43	0,000

998 Přesun hmot 51 465,39 0,000

106	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	367,899	139,89	51 465,39	0,000
-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem

2 313 662,97 1 161,831

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice

Objekt: Vodovod

Objednatel: Město BLOVICE

Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: BLOVICE

Zpracoval: 

Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **864 527,49** **257,260**

1 **Zemní práce** **260 810,42** **138,741**

1	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	32,68	2 451,00	0,000
2	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	53,22	3 991,50	0,000
3	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	75,000	145,36	10 902,00	0,000
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	960,000	10,93	10 492,80	0,000
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	120,000	48,42	5 810,40	0,000
6	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotř	m	1,100	241,53	265,68	0,041
7	120001101	blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,650	434,97	717,70	0,000
8	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	93,150	413,12	38 482,13	0,000
9	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	93,150	522,41	48 662,49	0,000
10	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	23,288	72,79	1 695,13	0,000
11	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	335,000	32,79	10 984,65	0,281
12	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	18,480	65,57	1 211,73	0,016
13	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	335,000	22,19	7 433,65	0,000
14	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	18,480	43,50	803,88	0,000
15	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	93,150	73,99	6 892,17	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	* 82,000	227,32	18 640,24	0,000
17	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	82,000	67,54	5 538,28	0,000
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,000	18,80	1 541,60	0,000
19	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	164,000	87,43	14 338,52	0,000
20	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	104,300	107,10	11 170,53	0,000
21	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím	m3	2,700	249,18	672,79	0,000
22	583441720	<i>šterkodrt' frakce 0/32 třída C</i>	t	5,400	373,77	2 018,36	5,400
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	61,500	249,18	15 324,57	0,000
24	58337303	<i>šterkopisek frakce 0-8</i>	t	123,000	240,44	29 574,12	123,000
25	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	50,000	36,50	1 825,00	0,000
26	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	10,000	585,79	5 857,90	10,000
27	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	30,82	1 541,00	0,000
28	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	3,300	99,34	327,82	0,003
29	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	158,770	6,32	1 003,43	0,000
30	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,000	127,87	639,35	0,000
						1 337,71	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

31	358235114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného	m3	1,800	743,17	1 337,71	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

4 Vodorovné konstrukce

32	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	15,900	743,17	11 816,40	30,063
33	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	2 994,55	1 497,28	1,117
34	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,525	2 907,11	1 526,23	1,173
35	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,720	366,12	263,61	0,005
36	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,050	439,35	461,32	0,007
37	461991000R	Zřízení ochranného obalu potrubí z geotextilie	m2	12,400	27,32	338,77	0,000
38	693110600R	<i>geotextilie 600 g/m2</i>	m2	12,648	43,72	552,97	0,000
						117 975,75	83,786

5 Komunikace pozemní

39	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	75,000	172,68	12 951,00	28,350
40	564952111	(minerální beton) s rozprostřením a s ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	75,000	251,37	18 852,75	27,893
41	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 90 mm	m2	75,000	452,46	33 934,50	17,803

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
42	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m ²	m ²	* 75,000	3,60	270,00	0,016
43	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m ²	75,000	310,38	23 278,50	9,725
44	577155110R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 22 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	75,000	382,52	28 689,00	0,000

369 110,57

2,361

8

Trubní vedení

45	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	708,20	2 832,80	0,007
46	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,000	2 497,28	4 994,56	0,032
47	4400212332R	Tvarovka IS litinová voda Hawle přírubová 0400 - spec.příruba S2000, pro PE a PVC DN 80/90 epoxid	KS	1,000	2 568,32	2 568,32	0,000
48	4400212881R	Tvarovka IS litinová voda přírubová FFR-kus DN80/50	KS	1,000	2 163,94	2 163,94	0,000
49	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	958,47	958,47	0,002
50	851008008016R	TVAROVKA T KUS 80-80	KS	1,000	2 404,38	2 404,38	0,000
51	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	12,000	763,94	9 167,28	0,020
52	440021233209R	Tvarovka IS litinová voda Hawle přírubová 8525 - odbočka s přírub. MMA-kus S2000, pro PE a PVC 110/DN 80 epoxid	KS	2,000	4 699,47	9 398,94	0,000
53	440021233210R	Tvarovka IS litinová voda Hawle přírubová 0400 - spec.příruba S2000, pro PE a PVC DN 100/110 epoxid	KS	7,000	2 841,54	19 890,78	0,000
54	854511000016R	TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 110	KS	1,000	3 715,86	3 715,86	0,000
55	855510000016R	TVAROVKA S2000 OBLOUK 30° 100-110	KS	2,000	3 715,86	7 431,72	0,000
56	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 044,81	1 044,81	0,002
57	851010010016R	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	1,000	3 060,12	3 060,12	0,000
58	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	4,500	50,16	225,72	0,000
59	28613752	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x4,4mm	m	4,568	43,61	199,21	0,002
60	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	4,900	125,68	615,83	0,000
61	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	4,974	247,00	1 228,58	0,011
62	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	137,500	133,33	18 332,88	0,000
63	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	139,563	387,98	54 147,65	0,444
64	879161111R	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	kus	1,000	2 076,51	2 076,51	0,000
65	879221000R	Napojení na stávající vodovod	kpl	2,000	9 836,10	19 672,20	0,000
66	879230000R	Přepojení - provizorní řad DN 50 včetně demontáže	m	40,000	109,29	4 371,60	0,000
67	286131130R	potrubí vodovodní HDPE100 SDR11 6 m, 100 m, DN 50	m	40,600	87,43	3 549,66	0,000
68	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	2,000	690,71	1 381,42	0,001
69	432079033209R	Šoupátko IS závitové Hawle uzavírací přípojkové 2500 - vnitřní záv., tvárná litina 1", PN 16 epoxid	KS	1,000	2 622,96	2 622,96	0,000
70	622102506416R	TVAROVKA ISO vnitřní závit PN 16, D32/1	KS	1,000	382,52	382,52	0,000
71	891181800R	Demontáž vodoměrné soustavy a opětovná montáž	kus	1,000	1 311,48	1 311,48	0,000
72	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	8,000	946,45	7 571,60	0,013
73	42221303	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	2,000	5 814,23	11 628,46	0,036

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
74	960113018004R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	5,000	1 311,48	6 557,40	0,000
75	982200000003R	KOMPLET VNITŘEK K 9822 PN 1-16 - odvodušňovací souprava	KS	1,000	16 393,50	16 393,50	0,000
76	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	283,06	283,06	0,000
77	430039733201R	Hydrant IS podzemní Hawle litinový K244 - MB1 DN 80/1,25 m, PN16	KS	1,000	17 486,40	17 486,40	0,000
78	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	700,55	700,55	0,000
79	430039633201R	Hydrant IS nadzemní Hawle litinový K220, DUO RW O tuhý DN 80/1,25 m, vývod B(2)	KS	1,000	37 158,60	37 158,60	0,000
80	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	1 074,32	2 148,64	0,003
81	42221304	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	2,000	6 765,05	13 530,10	0,046
82	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1 092,90	1 092,90	0,000
83	431292133221R	Pas navrtávací IS pro PE a PVC Hawle 5250 - závitový výstup, HAKU 110x1", PN 16 epoxid	KS	1,000	2 076,51	2 076,51	0,000
84	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,500	25,03	112,64	0,000
85	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	9,400	17,60	165,44	0,000
86	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	137,500	17,70	2 433,75	0,000
87	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	142,400	33,77	4 808,85	0,000
88	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	1 530,06	4 590,18	1,380
89	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 967,22	1 967,22	0,009
90	411290091R	Skruž IS šachetní - betonová 2.6.2 TBS-Q s plastovými stupadly 1200/1000/1500mm	KS	1,000	9 289,65	9 289,65	0,000
91	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 092,90	1 092,90	0,028
92	411290011R	Skruž IS šachetní betonová TBZ-Q 0/1200- 780	KS	1,000	8 743,20	8 743,20	0,000
93	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zakrytových	kus	1,000	570,49	570,49	0,038
94	414290211R	Deska IS šachetní přechodová betonová TZK-Q 200/120 T D400, pro poklop DN 625	KS	1,000	4 153,02	4 153,02	0,000
95	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	633,88	633,88	0,217
96	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz	kus	1,000	3 497,28	3 497,28	0,056
97	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových	kus	2,000	281,97	563,94	0,000
98	415070833R	Poklop IS ventilový Hawle tuhý 1650 - uliční těžký logo HAWLE těžké provedení černý	KS	1,000	1 366,13	1 366,13	0,000
99	4150708332R	Poklop IS ventilový Hawle tuhý 1790 - šedá litina GG 200 za- a odvodušňovací souprava	KS	1,000	6 426,25	6 426,25	0,000
100	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	4,000	311,48	1 245,92	0,000
##	415292533R	Poklop IS šoupátkový Hawle tuhý 1750 - šedá litina " VODA " černý	KS	4,000	928,97	3 715,88	0,000
102	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	417,49	417,49	0,000
##	195000000002R	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	KS	1,000	2 185,80	2 185,80	0,000
104	899304100R	Osazení podkladních desek	kus	5,000	109,29	546,45	0,000
##	43403873322R	Zemní souprava IS podkladová deska Hawle univerzální 3481 - pro šoupátka a arm.domov.připojek pr. 340 mm	KS	3,000	579,24	1 737,72	0,000
##	43403873323R	Zemní souprava IS podkladová deska Hawle univerzální 3482 - pro podzemní hydranty 420x530 mm šedá	KS	2,000	743,17	1 486,34	0,000
107	899712110R	Orientační tabulky	kus	3,000	273,23	819,69	0,000
108	899721111R	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC vč. revize a měření	m	146,900	52,46	7 706,37	0,000
109	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	146,900	16,72	2 456,17	0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 300,55				0,008
110	919121131	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm	m	65,000	87,43	5 682,95	0,008
111	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	65,000	71,04	4 617,60	0,000

111	919735114						68 265,43	0,000
997		Přesun sutě						
112	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	44,250	47,32	2 093,91	0,000	
113	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,250	11,04	488,52	0,000	
114	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,510	53,33	187,19	0,000	
115	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,510	14,21	49,88	0,000	
116	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	33,750	654,65	22 094,44	0,000	
117	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,750	18,91	638,21	0,000	
118	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	44,250	183,61	8 124,74	0,000	
119	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	37,260	559,56	20 849,21	0,000	
120	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,510	710,39	2 493,47	0,000	
121	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	33,750	218,58	7 377,08	0,000	
122	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	44,250	87,43	3 868,78	0,000	

122	997221855	odpadu pod krasu					20 270,48	0,000
998		Přesun hmot						
123	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	144,903	139,89	20 270,48	0,000	


Celkem

864 527,49 257,260

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice
Objekt: Odvodnění komunikace (způsobilé náklady)

Objednatel: Město BLOVICE
Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: BLOVICE

Zpracoval: 
Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **1 434 459,58 600,384**

1 Zemní práce **693 872,56 528,600**

1	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	297,825	522,41	155 586,76	0,000
2	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	148,913	72,79	10 839,38	0,000
3	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	541,500	32,79	17 755,79	0,455
4	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	541,500	22,19	12 015,89	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	297,825	268,85	80 070,25	0,000
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	5 956,500	22,08	131 519,52	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	536,085	87,43	46 869,91	0,000
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	188,623	107,10	20 201,52	0,000
9	583312000	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	358,384	284,15	101 834,81	358,384
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m ³	89,348	439,35	39 255,04	0,000
11	583336740	<i>kamenivo těžené hrubé frakce 16/32</i>	t	169,761	459,02	77 923,69	169,761

4 Vodorovné konstrukce **14 755,64 37,541**

12	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	19,855	743,17	14 755,64	37,541
----	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	--------

8 Trubní vedení **641 843,66 34,243**

13	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	151,500	142,08	21 525,12	0,002
14	286114600R	<i>trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8</i>	kus	151,500	336,61	50 996,42	0,405
15	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	58,000	226,23	13 121,34	0,000
16	286113600	<i>koleno kanalizace PVC KG 160x30°</i>	kus	29,000	163,94	4 754,26	0,019
17	286113610	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	kus	29,000	163,94	4 754,26	0,019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	29,000	380,33	11 029,57	0,000
19	286113900	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°</i>	kus	29,000	218,58	6 338,82	0,036
20	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	29,000	1 967,22	57 049,38	9,886
21	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm</i>	kus	29,000	568,31	16 480,99	2,088
22	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm</i>	kus	29,000	830,60	24 087,40	2,320
23	592238560	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm</i>	kus	29,000	415,30	12 043,70	1,160
24	592238600	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 19,5 x 5 cm</i>	kus	29,000	415,30	12 043,70	1,160
25	592238640	<i>prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm</i>	kus	29,000	295,08	8 557,32	0,783
26	592238740	<i>koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300</i>	kus	29,000	721,31	20 917,99	0,174
27	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	29,000	655,74	19 016,46	6,303
28	592175280R	<i>mříž litinová obrubníková NISA</i>	kus	24,000	13 989,12	335 738,88	9,600
29	592238780R	<i>mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm</i>	kus	5,000	4 677,61	23 388,05	0,290
998		Přesun hmot				83 987,72	0,000
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	600,384	139,89	83 987,72	0,000

Celkem

1 434 459,58

600,384

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice
Objekt: Odvodnění komunikace (nezpůsobilé náklady)

Objednatel: Město BLOVICE
Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: BLOVICE

Zpracoval: 
Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 715 093,09 134,257

1 Zemní práce 123 013,24 93,713

1	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	52,800	522,41	27 583,25	0,000
2	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	26,400	72,79	1 921,66	0,000
3	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	96,000	32,79	3 147,84	0,081
4	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	96,000	22,19	2 130,24	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,800	268,85	14 195,28	0,000
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 056,000	22,08	23 316,48	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	95,040	87,43	8 309,35	0,000
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	33,440	107,10	3 581,42	0,000
9	583312000	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	63,536	284,15	18 053,75	63,536
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	15,840	439,35	6 959,30	0,000
11	583336740	<i>kamenivo těžené hrubé frakce 16/32</i>	t	30,096	459,02	13 814,67	30,096

4 Vodorovné konstrukce 2 615,96 6,656

12	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,520	743,17	2 615,96	6,656
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 570 682,68 33,889

13	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	28,000	142,08	3 978,24	0,000
14	286114600R	<i>trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8</i>	kus	28,000	336,61	9 425,08	0,075
15	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	8,000	226,23	1 809,84	0,000
16	286113600	<i>koleno kanalizace PVC KG 160x30°</i>	kus	4,000	163,94	655,76	0,003
17	286113610	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	kus	4,000	163,94	655,76	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	14,000	380,33	5 324,62	0,000
19	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	4,000	218,58	874,32	0,005
20	286113920	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	7,000	331,15	2 318,05	0,011
21	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 967,22	7 868,88	1,364
22	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	4,000	568,31	2 273,24	0,288
23	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	4,000	830,60	3 322,40	0,320
24	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	4,000	415,30	1 661,20	0,160
25	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	4,000	415,30	1 661,20	0,160
26	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	4,000	295,08	1 180,32	0,108
27	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	4,000	721,31	2 885,24	0,024
28	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	655,74	2 622,96	0,869
29	592175280R	mříž litinová obručnicková NISA	kus	3,000	13 989,12	41 967,36	1,200
30	592238780R	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	4 677,61	4 677,61	0,058
31	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	95,000	852,46	80 983,70	27,760
32	5922700001R	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm	kus	95,000	4 153,02	394 536,90	1,482

998 Přesun hmot 18 781,21 0,000

33	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	134,257	139,89	18 781,21	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem 715 093,09 134,257

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice
Objekt: Veřejné osvětlení

Objednatel: Město BLOVICE
Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: BLOVICE

Zpracoval: 
Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV 617 101,63 0,000

01 Rozvaděče, zařízení 11 807,55 0,000

1	R10000	pojistková skříň PPS160A v plastovém pilířku kompl. (materiál+montáž)	ks	1,000	11 807,55	11 807,55	0,000
---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

02 Instalační materiál 139 292,87 0,000

2	R10000.1	CYKY4x10 (materiál+montáž)	m	520,000	145,42	75 618,40	0,000
3	R10000.2	CYKY 3x2,5 (materiál+montáž)	m	140,000	31,07	4 349,80	0,000
4	R10000.3	chránička korugovaná dn50 (materiál+montáž)	m	320,000	49,72	15 910,40	0,000
5	R10000.4	chránička tuhá panceřová trubka dn50 (materiál+montáž)	m	6,000	807,89	4 847,34	0,000
6	R10000.5	zemnič FeZn 10 (materiál+montáž)	m	480,000	55,93	26 846,40	0,000
7	R9999-100	ukončení kabelu v rozvaděči/svorkovnici (materiál+montáž)	ks	34,000	180,22	6 127,48	0,000
8	R9999-100.1	drobný montážní a úložný materiál (materiál+montáž)	ks	1,000	5 593,05	5 593,05	0,000

03 Ostatní 77 942,51 0,000

9	R9999-100.2	výchozí revize	ks	1,000	7 208,82	7 208,82	0,000
10	R9999-100.3	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 350,15	4 350,15	0,000
11	R9999-100.4	koordinace profesí, inž. činnost	h	24,000	559,31	13 423,44	0,000
12	R9999-2000	odvoz a likvidace odpadu	.t	6,500	621,45	4 039,43	0,000
13	R9999-2500	GZS – zařízení staveniště	ks	1,000	1 864,35	1 864,35	0,000
14	R9999-2110	HZS, mechanizace jeřáb, montážní plošina	h	48,000	826,53	39 673,44	0,000
15	R9999-100.5	HZS, práce mimo ceníky – demontáže stáv. Rozvodů	h	12,000	615,24	7 382,88	0,000

04 M46 183 502,20 0,000

16	460050813R	výkop jámy pro základ stožáru (á 50x50x120), zem. tř. 3 strojně	ks	10,000	683,60	6 836,00	0,000
17	462311135R	betonový základ pro stožár osvětlení (á 50*50*120) (materiál+montáž)	ks	10,000	1 056,47	10 564,70	0,000
18	460202246R	Hloubení kabel. rýh strojně, š 65, hl. 120, zem. tř. 3	m	140,000	274,68	38 455,20	0,000
19	462311131R	obsyp z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop (materiál+montáž)	m3	5,000	3 163,18	15 815,90	0,000
20	460300006R	zához kabelové rýhy 65/120cm strojně	m	140,000	142,93	20 010,20	0,000
21	R46000001	řezání asfaltu a odstranění povrchu do 10cm	m2	30,000	126,78	3 803,40	0,000
22	R46000002	úprava, hutnění povrchu s asfaltováním do 10cm	m2	30,000	68,36	2 050,80	0,000
23	460202243R	Hloubení kabel. rýh strojně, š 35, hl. 80, zem. tř. 3	m	265,000	159,09	42 158,85	0,000
24	460421082R	Lože kabelu z prosátého písku tl. 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií š lože do 50 cm (materiál+montáž)	m	265,000	72,09	19 103,85	0,000
25	460300002R	zához kabelové rýhy 35/80cm strojně	m	265,000	93,22	24 703,30	0,000

05 M21 - SVÍTIDLA (včetně zdrojů) 204 556,50 0,000

26	R10000.6	svítidlo venkovní uliční s reflektorem C3- SON-T 70W- Pia plus (materiál+montáž)	ks	10,000	6 366,13	63 661,30	0,000
27	R10000.7	výložník jednoduchý 1,5m (materiál+montáž)	ks	6,000	2 423,66	14 541,96	0,000
28	R10000.8	stožár osvětlovací pozinkový bezpatcový h 8m (materiál+montáž)	ks	8,000	9 881,06	79 048,48	0,000
29	R10000.9	svítidlo venkovní uliční s reflektorem C3- SON-T 50W- Pia plus (materiál+montáž)	ks	2,000	7 270,97	14 541,94	0,000
30	R10000.10	výložník dvojitý 2x1,5m (rovný 2x15") (materiál+montáž)	ks	2,000	3 312,33	6 624,66	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
31	R10000.11	stožár osvětlovací pozinkový bezpaticový h 6m (materiál+montáž)	ks	2,000	6 891,88	13 783,76	0,000
32	R10000.12	stožárová svorkovnice s pojistkou odbočná 2*3p+n+PE (materiál+montáž)	ks	10,000	1 235,44	12 354,40	0,000

Celkem

617 101,63 0,000

ROZPOČET

Stavba: Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Město BLOVICE
Zhotovitel: Vedoucí účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.
Místo: BLOVICE

Zpracoval: 
Datum: 15. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				853 300,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				319 300,00	0,000
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	45 000,00	45 000,00	0,000
2	013254000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	274 300,00	274 300,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				320 000,00	0,000
3	030001000R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus...	1,000	241 500,00	241 500,00	0,000
4	034303000R	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kus	1,000	66 500,00	66 500,00	0,000
5	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
VRN4		Inženýrská činnost				61 300,00	0,000
6	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	44 800,00	44 800,00	0,000
7	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	16 500,00	16 500,00	0,000
VRN7		Provozní vlivy				152 700,00	0,000
8	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	87 500,00	87 500,00	0,000
9	072002000R	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	kus...	1,000	65 200,00	65 200,00	0,000
Celkem						853 300,00	0,000