Smlouva o provedeni stavby
& OLP/240/2019
"Silnice I11/26839 Kunratice u Cvikova'"

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, ve znéni
pozdéjsich pravnich pfedpist, mezi témito smluvnimi stranami:

Liberecky kraj

se sidlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01
ICO: 70891508

DIC: CZ70891508

zastoupeny Martinem Pltou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitakem, naméstkem
hejtmana

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢islo uctu: 19-7964000277/0100
kontaktni osoby (zastupci) pro plnéni smlouvy:

Ing. Martin Verner, investicni referent — KSS LK, tel. 775 853 893, email:
martin.verner@ksslk.cz

Externi TDI — bude upfesnén zapisem do stavebniho deniku

dale jen ,,objednatel*

SaM silnice a mosty a.s.

se sidlem Machova 1129/6, 470 01 Ceské Lipa
1CO: 25018094

DIC: CZ25018094

osoba opravnéna podepsat smlouvu: Ing. DuSan Drahos, pfedseda predstavenstva a feditel
podniku

bankovni spojeni: KB Ceské Lipa
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¢islo uctu: 254242-421/0100
evidence: vedeny Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 972

kontaktni osoby (zastupci) pro plnéni smlouvy: Ing. Ladislav Stdpanek, e-mail:
stepanek@sam-cl.cz, tel: 606 750 378, Jan Novotny, e-mail: novotny@sam-cl.cz, tel.: 602
559 904

dale jen ,,zhotovitel*

takto:

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlaSuji, Ze identifikacni udaje specifikujici smluvni strany jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmény dotenych udajii pisemné oznami druhé smluvni strané bez zbytecného odkladu.
Pti zméné identifikacnich Gdaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke
smlouvé dodatek, jedin€ Ze o to pozada jedna ze smluvnich stran.

2. Tato smlouva je uzaviena na zaklad¢ vysledku zadéavaciho fizeni k vefejné zakéazce s
nazvem ,,Silnice I11/26839 Kunratice u Cvikova*® (dale jen ,,vefejna zakazka®), ve které
byla nabidka zhotovitele vybrana jako ekonomicky nejvyhodné;si.

3. Zhotovitel prohlasuje:

- Ze se detailné seznamil se vSemi podklady k vetejné zakazce, s rozsahem a povahou
pfedmétu plnéni této smlouvy,

- ze mu jsou znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro
realizaci predmétu plnéni této smlouvy,

- ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby pfedmét plnéni této
smlouvy provedl za dohodnutou maximalni cenu a v dohodnutém terminu.

4. Zhotovitel bere na védomi, ze plnéni dle této smlouvy miize byt financovano nebo
spolufinancovano z prostfedkli Statniho fondu dopravni infrastruktury, a uvédomuje si, ze
neplnéni svych povinnosti stanovenych touto smlouvou mize vést k ulozeni odvodu za
poruseni rozpoctové kazné ze strany poskytovatele dotace nebo ke kraceni ¢i ztraté dotace,
a tim ke vzniku Skody objednateli.

5. Pro ucely této smlouvy se definuji tyto pojmy takto:
a) objednatelem se rozumi zadavatel po uzavieni této smlouvy,
b) zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavieni této smlouvy,

¢) podzhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavieni této smlouvy,
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d) pfisluSnou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném
vyhlaskami ¢. 499/2006 Sb. a ¢. 169/2016 Sb.,

e) polozkovym rozpoctem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, vnémz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi.

Clanek 1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpe¢i pro objednatele nize
specifikované dilo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli niZe sjednanou cenu za dilo.

Clanek II.
Specifikace dila

1. Zhotovitel je povinen provést stavebni prace, jejichZ specifikace a rozsah jsou dany nize
uvedenymi podklady a které jsou uvedené v ptiloze této smlouvy (dale také jako ,,stavebni
prace‘ nebo ,,stavba*).

2. Zhotovitel je dale povinen dodat veskeré doklady, které objednatel potiebuje k uzivani
stavby, nebo které pozaduji pravni piedpisy, stavebni povoleni nebo jsou nezbytné ke
kolaudaci stavby (dale také jako ,,doklady*), zejména se jednd o zav€reCnou zpravu
zhotovitele o hodnoceni jakosti provedenych praci, stavebni denik, fotodokumentaci z
prubéhu celé stavby, dokumentaci skutecného provedeni stavby v¢. elektronické podoby,
doklady k vyrobkiim a zafizenim, doklady k revizim, atestim, protokoly o provedeni a
vyhodnoceni zkouSek dila, garanéni podminky a prohlaSeni o shodé€, rozhodnuti o
nakladani s odpady, navody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zatizeni, zaru¢ni
listy, seznam nahradnich dili a prohlaseni o shodé¢, geodetické zaméfeni na podkladu
katastralni mapy, geometrické plany potvrzené katastralnim Gfadem v piipad€ zdsahu do
cizich pozemk, mostni list a hlavni mostni prohlidku a provedené dopliujici prizkumy ¢i
monitoringy sousednich objektii a pasporty komunikaci.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dadny témito podklady: Projektova dokumentace, kterou
zpracovala spolecnost Ateliér projektovani inzenyrskych staveb,s.r.o., se sidlem Ohradni
1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4, ICO: 61853267, pod &islem zakazky 3113/08,
z 07/2017, nabidka zhotovitele s ocenénym soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (dale jen "soupis praci"), ktery je pfilohou a nedilnou soucasti této smlouvy. Pokud
dojde k rozdilim mezi piedanou projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis
praci.

4. Soucasti dila je také zhotoveni realizacni dokumentace stavby vCetné srovnavacich soupisii
praci (dale také jako ,,RDS*).
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Clanek I11.
Realiza¢ni dokumentace stavby

1. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ndvrh harmonogramu zpracovani a predkladani
koncepti RDS jednotlivych stavebnich objektli, a to bez zbyte¢ného odkladu po nabyti
ucinnosti této smlouvy, nejpozdeji vsak do terminu pfedani a pfevzeti stavenisté uvedeném
v ¢lanku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navrzené terminy odevzdani
konceptit RDS ke kazdému stavebnimu objektu, a to ve formé urcitého poctu kalendarnich
dnl od predani a prevzeti stavenisté¢ v souladu s ¢lankem VII. této smlouvy. Terminy dle
harmonogramu nebéZi po dobu pieruSeni stavebnich praci z divodu zimniho obdobi.
Navrh harmonogramu musi respektovat celkovou dobu vystavby definovanou v ¢lanku
VIL. této smlouvy. Harmonogram podléha kladnému schvaleni objednatelem. Schvaleny
harmonogram se stdva pro zhotovitele zavaznym. V piipadé¢ pozadavku na jakoukoli
zménu v harmonogramu zhotovitel neprodlené zajisti jeho aktualizaci, kterou ptedlozi
objednateli ke schvaleni i s komentafem divodu zmény.

2. Pti zpracovani RDS vcetné jejiho konceptu musi zhotovitel dodrzet nésledujici podminky:

a) RDS musi vychazet z projektové dokumentace pro provedeni stavby, musi dodrzet jeji
¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a jeji obsah se nesmi liSit v technologickém
postupu stavby;

b) za kazdy jednotlivy stavebni objekt uvedeny v soupisu praci bude predlozena jedna
RDS jako celek;

¢) RDS musi byt zpracovana po ¢astech odpovidajicich jednotlivym stavebnim objektiim
uvedenym v soupisu praci;

d) zhotovitel musi respektovat parametry vymezené piedchozim stupném projektové
dokumentace;

e) zhotovitel musi dbat na to, aby pii vypracovani RDS nedoSlo k nartistu ceny v
dasledku projektovych zmén a za timto ucelem je zhotovitel povinen pravidelné
predkladat objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni a v dostatecném
piedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které by mohly mit vliv na cenu stavby;

f) zhotovitel je povinen pfedat RDS v poctu 2 pisemnych vyhotoveni a jedenkrat v
digitalni formé;

g) oteviend digitalni forma dokumentace je zcela rovnocennd jeji tiSténé verzi a musi
obsahovat cely text v€etné vSech pfiloh; nazvy piislusnych souboril je nutné volit
vystizné tak, aby byl zfejmy jejich obsah a umisténi v dokumentaci; textova ¢ast bude
ulozena v otevieném formatu *.doc - Microsoft Word 2000, obrazky *.dwg -
AutoCAD 2004, poptipadé jiné.
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. Objednatel vznese k ptedlozenému konceptu RDS do 14 dnl ptfipominky. Do 7 dnli od
pfedloZeni ptfipominek zajisti zhotovitel jejich zapracovani a odevzdani Ccistopisu.
Ptipominky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.

. Zhotovitel nesmi zah4jit stavbu ¢i ¢ast stavby, dokud nebude navrh RDS objednatelem
odsouhlaseny. Neodsouhlaseni konceptu RDS resp. vypotadavani pfipominek objednatele
nema vliv na terminy pro dokonceni a pfedani stavby a predani a prevzeti dila sjednané
touto smlouvou.

Clanek IV.
Kontrola provadéni stavby

. Zhotovitel se zavazuje umoznit provedeni kontroly provadéni stavby objednateli, popf.
dal$im opravnénym osobam, a za tim ucelem vytvofit potfebné podminky a nezbytnou
soucinnost.

. Zjisti-li se pii kontrole, Ze zhotovitel porusuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,
muZze objednatel pozadovat, aby zhotovitel zajistil okamzitou napravu a provadél stavbu
fadnym zptisobem.

. Objednatel zajisti na stavenisti vykon technického dozoru investora (dale jen ,,TDI), ktery
stanovi zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace
kontrolnich dnii. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veSkerou
pottebnou soucinnost a dale je povinen ucastnit se kontrolnich dnil v terminech uréenych
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolnim dnu ucast stavbyvedouciho nebo jeho
zastupce. Z kazdého kontrolniho dne TDI sepiSe zapis.

. Zhotovitel je povinen piedavat TDI podklady tykajici se polozkového rozpoctu (vykazu
vymer), soupisu provedenych praci (zjiStovaci protokoly), zmén béhem vystavby a faktur
za stavebni prace v prub¢hu realizace stavby také v elektronické podobé, a to ve formée
soubort XML v struktuie dle datového piedpisu XC4. Popis datového formatu XML je
umistén na strankach www.xc4.cz.

. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokéazat, Ze ziskal veSkera povoleni, registrace
nebo souhlasy, jejichz dosaZzeni ukladaji v souvislosti s provadénim stavby piislusné pravni
piedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zamé&stnanci nebo dodavatelé.

. Zhotovitel je povinen u vSech Casti stavby, které budou dalSim postupem zakryty, zajistit
odsouhlaseni a kontrolu TDI. O provedeni kontroly téchto ¢asti stavby se provede zaznam
ve stavebnim deniku. Teprve po prohlidce ¢asti stavby a po pisemném odsouhlaseni jejich
fadného provedeni TDI mohou byt zakryty.

. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele nejméné tii dny pfedem ke kontrole
¢asti stavby, ktera méa byt v dalSim postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepfistupnou.
Porusi-li zhotovitel povinnost v€as vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly,
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zavazuje se umoznit ji objednateli na svlij ndklad v dodatecné piimétrené lhiité, kterou mu
k tomu objednatel stanovi.

. Objednatel je opravnén pozadat zhotovitele o dodatecnou kontrolu zakryvanych casti
stavby nebo ¢asti jinak nepfistupnych, i kdyZ jej zhotovitel k takové kontrole podle
pfedchoziho odstavce tohoto c¢lanku fadné vyzval. V takovém pfipadé vSak néaklady
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukaze, ze kontrolované ¢asti stavby nemaji
vady. V opacném piipad¢ nese naklady zhotovitel.

Clanek V.
ZKkousky stavby

. Zhotovitel je povinen provést vSechny zkousky sjednané v této smlouvé nebo predepsané
pravnimi pfedpisy a platnymi Ceskymi technickymi normami, byt by nebyly obecné
zavazné, a to ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni stavby, nejpozdéji vSak pred
pfedanim stavby objednateli. Naklady na provedeni zkouSek stavby jsou zahrnuty v cené
dila.

. Zhotovitel je povinen vcas, nejméné 5 pracovnich dni pfedem, pisemné pozvat objednatele
k provedeni zkousek.

. Vysledky zkouSek musi byt pisemné zachyceny. Stejnopis Zapisu o vysledku zkousek je
zhotovitel povinen predat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky objednateli.

Clanek VI.
Nebezpeci Skodyv a vlastnické pravo

. Od pfedani staveniSté zhotoviteli nese zhotovitel nebezpec¢i Skody na dile, na vécech
urcenych k jeho provedeni a na stavenisti.

. Nebezpeci skody na dile pfechazi na objednatele prevzetim dila. Jestlize vSak objednatel
prevzal dilo s vadami, pfechazi nebezpeci Skody na dile na objednatele odstranénim vSech
vad uvedenych v pfeddvacim protokolu. Nebezpeci Skody na stavenisSti pfechazi na
objednatele po pfedani a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Clanek VII.
Terminy plnéni

. Termin pro pfedani a pfevzeti stavenis$té: nejpozdéji do 5 dni od doruceni vyzvy ze
strany objednatele.

. Termin pro zahajeni stavebnich praci: nejpozdéji do 5 dni od predani a prevzeti
staveniSté.

. Termin pro dokonceni stavebnich praci (stavby) a pro pieddni a pirevzeti stavby:
nejpozdéji do 165 dnii od predani a prevzeti staveniSté.
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4. Termin pro predani dokladli: nejpozdéji do 60 dnu od predani a pievzeti stavby.
Teprve predanim dokladi v tomto terminu je dilo Fadné provedeno.

5. Zména vySe uvedenych terminli je mozna pouze na zakladé zmeény této smlouvy
s vyjimkou vy$s§i moci a pieruseni provadéni stavby na zakladé pokynu objednatele.

6. Pro ucely této smlouvy se za vyS$i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach ani témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brani smluvnim
stranam plnit jejich zavazky. Za piipad vysSi moci se povazuje napi. valka, mobilizace,
vzpoura, povstani, sabotdz, vybuch, pozar, pad letadla, ptfirodni katastrofy (zaplavy,
zeméteseni, apod.), tkon vlady, CNB nebo jiného organu ¢&i instituce, at’ jiz mé jakoukoliv
formu, pokud bude spliiovat vpiedu uvedenou definici vyssi moci. Za ptipad vyssi moci se
rovnéZ povazuje zména nebo zruSeni obecné zavaznych piedpisi, platnych v dobé
uzavirani smlouvy, v dasledku kterych by doSlo k takové zméné pomérta oproti tém, za
jakych byla smlouva uzavirana, Ze by nebylo mozZné spravedlivé poZadovat, aby smlouva
byla plnéna. Ptislusné terminy se prodluzuji o dobu, kdy nebylo mozno v disledku vyssi
moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen pierusit provadéni stavby na zédklad€ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel pteda. Pro takovy pokyn postacuje rovnéz zapis do stavebniho deniku.
Jestlize stavbu nelze provést bez pieruseni vzhledem k technologickému postupu nebo
potfebé soucinnosti pii jeho provadéni s ostatnimi Gc€astniky vystavby nebo poZadavkiim
dotCenych orgdnt statni spravy, ale i1 specialniho stavebniho ufadu vzniklych v pribéhu
provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni stavby témto podminkdm ptizpisobit a
dbat pfi tom pokynli objednatele, aniz by doSlo ke zméné sjednaného ¢asu plnéni nebo
ceny dila. Tyto zmény budou podrobné popsany ve zménovych listech véetné odiivodnéni
s potvrzenim osob dle ¢l. XV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pfislu§né terminy se prodluzuji o
dobu, po kterou zhotovitel na zaklad¢ pokynu objednatele pierusil provadéni stavby.

Clanek VIIL.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné provedené dilo. Za fadné provedené dilo se
povazuje dokoncend stavba a predani vSech dokladi v terminech dle této smlouvy. Za
dokoncenou stavbu se povazuje stavba, kterd je zpusobild slouzit objednateli k ucelu
vyplyvajicimu z této smlouvy, zejména z podkladi specifikujicich stavbu, popft. k tcelu,
ktery je pro uzivani stavby obvykly.

2. Zhotovitel alespont 5 dnii dopfedu vyzve objednatele zdpisem ve stavebnim deniku k
predani a prevzeti stavby. Zhotovitel je opravnén dokoncit stavbu a vyzvat objednatele
k ptedani a pievzeti stavby i1 pfed uplynutim sjednaného terminu pro dokonceni stavby.

3. Pfedani a pfevzeti stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a
prevzeti stavby TDI. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pievzeti stavby autorsky
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dozor nebo jiné osoby, jejichz ucast pokldda za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele
apod.).

. Pokud se pfi predani a prevzeti stavby prokaze, ze stavba neni dokoncena, prohlasi
objednatel do protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, Ze stavbu nepiijima.

. Pokud se pfi pfedani a prevzeti stavby prokdze, Ze stavba je fadné provedena nebo ma
vady, které dle nazoru objednatele nebrani uzivani stavby, prohlasi objednatel, ze stavbu
ptejima.

. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhiit¢, na které se ob¢& strany dohodnou. Pokud
k dohod¢ nedojde, odstrani zhotovitel vady ve lhtté¢ 30 dni od dne podpisu piedavaciho
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhité odstranit vady i v ptipad¢, kdy podle
jeho nazoru za vady neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech nese
az do vyjasnéni nebo do vyfeseni rozporu zhotovitel.

. O pfedani a ptfevzeti stavby se pofidi pfedavaci protokol, ktery musi obsahovat prohlaSeni
objednatele, zda stavbu pfejima nebo nepiejima. Ma-1i stavba vady, musi protokol dale
obsahovat jejich soupis a terminy pro jejich odstranéni. V pfipadé¢, Ze objednatel odmita
stavbu pievzit, uvede v protokolu i diivody.

. Pro opétovné predani stavby se vySe uvedeny postup uplatni obdobné.

. Smluvni strany pofidi ptedavaci protokol také o ptedani dokladid, ktery musi obsahovat
soupis dokladl pfedanych a také dokladid, které v terminu pfedany nebyly. Chybéjici
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhlté ur¢ené objednatelem.

Clanek IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci a obstarat vSe, co je k provedeni dila
potieba. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podklady k vefejné zakazce, s
prislusnou dokumentaci, s podminkami pravomocnych uzemnich rozhodnuti, stavebnich
povoleni, nebo ohldseni staveb a s pozadavky vetfejnopravnich organi, a je povinen zajistit,
aby dilo odpovidalo obecné platnym pravnim piedpisim CR, ve smlouvé uvedenym
dokumentiim a pfislusnym technickym normém, jejichz zdvaznost si smluvni strany timto
sjednavaji.

. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soucinnost za ucelem fadného
provedeni dila, zejména piedat zhotoviteli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti staveniste
pfisluSnou dokumentaci spole¢né s dalsimi dokumenty, které jsou nezbytné pro provedeni
dila; soupis pfedané¢ dokumentace bude uveden v protokolu (zapisu) o ptedani a prevzeti
staveniSté. Veskeré podklady, které objednatel predal zhotoviteli, zlstavaji vlastnictvim
objednatele. Zhotovitel je mlZe pouzit jen za Ucelem provadéni dila a je povinen je
objednateli vratit nejpozdé¢ji pfi predani a pfevzeti dila. Za spravnost a uplnost predané
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10.

dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel jako odborné zplisobila osoba je povinen
zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na
prislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a pfedat mu jejich soupis v€etné navrhi na jejich odstranéni a v€etné vymezeni
dopadu na pfedmét a cenu plnéni.

. Pted zahdjenim provadéni dila predlozi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo

ptedpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti dila.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni plnéni podle této smlouvy disponovat

potiebnou kvalifikaci. Zhotovitel je na zadost objednatele povinen existenci skutecnosti
prokazujicich potfebnou kvalifikaci objednateli prokazat ve 1hiité stanovené objednatelem
a zpusobem dle pozadavku objednatele.

. Dilo miize zhotovitel provést prostfednictvim podzhotovitelii, odpovida vsak, jako by plnil

sam.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci n¢hoZz prokazal cast splnéni
kvalifikace v ramci vetfejné zakdzky jen z vaznych objektivnich divodl a s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci
ve stejném €1 vetSim rozsahu, ktery plvodni podzhotovitel prokazal za zhotovitele.
Objednatel nesmi souhlas se zménou podzhotovitele bez objektivnich diivodi odmitnout,
pokud mu budou pftislusné doklady predlozeny spolu se Zadosti o souhlas.

Zhotovitel se zavazuje neprodlen¢ informovat objednatele o vSech skute¢nostech, které by
mu mohly zplsobit finan¢ni, nebo jinou Ujmu, o piekazkach, které by mohly ohrozit
terminy stanovené touto smlouvou a o vadach pfedaného dila.

Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. V pribéhu pracovni doby
musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou zapisovany vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a jejich
jakosti, divody odchylek provadénych praci od ptislusné dokumentace, o provedenych
zkouskach a dalsi udaje potfebné k posouzeni praci objednatelem.

Zhotovitel zpracuje potfebna docCasnd dopravni opatieni a pozada ptislusny urad o
stanoveni pfechodné Upravy dopravniho znaceni. Za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim stavby odpovida
v prubehu praci zhotovitel.

JestliZze jsou soucasti dila technicka nebo jina zatfizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen
zaSkolit osoby urcené objednatelem v obsluze a tdrzb¢ téchto zatizeni nebo pfistroji tak,
aby je takto zaskolené¢ osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichz zaskoleni ma
zhotovitel provést, vS§ak museji mit alespoit vSeobecné znalosti o zachazeni s podobnymi
zafizenimi nebo pfistroji. O zaSkoleni se potidi pisemny zapis.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel je povinen pribézné pied zabudovanim materidlu prokazatelné predkladat TDI
prislusné atesty na materialy a zatizeni.

V ptipadé, ze dojde k pteruSeni stavebnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvatnim
zpusobem dle stavu rozestavénosti zabezpecit jiz provedenou cast stavby tak, aby nedoslo
ke skod¢ na této Casti.

Zhotovitel je povinen provést vSechna opatfeni pro sniZzeni vzniku Skod a zejména je
povinen odpovidajicim zplGsobem zabezpeit misto stavby a znemoZznit pfistup na
staveniSté neopravnénym osobam.

Objednatel zajisti vykon koordinatora bezpec¢nosti ochrany zdravi pifi praci (dale jen
"koordinator BOZP"), pokud tato povinnost vyplyva z pravniho ptedpisu, jinak dle svého
uvazeni. Zhotovitel je povinen umoznit vykon koordindtora BOZP a poskytnout mu
veSkerou nezbytnou soucinnost. Koordinator BOZP stanovi zasady kontrol zhotovitelem
provadénych praci v oblasti bezpecnosti prace na stavbe.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednané pojisténi odpoveédnosti na
kryti $kody na zdravi a na majetku tfetich osob zplisobené ¢innosti zhotovitele, véetné Skod
zpuisobenych pracovniky zhotovitele, s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 20.000.000 K¢
(slovy: Dvacetmilioni korun ceskych) na pojistnou udélost. Zhotovitel je na zadost
objednatele povinen piedloZzit doklad o existenci pojisténi, ptipadné piisluSnou pojistnou
smlouvu, ve lhiité stanovené objednatelem. V ptipadé prodlouzeni terminu pro dokonceni
stavebnich praci je zhotovitel povinen platnost pojisténi prodlouzit tak, aby trvala po celou
dobu provadéni stavby. Zhotovitel se zavazuje piedlozit objednateli doklad o prodlouzeni
platnosti pojisténi nebo zvyseni pojistné castky pied uzavienim ptislusného dodatku.

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem opravnénym osobam nezbytnou soucinnost pro
vykon finan¢ni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakona (zdkon o finan¢ni kontrole), ve
znéni pozdéjSich predpisl, a to po dobu 10 let od ukonceni financovani plnéni této
smlouvy, a za tim ucelem vytvofit potfebné podminky, zejména poskytnout veskerou
dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovéavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem
€. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpist, a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozd¢jsich predpisti, veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy, a to po
dobu 10 let.

Zhotovitel je povinen v prabehu plnéni potizovat fotodokumentaci provadénych praci. Po
protokolarnim piedéani stavby ptfeda zhotovitel kompletni fotodokumentaci objednateli v
elektronické podobé.
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Clanek X.
StaveniSté a zarizeni staveniSté

. Objednatel pieda zhotoviteli staveniSté ve stavu zptsobilém k provadéni praci. Objednatel
prostiednictvim TDI pteda staveniSté zhotoviteli formou zépisu, podepsaného obéma
smluvnimi stranami a TDI.

. Zhotovitel je povinen fadné oznacit staveni$t€¢ v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel neni opravnén umist'ovat na stavenisté jakékoliv informacni napisy,
reklamni plochy nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedeného oznaceni
nebo jen po pfedchozim pisemném svoleni objednatele.

. Nejpozdéji pti predani staveniSté nebo jeho casti pfedd objednatel zhotoviteli prislusnou
dokumentaci véetné vSech provedenych prizkumi a podminky spravcu siti nebo vlastnikti
siti, pokud nejsou obsazeny v piedané ptisluSné dokumentaci.

. Zhotovitel je povinen zabezpecit zafizeni stavenis$té¢ vcetné jeho ochrany a ostrahy, a to
v souladu s jeho pottebami, v souladu s dokumentaci piedanou objednatelem a v souladu
s dal$imi pozadavky objednatele, TDI, pfipadné koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen
zajistit v ramci zafizeni staveniSté¢ podminky pro vykon TDI, autorského dozoru, pfipadné
koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu.

. Zhotovitel je opravnén prostory stavenisté uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit ¢istotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipad¢ potteby
na své naklady zajistit CiSténi komunikaci dotéenych provozem zhotovitele, zejména
piijezd a vyjezd ze staveniste.

. VSechny plochy dotéené vystavbou a eventudlni Skody zplsobené v souvislosti s
vystavbou musi byt zhotovitelem po skonceni jeho praci zahlazeny a uvedeny do
ptuvodniho stavu na jeho ndklady. Zhotovitel odpovidd v pribéhu provadéni stavby za
poradek a Cistotu na stavenisti, pribézné bude odstranovat veskerd znecisténi a poskozeni
komunikaci, ke kterym dojde jeho provozem nebo ¢innosti.

. Material odstranény pi1 provadéni stavby (napt. kamenna dlazba, kamenné kvadry,
frézovany asfalt, svodidla, obrubniky a podobn¢) zistava ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel je povinen tento material predat objednateli.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit staveni$té nejpozdéji do 5 dnit
po predani a prevzeti stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, miize na stavenisti
ponechat zatizeni, poptipadé¢ jiné véci, potfebné k odstranéni vad uvedenych v predavacim
protokolu. Bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni téchto vad pak zhotovitel odstrani ze
staveni$té 1 tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté zcela vyklidi a s objednatelem bude
sepsan protokol o pfevzeti vyklizené a upravené plochy staveniste.

Stranka 11 z 20

T

Ministerstvo dopravy
Statni fond dopravM ;
infrastruktury :



Clanek XI.
Cena za dilo a platebni podminky

1. Cena za dilo je smluvnimi stranami sjednana ve vysi:
Cena celkem bez DPH 13 050 105,60 K¢

(slovy: tfinactmiliontipadesattisicstopét korun eskych Sedesat haléit)

DPH sazba 21% 2 740 522,18 K¢
Cena celkem véetné DPH 15 790 627,78 K¢
(slovy: patnactmilionisedmsetdevadesattisicSestsetdvacetsedm korun ceskych

sedmdesatosm haléfti)

2. Objednatel neposkytuje zalohy. Podrobny rozpis ceny dila je uveden v ocenéném soupisu
praci, ktery tvoii ptilohu této smlouvy.

3. Cena dle odstavce 1 uvedend bez DPH je stanovena jako koneCnd a nepiekrolitelnd a
zahrnuje veskeré ndklady nezbytné k fadnému splnéni zdvazkl zhotovitele, véetné€ inflace.
Zaroven si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zakona ¢. 134 /2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, v platném znéni, formou zménovych listh vyhrazuje objemové zmény
rozsahu jednotlivych polozek ve stavebnich objektech uvedenych v Soupisu praci, dodavek
a sluzeb, pii zachovani jednotkové ceny. Vyhrazenou zménou miZze byt méteni skute¢né
proveden¢ho mnozstvi plnéni, kdy budou uhrazeny pouze skute¢né provedené zmétené
préce. Potfeba provedeni praci mize vzniknout z diivodi:

a) uptesnéni provedenych praci v ramci zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby,
b) upfesnéni objemu skutecné provedenych praci na stavbé v priibéhu realizace.

Tyto zmény nebudou ménit celkovou povahu veiejné zakazky a budou podrobné popsany
ve zménovych listech véetné odlivodnéni s potvrzenim osob dle ¢l. XV., odst. 1 a 2 této
smlouvy. Tim neni dotéen postup dle ¢l. XVII. této smlouvy pro provadéni vicepraci a
nerealizaci ménépraci.

4. Cena za dilo bude hrazena priibézné na zakladé danovych doklada (faktur) vystavenych
zhotovitelem jednou mésicné, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného meésice. Soucasti faktury musi byt soupis praci potvrzeny TDI, bez tohoto
soupisu praci je faktura netplna. Soupis praci vypracuje zhotovitel v polozkovém c¢lenéni
a s jednotkovymi cenami podle polozkového rozpoctu. Nejpozdéji s dorucenim faktury
pieda zhotovitel objednateli soupis praci v€. zjiStovaciho protokolu také v elektronické
podobé v datovém formatu XC4. Piedani soupisu praci v elektronické podobé dle
ptedchozi véty je podminkou pro thradu faktury. Nedojde-li mezi obéma stranami k
dohodé& pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.
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5. Zhotovitel provadi fakturaci na zékladé¢ skute¢né provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci, a to az do vySe 100% ceny dila vcetné DPH v platné vysi.
Objednatel provadi tihradu téchto faktur az do vyse 90 % celkové ceny dila s DPH. Castka
rovnajici se 10 % z ceny dila véetné DPH slouzi jako zadrzné, a bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu az po preddni a pievzeti stavby a
dokladt. Pokud vSak objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni téchto vad a nedodélki, a to bez zbytecného
odkladu.

6. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy pouzije vylucné pro ucely, které nejsou
predmétem dan¢ zptfidané hodnoty, resp. piijemce ve vztahu k danovému plnéni
nevystupuje jako osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy nepouzije rezim
pfenesené danové povinnosti podle pfislusného ustanoveni zdkona o DPH. Plnéni dle této
smlouvy je plnénim souvisejicim s ¢innosti vykonu vetejné spravy v souladu se zdkonem
¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozd&jsich pravnich predpisi.

7. Faktura je splatnd ve lhté 30 dnl od jejiho doruceni. Faktura bude vystavena ve tfech
originalnich vyhotovenich.

8. Adresa pro doruc¢ovani faktur je urena objednatelem takto:
Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturac¢ni adresa je:

Liberecky kraj

se sidlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
ICO: 708 915 08

DIC: CZ708 915 08

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: 19-7964200287/0100

9. Faktura musi obsahovat zejména:

oznadeni osoby zhotovitele véetné uvedeni sidla a IC (DIC),

— oznadeni osoby objednatele véetnd uvedeni sidla, IC a DIC,

— eviden¢ni ¢islo faktury a datum vystaveni faktury,

— rozsah a pfedmét plnéni (nestaci pouze odkaz na evidencni ¢islo této smlouvy),
— den uskute¢néni plnéni,

— oznaceni této smlouvy véetné uvedeni jejiho evidencniho cisla,

— lhitu splatnosti v souladu s pfedchozim odstavcem,
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10.

11.

12.

13.

14.

— oznaceni banky a ¢islo U€tu, na ktery ma byt cena poukézana.

Kromé nalezitosti uvedenych v pfedchozim odstavci musi faktura obsahovat nalezitosti dle
pfislusnych pravnich predpist.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, nebo naleZitosti dle pfisluSnych
pravnich ptedpisti, nebo bude mit jiné vady, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli
suvedenim vad. V takovém piipadé se prerusi lhuta splatnosti a pocne bézet znovu ve
stejné délce doru¢enim opravené faktury.

Cenu za dilo uhradi objednatel na zéklad¢ faktury, kterd obsahuje vSechny naleZitosti
stanovené touto smlouvou a pfislusnymi pravnimi ptedpisy, bezhotovostnim prevodem na
ucet zhotovitele uvedeny v této smlouvé nebo na ucet, ktery zhotovitel objednateli pisemné
sd€li po nabyti G€innosti této smlouvy.

V ptipadé, ze bude objednatel pozadovat prace, které nejsou v predmétu dila zahrnuty
(dale také jako ,,viceprace’), nebo potiteba vicepraci vyvstane v disledku skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat,
pfipadné se pii realizaci dila zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace ptedané
objednatelem, které zplsobi zvySeni ceny dila, postupuje se zplisobem uvedenym v
¢lanku XVII. této smlouvy.

V ptipadé, ze bude objednatel pozadovat vypustit nekteré prace z predmetu dila (dale také
jako ,,méneprace*), nebo potfeba ménépraci vyvstane v disledku skutecnosti, které nebyly
v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl ptfedvidat, ptipadné
potfeba ménépraci vyvstane v disledku toho, Ze se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti
odlisné od dokumentace pfedané objednatelem, snizuje se cena za dilo o cenu polozek,
které nebyly provedeny a postupuje se zpuisobem uvedenym v ¢lanku XVII. této smlouvy.

Clanek XII.
Odpovédnost zhotovitele za vady

. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob¢ jeho pfedani a ptevzeti a dale odpovida za

vady dila zjisténé po celou dobu zarucni lhiity (zaruka za jakost).

Objednatel mé narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo pfi pfedani a
prevzeti, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli béhem zaru¢ni doby.

. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhiité, na které se obé& strany dohodnou. Pokud

k dohod¢ nedojde, odstrani zhotovitel vady ve 1htuté 30 dnd od dne jejich ozndmeni. Jde-li
o vadu havarijni nebo ohrozujici provoz ¢i bezpe€nost dila, je zhotovitel povinen ji
odstranit ve lhité 24 hodin od dne ozndmeni takové vady.

O odstranéni vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni
vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pievzit.
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. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavbu po dobu 60 mésicti. Zaru¢ni doba bézi
od dne piedani a ptevzeti stavby v souladu s ¢lankem VIII. této smlouvy. Zaru¢ni doba na
dodavky stroji a zafizeni, na néz tieti osoba vystavuje zarucni list, se sjedndva v délce
poskytnuté treti osobou.

. Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢asti zanikne jinak nez splnénim,
odpovida zhotovitel za vady plnéni, ktera pii provadéni dila jiz uskute¢nil a objednatel je
ptevzal, v rozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavcll tohoto
¢lanku. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyte¢ného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozdéji vSak do uplynuti zaruéni doby, ktera pocind bézet
dnem, kdy zavazek zhotovitele proveést dilo zcela nebo z¢asti zanikl jinak neZ splnénim.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak 14 dni, je objednatel opravnén
povétit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém ptipadé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré vzniklé vydaje na zékladé vyzvy
objednatele a v jim urcené lhté.

Clanek XIII.
Dohoda o smluvni pokuté, arok z prodleni, nahrada §kody a zapocteni

. V ptipadé prodleni zhotovitele s dokoncenim stavby v terminu sjednaném v ¢lanku VII.
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z
ceny za dilo véetn€ DPH sjednané v ¢lanku XI. odst. 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den
prodleni.

. V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladii v terminu sjednaném v ¢lanku VII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za
dilo v¢etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

. 'V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila ve lhiité stanovené touto smlouvou
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za dilo
vcetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni a jednotlivou vadu, nejvyse vSak 1.000 K¢ za
kazdou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.

. V ptipadé prodleni zhotovitele s predloZzenim harmonogramu zpracovani a predkladani
konceptit RDS jednotlivych stavebnich objektii dle ¢lanku III. odst. 1 této smlouvy se
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % za kazdy zapocaty
den prodleni.

. Vptipadé prodleni zhotovitele s piedlozenim konceptu RDS jednotlivého stavebniho
objektu nebo se zapracovanim a odevzdanim cCistopisu RDS po pfipominkéch se zhotovitel
zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo v¢etné DPH za
kazdy zapo€aty den prodleni.

. V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedloZzenim oznameni dle ¢lanku XVII. této smlouvy
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10.

1.

12.

13.

14.

v pozadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny za dilo v€etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad€ nedodrzeni terminu vyklizeni staveniSté a uvedeni do néleZit¢ho stavu dle ¢l. X.
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z
ceny za dilo véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvySe vSak 50.000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni.

Porusi-li zhotovitel povinnost udrzovat v ucinnosti pojisténi vyzadované smlouvou
v ¢lanku IX. nebo neptedlozi doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy zapocaty kalendaini
den, kdy tento stav trva.

V ptipadé€, ze bude zhotovitel v prodleni s thradou vydaji dle ¢lanku XII. odst. 7 této
smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna ve lhité¢ 10 dni ode dne zaniku povinnosti, kterou utvrzuje.
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele uhradit dosud vzniklou ¢ast smluvni pokuty 1
pfed zanikem utvrzené povinnosti, v takovém piipadé je vznikld cast smluvni pokuty
splatna ve lhité 10 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli.

Smluvni pokuta je za ucelem jejiho zapocteni proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni
ceny za dilo splatna ihned po zaniku utvrzené povinnosti. Urok zprodleni vznikly
v disledku v€asného neuhrazeni smluvni pokuty je za ucelem jeho zapocteni proti
pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo splatny ihned po jeho vzniku.

Objednatel se zavazuje pii prodleni se zaplacenim faktury zaplatit zhotoviteli trok z
prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni.

Objednatel mé pravo na nahradu Skody zpisobené zhotovitelem porusenim jakékoli jeho
povinnosti vztahujici se k této smlouve. Zhotovitel je tak naptiklad povinen uhradit
objednateli Skodu v podobé odvodu za poruseni rozpoctové kazn€ nebo v podobé ztraty
naroku na dotaci ¢i jeji Casti, nebo je povinen uhradit Skodu vzniklou v disledku poruseni
platného zdkona o zadavani vetejnych zakazek. Vznikne-li Skoda v dusledku poruSeni
povinnosti, ktera je utvrzena smluvni pokutou, ma objednatel prdvo na ndhradu Skody,
ktera dohodnutou smluvni pokutu prevysuje.

Objednatel je opravnén zapocist svoji pohledavku, kterou mé za zhotovitelem, proti
pohledavce zhotovitele za objednatelem, a to za podminek stanovenych touto smlouvou a
obcanskym zdkonikem. Pokud zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti a v diisledku
toho vznikne objednateli narok na smluvni pokutu nebo narok na ndhradu vzniklé Skody
v podobé odvodu za poruseni rozpoctové kazné nebo v podobé¢ ztraty naroku na dotaci ¢i
jeji Casti, prohlasuje zhotovitel, ze v takovém piipadé nebude povazovat pohledavku
objednatele za nejistou nebo neurcitou a souhlasi s tim, aby si ji objednatel zapocetl proti
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naroku zhotovitele na uhrazeni faktury, popf. proti jiné pohledavce zhotovitele za
objednatelem.

Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

. Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy z diivodl stanovenych zdkonem nebo
touto smlouvou.

. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji
povinnost vyplyvajici z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je proti
nému zahdjeno insolvenc¢ni fizeni.

. V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinen
zabezpecit stavbu po celou dobu preruSeni praci.

Clanek XV.
Kontaktni osoby a dorucovani pisemnosti

. Kontaktni osoby uvedené vySe jednaji kazdy samostatné¢ za smluvni strany ve vSech
vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy, zejména podepisuji zdpisy z jednani
smluvnich stran a predavaci protokol. Kontaktni osoba objednatele téz vykonava kontrolu
zhotovitele pfi provadéni dila, je oprdvnéna Cinit prohlaSeni o pfevzeti ¢i neptfevzeti dila,
oznamovat vady dila, jednat o stanoveni lhity pro odstranéni vad dila a Cinit dalsi
ozndmeni, Zadosti ¢i jiné ukony podle této smlouvy.

. Zména urceni kontaktnich osob nevyzaduje zménu této smlouvy. Smluvni strana je vSak
povinna zménu kontaktni osoby bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni
stran€.

. Kromé¢ jinych zplisobu komunikace dohodnutych mezi stranami se za ucinné povazuji
osobni dorucovani, dorucovani doporuenou postou, datovou schrankou, faxem ¢i
elektronickou posStou. Pro dorucovani plati kontaktni udaje smluvnich stran a jejich
kontaktnich osob nebo kontaktni udaje, které si smluvni strany po uzavieni této smlouvy
pisemné oznamily.

. Oznameni spravné adresovand se povazuji za uskute¢nénd v piipadé osobniho doruc¢ovani
anebo dorucovani doporucenou postou okamzikem doruceni, v pfipadé posilani faxem ci
elektronickou poStou okamzikem obdrZeni potvrzeni o doruceni od protistrany pii pouZiti
stejného komunikacniho kanalu.

Clanek XVI.
Zverejnéni smlouvy a obchodni tajemstvi

. Zhotovitel bere na védomi, ze smlouvy s hodnotou predmétu pievysSujici 50.000 K¢ bez
DPH véetné dohod, na zékladé kterych se tyto smlouvy méni, nahrazuji nebo rusi, zvetejni
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objednatel v registru smluv ziizeném jako informacni systém vefejné spravy na zakladé
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva v¢etné piipadnych dohod o jeji zméné€, nahrazeni nebo zruseni byly v plném
rozsahu v registru smluv objednatelem zvetejnény.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Clanek XVILI.
Viceprace a ménéprace

. Vptipadé, ze se v prubéhu provadeéni stavby vyskytne skutecnost, kterd znemoziuje
provést stavbu dohodnutym zpiisobem, a v jejimz disledku bude nezbytné provést
viceprace nebo naopak nerealizovat ménéprace, je zhotovitel povinen vyskyt skutecnosti
objednateli neprodlené¢ oznamit a provést o ni zapis do stavebniho deniku.

. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni stavby pouze v té ¢asti, jejimuz provedeni brani
vznikla skute¢nost.

. Pokud tomu nebrani zakonné, pfip. jiné podminky, kterymi je objednatel vazan (napf.
podminky platného zdkona o zadavani vefejnych zakazek), dohodly se smluvni strany na
tom, Ze je zhotovitel povinen viceprace provést ¢i naopak nerealizovat méncprace. Za
timto ucfelem je zhotovitel povinen uzaviit s objednatelem dodatek k této smlouve.
Zhotovitel je povinen viceprace provést v co nejkratSim mozném case, je pii tom povinen
dbat toho, aby byla stavba dokon¢ena v terminu sjednaném v ¢lanku VII. této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

. Za ucelem uzavieni dodatku o provedeni vicepraci ¢i nerealizaci ménépraci je zhotovitel
povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyskytu skutecnosti nebo pokynu
objednatele predlozit objednateli ozndmeni, které bude obsahovat:

a) rozsah potfebnych vicepraci ¢i ménépraci vcetné zdlvodnéni jejich vzniku a
nezbytnosti jejich provedeni ¢i nerealizace;

b) ocenény polozkovy soupis vicepraci ¢i ménépraci s vykazy vymér (soupis bude
zpracovan rovnéz v elektronické podobé ve formatu XC4), ktery je zhotovitel povinen
ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stavajicim polozkovém soupisu praci,
dodavek a sluzeb slouZzici pro provadéni dila s tim, Ze pokud jednotlivé polozky tvofici
viceprace nejsou obsazeny ve stavajicim polozkovém soupisu praci, dodavek a
sluzeb, pouzije zhotovitel ceny do maximalni vySe jednotkovych cen odpovidajicich
expertnim smérnym cendm (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis praci v ASPE, jinak
URS) v posledni aktualni cenové trovni;
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¢) informace o dopadu vicepraci ¢i ménépraci na termin pro dokonceni stavby sjednany
v C¢lanku VII. této smlouvy.

. Pokud v dusledku rozsahu vicepraci ¢1 ménépraci neni objektivné mozné ve vySe uvedené
lhite predlozit ozndmeni v poZadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich
dnli ode dne vyskytu skutecnosti zacit jednat s TDI a poskytnout mu ucinnou soucinnost
pro stanoveni jiné lhlity, zejména mu poskytnout vSechny nezbytné podklady. Délku lhity
s ohledem na rozsah vicepraci ¢i ménépraci stanovi TDI. Lhiitou, kterou urci TDI, je
zhotovitel vazan.

. Neprodlen¢ po ptedlozeni ozndmeni v poZadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji
smluvni strany jednat bez zbytecnych pratahti a objektivné posuzovat vSechny okolnosti
daného ptipadu.

Clanek XVIIL.
Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel neni opravnén postoupit treti stran¢ bez souhlasu objednatele zadnou
pohledavku, kterou vii¢i nému ma a kterd vyplyva z této smlouvy.

. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 obcanského zakoniku bere nebezpeci zmény
okolnosti, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou.

. Neni-li v této smlouvé ujednano jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici obcansky
zakonik.

Clanek XIX.
Zavéreéna ustanoveni

. Tuto smlouvu je mozno ménit pouze pisemné na zakladé vzestupné ¢islovanych dodatkti a
to prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy.

. Pro tcely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentt nasledujici:
a) tato smlouva,
b) zadavaci podminky.

. 'V ptipad¢, ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji pfilohu tak, aby
mohly byt uZzity vedle sebe, pak maji prednost ustanoveni této smlouvy.

. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy: Soupis praci, dodavek a sluzeb.

. Tato smlouva je vyhotovena v péti vyhotovenich, které maji platnost a zdvaznost originalu.
Objednatel obdrzi ¢tyii vyhotoveni a jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

. Tato smlouva nabyva ucinnosti nejdiive dnem, kdy je zvetfejnéna objednatelem v registru
smluv, a to 1 tehdy, pokud bude v registru smluv zvetejnéna protistranou nebo tieti osobou
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drive.
7. Smluvni strany prohlasuji, ze souhlasi s textem této smlouvy. Smlouva byla schvalena
usnesenim Rady Libereckého kraje ¢. 503/19/RK ze dne 12.3.2019.

V Liberci dne 1.4.2019 V Ceské Lipé dne 19.3.2019

Ing. Jan Svitak, ndméstek hejtmana Ing. Dusan Draho$
predseda predstavenstva a

feditel podniku
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1'4' Aspe Strana: 1

3.1.3
Rekapitulace urovni ¢lenéni stavby
Stavba: JU 16068 - Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Varianta: ZR -
Odbytové cena [K&] : 13 050 105,60
OC+DPH [K¢&]: 15790 627,78
Objekt Popis oC DPH OC+DPH

SO 000 - Vedlejsi rozpoctové naklady 550 000,00 115 500,00 665 500,00
SO 101 - Komunikace 10 165 372,91 2134 728,31 12 300 101,22
SO 180 - Dopravni opatfeni 90 000,00 18 900,00 108 900,00
SO 201 - Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12 528 632,25 111 012,77 639 645,02

SO 202 - Most ev. €. 26839-12 1 716 100,44 360 381,09 2076 481,53




v

@' Aspe Firma: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace Strana:
3.6.1.8
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: JU 16068 Silnice I11/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoétové naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 550 000,00 K¢
Cena celkova: 550 000,00 K¢
DPH: 115 500,00 K¢&
Cena s dani: 665 500,00 K¢
Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 550 000,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Z°) Aspe Firma: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace

Strana:

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02821 1 PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KC 40 000,000

archeologicky dohled (provizorni cena 40 000,- K& bez DPH - polozka bude
fakturovana dle skute¢nosti na zakladé Zhotovitelem pfedlozenych faktur
vystavenych opravnénou instituci provadéjici archeologicky dohled). Zadavatel
upozornuje, ze polozku archeologicky dohled uvedenou v soupisu praci, musi
ucastnik ocenit provizorni cenou, ktera je uvedena pod polozkou v soupisu praci. V
pfipadé, Ze Uc¢astnik oceni polozku (archeologicky dohled) jinou, nez uvedenou
provizorni cenou, zadavatel vylouéi U€astnika ze zadavaciho fizeni.(v ramci
polozky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zakon €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci a provést oznameni o zahajeni vykopovych praci a to v
dostate¢ném predstihu pfed provadénim zemnich praci. Déle je Zhotovitel povinen
strpét na stavenisti archeologicky dohled v priibéhu provadéni stavebnich praci.
Oznameni musi byt adresovano na pfislusnou instituci opravnénou k provadéni
archeologického dohledu a vyzkumu, se kterou bude formou smlouvy o
archeologickém dohledu zaji$tén archeologicky dohled. Dojde-li pfi provadéni
zemnich praci k archeologickym naleztim, je Zhotovitel povinen veskeré stavebni
prace okamzité zastavit a tyto skute¢nosti neprodlené oznamit TDI, zastupci
investora a prislusnému archeologickému pracovisti provadéjici archeologicky
dohled. Cinnost za archeologicky dohled bude fakturovéana dle skuteénosti na
zakladé Zhotovitelem predlozenych faktur od opravnéné instituce provadeéjici
archeologicky dohled.)

40000=40 000,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,00

40 000,00

2 02821 2 PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KC 40 000,000

zachranny archeologicky prizkum (provizorni cena 40 000,- K& bez DPH - polozka
bude fakturovana dle skute¢nosti na zakladé Zhotovitelem predlozenych faktur
vystavenych opravnénou instituci provadéjici archeologicky priizkum). Zadavatel
upozorfiuje, Ze polozku zachranny archeologicky prizkum uvedenou v soupisu
praci, musi U€astnik ocenit provizorni cenou, ktera je uvedena pod polozkou v
soupisu praci. V pfipadé, Ze u¢astnik oceni polozku (zachranny archeologicky
priizkum) jinou, nez uvedenou provizorni cenou, zadavatel vylou¢i U€astnika ze
zadavaciho fizeni.(polozka bude pouzita na pfimy pfikaz TDI a investora v pfipadé,

1,00

40 000,00



v

Z°) Aspe Firma: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace

Strana: 3

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

Ze pfi provadéni zemnich praci a pfi provadéni archeologického dohledu dojde k
archeologickym nalezdm. V ramci polozky bude uzaviena smlouva o provedeni
archeologického priizkumu s pfisluSnou instituci opravnénou k provadéni
archeologického priizkumu. Dale je Zhotovitel povinen strpét na stavenisti
archeologicky priizkum v priibéhu provadéni stavebnich praci. Cinnost za
archeologicky prizkum bude fakturovana dle skute¢nosti na zakladé Zhotovitelem
predlozenych faktur od opravnéné instituce provadéjici archeologicky prizkum.)
40000=40 000,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

302910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL

Geodeticka ¢innost v pribéhu provadéni stavebnich praci (geodet zhotovitele
stavby) véetné vyty€eni stavby, obvodu stavenisté a skuteéného zjisténi prabéhu
inZenyrskych siti. Soucasti je vybudovani potfebné vytySovaci sité.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

150 000,00 150 000,00

4 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,RDS") dle kap. 11 Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
(SDS PK) (2/2007), v¢€. dodatku €. 1 (12/2009) - Provadéci dokumentace
zhotovovacich praci dle ¢l. 11.4.2.1 SDS PK
v rozsahu dle kap. 6 Technickych kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci (TKP-D)
(8/2006), pfiloha €. 5. Soucasti je pfedani dokumentace v tisténé podobé a predani
1 x v elektronické podobé
(rozsah a usporadani odpovidajici podobe tisténé) v uzavieném (PDF) a
otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

75 000,00 75 000,00

5 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL

Geodetické zaméfeni skute€ného provedeni stavby vioZzené na podkladu
katastralni mapy,
v pfipadé zasahu do cizich pozemku

1,000

150 000,00 150 000,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Geometricky plan potvrzeny katastralnim Gradem.

(Zajisténi geometrickych planu skute¢ného provedeni objektd a inzenyrskych siti a
geometrickych planl vécnych bfemen v pozadovaném formatu

s hranicemi pozemk jako podklad pro vklad do katastralni mapy pro evidenci zmén
na katastralnim Ufadu.

Tato dokumentace bude potvrzena pfislusnym katastralnim ufadem a predana v 6 ti
vyhotoveni v terminu dle potfeb investora).

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni utad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti piislusnym katastralnim ufadem

6 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY KPL

Monitoring dotéenych objektli pred a po stavbé.
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

25 000,00

25 000,00

7 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS
Mostni listy véetn& 1. mostni prohlidky (dle CSN 73 6220 a 73 6221). V&etné& zapisu
do BMS.
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje :
- ukony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu

1,000

25 000,00

25 000,00

8 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZEN{, PROVOZ, DEMONTAZ KPL

Naklady na umisténi stavby: Technicka

1,000

45 000,00

45 000,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

specifikace: Kompletni zafizeni stavenisté pro celou stavbu vcetné zajisténi
potfebnych povoleni a rozhodnuti.Polozka zahrnuje naklady spojené se
stavenistnimi komunikacemi, oplocenim stavenisté, vstupem a vjezdem na
stavenisté, stavenistni pfipojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajisténi
dodavky elektrické energie, rozvody médii po stavbé v€etné vyvolanych pfelozek
siti a s tim spojenych nakladu s odstavkou a zabezpeceni stavajicich IS proti
poskozeni, kancelafské plochy pro potfeby zhotovitele a zastupce investora,
socialni zafizeni, zajisténi skladovacich ploch a prostor pro potfeby stavby.
Komplexni ostrahu a zabezpeceni stavenisté. Monitoring vlivu stavby na okolIni
prostiedi (hluk, prasnost, doprava). Poplatky a naklady spojené se zaborem
vefejného prostranstvi a s tim souvisejici dopravni znaceni a zabezpeceni
pracovisté. Poplatky a naklady za spotfebované energie, plyn a vodu atd. v dobé
vystavby az do pfedani dila. ZajiSténi udrzby vefejnych komunikaci a komunikaci
pro pési v prubéhu celé stavby, véetné pfipadné zimni udrzby.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na porfizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

0 Vseobecné konstrukce a prace

550 000,00

Celkem:

550 000,00
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: JU 16068 Silnice I11/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: 10 165 372,91 K¢
Cena celkova: 10165 372,91 K¢
DPH: 2134 728,31 K¢
Cena s dani: 12300 101,22 K¢
Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 10 165 372,91 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova

Objekt:

SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

1 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)

5969,408
vykop 2795,681 m3 x 1,7 t/m3 = 4752,6577 tornice 562,794 m3 x 1,7 t/m3 =

956,7498 tvybourané propustky 100 m3 x 2,6 t/m3 = 260 t

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014201 1 POPLATKY ZA ZEMNIK

100,00

Celkem

596 940,80

T 420,029
nova ornice 300,021 m3 x 1,4 t/m3 = 420,029 t

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

3 014201 2 POPLATKY ZA ZEMNIK

255,00

107 107,40

T 158,651
Zemina pro zasypzasyp 93,324 m3 x 1,7 t/m3 = 158,651 t

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
0 Vseobecné konstrukce a prace

255,00

40 456,01

Zemni prace

744 504,21

4 11120 ODSTRANEN{ KROVIN

M2

1 447,000
Dle dendrologického prizkumu, odstranéni stromovych skupin do praméru 100 mm,

zpracovani $tépkovanim, véetné likvidace $tépky, véetné pfipadného odvozu na
skladku a skladkovného

Technickd specifikace:  odstranéni kifovin a stromt do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

5 11203 1

7,00

10 129,00

KACENI STROMU D KMENE PRES S ODSTRAN PAREZU

KUS

55,000
Dle dendrologického priizkumu VEetné Uplného odstranéni parez( vykopanim,

investor nepfipousti frézovani parez(, spaleni vétvi na hromadach nebo

Stépkovani, odvoz kmenu na misto uréené investorem - pfedpoklad do 20 km,
véetné odvozu parezd na skladku a skladkovného, véetné zasypu jam vhodnou

3939,00

216 645,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zeminou se zhutnénim
Technickd specifikace:  Kdceni stromt se méti v [ks] porazenych stromtl (primér stromt se mefi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni parezi se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezi
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezil
- dopravu a uloZeni pafezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

6 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 358,666 759,00

plocha upravy 283,666 m3prekryti pficné spary do vzd. cca 5 m 75 m3odfrézovani
Ziviéného krytu a odvoz na misto ur¢ené investorem, pfedpoklad odvozu do 20km,
bez poplatku za uloZeni na skladku (nebude uctovan)
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

272 227,49

7 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 562,794 87,00

zpétné vyuziti k ohumusovani, v€. odvoz na meziskladku, bude zpétné pouzito,
prebytek odvezen na skladku a ulozeni na skladkuVypocet v pfiloze
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

48 963,08

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. M3 2 795,681 393,00
Poplatek za skladku uétovan v polozce €. 1Vypocet v pfiloze
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

1 098 702,63
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
9 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 460,209 118,00 54 304,66

nova ornice 300,021 m3zasyp 93,324 m3recyklat na krajnice 76,864 m3
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)

10 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 93,324 29,00 2 706,40
zasyp 93,324 m3odvoz do 20 km
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve€. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 3358475 10,00
vykop 2795,681 m3ornice 562,794 m3odvoz do 20 km
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

33 584,75

12 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 76,864 216,00

rycklatem nebo jinym vhodnym nenamrzavym materidlemVypocet v pfiloze

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

16 602,62
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

13 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

obsyp drenaze $térkopiskem tézenym, fr. 0-8

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

25,000

760,00

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

19 000,00

14 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

3519,100

24,00

84 458,40
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

viz polozka geotextilie tkana, polozka ¢. 18

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plan€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

15 18221

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 300,021 17,00

Vypocet v pfiloze
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

5100,36

16 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 300,021 24,00

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

7200,50

17 184B14

VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 12,000 1 650,00
14CM, PODCHOZI VYS MIN 2,2M

4 ks jabloni, 4 ks hrusni a 4 ks tfe$ni obvod kmene min 8 cmna parc. ¢. 2974/1,
podél cesty na strané k poli od €.p. 50 k €.p. 53 v k.U. Kunratice u Cvikova

Technickd specifikace: Polozka vysazovani stroml zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou ptdy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zélivku, kily, chrani¢ky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.

polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim

19 800,00

19 327214

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZN{ Z GABIONU VCETNE KOVOVE M3 101,330 3 850,00
KONSTRUKCE

sypané gabiony dle TKP kap. 30 s licovou sténou z ruéné skladaného
pfirodnihokamene; kompletni dodavka véetné mimostavenistni avnitrostavenistni
dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni, slozeni a ulozeni.

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem (sypanym, skladanym, s Gpravou lice)

390 120,50

Zemni prace

2279 545,39

|-2

Zaklady
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 9 844,500 43,00 423 313,50

separacni geotextilie netkana 200 g/m2 - 6325,4 m2
vyztuzna geotextilie tkana min. 170 g/m2, min 20 kN/m - 3519,1
CELKEM 9844,5 M2
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku pfedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahit) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérid a predepsaného tvaru

2 Zaklady 423 313,50
- 4 Vodorovné konstrukce
21 451312 1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU M3 42,220 2 449,00 103 396,78

C20/25n-XF3
pod gabiony 37,22 m3drenaz 250 m x 0,02 m2 =5 m3

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

20 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 5,365 2 449,00 13 138,89

Propustky - podkladni beton C12/15-Xokm 1,17512: 1,65 mx4,0mx 0,1 m+ 1,89 m

x3,0mx0,1m+6,28mx1,2mx0,1m=1,9406 m3km 0,69123: 1,55 m x 3,0 m x

0,1m+1,81Tmx34mx0,1m+6,16mx1,0mx0,1m=1,6964 m3km 0,40586:

1,55mx3,1Tmx0,1m+181mx34mx0,1m+6,32mx1,0mx0,1m=1,7279

m3CELKEM 5,3649 m3

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

22 46451 POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVEHO KAMENE M3 30,000 1 026,00 30 780,00

LK 150/3000dlazdéni vtoku a vytoku propustkivéetné betonového podkladu
C20/25n-XF tl. 0,1 m a vysparovani cementovou maltou M25-XF3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kamene, mimostavenisStni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho uloZeni
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

23 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,205 3 958,00

betonové prahy u propustkikm 1,17512: 0,1 m2x2,2m + 0,07 m2x 3,0 m+2x0,1

mx03mx35m+2x0,1mx0,3mx2,0m=0,76 m3km 0,69123: 2x 0,1 mx 0,3

mx1,0m+0,1mx0,72mx20m+0,1m2x24m+2x01mx03mx28m=

0,612 m3km 0,40586: 0,1 mx0,75mx1,0m+0,1mx0,72mx2,0m+0,1 mx

0,72mx2,7m+0,1m2x24m+2x0,1mx0,3mx3,0m=0,8334 m2CELKEM

2,2054 m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci €erstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

8 727,39

4 Vodorovné konstrukce

156 043,06

-5 Komunikace
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2 537,300 736,00 1867 452,80

Fr. 32-63 1902,975 m3Fr. 0-45 634,325 m3tfida A

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

25 56960 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 180,303 167,00 30 110,60
bude pouzit stavajici vyziskany materidl, v pfipadé nedostatku zajisti zhotovitel
chybéjici objem
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

26 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 1 644,506 14,00 23023,08
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

27 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 12 782,642 11,00 140 609,06
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

28 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 6 288,650 211,00 1326 905,15
nova vozovka 6213,65 m2prekryti pFiéni spary 75 m2Vypocet v pfiloze
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
29 574C45 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 6 568,992 241,00 1583 127,07
Vypocet v pfiloze
Technicka specifikace: - dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
30 574E46 1 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16 TL. 50MM M2 1 644,506 228,00 374 947,37

Vypocet v pfiloze

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace

5346 175,13

Potrubi
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 87527 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 250,000 317,00 79 250,00
PodéIna drenaz
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpadnim vody
32 89952 OBETONOVAN{ POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 7,713 2 894,00 2232142

Obetonovani a betonové Ilzko z betonu C20/25-XF3km 1,17512: 0,5 m2 x 8,57 m =
4,285 m3km 0,69123: 0,2 m x 8,57 m x 1,0 m= 1,714 m3km 0,40586: 0,2 m x 8,57 m
x 1,0 m = 1,714 m3CELKEM 7,713 m3

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi 101 571,42

- 9 Ostatni konstrukce a prace

33 9112A1 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 10,000 2 500,00 25 000,00
nad Cela propustkunatér RAL7011, vé. PKO, vé.dodani a osazeni
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové Upravy

kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 173,000 1 250,00 216 250,00

DODAVKA A MONTAZ

uroveni zadrzeni N2, v€.osazeni odrazek do pasnic. Pfesny typ svodidla bude

schvalen investorem pfi realizaci stavbyV¢etné dodavky a osazeni odrazek

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvkia
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

35 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 130,000 730,00 94 900,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Cervené Z11g na sjezdy 8 ksbilé 122 ks, Pocet stanoven dohodou s investorem.
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

36 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 13,000 2 246,00
DODAVKA A MONTAZ
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvéani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

29 198,00

37 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 13,000 150,00
DEMONTAZ

V¢. odvozu na misto uréené investorem (odhad do 20 km)

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

1 950,00

38 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 9,000 1 550,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MO

natér RAL 7011, vé. PKO, vé.dodani a osazeni
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

- u docasnych sloupkti a upevitovacich zafizeni idrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu znicenych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

13 950,00

39 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 9,000 150,00

V¢&. odvozu kovovych sloupkt na misto uréené investorem (odhad do 20 km), v¢.
odstranéni a likvidace betonovych &asti.

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

1 350,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

40 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

polozka bude realizovana pouze na pfimy pfikaz TDI a investora
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

325,000

150,00

48 750,00

41 915211

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2
A POKLADKA
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

325,000

300,00

97 500,00

42 918146

CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS
Beton C25/30-XF3

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, diik, fimsu)

2,000

6 528,00

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- dodani a osazeni vyztuze,
- pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

13 056,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

Nezahrnuje zabradli.

43 918158

CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 14 345,00
Beton C25/30-XF3

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, diik, fimsu)

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- dodéni a osazeni vyztuze,

- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

Nezahrnuje zabradli.

14 345,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

44 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M
HDPE korugovana troubaPropustky pod hlavni trasou 18 mPropustek pod sjezdem
v km 0,98776 5 mPropustek pod zpevnénou plochou v km 1,160 14 mCELKEM 37 m
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

37,000

1767,00

65 379,00

45 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M
Betonova prefabrikovana trouba
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

9,000

3 344,00

30 096,00

46 918545 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS
Sikma &ela na pravé strané u propustkd v km 0,69123 a 0,40586
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, predepsanym zadavaci dokumentaci
vysparovani zdiva MC
fimsu ze Zelezobetonu véetné vyztuze, pokud je piedepsana zadavaci dokumentaci
Nezahrnuje zébradli

2,000

9 456,00

18 912,00

47 918558 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS
Sikmé Celo na pravé strané u propustku v km 1,17512
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, pfedepsanym zadavaci dokumentaci
vysparovani zdiva MC
fimsu ze Zelezobetonu véetné vyztuze, pokud je predepsana zadavaci dokumentaci

1,000

20 174,00

20 174,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Nezahrnuje zabradli
48 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 25,000 53,00 1 325,00

V¢. likvidace odpadu

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

49 91920 1 PREKRYTI SVISLE SPARY GEOMRIZ{ M2 1 442,600 127,00 183 210,20
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a pfipevnéni pfedepsané tkaniny, véetné nutnych piesaht
50 96715 VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI BETON M3 75,000 3 185,00 238 875,00

vybourani propustkl - 5 ks x 20 m3 = 100 m3kompletni konstrukce véetné trub,
obetovoani, ¢el, podkladniho betonu, prahd, fims apod.poplatek za skladku v
polozce ¢€.1

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist

9 Ostatni konstrukce a prace 1114 220,20

Celkem:

10 165 372,91
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: JU 16068 Silnice I11/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 180 Dopravni opati-eni
Rozpocet: SO 180 Dopravni opatieni
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 90 000,00 K¢
Cena celkova: 90 000,00 K¢
DPH: 18 900,00 K¢
Cena s dani: 108 900,00 K¢
Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 90 000,00 K¢&
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 180 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 180 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02720 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KS 1,000 90 000,00 90 000,00
DOPRAVY
Polozka zahrnuje
dopravné inzenyrska opatfeni v prabéhu celé stavby
(dle schvaleného planu ZOV a vyjadfeni DI PCR), zahrnuje osazeni
, pfesuny a odvoz provizorniho dopravniho znaceni.
Zahrnuje do¢asné dopravni znaceni, semafory, dopravni zafizeni (napf citybloky,
provizorni betonova a ocelova svodidla, ochranna zabradli, svételné vystrazné
zafizeni atd.)
oploceni a vSechny souvisejici prace po dobu trvani stavby Souéasti polozky je i
udrzba a péce o
dopravné inzenyrska opatfeni v prabéhu celé stavby. Soucasti polozky je vyFizeni
DIR v¢etné jeho projednani.
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace 90 000,00
Celkem:

90 000,00
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: JU 16068 Silnice I11/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 528 632,25 K¢
Cena celkova: 528 632,25 K¢
DPH: 111 012,77 K¢
Cena s dani: 639 645,02 K¢
Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 528 632,25 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNT ODPAD) T 569,360 100,00 56 936,00
zemina 22 m3 x 1,7 t/m3 = 37,4 tkonstrukce mostu 204,6 m3 x 2,6 t/m3 = 531,96
tCELKEM 623,51 t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 54,150 100,00 5415,00
Vozovka 24,614 x 2,2 t/m3 = 54,15t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 62 351,00
-1 Zemni prace
3 11120 ODSTRANEN] KROVIN M2 36,000 7,00 252,00
Dle dendrologického priizkumu, odstranéni stromovych skupin do praméru 100 mm,
zpracovani Stépkovanim, vcetné likvidace $tépky, véetné pfipadného odvozu na
skladku a skladkovného
Technickd specifikace:  odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 24,614 561,00 13 808,45
PODKLADU
Vybourani vozovky na mosté, vé. odvozu a uloZeni na skladku, poplatek za
skladku v polozZce €. 2Vypocet v PD
Technick specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
5 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I

M3

22,000

208,00 4 576,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Nezbytny vykop pfi bourani

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 O9l111A3

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 24,000 380,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- demontdz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

9120,00

Zemni prace

27 756,45
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
7 96936 VYBOURANI POTRUBI DN DO 800MM PLYNOVYCH M 10,000 1 200,00 12 000,00
VEetné uloZeni, odvozu a poplatku za skladku
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
8 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 88,700 50,00 4 435,00
V¢etné uloZeni, odvozu a poplatku za skladku
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 988148 1 DEMOLICE DROB STAVEB M30P 204,600 2 063,00 422 089,80

vé.odvozu a uloZeni na skladku, poplatek za skladku v polozZce ¢.1

Vybourani kamenné klenbové ¢asti mostu 132,3 m3

Vybourani betonové ¢asti mostu 55,5 m3

Castedné vybourani kamennych zidek 16,8 m3

CELKEM 204,6 m3

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplilujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisu
- rozpojeni zdiva na sut’ schopnou odvozu na skladku
- kropeni a vytvafeni vodni clony
- bezpenostni opatieni, vyplyvajici z predpist o bezpenosti prace
- podpérné konstrukce jakékoli vysky
- upravu plané po demolici s navaznosti na ptilehly terén
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 201 Demolice stavajiciho mostu ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odpojeni od sousednich nedemolovanych objekta
- jakékoli leSeni a prace bez pevné pracovni podlahy
- nalozeni, dopravu a sloZeni suti
- ochranna ohrazeni a sité
- ochranna zafizeni proti poskozeni okolnich objektd
- eventuelni nutnou asistenci pozarnich ¢i bezpe¢nostnich sbori
9 Ostatni konstrukce a prace 438 524,80
Celkem: 528 632,25
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. €. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ J

Zakladni cena:

1716 100,44 K¢

Cena celkova:

DPH:

Cena s dani:

1716 100,44 K&
360 381,09 K&

2076 481,53 K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek:

Naklad na mérnou jednotku:

KS

1,00
1716 100,44 K¢&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNf ODPAD) T 561,255 100,00 56 125,50
Vykopana zemina 330,15 m3 x 1,7 t/m3 = 561,255 t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 56 125,50
- 1 Zemni prace
2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMN{KU A SKLADEK TR. I M3 178,600 118,00 21 074,80

Pro obsyp konstrukceVypocet v PD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12

¢
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)

3 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3

Pro zaklady opér 320,4 m3Pro stérkovy polstar 9,75 m3celkem 330,15v€. odvozu,
poplatek za skladku v polozce €. 1Vypocet v PD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

330,150

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

448,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

147 907,20

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3

vykopek z hloubeni jam na skladkuViz polozka ¢.3

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

330,150

10,00

3301,50
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12

¢
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

5 17180 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,300 480,00
podkladni vrstva ze $térkopisku tf. A 7,3 m3Vypocet v PD
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve€. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

3504,00



v

@' Aspe Firma: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace Strana: 5
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
6 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 178,600 672,00 120 019,20

Obsyp vhodnou zeminouVypocet v PD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

295 806,70

-2 Zaklady

7 21566

UPRAVA PODLOZ{ HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M M2 39,500 1,00 39,50
Uprava plan&19,7 m2 + 19,8 m2 = 39,5 m2
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani predepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace
8 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 9,750 830,00 8 092,50
Zpevnéni podlozi pod zakladovou sparou tl. 0,3 0,3 mMx2,5mx6,5mx2=9,75
m3
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
9 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 30,400 3298,00 100 259,20

Zaklady opér a pfechodové deskyopéra marenicka 2,5 x 0,8 x 6,5 = 13,0 m3opéra

kunraticka 2,5 x 0,8 x 6,5 = 13,0 m3prechodové desky 0,45 m2 + 0,37 m2) x 5,3 m

=4,4 m3CELKEM 13,0 m3 + 13,0 m3 + 4,4 m3 = 30,4 m3

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 2,900 25 500,00 73 950,00

26,0m3 * 0,090 t/m3 +4,4m3 * 0,120 /m3 =29t

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- vesker¢ svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

2 Zaklady 182 341,20
- 3 Svislé konstrukce
11 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 5,000 25 500,00 127 500,00
B500B

41,5m3x0,120t/m3=5,0t

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

12 342325 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE ZELBET DO C30/37 (B37) M3 41,500 6 282,00 260 703,00

opéra marenicka (2,6 m2x 5,3 m+2x5,6 m2x0,6 m)=20,5m3

opéra kunraticka (2,7 m2 x 5,3 +2 x 5,5 m2 x 0,6) = 21,0 m3

CELKEM 20,5 m3 + 21,0 m3 = 41,5 m3

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

3 Svislé konstrukce 388 203,00
- 4 Vodorovné konstrukce
13 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 25,800 9 078,00 234 212,40

véetné Fims3,3 m2 x 7,8 m = 25,8 m3vcéetné natéru fims proti soleni

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

14 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 4,700 25 500,00 119 850,00
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Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

+ Fimsy0,180 t/m3 x 25,8 m3 =4,7 t

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

15 451313 1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25n M3 1,000 3104,00 3104,00
XF3

Podklad pod bet. Zlaby20 m x 0,5 m x 0,1 m =1 m3

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
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Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

16 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 12,128 2 842,00 34 467,78
Beton pod lomovy kdmen89,3 m2 x 0,1 m = 9,0 m3Beton pod pfechodové
desky(2,05m +2,55m)x 6,8 mx 0,1 m= 3,128 m3
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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17 451322 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 9,500 2 922,00 27 759,00

vE. vyztuze (sité primér 8; oka 150/150)opéry 2 x 0,26 m2 x (6,5m + 2 x 0,6 m) +

prechod. desky 2 x (0,26 m2 x 5,3 m + 0,21 m2 x 5,3 m) + vodni skluz 3,2 m2 x

0,15m=9,5m3

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

18 451324 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 2,500 3316,00 8290,00
Betonovy prahvéetné vyztuze (sit prdmér 6; oka 100/100)2 x 0,5 x (0,8 m + 1,05
m)x245m+2x08mx04m=25m3
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
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- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

19 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 24,000 1 992,00 47 808,00
Dlazba v koryt&(29,0 m2 + 60,3 m2) x 0,2 m = 89,3 m2 x 0,2 m = 17,9 m3Zahoz v
koryté potoka (frakce 150) 13,5m2 x 0,45 m = 6,1 m3LK 150/300CELKEM 24 m3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce 475 491,18

-5 Komunikace

20 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 131,600 11,00 1 447,60
PS-C 0,35 kg/m22 x 65,8 m2 = 131,6 m2

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 65,800 211,00 13 883,80

12,4 m x 5,3 m =65,8 m2

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

22 574C45 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 65,800 241,00 15 857,80
Vypocet v PD

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

23 575F43 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 65,800 450,00 29 610,00
MODIFIK

Vypocet v PD

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice 111/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12

¢
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

5 Komunikace

60 799,20

-7 PridruZena stavebni vyroba

24 711111 1 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 373,900 6,00
penetracni natér 12,9m x 56m +2x (10,0 mx6,5m+2x3,3m2 +2x 2,1 m2) =
222,3 m2asfaltovy natér 2 x 75,8 m2 = 151,6 m2CELKEM 373,9 m2
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

2 243,40

25 711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY M2 70,700 795,00
(0,17+23+84+18+0,177)mx55m=12,84 mx55m=70,7m2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojti

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek

- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

56 206,50
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

26 764423 ZLABY Z MEDENEHO PLECHU RS DO 400MM M 10,000 500,00 5000,00

Okapince na nizsi strané mostu pro odtok vody

Technickd specifikace: - polozky klempifskych konstrukci zahrnuji zejména kompletni konstrukci veetné Gprav plecht (i povrchové tpravy a pod.), spojovaci a ochranné
prostiedky, podkladovou lepenku, upeviiovaci prvky, lemovani, sparovani, pravy u okapd, prostupt, vyénélkd, roht, spoju, dilataci a pod. a neni-li
zahrnut v samostatnych polozkach (SD 78), i natér konstrukei, véetné Gprav povrchu pred natérem.

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka zahrnuje haky, zdéte, ¢ela, manzety, odbocky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, vypusti, pfechodové kusy a pod.

27 78324 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NASTRIKEM METALIZACI M2 50,200 450,00 22 590,00
2x synteticky natérpovrch ocelovych prvkl 1,99 m2/m x (12,6m+12,6m) = 50,2 m2

Technickd specifikace: - polozky natér zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odreziveni, odstranéni starych natéri a necistot) a jeho
vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavki danych technologickym piedpisem.

28 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 38,556 319,00 12 299,36
hydrofobni natér fimsy(0,15+0,25+0,8+0,33) x 12,6 m x 2 = 38,556 m2

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

29 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 10,080 320,00 3 225,60
obrubnikova hrana fimsy(0,15+0,25) x 12,6 m x 2 = 10,08 m2

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetn€ Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba 101 564,86

- 8 Potrubi
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

30 87458 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 32,000

Prevedeni vody pfi stavbé

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpadnim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2 148,00 68 736,00

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a

8 Potrubi

68 736,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

31 9112A1 ZABRADLI MOSTNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 25,200
12,6 m + 12,6 m = 25,2 mocelové mostni zabradli, se svislou vyplni s PKO, vysky
min. 1,1m; natér RAL 7011
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové upravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

2 500,00 63 000,00

32 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000

dod. + montaz, v€. sloupku a osazeni do betonu

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Stitek s eviden¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vcetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

1200,00 2 400,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: JU 16068 Silnice IT1/26839 Kunratice u Cvikova
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢. 26839-12
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
33 93551 ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SIRKY DO 100MM VCETNE MRIiZi M 14,000 530,00 7 420,00

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilct Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmért véetné mfize
- sparovani, Upravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

34 938541 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU M2 65,300 216,00 14 212,80
12,4 m x 5,3 m =65,8 m2

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace 87 032,80

Celkem: 1716 100,44




